ZMLUVA & 0029-PRB/2013

o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, vedici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby

a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 7000117681/8180

IBAN:

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel’:

SPOKOJNE BYVANIE, s.r.o.

Sidlo: 821 07 Bratislava, Toplianska 5
Okres: Bratislava II

Kraj: Bratislavsky

Statutarny zastupca : Jana Adamova, konatel’

ICO: 35815329

bankové spojenie :

¢islo uétu :

IBAN :

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .

443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel

odstranenia

systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona,

zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2013.

Clanok II
Udaje o stavbe

Specifikovanej

v Clanku 1I

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)

s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD Toryska 14-18
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b) druh systémovej poruchy:

¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel:

porucha keramzitbetonovych obkladovych dielcov na klimaticky
najviac namahanom §tite, porucha vystupujicich konstrukcii
schodiskového priestoru, porucha balkénov a lodzii

Bratislava

Bratislava I1
1132/5394/2012/UPVZP-St
MC Bratislava - Vrakuiia

BAUGROUPs. 1. 0., ICO: 45875308
851 02 Bratislava, Rovniankova 1658/2

h) termin zacatia stavby: 04/2013
1) termin dokoncenia stavby: 10/2013
j) termin kolaudacie stavby: 01/2014
k) pocet bytovych jednotiek: 24
1) opravnené naklady stavby: 76 983,48 €
m) vlastné zdroje: 38 503,48 €
- z toho projektové prace: 3 720,00 €
Clanok I1I
Vyska dotacie
1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
38 480,00 € (slovom: tridsatosemtisic Styristoosemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.
Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania dotacie
Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného

obvodného turadu v sidle kraja (dalej len ,,0bU*) formou bezhotovostnej twhrady faktiary
vystavenej zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky
(dalej len ,,stavebné prace®).

ak boli
stavebnych prac na stavbe z vlastnych

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych sucastou

opravnenych nékladov

prac,
stavby a vykonanych
ziadatela vo vyske 38503,48 € (slovom:
predlozenim dokladu o tthrade ObU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z

zdrojov

tridsatosemtisic  pétstotri eur 48 eurocentov) a

vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.
Ziadatel' predklada ObU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
vykonava odborny

technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so

overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktorda na stavbe

supisom vykonanych stavebnych prac.

ObU zadrzi sumu predstavujucu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

termine kolaudacie

Ministerstvo ukoné¢i financovanie

stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

stavby najneskdér 4 (Styri) mesiace po
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Opravnené  naklady stavby vo vyske 76983,48 € (slovom: sedemdesiatSest’tisic
devitstoosemdesiattri eur 48 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za
dodrzanu, ak sa z dovodu zaokrihlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizacie dalSich prac na bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového
rieSenia a rozpoctu stavby, sa tieto nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil ObU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi ObU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla c¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouzije iba na ti¢el uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom ObU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umozZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny ObU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zdkonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrZzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Zziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotaciu vratane prislusenstva na i€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
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a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu Cast' dotacie uvedent v c¢lanku II zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokrac¢ovat' v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi ObU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuja
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ...

Za ministerstvo : Za 7iadatel’a:

Ing. Martin Catlo§ Jana Adamova
veduci sluzobného uradu konatel
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