



ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“);
ďalej už len „Zmluva“.

evidenčné číslo Objednávateľa :/2013 ; evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 28/2013-03

Zmluvné strany

Z14/2013/0214

Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach finančných :
- vo veciach technických :

IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK 2021937775
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti : **Inžinierske stavby, a. s.**
Sídlo : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Štatutárny orgán : **predstavenstvo spoločnosti v zložení :**
predseda predstavenstva : Ing. Pavol Kováčik
člen predstavenstva : Éric Biguet
člen predstavenstva : Nicolas Didier
člen predstavenstva : Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva : Philippe Corbel
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Realizujúci závod : závod Cestné staviteľstvo, Inžinierske stavby, a. s.

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach ekonomických :
Telefón :
Fax :
e-mail :
Stavbyvedúci :

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

evidenčné číslo Objednávateľa :	evidenčné číslo Zhotoviteľa : ZoD 28/2013-03
Názov Diela: „Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov – križovatka D1 Haniska“	

Čl. I Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov – križovatka D1 Haniska**“ (klasifikácia produkcie: KP 45.23.12. konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest, diaľnic), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy.
- 1.2. Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozom) formou zápisu v stavebnom denníku. Následne sa zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým sa upravia dotknuté ustanovenia zmluvy.

Čl. II Čas plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác (ďalej len „harmonogram“) **do 6 týždňov** od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 a zahŕňa všetky práce podľa súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi ukončenie stavebných prác.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele nepretržite 7 dní v týždni, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky).
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred termínom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať o veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 2.5. Spolu s harmonogramom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie zoznam podzhotoviteľov v súlade s čl. VII bod 7.1.
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela (alebo jeho časti) a má za následok predĺženie termínu vykonania diela a následne to vyznačiť v stavebnom denníku. Predĺžením termínu realizácie diela alebo jeho časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VI bodu 6.2 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.7. Odovzdanie a prevzatie diela po jeho ukončení podľa čl. IX, bod 9.6 zmluvy sa uskutoční do 30 dní od písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác podľa bodu 2.1 tohto článku.

Čl. III Cena diela

- 3.1. Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou z elektronickej aukcie. Prijaté jednotkové ceny z elektronickej aukcie sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 877 939,87

DPH 20% EUR: 175 587,97

Cena spolu s DPH v EUR: 1 053 527,84

slovom: jedenmilión päťdesiattri päťstodvadsaťsedem eur a 84/100

- 3.2. Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo sa upraví podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác a to písomným dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3. Pri ocenení nových prác (t.j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri uzavretí tejto zmluvy), budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 10 časti B2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

evidenčné číslo Objednávateľa :	evidenčné číslo Zhotoviteľa : ZoD 28/2013-03
Názov Diela: „Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov – križovatka D1 Haniska“	

- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Čl. IV Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočnená jednorázovo na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. IX, bod 9.6 zmluvy.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a preberací a odovzdávací protokol podľa čl. 9, bod 9.6 zmluvy. Súpis potvrdí technický dozor po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok). Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu podľa čl. 9 bod 9.6 zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené..
- 4.5. Na účely zabezpečenia splnenia záväzkov zhotoviteľa zo zodpovednosti za vady diela sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi spolu s faktúrou za vykonanie diela podľa bodu 4.2 bankovú záruku. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi bankovú záruku, objednávateľ zadrží z faktúry za vykonané dielo 10 % z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 3, bod 3.1 zmluvy (ďalej len „zádržné“), pričom táto skutočnosť musí byť uvedená vo faktúre.
- 4.5.1 Banková záruka musí byť na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl.3, bode 3.1 tejto zmluvy. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 4.5.2 V prípade zabezpečenia záväzkov zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela prostredníctvom zádržného, objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí záručnej doby diela do 30 dní na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti, ktoré oprávňujú objednávateľa postupovať podľa bodu 4.5.3 tohto článku.
- 4.5.3 V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, sú zádržné a banková záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli pri odstránení týchto väd alebo v súvislosti s ich odstránením a na náhradu škody. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodu 4.5 tohto článku.
- 4.7. Splatnosť faktúr je **45 dní** od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.8. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, číslo stavby YTV 1853, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia a bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak v prípade uplatnenia nároku objednávateľa na zľavu nebude vyhotovená v súlade s bodom 4.8 tohto článku, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 4.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na zľavu podľa čl. VI, bod 6.5. a 6.7. a uplatní si túto zľavu voči zhotoviteľovi, zhotoviteľ je povinný zohľadniť predmetnú zľavu vo faktúre v súlade s článkom VI, bodom 6.5.

Čl. V Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 5.1. Záručná doba na dielo: **60 mesiacov**.
- 5.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu podľa čl. IX, bod 9.6 zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 5.3. Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
- 5.4. V prípade, ak sa na diele (opravenej vozovke) vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia záručnej doby, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ich podiel je **viac ako 25 %** opravenej plochy, resp. vzdialenosť chybných dielčích úsekov je **menšia ako 50 metrov**, zhotoviteľ je povinný opraviť celý úsek vozovky s výskytom väd na svoje náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.

- 5.5. V prípade, ak sa na diele (opravenej vozovke) vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia záručnej doby, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ich podiel je **menej ako 25 %** opravenej plochy, resp. vzdialenosť chybných dielčích úsekov je **väčšia ako 50 metrov**, zhotoviteľ je povinný na základe reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu podľa požiadaviek objednávateľa na svoje náklady a v lehote určenej objednávatelom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bezplatne na požiadanie objednávateľa počas plynutia záručnej doby vykonať meranie drsnosti povrchu vozovky a predložiť výsledky merania objednávateľovi najneskôr do 21 dní od doručenia požiadavky objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený sa predmetného merania zúčastniť; za týmto účelom je zhotoviteľ povinný minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom merania písomne oznámiť termín merania objednávateľovi.
- 5.7. V prípade nevyhovujúcich výsledkov merania drsnosti povrchu vozovky počas plynutia záručnej doby podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov je zhotoviteľ povinný na základe reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu na svoje náklady a v lehote určenej objednávatelom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.
- 5.8. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. K prehliadke je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi výsledky merania drsnosti povrchu vozovky a priečnej rovinatosti povrchu vozovky, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať na svoje náklady bez predchádzajúceho vyzvania objednávateľom v poslednom štvrtroku trvania záručnej doby. Z prehliadky bude vyhotovený písomný Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Čl. VI Zmluvné sankcie

- 6.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela alebo termín ukončenia diela podľa článku II bod 2.1. tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania za porušenie každej povinnosti samostatne.
- 6.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu prác podľa článku II, bod 2.1 zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa článku 2.7 a čl. IX tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania..
- 6.4. Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v časti technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti a rozdielne výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade nezhodných stanovísk zmluvné strany požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
- 6.5. Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v časti technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov a počiatočných skúšok typu pri odchýlke, ktorá neovplyvní významnou mierou kvalitu a životnosť diela je objednávateľ oprávnený uplatniť si zľavu z ceny diela bez DPH do výšky 5% za každý nedostatok alebo predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Pri súčasnom nedodržaní parametrov : miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivosť na vodu a odolnosť voči trvalým deformáciám môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa odstránenie a znovupoloženie príslušnej asfaltovej vrstvy na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy.
- 6.6. Predĺženie záručnej doby podľa bodu 6.5 sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 6.7. Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela vo výške 200,- EUR za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (3 m lata) alebo od 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady. Pokiaľ tak neučiní, objednávateľ dielo neprevezme a táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť.
- 6.8. Ak zmluvné strany porušia povinnosti uvedené v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. III, bod 3.1 za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to za každú nesplnenú povinnosť samostatne. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 6.10. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 6.11 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

ČI. VII Podmienky vykonávania diela

- 7.1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi. Súhlas objednávateľa nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. K písomnej žiadosti zhotoviteľa na odsúhlasenie podzhotoviteľa je objednávateľ povinný písomne sa vyjadriť (kladne/záporne) do 5 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti objednávateľovi.
- 7.2. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 7.1.
- 7.3. Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 7.4. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 7.5. Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska oznámiť objednávateľovi meno zodpovednej osoby stavbyvedúceho, ktorá bude poverená riadením prác.
- 7.6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.7. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia technického dozora v stavebnom denníku.
- 7.8. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) v zmysle § 3 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov.
- 7.10. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a diaľničnom privádzajúci a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky, vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.13. Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

ČI. VIII Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 8.1. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho v jeho neprítomnosti ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.
- 8.2. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora v jej neprítomnosti zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, preberaní zakrytých častí diela a vecnej kontrole vystavených faktúr.

- 8.3. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a technického dozora a osôb, ktoré ich zastupujú v neprítomnosti sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.

Čl. IX

Preberanie diela

- 9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozora a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Pripravenosť na vykonanie skúšok a prevzatie je zhotoviteľ povinný písomne a včas oznámiť objednávateľovi. Zástupca objednávateľa bude písomne vyzvaný najmä k :

- prebratie podkladu po vykonaní frézovacích prác
- prebratie vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou asfaltových vrstiev
- prebratie sanácie priečných trhlín
- meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave

O prevzatí jednotlivých častí pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré svojim podpisom potvrdí technický dozor, čo však nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky diela.

- 9.2. Preberanie čiastkových prác a diela musí byť vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov. Objednávateľ preberie dielo najskôr do predčasného užívania – uvedenia do prevádzky a to formou podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela (ďalej len „zápis“), pričom v zápise sa uvedie stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní diela. Zápis musí byť podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a technický dozor).
- 9.3. Žiadosť o prevzatie diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi v písomnej forme. K žiadosti je zhotoviteľ povinný doložiť doklady preukazujúce riadne vykonanie prác – dokumentáciu kvality podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia.
- 9.4. Najneskôr do 14 dní po odovzdaní kompletných dokladov podľa bodu 9.3 objednávateľ zvolá konanie o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu správu o celkovom hodnotení kvality vykonaných stavebných prác, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 9.5. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov a technických noriem.
- 9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Čl. X

Ukončenie zmluvy

- 10.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán a písomným odstúpením od zmluvy a písomnou výpoveďou zmluvy.
- 10.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.

Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:

- a) zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
- b) zhotoviteľ poruší jedno alebo viaceré z nasledujúcich zmluvných dojednaní: bod 2.4., bod 7.1., bod 7.2. a 7.7. zmluvy

- c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas a riadne
- d) ostatné prípady uvedené v zmluve.

10.5. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy považuje najmä:

- a) zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. II zmluvy s výnimkou bodu 2.4,
- b) zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa STN, EN a technicko-kvalitatívnych podmienok a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom
- c) zhotoviteľ je pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškani viac ako 5 dní
- d) ostatné prípady uvedené v zmluve.

10.6. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

10.8. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku III tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

10.9. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

11.2. Práva povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

11.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky / práva, vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov / povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

11.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, tri pre objednávateľa dva pre zhotoviteľa.

11.5. Zmluvné strany sa dohodli že zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne a svoj súhlas potvrdzujú vlastnoručným podpisom. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

1. Ocenený rozpočet - Cenová ponuka z elektronickej aukcie (predloží len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)
2. Harmonogram postupu a trvania prác

evidenčné číslo Objednávateľa :	evidenčné číslo Zhotoviteľa : ZoD 28/2013-03
Názov Diela: „Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov – križovatka D1 Haniska“	

Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov, príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán, schválené počiatočné skúšky a dokumentácia kvality. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdo
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Philippe Corbel
člen predstavenstva a.s.

Ing. Štefan Horok
člen predstavenstva

.....
Nicolas Didier
člen predstavenstva a.s.

Zosilnenie vozovky privádzača D1v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska

Ponúkaná cena

Príloha č. 1

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
45.11.11		Demolačné práce				
		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu				
1.	0509036202	- priem. hr. 3,0 cm, plochy jednotlivo do 200 m2	m ²	0,40	1 470,00	588,00
2.	0509036204	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	0,40	77 057,40	30 822,96
3.	0503030402	-odrubníkov a krajníkov betónových stojatých	m	7,12	50,00	356,00
45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				
4.	2203033004	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200m2	m ²	0,33	78 439,20	25 884,94
5.	2203064004	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný - priem. hr. 9,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m ²	10,00	38 528,70	385 287,00
6.	2203064101.1	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11 - priem. hr. 3,0cm, plochy do 200m2	m ²	6,57	1 470,00	9 657,90
7.	2203064101.2	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m ²	8,23	39 910,50	328 463,42
8.	222514.1	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií Utesnenie zvislého spoja po obvodě opravov. plochy, nad 200 m2 asfalt. zálievkou	m	0,97	7 222,30	7 005,63
9.	222514.2	Utesnenie zvislého spoja po obvodě opravov. plochy, nad 200 m2 bitúmenovými páskami	m	3,13	4 950,45	15 494,91
10.	222514.3	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m	2,20	1 000,00	2 200,00
11.	2225149102	Vpusty kanalizačné	ks	217,24	70,00	15206,80
12.	2225098001	cestné obruby, krajníky	m	24,41	50,00	1220,50
13.	2225144501	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m ²	1,44	38 528,70	55 481,33
14.	2225108301	Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri rímсах a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh	m	2,76	98,00	270,48
		CENA CELKOM				877 939,87
		DPH 20%				175 587,97
		CENA S DPH				1 053 527,84

Prehlásenie:

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Harmonogram postupu a trvania prác

Zákazka: Zosilnenie vozovky privádzäča D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska

Objednávateľ: NDS a.s.
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Označenie objektu	Popis prác	Množstvo	Doba trvania prác	10.1.2013												Rok	
																Mesiac	Týždeň
																Deň	
45.11.11	Demolačné práce		14 dní														
45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrvých parkovísk																
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí		12 dní														
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I. modifikovaný		12 dní														
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový SMA 11																
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií		20 dní														
			42 dní														

Plánovaný termín zahájenia prác:
Plánovaný termín ukončenia prác:
Plánovaná lehota výstavby:

podľa pokynov obstarávateľa
6 týždňov od zahájenia prác
6 týždňov