uzavreta podl’a ustanoveni

ZMLUVA O DIELO
¢. 109/2013

261 ods. 2. § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1191 Zb. Obchodného zakonnika

L1

L2.

Objednavatel:
So sidlom :

Zastupeny:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zhotovitel”:
So sidlom:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
IBAN:
BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

medzi

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Slovenska akadémia vied
Stefanikova 49, 814 38 Bratislava

Ing. Jan Malik, CSc., veduci tradu SAV
00 037 869
2020844914

Statna ioklad.nica

Novosedlik, spol. s r. o.
Chotarna 41, 949 01 Nitra

Ing. Miroslav Novosedlik — konatel’ spolo¢nosti
Sberbank Slovensko, a.s.

LUBASKBX
34104 402
2020409930
SK 2020409930

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Nézov predmetu zdkazky: ,,Rekon3trukcia fasiady Ustavu molekulirnej biologie SAV,

Dubravska cesta 21, Bratislava.«

Miesto uskuto¢iiovania stavebnych prac: Ustav molekularnej biolégie SAV,

Dubravska cesta 21, Bratislava.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo — stavbu: ,Rekonstrukcia fasady Ustavu

molekularne; biolégie SAV, Dubravska cesta 21, Bratislava..

<«

vrozsahu stanovenom

sutaznymi podmienkami, vydanymi Objednavatelom a projektom pre realizaciu stavby.
Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnutu cenu.

Dielo — stavbu zrealizuje Zhotovitel’ v stilade so zadkonmi, predpismi a normami, ktoré su
platné v oblasti investicnej vystavby na uzemi SR avsulade s obojstranne zavizne
potvrdenymi dohodami Zhotovitel'a a Objednavatel’a.

Objednavatel’ pr1 protokolarnom odovzdani a preberani staveniska predlozi Zhotovitel'ovi
realizacny projekt v troch vyhotoveniach.
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1.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit’ dielo v sulade najma :
- s ustanoveniami ObZ, zak. ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich zmien a noviel
- s prislusnym stavebnym povolenim
- s prislusnymi STN
- s podmienkami Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. z. v zneni naslednych zmien a noviel
- s podmienkami Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach

Clanok II1.
CAS PLNENIA ZMLUVY

Termin dodania alebo harmonogram plnenia zmluvy: najneskér do 4 mesiacov odo dia

ucinnosti zmluvy.

Zmluvné terminy ukonéenia prac adodavok budd zmluvnymi stranami zmenené len
v pripade okolnosti, ktoré buda branit Zhotovitel'ovi v realizacii prac anebudu zavinené
zhotovitel'om resp. budu na strane Objednévatel’a podl'a d’alSich bodov.

Za povinnosti Objednavatel’a, od ktorych je zavislé v€asné splnenie zmluvy prehlasuje
Zhotovitel :
a./ su¢innost’ Objednavatel’a podla ¢l. IV. tejto zmluvy
b./ plnenie platobnych podmienok Objednéavatel'om podla ¢l. VI. tejto zmluvy.
Po dobu omeskania tychto povinnosti Objednavatelom nie je Zhotovitel v omeSkani so
splnenim povinnosti zhotovit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine, pokial' sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Po dobu omeskania Objednavatela sa preruSuje dohodnutd doba
plnenia o prislusny pocet dni omesSkania, ¢o Zhotovitel oznami Objednavatel'ovi zapisom
v stavebnom denniku a nasledne osobitnym listom. Dohodnuty termin plnenia sa z tohto
dovodu presuva, aj ked’ si to zmluvné strany nasledne nepremietnu do dodatku k zmluve.

V pripade preruSenia realizacie prac z dovodu na strane Objednavatela, zmluvné strany
dohodnu novy termin dokondenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktort bolo treba vykondvanie prac prerusit’ a Zhotovitel ma pravo na
nahradu uctovne preukazanych nakladov spojenych s prerusenim realizacie diela. Ak sa tak
nestane, plati predchadzajuci ¢l. II1. bod 3.

V pripade, Ze Zhotovitel’ riadne dokonéi stavbu este pred terminom dojednanym v tejto
zmluve, Objednavatel je povinny stavbu zapisnic¢ne prevziat' aj pred zmluvne dohodnutym
terminom na vyzvanie Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vonkajSia teplota klesne pod 5 °C, je
Zhotovitel’ povinny prerusit’ prace na diele, pricom tato skutocnost’ bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisana technickym dozorom Objednavatel'a a stavbyvedicim. Prace na diele
budu zacaté bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako vonkajSia teplota presiahne hranicu 5 °C,
pricom tato skuto¢nost’ bude zapisana v stavebnom denniku. Ustanovenie ¢l. X. ods. 1. sa
v tomto pripade nepouZije.
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Clanok IV.
SUCINNOST OBJEDNVATELA

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pripravené k zahajeniu prac a dodavok
v zmysle Zmluvy o dielo v termine do 10 kalendarnych dni od uc¢innosti tejto zmluvy, o com
bude spisany zaznam resp. zapis v stavebnom denniku.

Objednavatel’ ur¢i zodpovedni osobu pre styk so Zhotovitelom najneskorSie v den
odovzdania staveniska, ktora bude splnomocnend zapisovat do stavebného dennika,
potvrdzovat’ supis prac a dodavok, prevziat' celé dielo apodpisat’ zaznam o odovzdani
a prevzati.

V ramci svojho spolupdsobenia sa Objednavatel’ zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie Zhotovitel'a poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, udajov,
upresneni, stanovisk a vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu.

Objednévatel odovzdd Zhotovitel'ovi pravoplatné stavebné povolenie a realizacnu
dokumentaciu stavby.

Dodrzanie Casu plnenia zmluvy zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného
spoluposobenia Objednavatel'a dohodnutého v zmluve. Zhotovitel' sa zavidzuje osobitnou
pisomnou formou vyzvat'" Objednavatela k prevzatiu riadne ukoncené¢ho diela. Po dobu
omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je Zhotovitel v omeSkani so
splnenim zavazku.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy je spracovana v zmysle Zakona

¢. 18/1996 Z. z. o cenéch /vratane DPH/. Prilohu €. 1 tejto zmluvy tvori polozkovity rozpocet,
urcujuci cenu diela celého predmetu obstarania. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo za cenu
ur¢ent polozkovitym rozpoctom — vykaz vymer :

CENA ZA DIELO CELKOM BEZ DPH 206 559,59 EUR
DPH 20 % 41 311,92 EUR
CENA ZA DIELO CELKOM S DPH 247 871,51 EUR

/slovom: Dvestostyridsat’sedemtisicosemstosedemdesiatjedna Eur a 100/51 Eur /

Vypocet ceny je spracovany v sulade so Zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a VyhlaSkou

. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon NR SR ¢. 18/1996 o cenédch. Kuvalitativne

podmienky sa riadia podla popisov polozieck VOC stavebnych prac. Cena diela je za
kompletnu realizaciu predmetu diela v rozsahu podra ¢l. II. tejto zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude fakturovana vzdy podla predpisov platnych v Case fakturacie
realizovanych prac.

Cena diela plati pri dodrzani podstatnych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok,
ktorymi su:
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a./ podstatné technicko-kvalitativne podmienky:
- STN, dotykajuce sa stavebnych prac
- celostatne platné predpisy pre vykonavanie stavieb
- Standard a kvalita predpisana projektom pre stavebné povolenie.

b./ dodacie podmienky:
- vymedzeny predmet diela vrozsahu stanovenom zadavacimi podmienkami
Objednavatel’a
- vymedzené technické a kvalitativne poZiadavky stanovené zadavacimi podmienkami
Objednavatel’a
- podmienky dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohéch

c./ platobné podmienky dohodnuteé v tejto zmluve

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi ziadny preddavok.

Dohodnutéd cena za dielo bude zaplatend po vykonani diela na zéklade faktury,
preukazatene dorucenej objednavatel'ovi. Faktara bude mat’ splatnost 30 dni od
dorucenia. Prilohou faktiry bude preberaci protokol. V pripade absencie preberacieho
protokolu nie je objednavatel’ povinny uhradit’ faktiru a neuhradenim takejto faktdry sa
objednavatel’ nedostava do omeskania s jej zaplatenim.

Fakttra bude obsahovat’ :
oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo
Cislo faktury
¢islo zmluvy
dent odoslania a den splatnosti faktary
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu na ktory sa ma platit’
fakturovanu sumu
oznacenie diela
peciatka a podpis opravnenej osoby
Vv prilohe faktiry bude preberaci protokol stavby so supisom tétovanych — vykonanych
prac, ktoré st predmetom fakturacie potvrdeny objednavatelom.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.

Lehota splatnosti faktiry zhotovitel'om je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v ¢l. VI tejto zmluvy,
Objednévatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie bez jej thrady. Zhotovitel je
povinny vystavit’ novl opravenu, resp. doplnent faktaru s novou lehotou splatnosti.

Uspesny uchadza¢ vloZil na troGeny depozitny bankovy Gcet Objednévatela, vedeny v
Statnej pokladnici, finanéné prostriedky vo vyske 50% z celkovej sumy diela ako vykonovu
zaruku na realizéciu diela.

Objednavatel’ vrati na Giéet zhotovitel'a vedeny v CSOB, a.s., &.0.: _ vykonovi
zaruku zloZenU na vykonanie prac a k nej pripisané uroky najneskoér do 14 kalendarnych dni
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od podpisu preberacieho protokolu o prevzati diela Objednavatel'om, alebo zaniku Zmluvy
o dielo v zmysle ¢lanku XII.

Clanok VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie stavebnych
prac zbavenych prav tretich osdb a presne vymedzi hranice staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory bude sucastou tejto
zmluvy.

Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a odsuhlasené Objednavatel'om a Zhotovitel'om formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatel'ovi ukonéenie prac, ktoré maju byt v d'alSom
stupni zakryté, aby ich pred zakrytim zépisni¢ne prevzal. Objednévatel’ je povinny tak urobit’
do troch dni od prevzatia oznamenia.

Objednévatel’ zabezpeci pre Zhotovitel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody. Zhotovitel' je vSak povinny pripojit sa na potrebné média samostatnym
meranim a na vlastné naklady. Tieto nédklady, ako aj naklady za spotrebu tychto médii su
sucast’ou zmluvnej ceny podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a zodpoveda aj
za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe
a dodrziavanie ustanoveni vyhl. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a zak. ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu zivotného prostredia okolitych priestorov ana svoj
naklad bude odstranovat’ odpad, ktory bude vznikat’ pri jeho ¢innosti na stavbe priebezne resp.
najneskor v lehote dohodnutej pri preberacom konani.

Po zhotoveni diela je Zhotovitel povinny pripravit a predlozit Objednavatelovi
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby nasledovné doklady:
- 1 x projekt so zakreslenim zmien a doplnkov skuto¢ného vyhotovenia
- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach potrebnych pre kolaudaciu
doklad a certifikaty materidlov pouzitych pri vystavbe
kopie stavebného dennika

Zhotovitel’ uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po termine ukoncenia diela a odovzda ho
v povodnom stave.
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Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanoviska.

Stavebny dennik:
a./ Zaznamy do stavebného dennika su opravneni robit’:
- veddci stavby a jeho zastupca
- technicky dozor Objednavatel’a
- opravneny pracovnik projektanta
- prislusné organy Statnej spravy.

b./ K zapisu Zhotovitel'a v stavebnom denniku sa stavebny dozor vyjadri do 3 pracovnych
dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. To isté plati aj pre Zhotovitela.

c./ Stavebny dozor neméa pravo bez suhlasu Statutarneho zastupcu Objednavatela menit
materialy aspdsob realizacie stavby urCenych projektovou dokumentaciou ako aj
objednavat’ naviac prace.

Zhotovitel' poveruje zastupovanim, pri tkonoch suvisiacich s realizaciou diela, vedlceho
stavby, ktorého meno oznami Objednéavatel'ovi dodato¢ne, do terminu odovzdania staveniska.
Veducim stavby bude Zhotovitefom poverena osoba, ktora je odborne spdsobilou osobou
pre vykon stavbyvedlceho v zmysle § 2 Zakona ¢. 136/1995 Z. z. Veduci stavby alebo jeho
urceny zastupca bude na stavbe pritomny pocas celého priebehu prac na stavbe.

Za Objednavatel'a bude vykonavat technicky dozor Ing. Jan Malik, CSc.. Technicky dozor
bude tiez overovat’ vecnu spravnost’ Zhotovitelom predkladaného stipisu vecného plnenia.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim a technickym dozorom
Objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slUZia ako zavazny podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi ukoncenie diela a 7 pracovnych dni pred
planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzvat' Objednavatel’a k jeho prevzatiu
s uvedenim datumu preberacieho konania .

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude obsahovat’
zhodnotenie préc, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich odstranenie
a prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera, ako i d’alSie skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto
konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati diela, uvedud sa v zapise stanoviska obidvoch
stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, pokial bude mat’ vady a nedorobky
braniace riadnemu uZivaniu alebo nebude mat’ akostné a technické ukazovatele v zmysle
platnych predpisov, technickych noriem a projektu diela.

Objednavatel’ je povinny na vyzvu Zhotovitel'a zacat’ s postupnym preberanim diela tak, aby
doba trvania preberacieho konania neohrozila termin podpisania zépisu o odovzdani a prevzati



s ohladom na dohodnuty termin plnenia. Ak Objednavatel’ neposkytne pri tom potrebnu
sucinnost’, ma sa za to, ze dielo bolo odovzdané v¢as.

5. Sucasne s odovzdanim prislu$nej Casti diela odovzda Zhotovitel Objednavatel’ovi:
a) osvedc¢enie o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a zmesi
b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizécie
C) prislusné Casti stavebného dennika
d) certifikaty, atesty, o kvalite, zaru¢né listy, navody na obsluhu od materialovych
stcasti pouzitych na diele.

6. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ dielo riadne prevziat' auzivat. Stavenisko je
Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ a upravit' podl'a projektovej dokumentacie do terminu,
ktory je uvedeny v preberacom protokole.

7. Bez predchadzajicej dohody nesmie Objednévatel resp. uzivatel’ uzivat’ dielo, ktoré nebolo
odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked” Objednavatel
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentéacie alebo komplexné skusky zabudovanych anamontovanych technologickych
zariadeni.

8. Objednavatel moéze odmietnut’ prevzatie vykonu stavebnych prac, pokial’ ich Zhotovitel
zrealizoval v rozpore s projektom, STN a touto zmluvou.

9. Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu
€) su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich oséb

10. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvysuju
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je Zhotovitel’ povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii.

11. Ak pri preberani jednotlivych cCasti diela Objednavatel” zisti, ze Cast’ diela ma vady braniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme aspise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' odovzdat’ dielo po odstraneni
tychto vad.

12. Dielo sa povazuje za Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté ditom podpisania
preberacieho protokolu Zhotovitelom a Objednavatelom v denn ukoncenia preberacieho
konania, priCom dnom podpisania preberaciecho protokolu prechddza zo Zhotovitela na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.
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lanok IX.



PODMIENKY ZARUCNEHO SERVISU, ZODPOVEDNOST ZA VADY A
NEDOROBKY

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy je vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpovedd za Skody spOsobené tretim osobam, ktoré vznikli v sOvislosti
s ¢innost'ou Zhotovitel'a pri vykondvani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v case jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda Zhotovitel
iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany dojednavaju zaru¢nt dobu 36 mesiacov, pocas ktorej Zhotovitel’ zodpoveda
za vady diela.

Dielo bude pocas zaruénej doby spdsobilé na zmluvny ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zaruénd doba zacina plynat diom odovzdania a prevzatia celého diela Objednéavatelovi
a odstranenia pripadnych vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve
a v projekte stavby pre realizaciu.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti projektu stavby pre realizdciu vratane
pripadnych doplnkov tejto dokumentécie.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, pisomnou formou, do rik opravneného zastupcu Zhotovitel'a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy.
Reklamacia musi obsahovat’ oznacenie vady /miesto, dotknutt ¢ast’ diela/ a popis, ako sa vada
prejavuje:

- zjavné vady — vady a nedorobky, ktoré Objednavatel’ zistil alebo mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo Objednavatel’a na ich bezplatné
odstranenie zanika

- skryté vady — vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri preberani diela a vyskytnu sa
v zaru¢nej dobe, je Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a najneskorSie 5 dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s Objednavatel'om, pripadne s projektantom primerand lehotu odstranenia vady.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit’ vady diela. Naroky
Objednavatel’a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ nemo6ze svojvol'ne menit’ uplatneny narok na odstranenie vady.



9. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej

pisomnej reklamécie Objednavatela, pripadne vady odstranit’ v Co najkratSom technicky
mozZnom case.

10. Ak objednavatel’ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle bodu 7. tohto ¢lanku, zanika

jeho prévo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

11. Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady, ktoré¢ vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov podla

tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré nastali v dosledku neodborného zésahu
alebo nespravneho uzivania zo strany Objednavatel’a alebo inej osoby alebo okolnost’ami, ktoré
vyluc¢uju zodpovednost’ Zhotovitel'a v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
ZMLUVNE POKUTY, DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY A NAHRADA
SKODY

Objednavatel’ so Zhotovitel'om sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.

V pripade nedodrzania terminu dodania predmetu zmluvy, ma objednéavatel’ pravo pozadovat
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za kazdy aj
zaCaty den omeSkania, ¢im ale nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktlry zhotovitel'ovi za riadne a v¢éas dodany
predmet zmluvy, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel’a urok z omesSkania vo vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

Zaplatenim zmluvnych pokut nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody. Pri
uplatneni ndhrady Skody budi zmluvné strany postupovat’ v zmysle § 373 Obchodného
zakonnika.

Clanok XI.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST ( VYSSIA MOC)

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna uprava podl'a §
374 Obchodného zakonnika.

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit' zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujuce zodpovednost’, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na také okolnosti, bude mat’ pravo do dvoch mesiacov od ich
vzniku odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Uginky
odstupenia v takom pripade nastani diiom doruenia ozndmenia a skuto¢nostou, Ze tieto
okolnosti trvaju.

Clanok XII.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy moéze odstupit’ ktorakol'vek zmluvna strana Vv pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti ak:



1.1. tak ustanovuje zakon ¢. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik v platnom zneni alebo

iny zékon

1.2. zhotovitel’ bude v omeSkani s riadnym dodanim predmetu zmluvy o viac ako 30 (
slovom tridsat’ ) dni

1.3. objednavatel’ bude v omeSkani s Uhradou faktary o viac ako 30 kalendarnych dni od

terminu splatnosti.

Odstupenie od zmluvy ozndmi odstupujlica strana druhej strane pisomne — doporucenym
listom do vlastnych rik. U¢inky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom dorucenia oznamenia
0 odstupeni druhej strane.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela trvajtcich
dlhSie ako 7 kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny pozadovat predlZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia.

Pre pokracovanie prac si méze Zhotovitel narokovat’ primerant thradu za vybudované
zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a
stavebné dielce.

Zhotovitel' moéze odstapit od zmluvy v pripade ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti hlavne ak si neplni svoje finanéné zavazky viac ako 30 dni a tym Zhotovitel'ovi
znemozni vykondvanie prac. Musi vSak vyzvat’ Objednavatela a ur¢it mu dodato¢ne primerana
lehotu na splnenie zdvézkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlési, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyactuja podl'a zmluvnych cien

V preukazateI'nom rozsahu.

Clanok XIII.
VSEOBECNE USTANOVENIA A RIESENIE SPOROV

Zmeny a doplnky k tejto zmluve s pre zmluvné strany zavazné len vtedy, ak su vyhotovené
pisomne ako doplnok tejto zmluvy a obojstranne podpisane.
Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory, vyplyvajiace z tejto zmluvy, obligatérne
formou zmieru prostrednictvom svojich Statutarnych orgénov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
zmierom, ktordkol'vek zo zmluvnych strdn je opravnenad predlozit' spor na rozhodnutie
Obchodnému sudu v mieste sidla Zhotovitela.
Nalezitosti neupravené touto ZoD sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Clanok XIV.
PRAVNE VZTAHY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pravne zavdzné tkony budi uskutocnované pisomnou
formou.
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, (“:lgmok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu vlastnoruc¢ne
podpisali.

Tato zmluva sa uzatvara podla § 536 az 565 zékona €. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik
v plathom zneni .

Zmluva o dielo je v zmysle ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v zneni neskor$ich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora v zmysle
ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, nadobuda u¢innost’ diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri
zmluv.

. NedeliteI'nou stucast’ou tejto zmluvy st prilohy:

a.) Polozkovity rozpocet — priloha €. 1
b.) Projektova dokumentacia — priloha ¢. 2
c.) Casovy harmonogram — priloha ¢. 3

Zmluva je vyhotovend v 5 vyhotoveniach, pricom Zhotovitel obdrzi 2 vyhotovenia
a Objednéavatel’ 3 vyhotovenia.

V Bratislave dia 28.6.2013 V Nitre dna 28.6.2013

Za Objednéavatera: Za Zhotovitel’a:
Ing. Jan Malik, CSc. Ing. Miroslav Novosedlik
veduci Uradu SAV konatel’ spolo¢nosti
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