

Zmluva o dielo č. 2/2013

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky zadávanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

- Na jednej strane:**
1. Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8180
(ďalej aj „FR SR“)
zastúpený Chemkostavom Humenné, a.s. na základe
Dohody podielových spoluvlastníkov o modernizácii parkovacích plôch z 08.02.2013
 2. Slovenská republika – Správa katastra Prešov
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
IČO: 378 70 173
Štatutárny orgán: JUDr. Daniel Švirk, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000004337/8180
(ďalej aj „SK PO“)
zastúpený Chemkostavom Humenné, a.s. na základe
Dohody podielových spoluvlastníkov o modernizácii parkovacích plôch z 08.02.2013
 3. Projektink Humenné a.s.
Štefánikova 22, 066 01 Humenné
IČO: 006 06 057
Štatutárny orgán: Jaroslav Sivý – predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Sivý – člen predstavenstva
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej aj „Projektink“)
zastúpený Chemkostavom Humenné, a.s. na základe
Dohody podielových spoluvlastníkov o modernizácii parkovacích plôch z 08.02.2013
 4. JUDr. Viktor Dubas, rod. Dubas
Sladkovičova č. 1427/8, 066 01 Humenné
Dátum narodenia: 26.04.1963
Rodné číslo: 630426/6903
Štátna príslušnosť: SR
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej aj „JUDr. Dubas“)
zastúpený Chemkostavom Humenné, a.s. na základe
Dohody podielových spoluvlastníkov o modernizácii parkovacích plôch z 08.02.2013
 5. Chemkostav Humenné, a.s.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36 485 802
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Viktor Gajdoš – predseda predstavenstva
Mária Mňahončáková – podpredseda predstavenstva
PhDr. Marek Mňahončák – člen predstavenstva

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sa, vložka č.10264/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s.
č.úctu: 212439952/0200
(ďalej aj „Chemkostav“)

a

na druhej strane:

Obchodné meno: Chemkostav HSV akciová spoločnosť
Sídlo
(miesto podnikania):Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36 473 332
DIČ: 202 002 5227
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing.Milan Mňahončák – predseda predstavenstva
Viktória Gajdošová – člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.pob.Humenné
Č.úctu: 1491959156/0200
Číslo tel.: 057/775 23 76
Číslo faxu: 057/772 23 35
E mail: chemkostavhsv@chemkostav.sk
Označenie registra,
ktorý vykonal zápis: Obchodný register, Okresný súd Prešov,
oddiel: Sa, číslo zápisu:vložka 10220/P
(ďalej aj „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác – rekonštrukcie stavby s označením investičnej akcie:

„Modernizácia parkovacích plôch“

pri administratívnej budove vo vlastníctve spoluvlastníkov nachádzajúcej sa na Štefánikovej 18 v Humennom
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie
 - c) výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 22.05.2013 a súťažných podkladov
 - d) ocenených výkazov výmer, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1
 - e) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“). Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného alebo Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ oznámi v prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, objednávateľovi meno koordinátora bezpečnosti, zapíše meno koordinátora do stavebného denníka a predloží doklad o oprávnení uvedenej osoby vykonávať činnosť koordinátora.
6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia.
Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 4 mesiacov, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.
3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
4. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 3., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodov 1. až 3.
6. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávatelom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (€) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky nasledovne:

Cena diela bez DPH:	56 196,65 €
DPH20% z ceny diela:	11 239,33 €
Celková cena diela s DPH:	67 435,98 €

/slovom : šesťdesiatšesťtisícštyristotridsaťpäťEurdeväťdesiatosemCentov/

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany, t.j. objednávateľ a zhotoviteľ, ktorý je platiteľom DPH, súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu). Ocenený položkovitý výkaz výmer je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci, špecifikovanej v čl. XIII. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac (menej) prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.

V. Platobné podmienky

1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa katastra Prešov, Chemkostav Humenné, a.s., Projektink Humenné a.s., JUDr. Viktor Dubas sa z zaväzujú uhrádzať zhotoviteľovi cenu za zrealizované stavebné práce na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľovi vždy do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry. Výška ceny faktúr bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacom protokole potvrdenom oprávnenou osobou objednávateľa. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
2. Nakoľko predmet zmluvy o dielo bude na základe Dohody podielových spoluvlastníkov o modernizácii parkovacích plôch zo dňa 28.01.2013 a 08.02.2013 financovaný priamo všetkými piatimi spoluvlastníkmi, zhotoviteľ vypracuje a zašle faktúry nasledujúcim spôsobom :
 - faktúru na čiastku 6,07 % z hodnoty vykonaných prác a zabudovaného materiálu podľa zisťovacieho protokolu vystaví a doručí pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica na adresu : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
 - faktúru na čiastku 24,21 % z hodnoty vykonaných prác a zabudovaného materiálu podľa zisťovacieho protokolu vystaví a doručí pre Správa katastra Prešov na adresu : Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov.
 - faktúru na čiastku 55,88 % z hodnoty vykonaných prác a zabudovaného materiálu podľa zisťovacieho protokolu vystaví a doručí pre Chemkostav Humenné, a.s., na adresu : Chemkostav Humenné, a.s., Štefánikova 18, 066 01 Humenné.
 - faktúru na čiastku 10,37 % z hodnoty vykonaných prác a zabudovaného materiálu podľa zisťovacieho protokolu vystaví a doručí pre Projektink Humenné a.s. na adresu : Projektink Humenné a.s., Štefánikova 22, 066 01 Humenné.
 - faktúru na čiastku 3,47 % z hodnoty vykonaných prác a zabudovaného materiálu podľa zisťovacieho protokolu vystaví a doručí pre JUDr. Viktor Dubas , Sládkovičova č. 1427/8, 066 01 Humenné.Prílohou každej vystavenej faktúry musí byť fotokópia zisťovacieho protokolu potvrdeného objednávateľom.
3. Faktúry sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby. A ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu objednávateľom podľa bodov 1. a 2.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní

od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní, pričom lehota plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa katastra Prešov, Chemkostav Humenné, a.s., Projektink Humenné a.s., JUDr. Viktor Dubas sa zaväzujú zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo alebo jeho časť podľa predmetu zmluvy na základe konečného vyúčtovania. Zhotoviteľ doručí Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správe katastra Prešov, Chemkostavu Humenné, a.s., Projektinku Humenné a.s., JUDr. Viktorovi Dubasovi v termíne do 7 dní od odstránenia chýb a nedorobkov diela alebo jeho častí. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác.
6. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa katastra Prešov, Chemkostav Humenné, a.s., Projektink Humenné a.s., JUDr. Viktor Dubas uhradili. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
7. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade sú Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa katastra Prešov, Chemkostav Humenné, a.s., Projektink Humenné a.s., JUDr. Viktor Dubas oprávnení faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, resp. iné navyše práce budú stanovené – ocenené cenou podľa zmluvného rozpočtu / oceneného výkazu výmer /, pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cenníka platného v čase vzniku daného prípadu.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa katastra Prešov, Chemkostav Humenné, a.s., Projektink Humenné a.s., JUDr. Viktor Dubas budú faktúry uhrádzať nasledovne :
 - a/ postupne podľa bodu 2. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH.
 - b/ 10 % z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác /diela/ alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma stranami.
2. Pri realizácii diela zhotoviteľ bude rešpektovať podklady, STN a právne normy Slovenskej republiky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené práv tretích osôb a odovzdať body odberu elektrickej energie a vody.
4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác, zabezpečuje na stavenisku zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, ako aj za prípadné zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonania prác v rámci zmluvy o dielo.
7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení, alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov, výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
8. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené na realizácii stavby pred poškodením a krádežou až do protokolárneho odovzdania diela, alebo jeho ucelenej časti.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými 3 pracovné dni vopred. Ak tak nevykoná, nie je oprávnený v prácach pokračovať bez súhlasného zápisu obstarávateľa v stavebnom denníku. V prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť a po preverení znova zakryť vykonané práce na vlastné náklady. Časové straty vyplývajúce z nedodržania tohto postupu idú na úkor zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie tých prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Časové a finančné straty z toho vyplývajúce idú na úkor objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli riadne vykonané, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané idú na úkor zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník obvyklým spôsobom. Denné záznamy budú písané na pretlačenom formulári s očíslovanými stranami s dvoma kópiami. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek do stavebného a montážneho denníka nahliadnuť, robiť doň zápisy aj výpisy z neho. V prípade, že zhotoviteľ považuje pokyny objednávateľa na neoprávnené, alebo neúčelné, uplatní výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ak objednávateľ na pokyne opätovne trvá, je zhotoviteľ povinný ho akceptovať, ak nie je v rozpore s príslušnými technickými postupmi, neodporuje právnym predpisom, ani nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Viac náklady znáša objednávateľ.
11. Stavebný denník je záväzným dokumentom stavby pre obe strany a všetky dodatky, viac práce, zmeny a pod. sa budú riešiť na základe stavebného denníka. V prípade sporu sa stavebný denník považuje za právny doklad.
12. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov prostredníctvom odborného dozoru a autorského dozoru.
13. V prípade zistenia chyby v priebehu stavby je zhotoviteľ povinný už v priebehu realizácie na základe písomnej výzvy objednávateľa odstrániť zistené nedostatky v určenej lehote. Pri akceptovanom nekvalitnom plnení má objednávateľ právo na zrážku z ceny.

14. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané k zhotoveniu stavby.
15. Zmeny a viac práce, nariadené objednávatelom zhotoviteľ vykoná a priebežne vyfakturuje.
16. V prípade živelnej pohromy, nepriaznivého počasia a oprávneného nariadenia prerušenia prác stavebným dozorom v stavebnom denníku sa termín ukončenia diela predĺži o lehotu prerušenia prác.
17. V prípade nedodržania zmluvného termínu odovzdania diela je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody. Zhotoviteľ je povinný určiť náhradný termín odovzdania diela. Po bezvýslednom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo, alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie. K oznámeniu priloží všetky doklady požadované právnymi predpismi alebo objednávatelom. Na základe tohto oznámenia zmluvné strany dohodnú časový program preberania diela.
19. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o odovzdávaní a prevzatí diela, ktorý bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených chýb a nedorobkov, dohodou o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
20. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa zhotovené dielo, alebo jeho ucelenú časť po odstránení poslednej chyby alebo nedorobku, ktoré by bránili užívaniu stavby.
21. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s chybami a nedorobkami, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť za podmienok a v termínoch dohodnutých v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
22. V prípade, že chyba je neodstrániteľná, alebo jej odstránenie si vyžaduje neprimerané náklady, má objednávateľ právo požadovať zľavu. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nehody na výške zľavy na ocenení nezávislým odborníkom.
23. Uvoľnenie a vyčistenie budovy ako aj staveniska vykoná zhotoviteľ do 10 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ešte pred kolaudáciou.
24. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa začať preberacie konanie. Dielo sa odovzdáva na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
25. Veci, energie a osoby potrebné pre vykonanie skúšok zariadenia stavby realizovaného zhotoviteľom zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady.
26. Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, podmienok zmluvy, podmienok výberového konania, platných STN a predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
27. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za plnej prevádzky úradov a spoločnosti sídliačich v administratívnej budove a s touto podmienkou a z toho vyplývajúcimi obmedzeniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávatel'a a odborného dozoru objednávatel'a.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrým výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - c) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
 - d) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
 - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela (alebo jeho časti), resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa

môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - b) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - c) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3 - och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť pre svoje potreby druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Prvý prepis denných záznamov odovzdá zhotoviteľ odbornému dozoru objednávateľa pri konaní o odovzdaní stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeni alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrytie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie diela alebo jeho časti. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže

opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne listom a to najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
 - a. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - d. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu v dvoch vyhotoveniach,
 - e. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. potvrdenia o skúškach vykonaných počas a po ukončení realizácie, prípadne iné, objednávateľom požadované doklady.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní **60 mesiacov**, ktorá začína plynúť dňom odovzdania diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených

nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 057/7752376, faxovou správou na čísle 057/7722335, alebo prostredníctvom e-mailu.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní chýb.
3. Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, zaplatí pokutu z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy

XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutopobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na objednávateľom prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením

konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
5. Objednávateľ v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.
6. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
9. Táto zmluva je vyhotovená v deviatich rovnopisoch, pričom Chemkostav dostane tri vyhotovenia, FR SR, SKMPO, Projektink, JUDr. Dubas po jednom vyhotovení a zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
- 11.
12. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Humennom, dňa

V Humennom, dňa

Ing. Milan Mňahončák
predseda predstavenstva

Ing. Viktor Gajdoš
predseda predstavenstva

Viktória Gajdošová
člen predstavenstva

PhDr. Marek Mňahončák
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia parkovacích plôch	JKSO	
Názov objektu	Modernizácia parkovacích plôch	EČO	
Objednávateľ		Miesto	Humenné
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Zdena Čelovská	02.06.2013	
		36 473 332	202 002 5227

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	7 799,50	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,50%	274,13
2	Montáž	47 026,50	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,50%	274,13
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Prevádzkoví vplyvy	1,50%	822,39
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	54 826,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		1 370,65
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		56 196,65
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 56 196,65		11 239,33
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		67 435,98
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa		0,00
					27 Kízavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia parkovacích plôch

Objekt: Modernizácia parkovacích plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 2.6.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	7 799,501	47 026,496	54 825,997	860,873	0,000
1	Zemné práce	0,000	648,069	648,069	0,000	0,000
5	Komunikácie	5 102,492	39 827,958	44 930,450	798,946	0,000
8	Rúrové vedenie	901,433	55,484	956,917	0,106	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 795,576	5 427,583	7 223,159	61,821	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 067,402	1 067,402	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>7 799,501</u>	<u>47 026,496</u>	<u>54 825,997</u>	<u>860,873</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia parkovacích plôch

Objekt: Modernizácia parkovacích plôch

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zdena Čelovská

Dátum: 2. 6. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							54 825,997
1 Zemné práce							648,069
2 R		112101101	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	8,000	5,748	45,984
3 R		112201101	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,000	7,219	57,752
4 R		113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	58,250	1,217	70,890
5 R		113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	33,000	1,797	59,301
6 R		131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	17,620	18,780	330,904
7 R		162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17,620	1,501	26,448
8 R		162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,000	1,365	10,920
9 R		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,000	0,417	45,870
5 Komunikácie							44 930,450
10 R		564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	111,140	4,624	513,911
11 R		564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	111,140	5,147	572,038
12 R		564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	659,000	1,274	839,566
13 R		567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm (priemerna výška dobetonávky)	m2	225,000	8,191	1 842,975
14 R		567135111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.160 mm	m2	703,000	14,528	10 213,184
15 R		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 101,460	0,270	567,394
16 R		576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrný, po zhutnení hr.50 mm	m2	2 101,460	11,262	23 666,643
17 R		596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	323,400	3,500	1 131,900
18 K6N	K6NBS		Dlažby Low value Klasiko 6 Premac KLASIKO 20x10x6 cm BEZŠPÁROVÁ SIVÁ	m2	326,533	11,882	3 879,865
19 R		596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr.8cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	111,140	4,322	480,347
20 SDS	SDS20		Dlažby Low value Siko 8 Premac SIKO 18,8/18,8/8 SIVÁ	m2	112,250	10,892	1 222,627
8 Rúrové vedenie							956,917
21 R		871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	30,000	1,579	47,370
22 286		2861100005	Rúra kanalizačná rebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnútorný priemer 200mm. dl. 5m Maincor Plast č. 05832	ks	6,000	99,909	599,454
23 R		899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	8,114	8,114

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia parkovacích plôch

Objekt: Modernizácia parkovacích plôch

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zdena Čelovská

Dátum: 2. 6. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	kan	kan1	Kanalizačná mreža vtoková	ks	1,000	160,380	160,380
25	kan	kan2	Kanalizačný poklop liatinový, pochôdzny	ks	1,000	141,599	141,599

9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 223,159
26	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	15,668	47,004	
27	404	4044575100	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové E 1	ks	1,000	38,401	38,401	
28	404	4044715060	Dopravná značka parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/700 mm kod IP16	ks	1,000	43,211	43,211	
29	404	4044713001	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 700 mm kod P1	ks	1,000	34,233	34,233	
30	R	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	66,690	13,165	877,974	
31	R	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	425,000	0,748	317,900	
32	R	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	425,000	0,141	59,925	
33	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	66,690	1,331	88,764	
34	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	5,209	338,585	
35	OBP	OBPS	Obrubník Obrubník parkový Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	65,650	3,169	208,045	
36	R	917733111	Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400mm	m	19,000	18,291	347,529	
37		OBC	Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	19,000	5,842	110,998	
38	OBC	OBC01-ZV	Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚK r=1,0m 780x150x260 mm výroba Zvolen	ks	20,000	12,477	249,540	
39	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	188,850	9,098	1 718,157	
40		OBC	Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	190,200	5,842	1 111,148	
41	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	4,247	127,410	
42	R	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	96,000	13,057	1 253,472	
43	R	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,824	19,562	250,863	
99				Presun hmôt HSV				1 067,402
44	R	998222094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	863,594	1,236	1 067,402	

Celkom

54 825,997