

**PRÍLOHA K PONUKE**  
**PRE ZMLUVU O DIELO**  
**NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ**

**Názov diela: Príprava strategického parku Nitra**

*(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)*

<b>Položka</b>	<b>Podčlánky Zmluvných podmienok</b>	<b>Údaj</b>
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	MH Invest, s.r.o Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené Zmluvou o združení dňa 1.12.2016 <b>Doprastav, a.s.</b> Drieňová 27, 826 56, Bratislava <b>STRABAG s.r.o.</b> Mlynské Nivy 61/A, 825 18, Bratislava
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude oznámený <sup>1</sup>
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: <b>18 MESIACOV</b> od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
Lehota na oznámenie vád	1.1.3.7	trvanie: <b>365 kalendárnych dní</b> od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použitie právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky a vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka Zábezpeky na záručné opravy	11.13	3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

<sup>1</sup> Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Objednávateľa, a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru.

Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	5.1	30 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Oškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Uzlového bodu)	8.7 & 14.15 (b)	0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie lehoty ukončenia Uzlového bodu a nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehota na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) 7 dní b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	500 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 30 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia

--	--	--

Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu <sup>2</sup>
--	------	--

---

<sup>2</sup> V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

