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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Prijímateľ: Obec Muráň 
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak 
relevantné): 

 

Sídlo prijímateľa: Muráň 329, 049 01 Muráň 
Názov Projektu: Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska Muráň 
Kód ITMS: NFP28120120125 
Operačný program: Zdravotníctvo 
Spolufinancovaný z fondu: ERDF 
Prioritná os: Prioritná os 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 
Opatrenie: 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
Číslo výzvy: OPZ 2010/2.1/02 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

76 Zdravotná Infraštruktúra 100% Nenávratná pomoc 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Zdravotnícke činnosti 100% Vidiecke oblasti 
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II: Stredné Slovensko 
NUTS III: Banskobystrický kraj 
Okres: Revúca 
Obec: Muráň 
Ulica, číslo: Muráň 388, 049 01 Muráň 
 

 
3. Ciele Projektu 
 Ciele projektu: Väzba na príslušný cieľ(aktivity 

opatrenia: 
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti. 
Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu 
zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti s 
prednostným zameraním na prevenciu a 
podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako 
aj na zabezpečenie adekvátneho 
prístrojového vybavenia. 

Špecifický cieľ projektu 1: Zlepšiť dostupnosť zdravotníckej starostlivosti 
nákupom najmodernejšieho prístrojového 
vybavenia (vrátane zariadení na diagnostiku 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení). 

Komplexné projekty 
rekonštrukcie/modernizácie existujúcich 
kapacít vrátane komplexného vybavenia 
(vývojovo kvalitatívne najnovšieho 
sofistikovaného, technicko-prevádzkového, 
zdravotníckeho, diagnostického, 
operačného, technologického, 
informačného a iného prístrojového 
vybavenia). 

Špecifický cieľ projektu 2: Znížiť energetickú náročnosť zdravotného 
strediska. 

Komplexné projekty 
rekonštrukcie/modernizácie existujúcich 
kapacít vrátane komplexného vybavenia 
(vývojovo kvalitatívne najnovšieho 
sofistikovaného, technicko-prevádzkového, 
zdravotníckeho, diagnostického, 
operačného, technologického, 
informačného a iného prístrojového 
vybavenia). 
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4. Stručný popis projektu 
1. Stručný popis projektu  
Obec Muráň vznikla v r.1321 pri majeri pod hradom. V súčasnosti má 1284 obyvateľov. Vlastníkom a prevádzkovateľom ZS je obec 
Muráň, ktorá ju získala na základe zmluvy o prevode privatizácie majetku na obec Muráň Fondom národného majetku. Zdrav. 
starostlivosť je v ZS poskytovaná už od r.1954 a využíva ju približne 1500 obyv. obce Muráň a okolitých obcí. ZS tvoria 3 ambulancie, 
ktoré poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť - všeobecný lekár, stomatológ a gynekológ. Budova ZS je v zlom technickom stave - 
elektroinštalácia, soc. zariadenia a vybavenie strediska, ktoré je zastarané, absentuje tu bezbariérový prístup a prevádzka budovy je 
energeticky náročná. Komplexný reštrukturalizačný program ZS je zameraný na odstránenie nevyhovujúceho stavu objektu, zníženie 
energetickej náročnosti, vytvorenie adekvátnych priestorov pre ďalšie ambulancie (lekár pre deti a dorast), obstaranie moderných 
kvalitných zdravot. prístrojov a vybavenia a vybudovanie bezbariérového prístupu pre komfortné využívanie služieb imobilným občanom, 
zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti v ZS na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení 
„skupiny 5“ – kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. 
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu  
Realizáciou projektu sa dosiahne odstránenie nevyhovujúceho stavu objektu, zníženie energetickej náročnosti budovy o 43,2%, t.j. 
úspory energie vo výške 67,95 GJ/rok, vytvorenie adekvátnych priestorov pre ambulanciu - lekára pre deti a dorast, t.j. celkovo budú 4 
poskytovatelia zdrav. starostlivosti, obstarajú sa moderné kvalitné zdravotnícke prístroje a vybavenie (napr. nový EKG na urýchlenie 
diagnostiky a zvýšenie počtu preventívnych prehliadok kardiovaskulárneho systému, vaginálna sonda pre včasnú diagnostiku karcinómu 
krčka maternice a iné), vybuduje sa bezbariérový prístup pre komfortné využívanie služieb imobilným občanom, upravia sa sociálne 
zariadenia a zakúpi sa "schodolez". Prínosom projektu bude tiež zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku s prednostným zameraním na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení „skupiny 5“ – 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, nielen pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, ale aj obyvateľov okolitých obcí 
a obce Muráň. Zakúpia sa 4 ks PC staníc, vybuduje sa štruktúrovaná kabeláž a pripoja sa na internet, zateplí sa 886,42 m2, technicky sa 
zhodnotí 1302,99 m2. 
3.  Spôsob realizácie projektu  
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hl. aktivity - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení. Stavba bude 
realizovaná vybraným dodávateľov na základe verejného obstarávania, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Stavba bude realizovaná ako jeden SO v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Harmonogram prác a následnosť činností 
bude dohodnutá s vybraným dodávateľom najneskôr pri podpise zmluvy. Harmonogram prác bude zostavený tak, aby veľmi nenarušil 
prevádzku a chod zdravotného strediska. Dodávku prístrojov a vybavenia ZS bude zabezpečovať vybratý dodávateľ v súlade so 
zadefinovanými technickými parametrami. Administratívne zabezpečenie projektu bude realizovať žiadateľ (obec Muráň), ktorý má 
bohaté skúsenosti s implementáciou a administráciou rôznych investičných projektov financovaných z rôznych finančných zdrojov. V 
prípade potreby, bude do implementácie projektu zapojený externý dodávateľ, čo zabezpečuje dostatočné administratívne a technické 
predpoklady pre bezproblémovú implementáciu projektu v súlade so zmluvou o NFP a ďalšími nariadeniami. 
4. Udržateľnosť výsledkov projektu  
Realizáciou projektu sa dosiahne premena zdravotného strediska na moderné, kvalitné a dostupné zariadenie poskytujúce zdravotnícke 
služby, čím sa zvýši pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená zo zdrojov plynúcich z 
prenájmu priestorov jednotlivým poskytovateľom, z prenájmu novej zdravotníckej techniky, ktorá bude nakúpená v rámci projektu. 
Spolufinancovanie zabezpečuje obec Muráň z vlastných zdrojov. Finančná udržateľnosť znamená, že projekt nepodstupuje riziko, že 
finančné prostriedky na projekt sa vyčerpajú. Zdravotné stredisko je napojené na rozpočet žiadateľa (obec Muráň), pričom plánované 
prevádzkové peňažné toky projektu počas sledovaného obdobia vo finančnej analýze poukazujú na predpokladané vyrovnané 
hospodárenie zdravotného strediska, t.j. projekt generuje dostatočné prevádzkové príjmy na pokrytie prevádzkových výdavkov a projekt 
je finančne dlhodobo udržateľný. Na základe zistení finančnej analýzy je možné konštatovať, že bez NFP by projekt vôbec nebolo možné 
realizovať, čím je projekt vhodný na podporu z OP Zdravotníctvo. 
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5. Ukazovatele Projektu 
 
5a. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov 

m2 0 2010 1 302,99 2011 

Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením 

kWh/m2 263,80 2010 51,70 2011 

Počet zriadených prípojok do WAN (internet) počet 0 2010 4 2011 
Zateplená plocha m2 0 2010 886,42 2011 

Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa 
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou 
MRK 

počet 
0 2010 4 2011 

Vý
sle

do
k Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového 

alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami 

počet 
0 2010 3 2011 

Percento zníženia nákladov na energie 
technicky zhodnotených objektov 

% 0 2010 41,10 2016 

Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v modernizovanej 
infraštruktúre 

počet 
0 2010 1 600 2016 

Počet preventívnych prehliadok počet 0 2010 300 2016 
Počet preventívnych prehliadok - ostatné 
ochorenia "skupiny 5" 

počet 0 2010 100 2016 

Počet preventívnych prehliadok - onkologické 
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy 

počet 0 2010 200 2016 

Počet preventívnych výkonov – intervencií 
(vybrané diagnózy) počet 0 2010 200 2016 

Počet preventívnych výkonov – onkologické 
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy počet 0 2010 120 2016 

Počet preventívnych výkonov – ostatné 
ochorenia „skupiny 5“ počet 0 2010 80 2016 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti 
technicky zhodnotených objektov % 0 2010 43,20 2016 

Do
pa

d 

Úspora energie GJ/rok 0 2010 67,95 2016 
 
 
 
5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

Vý
sle

do
k 

Počet zriadených prípojok do WAN (internet) počet 0,00 2010 4 2011 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sle

do
k 

Zateplená plocha m2 0,00 2010 886,42 2011 
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Do
pa

d Úspora energie GJ/rok 0,00 2010 67,95 2016 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sle

do
k Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa 
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou 
MRK 

počet 0,00 2010 4 2011 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sle

do
k Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového 

alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami 

počet 0,00 2010 3 2011 

 
 
 
6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku 

projektu a ukazovateľa výsledku HP) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 

a montáže zariadení 
Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov m2 1 302,99 

2 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 

Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením kWh/m2 51,70 

3 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 

Počet zriadených prípojok do WAN 
(internet) počet 4 

4 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 

Zateplená plocha m2 886,42 
5 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 

a montáže zariadení 
 

Počet poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v modernizovanej 
infraštruktúre, ktorá sa nachádza v 
regióne s vysokou koncentráciou MRK 

počet 4 

6 
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 
 

Počet opatrení na zlepšenie 
bezbariérového 
alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu 
znevýhodnenými skupinami 

počet 3 

 
 
7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu 
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu 01/2011 
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu 12/2011 
 
 
 
7a. Časový rámec realizácie  hlavných a podporných aktivít projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity 
Hlavné aktivity (číslo / názov) MM/RRRR MM/RRRR 
1 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane 

dodávky a montáže zariaden 
 

03/2011 
 

10/2011 

Podporné aktivity (číslo / názov)   
3 Riadenie projektu 01/2011 12/2011 
4 Publicita a informovanosť 03/2011 12/2011 
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8. Rozpočet projektu 
 
8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov 
 

Názov skupiny výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
(v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 2 - 
Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb (kód 
717002)  

417 974,51 0,00 417 974,51 
Aktivita 1 – Stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 

Skupina výdavkov 10 – 
Nákup výpočtovej techniky 
(kód 713002) 

5 997,60 0,00 5 997,60 
Aktivita 1 – Stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 
Skupina výdavkov 12 – 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 
(kód 713004) 

53 563,09 0,00 53 563,09 
Aktivita 1 – Stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 

Skupina výdavkov 16 – 
Propagácia, reklama 
a inzercia 
(kód 637003) 

1 000,00 0,00 1 000,00 Publicita a informovanosť 

Iné neoprávnené výdavky  0,00 0,00  
Spolu 478 535,20 0,00 478 535,20  
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8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu 
 

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"  (v EUR) 

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek*

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Stavebné objekty 
1.1 SO 01 Obvodné zdravotnícke 
stredisko          

1.1.1.1 HSV (Er1 Architektúra) 717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb objekt x 1 227 319,14 0,00 227 319,14 

Búracie práce  
Stavebná časť 

Spevnené plochy 
Vykurovanie 

1.1.1.2 PSV 717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb objekt x 1 167 978,39 0,00 167 978,39 

Búracie práce 
Stavebná časť 
Zdravotechnika 

Vykurovanie 
Požiarne 

zabezpečenie 
stavby 

1.1.1.3 M 717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb objekt x 1 18 676,98 0,00 18 676,98 Elektroinštalácia 

1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M) 717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb objekt x 1 413 974,51 0,00 413 974,51 - 

1.1.2 VRN 717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb objekt x 1 0,00 0,00 0,00 - 

SPOLU SO 01(ZRN+VRN)           
413 974,51 0,00 413 974,51 

  

SPOLU SO 01  
413 974,51 0,00 413 974,51 

  

2. Prevádzkové súbory 

2.1 PS 01    súbor x 1     

SPOLU PS 01 až n 
0,00 0,00 0,00 
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3. Zariadenie2 

3.1 Diagnostická technika      53 563,09 0,00 53 563,09 - 

3.1.1 Stomatologická zubárska 
súprava 713004 

Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 17 796,45 1 17 796,45 0,00 17 796,45 - 

3.1.2 Gynekologické vyšetrovacie 
kreslo  713004 

Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 2 376,43 1 2 376,43 0,00 2 376,43 - 

3.1.3 Vyšetrovacie lôžko 713004 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 389,13 5 1 945,65 0,00 1 945,65 - 

3.1.4 Ultrazvukový vyšetrovací 
prístroj (vaginálna a abdominálna 
sonda) 

713004 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 19 756,38 1 19 756,38 0,00 19 756,38 - 

3.1.5 Elektrokardiograf 713004 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 3 358,18 1 3 358,18 0,00 3 358,18 - 

3.1.6 Schodolez pre imobilných 713004 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

ks 8 330,00 1 8 330,00 0,00 8 330,00 - 

3.2 Operačná technika   súbor x 1     

3.3 Demonštračná technika   súbor x 1     

3.4 Iná technika        5 997,60 0,00 5 997,60 
  

3.4.1 Iná technika – PC zostava 713002 Nákup výpočtovej 
techniky ks 1 199,52 5 5 997,60 0,00 5 997,60 PC zostava 

SPOLU technika 
59 560,69 0,00 59 560,69 
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4. Stavebný dozor 

4.1 Stavebný dozor4 717002  
Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb  objekt x   1 4 000,00 0,00 4 000,00   

SPOLU Stavebný dozor 4 000,00 0,00 4 000,00   
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4) 477535,20 0,00 477 535,20   
5. Softvér3                   
6. Licencie3                   
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6) 0,00 0,00 0,00   
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM) 477535,20 0,00 477 535,20   
7. Iné neoprávnené výdavky         

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU 477535,20 0,00 477 535,20   
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej  alebo inej techniky sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do  položiek rozpočtu softvér a licencie sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 

 
 
 

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR) 

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov1 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Zariadenie2 
1.1 Diagnostická technika                   
1.2 Operačná technika                   
1.3 Demonštračná technika                   
1.4 Iná technika                   
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)         
Dlhodobý hmotný majetok (=1)         
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2. Softvér3                   
3. Licencie3                   
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)         
4. Špecializované motorové 
vozidlá4                   
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)         
5. Iné neoprávnené výdavky         

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU         
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej  alebo inej techniky sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia 
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do  položiek rozpočtu softvér a licencie sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2. 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 

 
 
 

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)       

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov1 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Publicita a informovanosť      1 000,00 0,00 1 000,00  

1.1 Veľkoplošná reklamná 
tabuľa 

637003 
 

Propagácia, 
reklama 
a inzercia 

ks 400,00 1 400,00 0,00 400,00 
V rámci povinnej 
podpornej aktivity 
bude inštalovaná: 

- Veľkoplošná 
reklamná tabuľa 

1.2 Trvalá vysvetľujúca tabuľa 637003 
Propagácia, 
reklama 
a inzercia 

ks 600,00 
 

 
1 
 

 
600,00 

 

0,00 
 

600,00 
 

V rámci povinnej 
podpornej aktivity 
bude inštalovaná: 

- 
Trvalá vysvetľujúca 

tabuľa 

Služby (=1) 1 000,00 0,00 1 000,00   
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU 1 000,00 0,00 1 000,00   
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
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9. Financovanie projektu 
 
1 Celkové výdavky projektu (v EUR): 478 535,20 
2 Celkové oprávnené výdavky (v EUR): 478 535,20 
3 Celkové  neoprávnené výdavky (v EUR): 0,00 
4 Požadovaná výška nenávratnej finančnej 

pomoci (v EUR): 454 608,44 
5 Intenzita pomoci: 95,00 
6 Zdroje prijímateľa celkom (v EUR): 23 926,76 
7 Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít 

projektu (v EUR): 0,00 

 
 
 Zmena bez dodatku nie je možná 
 Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve 
 Indikatívny údaj 
 


