

**Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) inžiniersku činnosť (IČ), a majetkoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu:
Diaľnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné**

Číslo objednávateľa: ZM/2013/0283

Číslo zhotoviteľa:
7761-00

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :

vo veciach cenových :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
 súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 378/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo
 v zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkaš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a
 výrobný riaditeľ a.s.
 Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na

rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 31 322 000

DIČ : 202054770

IČ DPH : SK202054770

Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1.**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“), dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku,
- **Časť 2.**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností,
- **Časť 3.**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok vykonania inžinierskej činnosti,
- **Časť 4.**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru,
- **Časť 5.**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

ČASŤ 1

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 1 (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 1.

Čl. 2

PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, a to :

- 2.1.1 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. (ďalej len „Oznámenie 8a“),
- 2.1.2 Dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“),
- 2.1.3 Dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“)
(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.3 Na predmet diela v zmysle tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 3

ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž „Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ) a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu : **Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné**“ vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné podklady“).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy v rámci dohodnutej ceny takto :

- 3.2.1 Oznámenie 8a v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD,
- 3.2.2 DSP v 10 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD,
- 3.2.3 DP v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD.
- 3.2.3 Výtlačky navyše DSP:

- prehľadná situácia M 1:50 000	20x
- situácia stavby M 1:10 000	30x
- ortofotomapa M 1:10 000	30x
- koordinačné výkresy	10x
- informačný materiál v slovenskom jazyku (časť B.7)	50x

3.3 Výkresovú časť diela je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg alebo dgn, textovú a tabuľkovú časť vo formáte .doc .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletné dielo vo formáte .pdf.

Čl. 4

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

4.1 Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi v rámci Súťažných podkladov nasledovné podklady:

- Ideová štúdia Diaľnice D1, Bratislava-Trnava, križovatka Blatné, R-project 2012
- Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh a kolektory, DÚR, DSZ, Amberg Engineering, R-Project 2011
- Orientačný inžiniersko – geologický prieskum vykonaný v rámci prípravy stavby Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6-pruh a kolektory, vybrané časti, (Geofos 2011)
- Diaľnica D1, Bratislava- Trnava, Krátke núdzové pruhy TS, Alfa 04, 2010
- Porealizačné zameranie diaľnice D1 , 2009

4.2 V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa, resp. podľa potreby zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.

4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 5

TERMÍN PLNENIA DIEĽA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **Oznámenie 8a** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 20.12.2013.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 29.11.2013.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa**.

5.4 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).

5.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol samostatne pre Oznámenie 8a, DSP a DP v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ich doručenia do sídla objednávateľa. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

5.7 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.6 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.

5.8 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.6 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 5.6 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).

5.9 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.6 tohto článku.

5.10 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení Oznámenia 8a, DSP a DP a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURAČNE PODMIENKY

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

6.2 a)	Cena Oznámenia 8a bez DPH v EUR:	6 067,08 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	1 213,42 EUR
	Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR:	7 280,50 EUR
	(slovom: sedemtisícdivestoosemdesiat eur päťdesiat centov);	
b)	Cena DSP bez DPH v EUR:	177 434,73 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	35 486,95 EUR
	Cena DSP vrátane DPH v EUR:	212 921,68 EUR
	(slovom: dvestodvanásťtisícdeväťstodvadsaťjedentisíc eur šesťdesiatosem centov);	
c)	Cena DP bez DPH v EUR:	103 367,89 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	20 673,58 EUR
	Cena DP vrátane DPH v EUR:	124 041,47 EUR
	(slovom: stodvadsaťštyritisícštyridsaťjeden eur štyridsaťsedem centov);	
d)	Cena diela celkom bez DPH v EUR:	286 869,70 EUR
	Sadzba DPH 20%:	57 373,95 EUR
	Cena diela celkom vrátane DPH v EUR:	344 243,65 EUR
	(slovom: tristoštyridsaťštyritisícdivestoštyridsaťtritisíc eur šesťdesiatpäť centov.);	

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí ako príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. a) tohto článku za Oznámenie 8a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4 až 5.10 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4 až 5.10 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. c) tohto článku za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4 až 5.10 článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

6.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1243. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na Oznámenie 8a /V3_2/, náklady na DSP /V3_5/, náklady na DP /V3_6/. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z časti 1 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“).

Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

6.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.

6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 7

SANKCIE

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením Oznámenia 8a, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Oznámenia 8a uvedenej v bode 6.2 písm. a) časti 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP, resp. jej časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za DSP uvedenej v bode 6.2 písm. e) časti 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP, resp. jej časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za DP uvedenej v bode 6.2 písm. f) časti 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.7, článku 5 časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat EUR) za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

7.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 1 vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

7.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 8

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastností určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez väd.

8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 4.2 článku 4 časti 1).

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné**, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).

8.5 Objávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 9

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

9.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bodu 5.5 článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

9.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto časti zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 časti 1 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.

9.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 9.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 časti 1 tejto zmluvy.

Čl. 10

OSOBITNE USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 časti 1 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác stavbu diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), cenovej časti (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a projektovej dokumentácie (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).

10.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti Stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber dodávateľa) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.

ČASŤ 2

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná **majetkovoprávnu prípravu** nehnuteľností v katastrálnom území k stavebnému povoleniu na základe DSP a následné kompletne **majetkovoprávne vysporiadanie** až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov (ďalej len „MPV“), pričom zhotoviteľ je povinný vykonať MPV tak, aby neukončenie MPV nebolo príčinou nevydania kolaudačného rozhodnutia.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve MPV dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 2

ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu MPV podľa článku 1 časti 2 je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladoch.

2.2 Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) spočíva :

- vo vypracovaní a doručení návrhov kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, ak nie je možné vyhotoviť kúpnu zmluvu, nájomných zmlúv a výziev s doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým alebo právnickým osobám, v prípade potreby vypracovanie a doručenie aj iných zmlúv alebo vykonanie iných právnych úkonov potrebných na získanie práva k pozemkom,
- v zabezpečení uzavretia kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, ak nie je možné vyhotoviť kúpnu zmluvu, nájomných zmlúv, iných zmlúv alebo dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, resp. právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vyvlastňovanej nehnuteľnosti.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi pozemky zbavené práv tretích osôb.

Uvedené zmluvy, resp. iné právne úkony sa budú realizovať na základe overených geometrických plánov pre trvalý záber a geometrických plánov pre dočasný záber vypracovaných v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie.

2.3 Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva spočíva :

- v prerokovaní právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, vyhotovenie a doručenie návrhov zmlúv a výziev doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým alebo právnickým osobám,
- v zabezpečení uzavretia kúpnych zmlúv a nájomných zmlúv alebo v dodaní právoplatného súdneho rozhodnutia, v prípade potreby v zabezpečení aj iných zmlúv alebo vykonanie iných úkonov potrebných na získanie práva k pozemkom v zmysle príslušných geometrických plánov a znaleckých posudkov,
- vo vypracovaní, doručení a zabezpečení uzavretia zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na základe porealizačných geometrických plánov a znaleckých posudkov, ktoré zhotoviteľovi dodá objednávateľ,
- vypracovanie a uzavretie zmlúv o majetkovom vyrovnaní, t.j. nepomenovaných zmlúv, ktoré je potrebné uzavrieť napr. u stavieb neevidovaných na LV, u ktorých príslušný stavebný úrad nenariadil ich odstránenie podľa ust. § 88 stavebného zákona (ide o zmluvy, ktoré sú alternatívou zmlúv o urovnaní v prípade oprávneného nároku na úhradu spätného nájmu napr. z titulu zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov),
- v podaní návrhu na vklad alebo zápis do katastra nehnuteľností a zabezpečení vystavenia listov vlastníctva na objednávateľa,
- vypracovanie a podanie návrhov na začatie konaní o notárskej úschove, súdnej úschove, resp. na začatie súdnych konaní súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním.

2.4 Čiastkové činnosti :

- Zabezpečenie evidenčných zápisov overených geometrických plánov do katastra nehnuteľnosti,
- Zhotoviteľ je povinný kúpne zmluvy vyhotovovať minimálne v štyroch rovnopisoch (pre potreby zápisu do KN i viac podľa počtu spoluvlastníkov), pričom dve vyhotovenia originálnych kúpnych zmlúv s úradne osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/i je povinný zaslať na zápis do katastra nehnuteľností, jedno originálne vyhotovenie kúpnej zmluvy s osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/i s príslušnou kópiou návrhu na povolenie vkladu je povinný odovzdať objednávateľovi pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie kúpnej zmluvy je povinný odovzdať vlastníčkovi nehnuteľnosti/i.
- Zmluvy, ktoré nepôjdu na zápis do katastra nehnuteľností - nájomné zmluvy a všetky ostatné zmluvy, ktoré bude potrebné v rámci majetkovoprávneho vysporiadania s vlastníckmi uzatvoriť je zhotoviteľ povinný vyhotoviť každú v štyroch exemplároch.

Tri originálne vyhotovenia z každej takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi spolu s príslušnými dokladmi o vlastníctve pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie zmluvy je povinný odovzdať vlastníčkovi nehnuteľnosti/í.

- Na základe porealizačných geometrických plánov pre zriadenie vecného bremena je zhotoviteľ povinný zabezpečiť rokovanie s vlastníčkmi nehnuteľností, vyhotovenie zmlúv o zriadení vecného bremena (ďalej len „ZoVB“), resp. zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (ďalej len „ZoVB v prospech tretej osoby“) a výziev, ich doručenie doručenkou do vlastných rúk vlastníčkom nehnuteľností a zabezpečenie uzavretie ZoVB, resp. ZoVB v prospech tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný zmluvy o zriadení vecného bremena vyhotovovať minimálne v štyroch rovnopisoch (pre potreby zápisu do KN i viac podľa počtu spoluvlastníkov), pričom dve vyhotovenia originálnych zmlúv s úradne osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í je povinný zaslať na zápis do katastra nehnuteľností, jedno originálne vyhotovenie zmluvy s osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í s príslušnou kópiou návrhu na povolenie vkladu je povinný odovzdať objednávateľovi pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie zmluvy je povinný odovzdať vlastníčkovi nehnuteľnosti/í

2.5 Zhotoviteľ je povinný pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, verejnej správy, územnej samosprávy, súdmi a inými právnymi subjektmi. V osobitných prípadoch zabezpečí konanie o súdnej úschove finančných náhrad na základe právoplatného vyvlastňovacieho konania, resp. súdneho konania (zákon č. 129/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ sa zaväzuje zastupovať objednávateľa na príslušných orgánoch vo všetkých správnych a súdnych konaniach vedených v súvislosti s majetkovoprávnou prípravou k stavebnému povoleniu a následným kompletným majetkovoprávnym vysporiadaním predmetnej stavby až do právoplatného skončenia.

2.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné rokovanie s vlastníčkom v prípade nevrátenia podpísaných zmlúv vlastníčkom alebo v prípade nesúhlasu vlastníkov s uzavretím zmluvy vyvolať osobné rokovanie s vlastníčkom, v prípade potreby aj opakovane a informovať objednávateľa o výsledku rokovania.

2.7 Všetky úkony súvisiace s vyhotovením požadovaného majetkovoprávneho vysporiadania bude zhotoviteľ vykonávať v mene objednávateľa na základe udelenej plnej moci, ktorú mu objednávateľ udelí po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený podpisovať v mene objednávateľa žiadne zmluvy.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

3.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady :

- Vzory tabuliek pre napĺňanie dát do programu ESID pre daňové a registratúrne účely, ktoré poskytne objednávateľ, resp. do iného dohodnutého programu podľa požiadavky objednávateľa, vzory tabuliek o stave MPV.
- Vzory zmlúv na majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré bude zhotoviteľ povinný používať.

3.2 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania MPV informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti MPV. Na základe získaných vlastníckych dokladov a vykonaných prác je zhotoviteľ povinný spracovať tabuľky v programe MS Excel, potrebné pre import údajov do programu ESID, ktoré sú prílohou č. 7.21, č. 7.22 a č. 7.23 časti B.1 Súťažných podkladov. O postupe a priebehu prác je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa zaslaním prehľadného zoznamu vykonaných úkonov a tabuliek o stave MPV, a to do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Tabuľka o stave MPV je prílohou č. 7.24 časti B.1 súťažných podkladov.

3.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie MPV, a ktorá by mohla mať alebo bude mať vplyv na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania MPV podľa článku 4 časti 2.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania MPV poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie MPV v súlade s touto zmluvou.

3.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA MPV

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať **kompletné MPV najneskôr do 31.12.2015.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný dodať originály všetkých obojstranne podpísaných typov zmlúv (kúpne, nájomné a iné zmluvy) do 20 dní odo dňa ich doručenia druhou zmluvnou stranou do sídla zhotoviteľa.

O odovzdaní a prevzatí podpísaných zmlúv podpíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Súčasťou odovzdávaných zmlúv budú vyplnené a elektronicky zaslané tabuľky v programe MS Excel, potrebné pre import údajov do programu ESID, ktoré sú prílohou č.8.21, 8.22, 8.23 časti B.1 súťažných podkladov a menný zoznam uzatvorených zmlúv. V zmysle zákona o DPH sa za dodanie nepovažuje podpísanie preberacieho protokolu podľa tohto bodu.

4.3 Po ukončení MPV je zhotoviteľ povinný najneskôr do 30 dní odovzdať objednávateľovi všetky doklady o vlastníctve, príslušnú korešpondenciu a všetky podklady k MPV odovzdané objednávateľom zhotoviteľovi spolu s dokladmi o vlastníctve a príslušnou dokumentáciou.

Čl. 5

CENA MPV, PLATOBNE A FAKTURAČNE PODMIENKY

5.1 Cena je stanovená v zmysle zákona o cenách a vyhlášky a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania MPV. V cene nie sú zahrnuté správne, súdne poplatky a poplatky za znalecké posudky.

5.2 Cena za MPV jedného vlastníka bez DPH v EUR:

A: Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté + prehľadná tabuľka v MS Excel **3 000,00 €**

B: Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v MS Excel. Rokovanie s vlastníkom a zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho alebo súdneho rozhodnutia + prehľadná tabuľka v MS Excel **13 500,00 €**

C: Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na objednávateľa + prehľadná tabuľka v MS Excel **1 500,00 €**

D: Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove, notárskej úschove, súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel **150,00 €**

Celková cena za MPV bude stanovená podľa skutočného počtu vysporiadaných vlastníkov.

5.3 Pri MPV je dohodnutá cena za vysporiadanie jedného vlastníka podľa špecifikácie ceny v časti B2 súťažných podkladov.

5.4 Ak sa vlastníkov zaberá v jednom katastrálnom území väčší počet pozemkov, uvedú sa všetky pozemky v jednej zmluve, resp. pre výpočet ceny sa rátajú zmluvy s ním uzatvorené ako jedna merná jednotka. V osobitných prípadoch, ako sú zmluvy na zriadenie vecných bremien, zmena podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, zmeny záberov pozemkov, novoobjavené vlastníctvo a pod., je možné zabezpečiť s vlastníkom pre konkrétny typ záberu uzatvorenie viacerých zmlúv, v takomto prípade si zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vykonané práce podľa príslušných položiek podľa bodu 5.2 tohto článku.

5.5. Pri návrhu na vyvlastnenie sa všetky nehnuteľnosti vlastníka uvedú podľa možnosti v jednom návrhu na vyvlastnenie, v prípade potreby alebo podľa povahy veci je možné členiť návrh zvlášť pre trvalý záber, zvlášť pre dočasný záber alebo vecné bremeno a pod. Zhotoviteľ si bude fakturovať skutočne vykonané práce podľa príslušných položiek podľa bodu 5.2. tohto článku.

5.6 Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „SPF“), predmetom ktorej bude prevod vlastníctva k všetkým pozemkom nezistených vlastníkov, resp. prevod vlastníctva k všetkým pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, neknihovaných pozemkov a pod. sa počíta ako jedna zmluva. Zmluva so SPF, predmetom ktorej bude nájom všetkých pozemkov nezistených vlastníkov, resp. nájom všetkých pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, neknihovaných pozemkov a pod. sa počíta ako jedna zmluva. Obdobne sa postupuje pri návrhu na vyvlastnenie, resp. na obmedzenie vlastníckeho práva nezistených vlastníkov zastúpených SPF a pri návrhu na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Činnosti pod bodom A bodu 5.2 tohto článku podľa špecifikácie výpočtu ceny „Zabezpečenie LV a PK vložky, výpisu zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia), lustrácia LV, PK vložky alebo vložky zo železničnej knihy, identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté“ sa pri tomto druhu zmlúv fakturujú podľa skutočného počtu merných jednotiek.

5.7 Kúpna zmluva alebo nájomná zmluva pri spoločnej nehnuteľnosti uzatvorená podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov sa počíta ako súčet príslušných merných jednotiek. Obdobne sa postupuje pri návrhu na vyvlastnenie, resp. na obmedzenie vlastníckeho práva. V návrhu na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú uvedení všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti a tento návrh so všetkými spoluvlastníkmi sa bude počítať ako jedná merná jednotka. Pri ZoVB, resp. ZoVB v prospech tretej osoby sa použije rovnaký postup ako pri spoločnej nehnuteľnosti. Činnosti pod bodom A bodu 5.2 tohto článku podľa špecifikácie výpočtu ceny „Zabezpečenie LV a PK vložky, výpisu zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia), lustrácia LV, PK vložky alebo vložky zo železničnej knihy, identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté“ sa pri tomto druhu zmlúv fakturujú podľa skutočného počtu merných jednotiek.

5.8 Výsledná cena za majetkovoprávne vysporiadanie sa stanoví ako súčet súčinov ceny prác a počtu merných jednotiek v jednotlivých predmetoch (častiach) A – D podľa špecifikácie v bode 5.2 tohto článku.

5.9 Prípadné navyše činnosti, ktorých potreba vyplynie v priebehu vypracovávania majetkovoprávnej dokumentácie a budú odsúhlasené objednávatelom sa vykonajú po uzatvorení dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude špecifikovaný rozsah plnenia a navyše práce sa ocenia spôsobom podľa tejto zmluvy v jednotkových cenách podľa bodu 5.2 tohto článku.

5.10 Činnosti pod bodom A bodu 5.2 tohto článku podľa špecifikácie výpočtu ceny „Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté“ sa pri rôznych druhoch zmlúv s jedným vlastníkom fakturujú iba raz. Tieto činnosti je možné fakturovať opakovane len v prípade, ak v období medzi uzatvorením rôznych druhov zmlúv k jednému pozemku príde k zmene vlastníckych vzťahov.

5.11 Správne poplatky, ktoré bude potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť pri majetkovoprávnom vysporiadaní uhradí zhotoviteľ. Následne objednávatel zhotoviteľovi uhradí hodnotu zakúpených kolkových známok, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávatelovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad (potvrdenie) o zakúpení kolkových známok a kópie návrhov na začatie správnych konaní s písomným (vyznačeným) potvrdením o prijatí návrhov príslušným úradom, ktorý bude o veci rozhodovať.

5.12 Súdne poplatky, ktoré bude potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť pri podávaní návrhov na začatie súdnych konaní uhradí zhotoviteľ. Následne objednávatel zhotoviteľovi uhradí hodnotu súdnych poplatkov za podanie návrhov na začatie súdnych konaní, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávatelovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku a kópie návrhov na začatie súdnych konaní s vyznačeným potvrdením o prijatí návrhu príslušným súdom, ktorý bude vo veci návrhu konať a rozhodovať.

5.13 Vypracovanie znaleckých posudkov potrebných pre majetkovoprávnu prípravu k stavebnému povoleniu a následné kompletné majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby zabezpečí zhotoviteľ. Následne objednávatel zhotoviteľovi uhradí hodnotu znaleckých posudkov, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávatelovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad osvedčujúci zaplatenie znaleckých posudkov a kópie predných strán znaleckých posudkov.

5.14. V prípade, že dôjde zo strany zhotoviteľa k opakovanému (dvakrát a viackrát) účtovaniu tých istých prác v rámci zmluvných služieb majetkovoprávneho vysporiadania, bude to považované za majetkový delikt, ktorý bude okamžite odovzdaný na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. To isté platí aj pre prípad, ak by v tejto súvislosti došlo k deliktu obdobnému ako je majetkový delikt, resp. pre prípad prevzatia už vykonaných prác, kedy je potrebné pokračovať v nadväznosti na už vykonané úkony v rámci majetkovoprávneho vysporiadania.

5.15. Spôsob fakturácie :

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi do piatich dní po skončení kalendárneho štvrtého roka zoznam skutočne vykonaných úkonov s priloženým tabuľkovým prehľadom v rámci majetkovoprávneho vysporiadania za účelom jeho schválenia. Zoznam je zhotoviteľ povinný predložiť v tabuľkovej forme. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

5.16 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať skutočne vykonané práce na základe oboma stranami podpísaného zoznamu skutočne vykonaných úkonov. Zoznam skutočne vykonaných úkonov podpísaný oboma stranami je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.

5.17 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa

5.18 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1243, Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V4_3 náklady na vyhotovovanie kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, V11_2 nájomných zmlúv a vecných bremien a náklady na kolky V13. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zastavuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. 6

SANKCIE

6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním MPV podľa bodu 4.1 článku 4 časti 2 z dôvodov na strane zhotoviteľa vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania.

6.2 V prípade, ak z dôvodu na strane zhotoviteľa dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu katastrálneho alebo vyvlastňovacieho konania vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom sto eur) za každé takéto prerušenia alebo zastavenie.

6.3 V prípade, ak z dôvodu na strane zhotoviteľa dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu súdneho konania vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom sto eur) za každé takéto prerušenia alebo zastavenie.

6.4 V prípade ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi podpísané zmluvy v počtoch vyhotovení uvedených v článku 2 časti 2 do 20 dní odo dňa ich doručenia druhou zmluvnou stranou do sídla zhotoviteľa vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania s doručením podpísaných zmlúv.

6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 časti 2 vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto časti zmluvy, inú ako povinnosti uvedené v bodoch 6.1 až 6.4 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) za každý deň pokiaľ porušenie trvá a za každé takéto porušenie.

6.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

6.8 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 7

OSOBITNE USTANOVENIA

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal MPV na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať MPV v požadovanej kvalite v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Pri vykonávaní MPV je zhotoviteľ povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a pokyny objednávateľa.

7.3 Ak pri vykonávaní MPV zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

7.4. Súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod. v zmysle bodu 5.2 článku 5 časti 2 tejto zmluvy spočíva v súčinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 711 a nasl. Občianskeho zákonníka najmä s prihliadnutím na ust. § 109 ods.2 stavebného zákona, pričom táto závisí od konkrétnych požiadaviek vlastníkov objektov určených projektovou dokumentáciou na asanáciu, ide hlavne o využitie služieb realitných kancelárií zmluvou o právnej pomoci v mieste výstavby, súčinnosť s príslušným mestom a obcou o možnosti poskytnutia nájomných bytov a v Domoch sociálnych služieb a pod.

ČASŤ 3

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 3 (ďalej len „dielo“). Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 3.

Čl. 2

PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná **inžiniersku činnosť** (ďalej len „IČ“) v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP SR, zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia na stavbu Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné.

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.3 Časti diela :

2.3.1 Stanovisko MŽP SR, podľa zákona 26/2006 Z.z.

2.3.2 Právoplatné stavebné povolenie.

2.4 Na predmet diela v zmysle tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 3

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa článku 2 časti 3 je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladoch.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy v rámci dohodnutej ceny takto :

3.2.1 v rámci inžinierskej činnosti zabezpečenie stanoviska MŽP SR

- 1x originál vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
- 2x notársky overené kópie vyjadrenia MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
- 1 x kompletne stanoviská
- 1 x kompletne stanoviská, vyjadrenie MŽP v digitálnej podobe

3.2.2 v rámci inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia

- 1 x originál žiadosti o vydanie stavebného povolenia
- 1 x originál právoplatného stavebného povolenia
- 3 x dokumentáciu pre stavebné povolenie potvrdenú stavebným úradom
- 1 x originál rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF a LPF
- 2 x notársky overené kópie rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF a LPF
- 3 x notársky overené kópie právoplatného stavebného povolenia
- 1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia
- 1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia v digitálnej podobe

Čl. 4

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

4.1 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela, a ktorá by mohla mať alebo bude mať vplyv na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa článku 5 časti 3 tejto zmluvy.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.

4.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 5

TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre **stanovisko MŽP SR** podľa zákona č.24/2006 Z.z. najneskôr do **24.01.2013**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do **28.02.2013**
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do **27.01.2014**
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do **27.01.2014**
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do **27.01.2014**
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné stavebné povolenie do 28.2.2014.**
- 5.7 O odovzdaní a prevzatí diela, jeho častí ako aj čiastkových plnení uvedených v bodoch 5.1 až 5.6 tohto článku spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Na účely tejto zmluvy sa za deň dodania nepovažuje deň podpísania preberacieho protokolu k čiastkovým plneniam uvedeným v bodoch 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 tohto článku.

Čl. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURAČNE PODMIENKY

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona o cenách a vyhlášky a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. V cene sú zahrnuté správne poplatky ako aj ostatné poplatky, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri plnení diela podľa tejto časti zmluvy.

6.2

- a) Cena za IČ v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP bez DPH: **730,80 EUR**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 146,04 EUR
 Cena za IČ pre zabezpečenie stanoviska MŽP spolu vrátane DPH v EUR: **876,84 EUR**
 (slovom: osemstosedemdesiatšesť eur osemdesiatštyri centov);
- b) Cena za IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia bez DPH: **18 121,60 EUR**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 3 624,32 EUR
 Cena za IČ pre stavebné konanie spolu vrátane DPH v EUR: **21 745,92 EUR**
 (slovom: dvadsaťjedentisíc sedemstoštyridsaťpäť eur deväťdesiatdva centov);
- c) Cena diela celkom bez DPH v EUR: **18 851,80 EUR**
 Sadzba DPH 20%: 3 770,36 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 22 622,16 EUR
 (slovom: dvadsaťdvatisícšesťstodvadsaťdva eur šesťnásť centov);

Rozpočet tvorí ako príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. a) tohto článku za IČ v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP SR na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.7 článku 5 časti 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.7 článku 5 časti 3 tejto zmluvy.

6.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1281. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na : náklady na inžiniersku činnosť (IČ) v rámci procesu EIA /VI_4/, náklady na inžiniersku činnosť (IČ) pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia /VI_4/. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.

V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu k častiam diela podľa bodov 5.1 a 5.6 článku 5 časti 3 tejto zmluvy.

6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z časti 3 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

6.8 V prípade zmeny ceny podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.

6.9 V prípade zmeny ceny podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 7 SANKCIE

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením stanoviska MŽP SR v súlade s bodom 5.1 článkom 5 časti 3 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za IČ pre zabezpečenie stanoviska MŽP SR uvedenej v bode 6.2 písm. a) časti 3 tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia v súlade s bodom 5.6 článkom 5 časti 3 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia uvedenej v bode 6.2 písm. b) časti 3 tejto za každý deň omeškania.

7.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto časti zmluvy, inú ako povinnosti uvedené v bodoch 7.1 až 7.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) za každý deň pokiaľ porušenie trvá a za každé takéto porušenie.

7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 3 vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

7.6 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez väd.

8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom boli preberacie protokoly k časti diela podľa bodu 5.1 a 5.6 článku 5 časti 3 podpísané zmluvnými stranami, a skončí dňom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu Dial'nica D1 Senec –Blatné, križovatka Blatné, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).

8.5 Objávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení

Čl. 9

OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a pokyny objednávateľa.

9.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

9.4 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 časti 3 tejto zmluvy.

9.5 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 9.4 tohto článku.

ČASŤ 4

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať **autorský dozor (ďalej aj „AD“) počas trvania stavby** Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné.

1.2 Predmetom výkonu autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku počas realizácie stavby, a to najmä, no nie výlučne :

- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
- dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
- dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
- prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v článku 4 časti 4 spôsobom dohodnutým v časti 4 tejto zmluvy.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné v predpokladanej lehote 12 mesiacov (ďalej len „stavebné práce“).

1.5 Predpokladaný počet hodín výkonu činností autorského dozoru je 1200 hodín.

1.6 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.

1.7 Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 1.6 tohto článku doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.

1.8 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné.

Čl. 2

OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

2.1 Obsahom výkonu autorského dozoru budú tieto činnosti:

- a) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- b) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) z technického a technologického hľadiska,

- c) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby k tzv. „naviac prácam“, t.j. prácam nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP),
- d) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom,
- e) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- f) na požiadanie objednávateľa, prípadne stavebného dozoru, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,
- h) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- j) v prípade potreby, na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP, DRS),
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, na požiadanie objednávateľa v spolupráci so zhotoviteľom stavby navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny,
- l) na základe písomnej výzvy stavebného dozoru sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť,
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu a zložitosti riešeného problému,
- n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa článku 3 bod 3.1 časti 4.
- p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby, a to 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na stavbu.
- 2.2 Súčasťou výkonu autorského dozoru je aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa, ku ktorým sa má zhotoviteľ vyjadriť.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prac spolupracovať na záverečnom technicko - ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na požiadanie objednávateľa.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

3.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je :

- dokumentácia na ponuku

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľa pravidelne, včas a bez odkladov informovať o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

Čl. 4

CENA, PLATOBNE A FAKTURAČNE PODMIENKY

4.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa článku 2 časti 4 je stanovená v súlade so zákonom o cenách a vyhlášky a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania autorského dozoru.

4.2	Cena AD bez DPH v EUR:	33 852,00 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	6 770,40 EUR
	Cena AD vrátane DPH v EUR:	40 622,40 EUR
	(slovom: štyridsaťtisícšesťstodvadsaťdva eur štyridsať centov)	

4.3 Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa predmetu časti 4 tejto zmluvy vzťahuje.

4.4 Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.

4.5 Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu Diaľnica D1 Senec –Blatné, križovatka Blatné a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.

4.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa podľa bodu 4.4 tohto článku.

4.7 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme v zmysle bodu 4.3 tohto článku do 15 dní odo dňa dodania služby, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

4.8 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku 2 časti 4. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávateľom 1281. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V5 – Autorský dozor. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah činnosti autorského dozoru vyplývajúci z časti 4 tejto zmluvy, ak v vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť.

4.10 Cenu činnosti autorského dozoru uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.

4.11 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku naviac činnosť bude ocenená podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.

4.12 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac činnosti podľa bodu 4.11 tohto článku, bude táto ocenená v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 5 SANKCIE

5.1 Objávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu za :

- a) neospravedlненú neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške 300 € (slovom tristo eur) za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlнения nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z časti 4 tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu,
- b) nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do jeho pôsobnosti podľa tejto zmluvy, alebo nesplní si inú povinnosť vyplývajúcu mu z časti 4 tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z časti 4 tejto zmluvy vo výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur),
- c) neospravedlненú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vo výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur), ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

5.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 4 časti 4 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

5.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

Čl. 6

OSOBITNÉ USTANOVENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, je povinný riadiť sa zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal AD na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

6.3 Ak pri vykonávaní AD zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

ČASŤ 5

Čl. 1

DORUČOVANIE

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 2

OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučene doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťná zmluva“) na poisťnú sumu 100 000 EUR (slovom stotisíc EUR).

2.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníckymi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

2.3 Dokumenty, ktoré tvoria túto zmluvu je nutné chápať ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce. Ak nie je v zmluve uvedené inak, poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :

- a) zmluva,
- b) časť B.1 Súťažných podkladov,
- c) časť B.2 Spôsob určenia ceny,
- d) ponuka zhotoviteľa.

Čl. 3

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby vykonať všetky potrebné opatrenia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ofertu, či iný návrh a/alebo podnet je povinný predložiť zhotoviteľ.

Čl. 4 ZÁNİK ZMLUVY

4.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

4.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

4.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje najmä :

a) časť 1 - neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.7 článku 5 časť 1 tejto zmluvy,

b) časť 2 – ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením podpísaných zmlúv podľa bodu 4.2 článku 4 časti 2 tejto zmluvy o viac ako 30 dní odo dňa ich podpísania zmluvnými stranami,

c) časť 4 – ak zhotoviteľ porušuje povinnosti uvedené v článku 2 bod 2.1 časť 4 tejto zmluvy

d) časť 5 - nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 2.1 článku 2 časť 5 tejto zmluvy alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo ak zhotoviteľ postúpi akejkolvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 5.2 článku 5 časti 5 tejto zmluvy.

4.4 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.

4.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie niektorého z predmetov tejto zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 2, časť 3 článok 2 a časť 4 článok 1) z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.

4.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

4.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

4.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 4.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal predmet tejto zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 2, časť 3 článok 2 a časť 4 článok 1) doručením do jeho sídla, resp. tie časti, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu ich rozpracovaniu ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

4.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 4.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny uvedenú v článku 6 bod 6.2 časti 1, v článku 5 bod 5.2 časti 2, v článku 6 bod 6.2 časti 3 a v článku 4 bod 4.2 časti 4 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu zastavenia prác a uplynutia výpovednej lehoty.

Čl. 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

5.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

5.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.

5.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

5.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

5.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa

č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa Oznámenia 8a

č.3 – harmonogram zabezpečenia Oznámenia 8a

č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP

č.5 – harmonogram zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia

č.6 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP

č.7 – špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1 až 9)

5.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa (neprikladajú sa ku zmluve). Súčasťou zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú zmluvu, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platí vysvetlenie súťažných podkladov.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ing. Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.


Harmonogram všetkých prác Zhotoviteľa

HMG k ponuke Zhotoviteľa



Harmonogram prác Zhotoviteľa - Vypracovanie Oznámenia o zmenách navrhovanej činnosti (podľa Prílohy č. 8a Zákona č. 24/2006 Z.z.) HMG k ponuke Zhotoviteľa

ID	Názov úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Čtvrť 2, 2013	Čtvrť 3, 2013	Čtvrť 4, 2013	Čtvrť 1, 2014	Čtvrť 2, 2014	Čtvrť 3, 2014	Čtvrť 4, 2014	Čtvrť 1, 2015	Čtvrť 2, 2015	Čtvrť 3, 2015	Čtvrť 4, 2015	Čtvrť 1, 2016	Čtvrť 2, 2016	Čtvrť 3, 2016	Čtvrť 4, 2016
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	673 dny	4.6.13	31.12.15	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II														



Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy 8a Zákona 24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na ŽP) a zabezpečenie súvisiacich podporných stanovísk

- Poznámky / Podmienky:**
- Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
 - HMG nezachádza prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
 - Výkon Autorského dozoru bude zabezpečovaný v priebehu 12 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
 - Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej vyzve Objednávateľa (najneskôr do 31.5.2014)
 - Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG prieskumu
 - HMG platí za predpokladu, že zo strany Objednávateľa budú k dátumu účinnosti zmluvy dodané:
 - Platné Záväzné stanovisko MŽP SR o vplyvoch stavby na ŽP.
 - Právoplatné územné rozhodnutie
 - Ovorené geometrické plány z DUR a príslušné znalecké posudky
 - HMG kompletného MPV predpokladá doručenia poražiacich GP a príslušných znaleckých posudkov Objednávateľom najneskôr do 31.3.2014

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmien navrhovanej činnosti

HMG k ponuke Zhotoviteľa

ID	Názov úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Čvt. 1. 201	Čvt. 2. 201	Čvt. 3. 201	Čvt. 4. 201	Čvt. 1. 201	Čvt. 2. 201	Čvt. 3. 201	Čvt. 4. 201	Čvt. 1. 201	Čvt. 2. 201	Čvt. 3. 201	Čvt. 4. 201	
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné	673 dny	4.6.13	31.12.15	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
15																	
16																	
17																	
18	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmien navrhovanej činnosti (Príloha Ba Zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)	5 týdnov	23.12.13	24.1.14													
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	


Poznámky / Podmienky:

1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autoritného dozoru bude zabezpečovaný v priebehu 12 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej výzve Objednávateľa (najneskôr do 31.5.2014)
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG prístanku
6. HMG platí za predpokladu, že zo strany Objednávateľa budú k dátumu účinnosti zmluvy dodané
 - Platné Záverečné stanovisko MŽP SR o vplyvoch stavby na ŽP.
 - Právoplatné územné rozhodnutie
 - Overené geometrické plány z DÚR a príslušné znalecké posudky
7. HMG kompletného MPV predpokladá doručenie poradiacích GP a príslušných znaleckých posudkov Objednávateľom najneskôr do 31.3.2014

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

HMG k ponuke Zhotoviteľa

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	673 dny	4.6.13	31.12.15



- Poznámky / Podmienky:
1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
 2. HMG nezahŕňa prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
 3. Výkon Autoriteho dozoru bude zabezpečovaný v priebehu 12 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
 4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej výzve Objednávateľa (najneskôr do 31.5.2014)
 5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskumu
 6. HMG platí za predpokladu, že zo strany Objednávateľa budú k dátumu účinnosti zmluvy dodané:
 - Platné Záverečné stanovisko MZP SR o vplyvoch stavby na ŽP.
 - Právoplatné územné rozhodnutie
 - Overené geometrické plány z DÚR a príslušné znalecké posudky
 7. HMG kompletneho MPV predpokladá doručenie poradzajúcich GP a príslušných znaleckých posudkov Objednávateľom najneskôr do 31.3.2014

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia

HMG k ponuke Zhotoviteľa

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	873 dny	4.6.13	31.12.15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Stavebné konanie	13 týždne	2.12.13	28.2.14
21	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	1 den	28.2.14	28.2.14
22				
23				
14				

4.6. 31.10.

1.7.

175 dny

15.7. 29.11.

1.7. 29.11.

23.12. 24.1.

4.11. 28.2.

2.12. 28.2.

28.2.

→ mesiac

Poznámky / Podmienky:

1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorstného dozoru bude zabezpečovaný v priebehu 12 mesiacov počas doby realizácie stavby/úpravy prac
4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej výzve Objednávateľa (najneskôr do 31.5.2014)
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG prískumu
6. HMG platí za predpokladu, že zo strany Objednávateľa budú k dátumu účinnosti zmluvy dodané:
 - Platné Záverečné stanovisko MZP SR o vplyvoch stavby na ŽP.
 - Právoplatné územné rozhodnutie
 - Overené geometrické plány z DÚR a príslušné znalecké posudky
7. HMG kompletného MPV predpokladá doručenie poradiacich GP a príslušných znaleckých posudkov Objednávateľom najneskôr do 31.3.2014

31.12.

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP) Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

HMG k ponuke Zhotoviteľa

ID	Názov úlohu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	673 dny	4.6.13	31.12.15
2			4.6.	31.10.
3			1.7.	
4		175 dny	1.7.13	1.11.14
5				
6			15.7.	29.11.
7				
15				
16			1.7.	29.11.
17				
18			23.12.	24.1.
19			4.11.	28.2.
20			2.12.	28.2.
21				28.2.
22	Príprava DP	40 dny	7.4.14	30.5.14
23	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	2 mesiace	7.4.14	30.5.14
24				31.12.

Poznámky / Podmienky

1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autoritného dozoru bude zabezpečovaný v priebehu 12 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej výzve Objednávateľa (najneskôr do 31.5.2014)
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG prieskumu
6. HMG platí za predpokladu, že zo strany Objednávateľa budú k dátumu účinnosti zmluvy dodané:
 - Platné Záverečné stanovisko MZP SR o vplyvoch stavby na ŽP.
 - Právoplatné územné rozhodnutie
 - Overené geometrické plány z DÚR a príslušné znalecké posudky
7. HMG kompletného MPV, predpokladá doručenie poradzajúcich GP a príslušných znaleckých posudkov Objednávateľom najneskôr do 31.3.2014

Stavba: Dial'nica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Klasifikácia produkcie :

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
1	Správa	36,51	28,21	21,91		
2	Prílohy	32				1168,32
3	Netechnické zhrnutie	20	96			3438,36
	Navrhovaná cena bez DPH	40				1460,40
	DPH 20 %					6 067,08 €
	Navrhovaná cena					1 213,42 €
						7 280,50 €
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti						40,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

1	A.1	Sprievodná správa	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
2	A.2	Netechnické zhrnutie	10	30	20			185,86 €
3	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	2	4				131,46 €
4	B.2	Celková situácia M 1:10 000	2	20	10	6		856,32 €
5	B.3	Pozdĺžny rez M 1:1000/100	2	10	6			357,14 €
6	B.4	Ortofoto M 1:10 000	12	8	6			469,98 €
7	B.5	Ortofoto M 1:2 000	2	40	20			1 138,42 €
8	B.6	Vizualizácie	2	30	10			2 515,90 €
9	B.7	Informačný materiál	20	40	30			1 357,52 €
10	C.1	Koordinátny výkres M 1:1 000	2	30	20			
11	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000						
12	D	Pisomnosti a výkresy objektov						
		010-10 Príprava územia, úsek Bratislava - MUK Blatné	4	40	0			1 274,44 €
		036-00 Demolácia mosta D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30,206 (16.606), na ceste I/61 v MUK Blatné	8	48	0			1 646,16 €
		074-00 Úprava hydromeliorácií v km 30,075 - 30,812 (16.475 - 17.212) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné	8	24	0			969,12 €
		101-10 Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatné	240	480	300			28 876,20 €
		110-00 Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Blatné	60	240	140			12 028,40 €
		118-00 Obrátka vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste I/61, v MUK Blatné	8	32	24			1 720,64 €
		124-00 Úprava cesty I/61 v MUK Blatné	48	240	180			12 466,68 €
		214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30,206 (16.606), na ceste I/61 v MUK Blatné	160	440	240			23 512,40 €
		215-00 Most na veľákach BL3 a BL4, v MUK Blatné nad ropovodom DN 500	42	44	30			3 431,96 €
		501-10 Odvodnenie diaľnice D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatné	48	70	40			4 603,58 €
		660-01 Prieložka DK v km 30,150 diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné	2	6	0			242,28 €
		660-02 Prieložka DK v km 30,225 (16.625) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné	30	40	30			2 881,00 €
		671-00 Ochrana telemetrickeho kabla v km 0,166 vetvy "BL3" v MUK Blatné	2	6	0			242,28 €
		705-00 Prieložka VTL plynovodu DN 300 v km 30,240 (16.640) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné	40	60				3 153,00 €
		706-00 Prieložka VTL prípojky DN 80 v MUK Blatné	8	8				517,76 €
		762-00 Úprava ochrany produktovodu v km 0,028 úpravy cesty I/61 v MUK Blatné	10	16				816,48 €
13	E	Doklady	10	20	10			1 148,40 €
14	F	Dokumentácia meračských prác						9 116,00 €
15	G	Dokumentácia pre MP vysporiadanie						15 950,00 €
16	H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	20	55				2 281,75 €
17	I	Dokumentácia prieskumov						
		Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	20	40				1 858,60 €
		Pedologický prieskum		22				620,62 €
		Emisná štúdia		40				1 128,40 €
		Dopravnoinžiniersky prieskum		80				2 256,80 €
		Korozy a geoelektrický prieskum		22				620,62 €
		Hluková štúdia		60				1 692,60 €
		Archeologický prieskum			16			350,56 €
		Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum						21 840,00 €
18	K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		18				507,78 €
19	L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	50					1 825,50 €
20	L.2	Projekt geotechnického monitoringu	40					1 460,40 €
21	M	Vplyv stavby na životné prostredie	40					1 460,40 €
22	N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		30	20			1 284,50 €
23	O	Návrh projektu organizácie výstavby	12	30	20			1 722,62 €
24	P	Bulletin	2	30	10			1 138,42 €
		Navrhovaná cena bez DPH						177 434,73 €
		DPH 20 %						35 486,95 €
		Navrhovaná cena						212 921,68 €
		Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP						150,00 €

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatimné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Cena celkom v €
	35,51	21,91	28,21	21,91	21,91	21,91	
Potrebný počet hodín							
Dokumentácia na ponuku							
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie						1 888,44 €
1.03	Všeobecné informácie a požiadavky						1 211,40 €
4.11	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)						112,84 €
3.11	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)						564,20 €
4	Zväzok 4 Cenová časť						6 000,48 €
4.1	Popis predmetu obstarávania						743,44 €
4.11	Všeobecné položky						743,44 €
4.111	Celkový výkaz výmer						2 256,80 €
4.1V	Supis agregovaných položiek						1 128,40 €
4.V	Teoretické ocenenie stavby						1 128,40 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)						9 897,81 €
A	Sprevodná správa						1 257,95 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000						43,82 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000						455,36 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:1000/100						382,34 €
B.4	Ortofotozmapa M 1:10 000						175,28 €
B.5	Ortofotozmapa M 1:2000						175,28 €
C.1	Koordinačný výkres M 1:1000						1 649,60 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000						1 357,52 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov						87 865,50 €
070-10	Príprava územia, úsek Bratislava - MUK Blatné						1 984,68 €
074-00	Úprava hydromeliorácií v km 30,075 - 30,812 (16,475 - 17,212) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné						1 138,38 €
101-10	Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatné						20 259,60 €
110-00	Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Blatné						13 429,00 €
118-00	Obratsko vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste II/61, v MUK Blatné						2 373,86 €
124-00	Úprava cesty II/61 v MUK Blatné						11 736,40 €
214-00	Most D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30,206 (16,606), na ceste II/61 v MUK Blatné						21 023,40 €
215-00	Most na vetvách BL3 a BL4, v MUK Blatné nad ropovodom DN 500						3 507,00 €
501-10	Odvodnenie diaľnice D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatné						4 593,60 €
660-01	Preložka DK v km 30,225 (16,625) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné						371,72 €
671-00	Ochrana telemechanického kábla v km 0,166 vely "BL3" v MUK Blatné						2 881,00 €
705-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 30,240 (16,640) diaľnice D1 BA - TT, v MUK Blatné						371,72 €
706-00	Preložka VTL prípojky DN 80 v MUK Blatné						2 860,92 €
752-00	Úprava ochrany produktovodu v km 0,028 úpravy cesty II/61 v MUK Blatné						517,76 €
F	Dokumentácia meračských prác prevzeme sa z DSP						816,46 €
I	Dokumentácia preskumov-prevzeme sa z DSP						-
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci						-
M	Projekt monitoringu - prevzeme sa z DSP						131,46 €
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete-prevzeme sa z DSP						-
P	Návrh projektu organizácie výstavby						-
	Navrhovaná cena bez DPH						584,20 €
							103 367,89 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DP

180,00 €

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Stavba : Dialnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné

Autorský dozor (AD)

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.4

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	Cena celkom
1	Výkon činnosti AD	28,21	
	Navrhovaná cena bez DPH	Potrebný počet hodín	v €
	DPH 20 %	1200	33 852,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		33 852,00 €
			6 770,40 €
			40 622,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Biatné, križovatka Biatné
Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny
Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

Tabuľka č. 5

	Predmet	m.j.	počet m.j.*	Cena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
A	Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť vystavbou priamo dotknuté + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	20,00	3 000,00 €
B	Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v MS Excel. Rokovanie s vlastníkom a zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretí zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho alebo súdneho rozhodnutia +prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	90,00	13 500,00 €
C	Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa, a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	10,00	1 500,00 €
D	Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove, notárskej úschove, súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	15	10,00	150,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					18 150,00 €
DPH 20 %					3 630,00 €
Navrhovaná cena s DPH					21 780,00 €

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave MPV v MS Excel.
 Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.

Pozn. * uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže.

Geodetický elaborát - účelová mapa

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác				
F.1 Zameranie územia	1 ha	3	200,00	600,00
F.1.1 Vytyčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	40	80,00	3200,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pilier)	bod	2	1150,00	2300,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu s oceleovou pažnicou	bod	2	750,00	1500,00
F.3 Vytyčenie priestorovej polohy stavby	bod	22	28,00	616,00
F.4 Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	90	10,00	900,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				9116,00
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie				
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	90	80,00	7200,00
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	90	50,00	4500,00
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierská sieť)	100 m	40	60,00	2400,00
G.4 Výkonné elaboráty	vlastník	252	3,00	756,00
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	40	11,00	440,00
G.6 Zoznam dotknutých parciel	parcela	218	3,00	654,00
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - cena celkom				15950,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.

Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Špecifikácia ceny predpokladaného rozsahu geologických prác

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A 1	TERÉNNÉ PRÁCE				13660,00
	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	101	40,00	4 040,00
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	46	30,00	1 380,00
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	46	50,00	2 300,00
	presimetrické inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, odobratia vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	50	90,00	4 500,00
	presimetrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	12	120,00	1 440,00
A2	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				1 600,00
	georadarové merania - priemerný náklad s vyhodnotením	m	800	2,00	1 600,00
B1	LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín				2 480,00
	porušená vzorka - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	20	42,00	840,00
	neporušená vzorka - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + objemová hmotnosť + merná hmotnosť	ks	10	52,00	520,00
	zeminy - sľáčiteľnosť s rekonsolidáciou	ks	14	40,00	560,00
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	6	10,00	60,00
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	5	12,00	60,00
	zeminy - bobtnavosť	ks	4	15,00	60,00
	zeminy - priepustnosť	ks	4	65,00	260,00
	zeminy - presadavosť	ks	8	15,00	120,00
B2	LABORATORNÉ PRÁCE – chémia vôd				400,00
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	4	100,00	400,00
C	MERAČSKÉ PRÁCE				300,00
	vytyčenie vrtov, penetračných sond, bodov GF	ks	30	5,00	150,00
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	30	5,00	150,00
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				3 400,00
	projekt geologických prác	ks	2	50,00	100,00
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, geotechnické výpočty, účelová inžinierskogeologická mapa, geotechnické zhodnotenie, zakladania, mostných objektov) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätom zásype, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, meračská správa všetkých prieskumných diel, technická správa) + CD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + počet výtlačkov záverečnej správy v uvedený v časti B.1 príloha 1			3 300,00	3 300,00
		súbor	1		
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				21840,00
REKAPITULÁCIA					
A	terénne práce				15 260,00 €
B	laboratorné práce				2 880,00 €
C	meračské práce				300,00 €
D	práce geologickej služby				3 400,00 €
	Navrhaná cena bez DPH				21 840,00 €

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Biatné, križovatka Biatné
 Špecifikácia ceny prác
 Inžinierska činnosť k EIA a stavebnému konaniu

Tabuľka č.8

	Predmet	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		36,51	28,21	21,90		
1	IČ v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP	20				730,20 €
2	IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia	280	280			18 121,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH					18 851,80 €
	DPH 20 %					3 770,36 €
	Navrhovaná cena s DPH					22 622,16 €

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 9

Špecifikácia ceny prác spolu

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9, 79.10.00.00-5, 71.31.34.00-9.

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Oznámenie 8a	6 067,08 €	1 213,42 €	7 280,50 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	177 434,73 €	35 486,95 €	212 921,68 €
Dokumentácia na ponuku (DP)	103 367,89 €	20 673,58 €	124 041,47 €
Inžinierska činnosť (IČ)	18 851,80 €	3 770,36 €	22 622,16 €
Majetkovoprávne vysporiadanie (MPV)	18 150,00 €	3 630,00 €	21 780,00 €
Autorský dozor	33 852,00 €	6 770,40 €	40 622,40 €
Spolu	357 723,50 €	71 544,71 €	429 268,21 €

Cena navyč výtlačkov nad rámec počtov definovaných v B.1 Príloha č.1

5 paré 8a nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6	200,00 €	40,00 €	240,00 €
5 paré DSP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6	750,00 €	150,00 €	900,00 €
5 paré DP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6	900,00 €	180,00 €	1 080,00 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)	359 573,50 €	71 914,71 €	431 488,21 €