Zmluva na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby:

DAL

w203 78913%

,Diafnica D1 lvachnova-Vazec (v km 437,458 — 482,500 D1)“ZvySenie bezpeénosti dopravy na

dialniciach a rychlostnych cestach — vymena a doplnenie zvodidiel “

uzatvorena podla § 536 anasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cislo objed névatel’a:,g/f/&"/j /( Z&ff/

medzi zmluvnymi stranami

Cislo zhotovitela: 7485-00

Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sa, vlozka ¢. 3518/B

Objednavatel

Obchodné meno : Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

Sidlo : Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Pravna forma - akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri
Statutarny organ : predstavenstvo zastupené:

Ing. Milan Gajdos, predseda predstavenstva a generainy riaditel

Ing. Stefan Torok, clen predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

vo veciach cenovych

Bankové spojenie

Cislo Ggtu :
ICO : 35919 001
DIC 12021937775
IC DPH 1 SK2021937775
Tel./Fax :
(d'alej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel
Obchodné meno : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo : Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava
Pravna forma : akciova spoloénost
. Okresny sud Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka Cislo: 378/B
Statutarny organ . predstavenstvo
v zastUpeni Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva

a generalny riaditel a.s.

Ing. Igor Jakubik, podpredseda predstavenstva a vyrobny riaditel a.s.
Ing. Martin Sutka, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel a.s.

Osoby opravnenée na
rokovanie:
-vo veciach zmluvnych

-vo veciach technickych
Bankove spojenie

Cislo tctu :

ICO - 31 322 000
DIC © 2020524770

IC DPH - SK2020524770
Tel./Fax :

(dalej len ,zhotovitel®)
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cl. 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve dielo uvedené v ¢lanku 2 zmiuvy (dalej len ,dielo"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit' za
vykonanie diela cenu uvedenu v ¢lanku 6 tejto zmiuvy.

Cl2
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, 2e pre objedndvatela v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch vypracuje a odovzda dokumentaciu na realizaciu
stavby: Diafnica D1; Ivachnova - Vazec (v km 437,458 - 482,500 D1); Zvysenie bezpecnosti
dopravy na D a RC - vymena a dopinenie zvodidiel (dalej ien ,DRS*), a to v 6 vyhotoveniach
v tlaenej forme a 3 x v digitélnej forme na CD, resp. DVD.

Vykresovu ¢ast' DRS je zhotovitel' povinny dodat vo formate dwg, dgn, textovu a tabulkovu Cast
vo formate .doc a xls, tladenu ¢ast vo formate .pdf a kompletni DRS vo formate 1x vo formate
dwg, pdf. a 2x vo formate pdf.

¢l 3
ROZSAH DIELA

Podrobny rozsah a obsah predmetu diela podfa Clanku 2 je uvedeny v sutaznych podkiadoch
objednavatefa (dalej len ,SP“) aich prilohach objednavatela pre verejnu sutaz vyhlasenu
objednavatelom vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 61/2013 4588 — MSS zo dna 27.3.2013.

¢l 4
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednéavatel poskytne zhotovitefovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy v tlacenej forme
nasledujuce podklady:

4.1.1 Projekt a zakladnu mapu dialnice D1 v useku Ivachnova - Vazec.

V priebehu vykonavania diela sa minimaine raz za mesiac uskutocni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom  a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie) podia poziadaviek
objednavatela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,Zapis z pracovného
rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazdd zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu
4.3 tohto &lanku. Zhotovitel je povinny poCas pracovnych rokovani objednavatela informovat
o stave rozpracovanosti diela. Zoznam Gc&astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatefom spravidia 5 dni vopred pred jeho konanim.

Objednavatel sa zavdzuje, ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupdsobenie, ato najma poskytovanim upresnujucich alebo doplfiujucich Udajov
alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v sulade s touto zmluvou.
Objednéavatel’ poskytne zhotovitelovi spoluposobenie uvedené v bode 4.3 tohto Clanku v lehote
a spdsobom dohodnutom obidvoma zmiuvnymi stranami.

~ CL5
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorucit DRS po zapracovani pripomienok zo zaverecného prerokovania
v jednom vyhotoveni v tiacenej forme do sidla objednavatela do piatich mesiacov odo dna
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Diiom doruéenia DRS podla bodu 5.1 do sidla objednéavatela sa zaCina preberacie konanie.
Ugelom preberacieho konania je zistenie skutocnosti, ¢i DRS splfia kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch. Na UcCely tejto zmluvy DRS nespifa
v deni doruéenia objednavatelovi kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak
ma vady, ktoré su objednavatelom zistitefné pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti pocas
preberacieho konania alebo nesplfia aj dalSie poziadavky uvedené v tejto zmiuve (dalej len
,zjavné vady").
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Preberacie konanie je skoncené dfiiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutocnost, ze DRS nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost’ uvedenu v prvej vete bodu 5.7
tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v iehote do 15 pracovnych dni odo dna
dorucenia DRS objednavatefovi. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych
jeden obdrZi objednavatel a druhy zhotovitef.

Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutoénost, ze DRS ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutognost’ zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku (dalej len ,oznamenie o zjavnych vadach").
V oznameni o zjavnych vadach uri objednavatel sucasne zhotovitelovi lehotu na odstranenie
zjavnych vad.

Odo diia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dfia dorucenia DRS spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota
uvedena v &lanku 5.4 dalej, pricom sa jej dizka sic¢asne prediZuje o 7 dni (dalej len .predizené
preberacie konanie"). )

Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutocne odstranené, a DRS uz nema iné zjavne vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodu 5.4
tohto &lanku. Inak objednavatel postupuje podfa bodov 5.5 a 5.6 tohto clanku.

V pripade, ak objednavatel v rdmci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni DRS, ato ku diu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na udely tejto zmluvy sa def podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za den odovzdania DRS zhotovitelom objednavatelovi a su¢asne aj za den prevzatia
DRS objednavatelom od zhotovitela.

Cl.6
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o cendch®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhladka“) a su v nej zahrnute vsetky naklady,
ginnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela.

Cena diela bez DPH v EUR: 49 863,59
DPH 20% v EUR: 9972,72
Cena diela vratane DPH v EUR: 59 836,31

slovom: patdesiatdevattisicosemstotridsatSest eur a tridsatjeden centov

Zhotovitel' vyhotovi faktiru v zmysle bodu 6.2 za DRS na zaklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla bodov 5.2 az 5.8 ¢lanku 5 tejto zmluvy. Ak
zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bodoch 6.1 a 6.3 tohto ¢lanku objednavatel je opravneny
faktaru vratit' zhotovitelovi postupom podfa bodu 6.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktary je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dna jej doporuceneho dorucenia do sidla
objednavatela. Zhotovitel vyhotovi fakturu v pisomnej forme, jej tabufkove prilohy v8ak predioZi
aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

Faktira musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla §74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Na fakture bude uvedené Cislo zmluvy
a predmet fakturacie v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy, referencné Cislo u objednavatela, bankové
spojenie v zmysle zmluvy. Sucasne v textovej Casti bude uvedené Gislo stavby YT 1711 pridelené
objednavatefom. Fakturovana suma bude za verejnt pracu - naklady na DRS. Ak faktira nebude
obsahovat vyssie uvedené Udaje alebo ak bude obsahovat' nespravne udaje, objednavatel je
opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznalenim nedostatkov, pre ktore bola
vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruSuje a nova lehota
splatnosti zaéne plynat diiom nasledujucim po dni doporuceného dorudéenia opravenej alebo
doplnenej faktary.

Na Ugely fakturacie sa za den dodania DRS povaZuje defi podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 5 zmluvy.
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Zmiuvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah
diela vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora
nebola predvidatelna v éase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®). Podkiadom na
uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna
poziadavka objednavatefa na naviac prace. Cenu uvedenu v tomto ¢lanku je pripustné v tomto
pripade zmenit, ak naviac prace budd mat' na fu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny podla bodu 6.7 tohto Clanku naviac prace budi ocenené podfa
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny podla bodu 6.7 tohto ¢lanku a nemoZnosti ocenenia naviac prac podia
bodu 6.8 tohto ¢lanku, budu tieto ocenené v reZime ekonomicky opravnenych nakladov podia
zakona o cenach.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy
doporu¢ene dorugit’ prislugnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou
(dalej len ,banka") potvrdenu finanénu identifikaciu, ktora bude obsahovat' udaje o majitelovi Uctu
(nazov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj Udaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky,
&islo Gétu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Gcet, identifikaciu nového
uétu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vSetky platby, ktoré je objednavatel podia zmiuvy
alebo v sUvislosti s jej plnenim povinny hradit’ zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelovi
bezodkladne primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedene v prvej vete tohto bodu.

¢l 7
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim DRS, resp. ktorejkolvek jeho Casti v sulade
s ¢lankom 5 tejto zmluvy vzniké objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny
diela vratane DPH celkom uvedenej v &lanku 6 bod 6.2 za kazdy defi omeskania a zhotovitel sa
zavazuje tato zmluvnu pokutu objednavatelovi zaplatit.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost' odstranit' zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uvedenej v bode 5.5 druha veta tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur (slovom dvadsat' eur) za kazdy den, pokial
poru$enie povinnosti trva.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury podla ¢lanku 6 tejto zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy
den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, inG ako povinnost
uvedent v bode 7.1 a7.2 tohto &lanku, vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 Eur (slovom tridsat' eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva a to za kazdé
takéto poruSenie samostatne.

Tymto &lankom nie sU dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora vznikne
zmluvnej strane porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmiuvnou stranou.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade ustanoveniami
§ 358 a nasl. Obchodného zékonnika.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto €lanku maju zmluvné strany povinnost
navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

¢l 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a acinnych
v Slovenskej republike, prislugné technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve
av sitaznych podkladoch, Ze bude mat vlastnosti urcené v tejto zmluve av sutaznych
podkladoch a ze bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vznikni nejasnosti tykajuce sa vlastnosti predmetu diela
alebo spdsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich riegeni riadit sa prisludnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajlcich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych stretnuti (bod
4.2 ¢lanku 4).
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Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zalina
plynat diiom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami podfa &lanku 5 tejto zmluvy, a konCi uplynutim piatich rokov odo dfa, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolauda¢né rozhodnutie pre stavbu: Dialnica D1; Ivachnova - Vazec (v
km 437,458 - 482,500 D1) ZvySenie bezpecnosti dopravy na D a RC - vymena a doplnenie
zvodidiel a to bezodplatne a v lehote urCenej objednavatelom (dalej len ,lehota na odstranenie
vady*).

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len ,oznamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel sucasne urci
aj lehotu na odstrénenie vady. Zhotovitel sa zavézuje v lehote Strnastich kalendarnych dni odo
diia doruenia oznamenia ovade do jeho sidla, dorugit do sidla objednavatefa pisomné
vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna narok objednavatela na odstranenie vady v sulade s
tymto bodom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skuto¢nost, ze vada diela
bola odstranena, aZz po jej skutonom odstraneni.

~ CL9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splinenia vetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednévatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmiuvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou‘). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho Gcinky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost' porusila. Za porusenie zmluvnych povinnosti podstatnym spdsobom zo strany
zhotovitela sa povaZuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 ¢lanku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie
povinnosti zhotovitefa uvedenej v bode 10.1 ¢lanku 10 tejto zmluvy alebo postupenie akejkolvek
pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto zmluvy na tretiu osobu podla bodu 11.3 €lanku 11 tejto
zmluvy.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predloZil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné alebo skreslené Udaje. Objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie
diela z inych dévodov ako dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré
zhotovitel nemohol predvidat v &ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej starostl ivosti,
ktord mozno od neho pozadovat.

Kazda zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy aj v pripade, ak druha zmluvna strana
porusi niektord zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dovodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut’ prvym diiom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena do sidla
zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.7 tohto Clanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdiov odo diia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doru¢enim
do jeho sidla, resp. tie Gasti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym
spo6sobom dodania, v stave zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku dnu uplynutia vypovednej
lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.7 tohto Clanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 6 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym
pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné podmienky
primerane platia ustanovenia ¢lanku 6 tejto zmluvy.
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10.7

10.8

10.9

uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G&innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Pre vstup na nehnutelnosti vo viastnictve tretich osob, ktory je potrebny na vykonanie predmetu
tejto zmluvy, zhotovitel zabezpeci s ich vlastnikmi poskytnutie prisluénych sthlasov a uzatvorenie
dohdd za podmienok uvedenych v prisludnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Gginnych v Slovenskej republike a podfa sutaznych podkladov. Finanéné naroky
s tymto suvisiace znasa zhotovitel.

Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Zze vykonal dielo, na referencie. Musi v8ak pritom
chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Vlastnicke pravo k dielu objednavatel nadobuda dfiom jeho odovzdania a prevzatia podfa €lanku
5 tejto zmluvy.

Nebezpedenstvo $kody na diele prechadza zo zhotovitela na objednavatefa suCasne
s prechodom vlastnickeho prava podia bodu 10.4 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny dodrzat' pri priprave diela ustanovenie § 34 ods.9 zakona ¢. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vSetky dalSie ustanovenia daného zakona. ]

V pripade, Ze dielo, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiha nalezitosti autorského
diela v zmysle platného autorského zékona, zhotovitel udeluje objednavatelovi dilom prevzatia
diela v zmysle &lanku 6 tejto zmluvy licenciu podia § 40 autorského zakona, a to licenciu
vyhradnd bez Easového a teritoridineho obmedzenia av rozsahu uvedenom v § 18 ods.2
autorského zakona, pricom objednavatel je opravneny udelit’ sublicenciu na pouzitie diela tu
uvedenym spdsobom (pripadne licenciu postipit) tretim osobam. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, e odmena zhotovitela v zmysle tohto bodu je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela
uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani sutaznych podkiadov
ainej sprievodnej dokumentacie v sulade s § 38 zakona o verejnom obstarévani pre vyber
zhotovitela stavebnych prac stavby: Diafnica D1; Ivachnova - Vazec (v km 437,458 - 482,500
D1); ZvySenie bezpecnosti dopravy na D a RC - vymena a doplnenie zvodidiel.

Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede pre objednavatela na otazky
uchadzadov tykajucich sa technickych Specifikacii, vykazu vymer a vykresovej Casti.

Zhotovitel sa zavdzuje v lehote $trnastich dni odo dfia nadobudnutia iCinnosti tejto zmluvy
doporugene dorugit do sidla objednavatela osvedCenu fotokdpiu poistnej zmluvy, ktoru zhotovitel
uzatvoril pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobenu prevadzkovou ginnost'ou pri plneni
predmetu tejto zmluvy ( dalej len ,poistna zmluva®“ ) na poistni sumu 24 000,00 EUR ( slovom
dvadsatstyritisic EUR).

¢l 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmiuvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a uginnych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a dopliiat len na zaklade ¢islovanych, Statutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnymi dodatkami. Lehota na prijatie navrhu dodatku je 30
kalendarnych dni odo dfa nasledujuceho po dni, v ktorom bol navrh dodatku doruceny
do sidla druhej zmluvnej strany. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi obsahovat’
v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie ceny.
Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom
podpisy musia byt' na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku
k zmluve nedoslo

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohiadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sUihlasu objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrZzi objednavatel a dva zhotovitel.
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11.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' dinom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmlav.

11.6 Zmluvné strany prehlasuji, 2e sa sobsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne
avazne, 2e sa zhoduje sich prejavom véle asvoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoru¢nym podpisom.

11.7 Sugastou zmiuvy su sUtazné podkiady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenie
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia alebo dopifiaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost’ a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov.

11.8 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia ceny prac.
Priloha ¢.2 — Opis predmetu zakazky.

V Bratislave dna V Bratislave dna
Objednavatelr Zhotoviter:

Odtlacok peciatky: Odtiacok peciatky:

Ing. Milan Gajdo¢ Ing. Igor Dakubik

predseda predsta¥enstva podpredsaua predstavenstva
a genevalny riaditel a vyrobnv maditel a.s.

Ing. Stefan T6rék Ing. Marmn Sutka

¢len predstavenstva ¢len preusiavenstva

a ekonomicky riaditel a.s.



Priloha ¢. 1 k zmluve €. obj........................ a ¢. zhot..7485-00

Stavba : Dialnica D1; lvachnové - Vazec { v km 437,458 — 482,500 D1)

Zvysenie bezpeénosti dopravy na D a RC - vymena a doplnenie zvodidiel

Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS)
Klasifikacia produkcie: 71.31.12.20-9

Specifikacia ceny préac

Stranat/1

Tabulka ¢.1 k ¢asti B2

sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h sadzba €/ h
i i Cena celkom
Nazov ¢asti dokumentacie 36.51 28.21 21.91 18.59
Potrebny pocet hodin vE
Dokumentéacia na realizdciu stavby (DRS)

1 Zvizok 1 Technické $pecifikacie - - - - 438 12 €
1.1 Vieobecné informacie a poZiadavky 4 146.04 €
1.2 |Vv3eobecné technicko-kvalitativne poziadavky (TKP) 4 146.04 €
13 |Zviastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP) 4 146.04 €
2 Zvizok 2 Cenovi cast’ - - - - 246262 €
21 Preambula 2 4 185.86 €
2.2 |Vseobecné polozky 6 169.26 €
2.3 |Popis agregovanych poloziek 6 169.26 €
2.4 |Supis agregovanych poloziek [ 169.26 €
25 |Celkovy vykaz vymer 10 28210 €
26 |Rekapitulacia stavby 8 22568 €
2.7 |Teoretické ocenenie stavby (len pre potreby NDS) 16 24 1261.20 €
3 Zvézok 3 D 4cianar iu stavby (DRS) - - - - 46 96285 €
A Sprievodna sprava 16 584.16 €
B.1 Prehladna situacia M 1:50 000 16 50 1994.66 €
B.2 |Celkova situacia stavby M 1:10 000 8 292,08 €
B.3 |Pozdizny rez M 1:10 000/1 000 3 84.63 €
[oR] Koordinaény vykres M 1:10 000 8 863 2069.31€
C.2 |Dopravné znaéenie celej stavby M 1:2 000 8 4 404.92 €
D Pisomnosti a vykresy objektov - - - - 28 821.69€

Technicka sprava 24 16 132760 €
Prehfadna situacia M 1:50 000 2 56.42 €
Situacia useku 180 210 1249590 €
Vzorovy prieny rez 40 40 2 588.80 €
Skladba zvodidla vratane detailov 75 180 7 816.05€
VytyCovaci vykres 40 112840€
Docasné dopravné znacenie navrhnutaho Useku 30 40 222370€
Vypracovanie planu bezpeénosti na stavenisku - NV SR ¢.396/2006 Z.z 2 56.42 €
Vykaz vymer Useku 40 112840¢€
E Doklady - - - - 295390 €
Zaznamy z pracovnych rokovani 20 20 129440€
Vyjadrenia dotknutych organov a organizacii k PD a spravcov sieti o ich
. " 365.10 €
existencii 10
Vyjadrenia prislusnych DI k PD - DDZ a stanovisko kjeho urCeniu a pouZitiu 10 10 647.20 €
Vyjadrenia Prezidia PZ k PD - DDZ a stanovisko k jeho uréeniu a pouzitiu 10 10 647.20 €
F Dokumentacia mera¢skych prac - - - 8 064.80 €
geodetické zameranie, polohopis a vyskopis celého useku D1 vachnova - Vazec 20 160 5243.80 €
1 2821.
geodetické zameranie vietkych prechodov a prekazok v celej korune dialnice 0 21.00€

K Plan bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci 10 365.10 €

p Navrh projektu organizacie vystavby 24 16 1327.60€

Navrhovana cena bez DPH 49 863.59 €
Poznamky:

- Uchadzaé vypina Zltou farbou oznacené bunky
- Uchadza¢ zadava sadzby na 2 desatinné miesta, pocet hodin zadava na celé Cisia




Priloha €. 2 ku zmluve

B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis arozsah predmetu zakazky je uvedeny v nasledovnych prilohach, ktoré sua
neoddelitePnou sti¢ast'ou ¢asti B.1 sut'aznych podkladov:
Priloha &. 1 Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
Priloha ¢. 2 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby
Priloha ¢. 3 Zakladné nalezitosti dokumentacie
Priloha €. 1 k ¢asti B.1

Opis predmetu zakazky

Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

1. Identifikaéné udaje

Stavba

Nazov: Diafnica D1; lvachnova - Vazec ( v km 437,458 — 482,500 D1)
Zvys$enie bezpeénosti dopravy na D a RC - vymena a doplnenie zvodidiel
Vypracovanie dokumenticie na realizaciu stavby (DRS)

Kraj : Zilinsky
Okres: Ruzomberok a Liptovsky Mikulas.
Katastralne uzemie: Ivachnovd, Liptovsky Michal, Partizanska Lup&a, Malatiny, Vlachy,

Sokol¢e, Dechtare, Paludza, Audice, Benice, Liptovsky Mikulas,
Okolitné , Zavazna Poruba, Liptovsky Jan, Uhorska Ves, Podturen,
Liptovsky Peter, Liptovsky Hradok, VavriSovo, Dovalovo, Hybe,
Vychodna, Vazec.

1.2. Stavebnik
Nazov: Narodna dialni€na spolo&nost, a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Uréenie dokumentacie

21. Predmet
Predmetom je vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu (DRS) stavby:
Diafnica D1; lvachnova - Vazec ( v km 437,458 — 482,500 D1)

Zvysenie bezpeénosti dopravy na D a RC - vymena a doplnenie zvodidiel
Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)




2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Predmetom rieéenia bude navrh z&chytnych bezpetnostnych zariadeni v celej dizke
predmetného Useku dialnice D1, Ivachnova - VaZec. Znamena to demontaz starych
nevyhovujlcich zvodidiel NH4/N2 a dodavku a montaz betonovych zvodidiel.

Pre navrh zvodidiel sa uplatnia urovne zachytenia podfa platnych noriem a technickych
predpisov. V odévodnenych pripadoch sa méZu navrhnut vySsie urovne zachytenia po
prerokovani s objednavatefom na pracovnych rokovaniach s uspesnym uchadzagom.

Je nutné posudit mieru zadrzania zvodidiel na mostnych objektoch a v pripade potreby vymeny
jestvujcich zvodidiel za ocelové s pozadovanym stupfiom zadrzania naprojektovat ukotvenie
ocelovych zvodidiel tak, aby v maximalne moznej miere boli vyuzité jestvujuce beténové rimsy
na mostoch.

Uprava stredného deliaceho pasu pod betdnové zvodidla — asfaltobetonova vozovka.

V troch staniceniach v km 447,200 a 468,950 a 474,950 D1 Ziadame naprojektovat otvaracie
ocelové zvodidlo diky 43,00 m pre zabezpedenie plynulosti preméavky pri nepredvidanych
situdciach. Pre osadenie otvaracich zvodidiel musi byt uprava stredného deliaceho pasu
beténova vozovka v dizke 55,00m.

Na krajoch dialnice budu ocelové zvodidla. Sugastou projektovej dokumentacie bude aj navrh
nevyhnutnych technickych tprav krajnic pre osadenie ocelovych zvodidiel.

Predmetom PD bude aj geodetické zameranie, polohopis a vySkopis celého Useku Dia
vietkych prechodov a prekazok v celej korune dialnice a navrh ochrany jednotlivych prekazok.
Zabezpetovacie vozidlo pri geodetickych pracach poskytne prislusné stredisko udrzby
uspe$nému uchadzacovi.

V miestach kde je odvodnenie dialnice riegené rigolom pri strednom deliacom pase, tieto rigoly
nahradit' $trbinovymi zlabmi a zaustit' do jestvujucej kanalizacie.

Druh stavby

Stavebné prace — vymena a doplnenie zvodidiel.

Ucel a ciel stavby

Ciefom projektu je osadenie nového zachytného bezpefnostného systému s vyznamnym
dopadom na bezpeé&nost' cestnej premavky v sulade s prislusnymi normami STN EN 1317-1,
STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 a daldimi, v zmysle TP 1/2005 a TKP &ast 10 — Zachytné
bezpeénostné zariadenia.

Umiestnenie stavby
Dialnica D1 Useku lvachnovd - Vazec. Stavba je situovana na Uzemi Zilinského kraja.
V okresoch Ruzomberok a Liptovsky Mikulas. Nachadza sa mimo zastavaného Uzemia obci.

Rozsah stavby

Stavba je na dialnici D1 a zatina v km 437,458 a kon¢i v km 482,500. Stavba bude ¢lenena na
tri samostatné etapy kazda o dizke cca 15,00 km. Presné urcenie dizky etapy bude dohodnuté
na vyrobnom vybore s Uspesnym uchadzatom. Kazda etapa bude mat 5 pracovisk , kazdé
dizky 3,00 km. Postup pri realizacii bude nasledovny : |. etapa | pracovisko, Il. etapa
| pracovisko, lll. Etapa |. pracovisko. Po ukon&eni prvych pracovisk v jednotlivych etapéach
pokragujeme druhymi pracoviskami potom tretimi atd. atd. Po ukonceni troch etdp bude stavba
tvorit jeden celok.

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) bude obsahovat nasledovné &asti: vid. prilohy
&.1, 2 a 3 k ¢asti B1 a tabulka ¢.1 k ¢asti B2.

Charakteristiky Uzemia
Dialnica D1, Usek lvachnova - Vazec v stani¢eni km 437,458 — 482,500 D1.

Podklady a udaje



3.1.

4.3

Predchadzajuce dokumentacie stavby a ostatné podklady
Uspe$nému uchadzatovi poskytneme projekt - zakladnu mapu dialnice D1 daného useku

v tlaéenej forme.

Poziadavky
Véeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

obsah dokumentacie je dany

- prilohou &.2 a ¢.3 k &asti B1 a tabulkou ¢.1 k Casti B2
rie§enie stavby musi respektovat' platné prisludné technicke a pravne predpisy a normy a musi
byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby, { normy STN EN
1317-1, STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 a dalsie, TP 1/2005 a TKP &ast 10 — Zachytné
bezpe&nostné zariadenia)
vykresova ¢ast dokumentacie arozpotet (vykaz vymer) budu rozdelené na tri Casti podla
navrhu pracovisk na stavbe
geodetické zameranie, polohopis a vySkopis celého useku D1 Ivachnové - Vazec
zapracovat véetky opodstatnené poZiadavky investora - ispesny uchadzac
vsetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuji odborne sposobilou osobou
v prislu§nom odbore v zmysle platnych predpisov

Poziadavky na rozsah dokumentacie

navrhnat tri Gseky a etapy postupu vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na dialnici s dodrzanim podmienky zachovania dvoch prejazdnych pruhov

navrhnit postup organizacie vystavby (POV)

navrhnut obmedzujuce alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulécie dopravy)

.  Sposob a lehoty prerokovania

odstihlasenie troch Usekov (pracovisk) s objednavatelom,
zabezpetit vyjadrenia a stanoviska prisiusného dopravného inSpektoratu a prezidia policajného
zboru k uréeniu a pouzitiu DDZ vratane ich odsuhlasenia
prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie so  vSetkymi dotknutymi  organmi
a organizaciami, dotknutymi Ugastnikmi stavebného konania vratane spravcov inZinierskych sieti,
po&as spracovania PD (vietko zaznamenané v pisomnej forme),
zhotoviterl v stvislosti s kazdym rokovanim (minimaine dve rokovania) o PD zabezpeti pozvanku,
vratane jej rozposlania. Pozvanka musi byt vyhotovena tak, Ze na jej titulnej strane bude na hornej
Zasti listu uvedené logo i nazov Narodnej dialniénej spolo¢nosti vratane adresy, potom nasleduje
logo a nazov firmy zhotovitefa. Zhotovitel pozvanku okrem rozposlania postou, zasle definitivnu
verziu pozvanky prislu§nému pracovnikovi NDS, ktory je uvedeny vo veciach technickych
uzatvorenej zmluvy o dielo. Zaznam zrokovania vyhotovi zhotovitel a po jeho odsuhlaseni
objednavatelom dorugi ho postou G¢astnikom rokovania.
predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov a doloZenie
tohto posudku k dokumentacii objektov stavby v dokladovej Casti,
opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizécii vznesene v priebehu
spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,
predlozenie kone&nej faktury po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela (expedicny list)
a spisani zapisu o fyzickom prevzati diela medzi spracovatelom a objednavatelom.

Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

druh reprografickej metddy:
- vykresy — farebna tla¢ podla STN,

- reprografické kopie map, vykresov a pisomnosti musia byt Citatelne,
digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh:

- pozadovany format pre textové vystupy word (.doc),

- pozadovany format pre tabulkové vystupy excel (.xIs),



- pozadovany format pre vykresové ¢asti dokumentacie .dgn, .dwg - format jednotlivych
vykresov podra TP 07/2004 - Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacif
- pozadovany format pre grafické Casti geodetickej dokumentacie .dwg, .dgn a (.xIs)

- dohodnuty format pre ostatné grafické ¢asti dokumentacie .pdf,
- kompletnu dokumentaciu dodat' aj vo formate .pdf,
. odovzdanie kompletnej PD v tla¢enej a digitalnej forme v pozadovanom formate.

45. Pocet vytlatkov dokumentacie

. Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

- vtlatenej forme 6x
- vdigitalnej forme na CD nosi¢i 3x (1xCD vo formate .pdf, .dwg, .dgn; 2xCD vo formate .pdf.)

4.6. Ostatné poziadavky

. Zhotovitel PD sa zucastni vdetkych rokovani akonani suvisiacich s predmetnou
dokumentaciou

Priloha ¢&. 2 k ¢asti B.1

Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby

1. Zakladné nalezitosti dokumentacie stavby

Na titulnej strane (obale) celej dokumentacie sa uvedie:

. nazov stavby,

druh dokumentacie,

nazov objednavatela dokumentacie,

nazov zhotovitela dokumentacie stavby,

datum zhotovenia dokumentacie stavby (mesiac, rok},
spracovatel dokumentacie,

podzhotovitel dokumentacie,

Dokumentacia musi byt podpisana hlavnym inZinierom projektu a zodpovednym projektantom alebo
koordinatorom podzhotovitela.

Dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku, vratane popisu navrhovanych jednotlivych
objektov a &asti dokumentacie vo formate A4, situacie farebnou tlacou.

Zoznam vyjadrujici obsah jednotlivych &asti dokumentacie stavby sa uvedie na vnutornej strane
obélky alebo prvej strane zvazku tvoriaceho jeden celok.

Kazda samostatna &ast dokumentacie stavby musi byt jednotne ajednozna¢ne oznalena nazvom
stavby, druhom dokumentacie, nazvom tejto Casti dokumentacie a jej ozna¢enim (&islom alebo
pismenom) zhodnym s oznatenim v obsahu uvedenom na vnutornej strane vrchnej obalky.

Kazda pisomna &ast dokumentacie stavby, obsahujuca viac nez jeden list, musi byt spojena v jeden
pevny celok.

Vo vykresovych &astiach dokumentacie stavby musi titulna strana tvorit s volne zakladanym vykresom
nedelitelny celok. Vykresy spojené vo zvazku sa opatria suhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé
vykresy sa jednotne vyznacia udaje, tykajuce sa tychto vykresov.

Na vypracovanie pisomnosti dokumentacie stavby sa pouZije normalizovany format A4, pripadne A3.

Vykresy dokumentacie stavby musia mat' (po pripadnom zloZeni) jednotny format normalizovaného
radu A. Spracovanie vykresov sa uskutotni podla platnych vykresovych noriem a poziadaviek
objednavatela.



PoZiadavky na kvalitu materialu, druh reprografickej metédy textov a vykresov, farebnost, vysledny
format, pocet sUprav, poet vytlackov jednotlivych priloh alebo &asti a dalsie poziadavky na vybavenie
dokumentécie stavby ur¢i ich objednavatel v ZoD..

Kopie dokumentacii musia byt jasné a Citatelné.

Ak dokumentéaciu spracuva podzhotovitel, musi byt potvrdena aj zhotovitelom dokumentacie (podla
ZoD).

Vykresovu dokumentaciu dodat vo formate .dwg, .dgn, textovu a tabulkovu ¢ast dodat’ vo formatoch
.doc a xIs + kompletnd dokumentaciu vo forméate .pdf. v zmysle smernice TP 07/2004

Cenova Cast dokumentacie na ponuku, vykaz vymer bude odovzdany v digitalne] podobe a
spracovany v zmysle datového predpisu NDS.

2. Zmeny v dokumentacii

Zmeny a Upravy v odovzdavanych sUpravach dokumentacie stavby smie zhotovitel dokumentacie
vykonat len so zvolenim objednavatela. Skrabanie a mazanie odovzdanych stprav dokumentacie nie
je povolené.

Opravy a zmeny uskutotnené pri schvalovani sa v dokumentécii stavby vyznacia trvalym spdsobom
tervene alebo zelene a to tak, aby bol viditelny i pévodny (daj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno
(utvar) opravu &i zmenu vykonal.

Priloha €. 3 k ¢asti B.1

Zakladné nalezitosti dokumentacie

Obsah:

1. Zvézok 1 Pokyny pre uchadzacov — zabezpecuje objednavatel, nie je stucastou DP
2. 2Zvazok 2 Obchodné podmienky — zabezpecuje objednavatel, nie je stidastou DP
3. 2viazok 3 Technické $pecifikacie

4, 2Zvazok 4 Cenova cast’

5. Zvazok 5 Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS)

Pokyny pre Uéastnika sut'aze

3. 2Zvézok 3 Technické $pecifikacie
Zvéazok 3 ¢ast’' 1 VSeobecné informdcie a poziadavky
Objednavatel predklada vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu, projektant ho skontroluje
a upravi podfa konkrétnej stavby, tam kde treba doplini konkrétne udaje !!!.

Zvizok 3 cast’ 2 V8eobecné technicko-kvalitativne podmienky (TKP)
Pouziju sa aktualne casti TKP, TP, materidlovych a kataldgovych listov KL ako aj vzorové listy
stavieb pozemnych komunikacii zverejnenych na internetovej stranke www.ssc.sk.

Zvazok 3 cast’ 3 2Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP)
Vypracuju sa, pokial ur¢ité prace nie si uvedené vo véeobecnych TKP, alebo ich treba upravit.

4. 2Zvazok 4 Cenova cast’
Zvazok 4 éast'1  Preambula
Objednavatel prediozi vzor ispe$nému uchadzacovi na dopracovanie na konkrétnu stavbu.

Zvazok 4 cast’'2 Vykaz vymer



Projektant vypracuje kompletny vykaz vymer, ktory pozostava:

. Véeobecné polozky
. Popisu agregovanych poloZiek
. Supisu agregovanych poloZiek
. Oceneny supis prac — stavebnych prac jednotlivych etap
. Rekapitulaciu stavby
Zvazok 4 cast' 3 Teoretické ocenenie stavby
. Teoretické ocenenie stavby (len pre potreby NDS)

Vykaz vymer tj. cenovl &ast spracovat vMS Office v programe EXCEL, ako jeden zosit
pozostava]um z harkov s vyssie uvedenymi nazvami. Vykaz vymer bude obstaravatelovi odovzdany
vexceli aaj v zmysle datového predpisu NDS, ktory je zverejneny na web-stranke NDS
(www.ndsas.sk), v digitalnej forme.

V8eobecné poloZky - je sumar poloziek (Dokumentacia skutotného vyhotovenia, Poplatok za
skladkovanie vyburanych hmoét a suti, Poplatok za skladkovanie prebytoéneho humusu atd')

Popis agregovanych poloZiek — je popis potrebnych stavebnych prac zoskupenych v agregovanych
polozkach s podrobnym vypo&tom mnozZstiev.

Supisu_agregovanych poloZiek - je sumar vSetkych stavebnych prac potrebnych na vykonanie diela
vyjadrenych cez agregované polozky bez DPH.

Agregované polozky sa musia vypracovat vzmysle Metodického pokynu ministerstva vystavby
a reglonélneho rozvoja Slovenskej republiky &. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac. Triednik
stavebnych prac vychadza zo $tatistickej Klasifikacie produkcie vydanej vyhlagkou SU SR &. 632/2002
tak, 2e zachovava prvych 6 miest KP ana dal$ich miestach (7. az 16.) je podrobnej$ie triedenie
stavebnych prac. Autorom tohto ,Metodického pokynu“ je firma Cenekon s.r.o. a preto v pripade
problému so zaradenim stavebnej prace do Triednika stavebnych prac doporu€ujeme nakontaktovat
firmu spracovatela.

Triednik stavebnych préac je dostupny na internetovej strdnke MDVRR SR a na stranke Cenekonu.

Agregované polozky musia byt definované:
- &destmiestnym &iselnym kodom Klasifikacie produkcie aosemmiestnym kodom Triednika
stavebnych préac, t. j. spolu $trnastmiestny kod,
- popisom agregovanej polozky — stru¢ny popis agregovanej polozky stavebnej prace.
- mernou jednotkou agregovanej polozky v sulade s triednikom stavebnych préac,
- mnozstvom mernej jednotky agregovanej polozky,
- jednotkovou cenou agregovanej polozky bez DPH.

Oceneny supis prac — harok obsahuje rozpotty stavebnych prac jednotlivych &asti stavby (objektov)
bez DPH.

Rekapitulaciou stavby — sa rozumie harok obsahujuci sumarizaény naklad na celé dielo bez DPH,
z ktorého vyplynie kritérium na hodnotenie ponuk. Tato rekapitulacia je dopinena o platné DPH
v zmysle zakona.

Zvazok 4 cast’ 3 Teoretické ocenenie stavby
Pre obstaravatela projektantom spracovany rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych poloZiek. Tym
vznikne teoreticka (predpokladana) cena stavby podfa vypracovaného projektu - len pre potreby NDS.

5. 2véazok 5 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Poziadavky $pecifikacie na vypracovanie dokumentdcie na realizaciu stavby (DRS) su v tabulke €. 1 k
Casti B2.

Dokumentacia sa spracuje v digitdlnom tvare v dohodnutom formate jednotlivych zvazkov a ich priloh.

Projektant dalej predioZi vyjadrenie organov a organizacii a zaznamy z rokovani, ktoré sa stanu
suéastou sutaznych podkladov pre vyber zhotovitela stavby.



