Zmluva o dielo €. ............

uzavreta v sulade s ustanovenim § 45 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov

Cl.1

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel:
Slovenska technicka univerzita v Bratislave (d'alej len STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
ICO: 00397 687
DIC: 2020845255
IC DPH: SK 2020845255
Statutarny zastupca: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. — rektor
Kontaktné udaje: e-mail: rector@stuba.sk
Bankové spojenie: Statna pokladnica, &islo Gétu: 7000084111/8180

Zastupca na rokovania vo veciach
a) zmluvnych: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
b) technickych: doc. Ing. Marcel Mojze$, PhD., Botanicka 49, 917 01 Trnava

1.2 Zhotovitel:

ENVIGEDO, a.s.
sidlo: Kyncelova 2,
974 11 Banska Bystrica
ICO: 31 600 891
DIC: 2020454579
IC DPH: SK 2020454579
Statutarny organ: RNDr. Pavol Tupy, predseda predstavenstva a.s.
Zastupca k rokovaniam vo veciach
a) zmluvnych: RNDr. Pavol Tupy
b) technickych: Ing. Zoltan Jasovsky
Zapisany: V Obch. registri Okresného sudu B. Bystrica, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 721/S
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s. Bratislava, pobo¢ka Banska Bystrica
Cislo Gétu: 5025746186/0900
Tel.: 048 - 471 24 30

e-mail: envigeo@envigeo.sk

Cl.2
Vychodiskové podklady a udaje
2.1 Nazov stavby: Stabilizacia GNSS antén
2.2 Miesto stavby: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, na miestach podla prilohy ¢. 4 Miesta realizacie.
2.3 Investor: Slovenska technicka univerzita v Bratislave.
2.4 Celkova doba zhotovenia diela: do 2 mesiacov - od nadobudnutia G€innosti zmluvy

CL3

Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Stabilizacia GNSS antén“ a zavazok objednavatela
za zhotovené dielo zaplatit dohodnutu cenu za jeho vykonanie (dalej len "dielo").
3.2 Zhotovitel vykona dielo v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk na predmet zakazky (sluzby/stavby):
.Stabilizacia GNSS antén”, prijatou sutaznou ponukou a podla projektovych podkladov, v kvalite zodpovedajucej
poziadavkam v uvedenych dokumentoch.
3.3 Stavbou sa rozumie suhrn v8etkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac, vykonov, strojov a
zariadeni
v technickej dokumentacii potrebnych na zrealizovanie predmetu zmluvy.
3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo na vlastné naklady vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. Zhotovitel
zabezpedi na svoj naklad a zodpovednost’ vSetky suvisiace plnenia a prace, zabezpecenie inych opatreni vyvolanych
stavbou (napr. likvidacia odpadov zo stavby pocas jej realizacie v zmysle zakona o odpadoch a osobitnych



predpisov).

3.5 Zhotovitel je povinny na svoje naklady poistit svoju zodpovednost z tejto zmluvy na celd dobu trvania zmluvy.
Doklad

o poisteni je zhotovitel povinny na poZiadanie predloZit objednavatelovi.

3.6. Zhotovitel prehlasuje, Ze neda do zalohu a ani nepostupi svoju pefaznu pohladavku vzniknutu z tohto pravneho
vztahu na tretiu osobu.



Cl4

Cas plnenia
4.1 Terminy plnenia diela podfa ¢lanku 3 su nasledovné:
Zacatie stavby: po nadobudnuti u€innosti zmluvy a odovzdani a prevzati staveniska na zaklade protokolu Ukoné&enie
stavby: do 2 mes. odo dria Ucinnosti zmluvy (termin vratane protokolarneho odovzdania riadne zhotoveného diela
zhotovitelom
a prevzatia diela objednavatelom)
4.2 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne a v€as. Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi primeranu
sucinnost, ktora je nevyhnutna a potrebna na riadne a v€asné vykonanie diela podla tejto zmluvy.
4.3 Objednavatel sa zavazuje, ze dielo, ktoré bolo zhotovitefom riadne vykonané, prevezme v dohodnutom termine a
po odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania zaplati zhotovitefovi dohodnutu cenu za
vykonanie diela.
4.4 Objednavatel prevezme len dielo v celosti a to na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktoré bude
zhotovené
v sulade so sutaznymi podkladmi, prijatou ponukou a projektovou dokumentaciou.
4.5 Ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom dohodnutym v tejto zmluve, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.
4.6 Potas doby omeSkania zhotovitefa so zhotovenim diela objednavatel nie je v omeskani s plnenim svojho
zavazku, okrem pripadu, Ze omeskanie zhotovitela bolo spdsobené vyluéne omeskanim objednavatela.

CL5
Spolupdsobenie objednavatela

5.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pripravené na zahajenie prac a dodavok

v sulade s touto zmluvou v termine po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy k terminu zacatia stavebnych prac (dopini
sa

pri uzavreti zmluvy), o éom bude spisany zaznam v stavebnom denniku.

5.2 Objednavatel urcuje zodpovednu osobu pre styk so zhotovitelom - doc. Ing. Marcel MojzeS, PhD., ktory je
splnomocneny vykonavat zapisy do stavebného dennika, odsuhlasovat jednotlivé prace, prevziat celé dielo a
podpisat zaznam o odovzdani a prevzati diela.

5.3 V ramci spolupbésobenia sa objednavatel zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na vyzvu zhotovitela
poskytne spolupracu pri zabezpeceni podkladov, udajov, spresneni, stanovisk a vyjadreni, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel bez zbytoéného odkladu.

CL6
Cena
6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vymedzeného v ¢lanku 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zékon NR SR C. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZzena ocenenym a vyplnenym
polozkovym rozpoctom formou oceneného vykazu vymer potvrdeného zhotovitelom, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Takto dohodnuta cena je stanovena ako pevna a maximalna cena. Za spravnost kalkulacie zodpoveda
zhotovitefl.
6.2 Cena za zhotovenie diela vymedzeného v ¢lanku 3 je:
- cena bez DPH 15.551,- €
- DPH 20% 3110,20 €
- cena s DPH 18.661,20 €-
slovom osemnasttisicosemstoSestdesiatiedno EUR a 20 eurocentov.
6.3 V cene za zhotovenie diela je zahrnuta dar z pridanej hodnoty podla zakona. Rovnako su zahrnuté aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.
6.4 Dohodnuta cena diela plati pri dodrzani podstatnych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok.
6.5 Objednavatel vyhlasuje, Ze v sulade so zak.¢. 131/2002 Z.z. o vysokych Skolach nie je platcom DPH v &innosti,
ktorej sa tyka realizacia predmetu zmluvy.

CL7
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za hotové dielo na zaklade faktury. Pravo vystavit tato
fakturu vznika splnenim zmluvnej dodavky, t.j. po prevzati diela objednavateflom a po odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov zistenych

v priebehu preberacieho konania. Fakturu dorudi zhotovitel v dvoch vyhotoveniach do 10 dni odo dfia z&pisni¢ného
potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania.

7.2 Faktura mdze obsahovat len ceny zrealizovanych polozZiek vykazu vymer uvedenych v technickej dokumentacii



diela odsuhlasenych a prevzatych objednavatefom.

7.3 Vo fakture budi zohladnené aj ostatné opravnené naroky objednavatela podla ustanoveni zmluvy o dielo a
sutaznych podmienok a podkladov.

7.4 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na zhotovenie diela.

7.5 Faktura musi mat' nalezitosti danového dokladu zmysle platnych predpisov. Splatnost faktury je 60 kalendarnych
dni od datumu jej preukazatelného doru€enia do sidla objednavatela. Faktiru je potrebné zaslat doporu€enou
listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym spésobom. Pri fakture, ktora bola odoslana ako oby¢&ajna listova
zasielka, nie je mozné uplatnit’ si Uroky z omeSkania za oneskorenu uhradu faktury. V pripade, ak objednavatel vrati
fakturu zhotovitelovi z dovodu jej neuplnosti alebo nespravnych udajov, lehota splatnosti faktury neplynie.

7.6 V pripade, Ze d6jde z ddvodov na strane banky k omeSkaniu s platbou faktury, nie je objednavatel po tito dobu

v omes&kani s jej uhradou.



CL.8

Podmienky zhotovenia diela
8.1 Zhotovitel vykond dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo v sulade so sutaznymi podkladmi, prijatou
ponukou a s technickou dokumentaciou. V pripade, Ze zhotovitel vykona prace vyvolané zhotovovanim diela v
rozpore s touto zmluvou alebo prace uloZzené spravnymi organmi ako désledok nekvalitného prevedenia prac, nema
zhotovitel pravo
na zaplatenie tychto dodato¢ne prevedenych prac.
8.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené prav tretich oséb v
sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie v termine do 14 dni po nadobudnuti u€innosti zmluvy.
8.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s
projektovou dokumentaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel pri odovzdani staveniska presne vymedzi hranice
staveniska.
8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
8.5 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a vody. Naklady
na spotrebované energie su su€astou dohodnutej ceny za dielo.
8.6 Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urli priestor umiestnenia kontajnera na odpad z realizacie
stavebnej Casti a pristup k nim. Ku diu odovzdania diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklad o
nakladani s odpadom produkovanym poc¢as zhotovenia diela a jeho prevzatie opravnenou osobou. Za odpad
produkovany poc€as zhotovovania diela v zmysle zakona o odpadoch zodpoveda zhotovitel.
8.7 Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v 2 vyhotoveniach do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.
8.8 Prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (dalej len "zariadenie staveniska") zabezpedi zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska st suéastou ceny podla Cl. 6 tejto
zmluvy.
8.9 Stroje, zariadenia a materialy, ktoré su majetkom zhotovitela, musia byt odstranené zo staveniska v ramci
likvidacie staveniska.
8.10 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konS$trukcii, montaZzneho
materialu, v8etkych stavebnych hmét a dielcov a inych materialov a vyrobkov potrebnych na zhotovenie diela.
8.11 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela
doklady podra prilohy €. 3.
8.12 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatela.
8.13 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe. Zhotovitel je povinny
poucit
a oboznamit’ svojich zamestnancov s predpismi vztahujucimi sa na zabezpec€enie ochrany zdravia a bezpec¢nosti pri
praci,
s predpismi tykajucimi sa ochrany pred poziarmi a ich znalost po€as zhotovovania diela kontrolovat. Zhotovitel je
povinny poskytnut svojim pracovnikom zodpovedajuce ochranné prostriedky a zabezpecit ich kontrolu a ich
pouzivanie.
8.14 Zhotovitel pri vykonavani prac na spolo¢nych pracoviskach v plnom rozsahu zodpoveda a je povinny:
- pInit povinnosti a opatrenia ustanovené v zakone ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma vyhl. &.
508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vyhl. €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
- vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov
objednavatela,
- informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov objednavatela najma o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na
evakuaciu zamestnancov,
- zabezpedit a vybavit pracovisko na bezpeény vykon prac,
- zabezpedit, ze prace sa mdzu zacat aj vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené pre bezpecny
vykon prac,
- zaistit' vlastny dozor nad bezpe€nostou prace a ochranou pred poziarmi v zmysle vyhl. €. 374/1990 Zb., zak. €.
124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich



predpisov, Zakonnika prace a zakona &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a
vykonavat sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace a ochranu pred poZiarmi prostrednictvom osoby s odbornou
spdsobilostou bezpe&nostného technika alebo autorizovaného bezpecnostného technika, technika poziarnej ochrany
alebo Specialistu poZiarnej ochrany a stavbyveduceho, ktori budu zodpovedni aj za komunikaciu s objednavatefom v
oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie, najma hlu¢nost, praSnost, emisiu exhalatov zo
spalovacich motorov,

- zabezpedit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné oboznamovania a Skolenia z
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s § 7 zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- zabezpedit a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov s navodmi na
obsluhu zamestnancom pouZivaného néradia, technického a technologického zariadenia, stroja a vykonat zacvik
zamestnanca

na naradi, technickom a technologickom zariadeni a stroji,

- zabezpecit a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatefov a ich zamestnancov s pridelenymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich ochrannymi vlastnostami a spravnym pouzivanim,

- kontrolovat a zabezpedit odbornu a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov; u subdodavatelov a ich
zamestnancov vykonavat len kontrolu odbornej a zdravotnej spdsobilosti,

- zabezpedit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné Skolenia o ochrane pred poZiarmi
podla

§ 20 vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

- zabezpecdit, aby prace vykonavali len zamestnanci a subdodavatelia s platnou zdravotnou spdsobilostou (lekarskou
prehliadkou),

- zabezpedit u vSetkych svojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a zivnostnikov pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré jednotlivym profesiam prinalezia podfa nariadenia viady SR ¢&. 395/2006
Z.27.

za pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat pri kontrole Statnych inétitacii a znasat
vSetky finanéné postihy, ktoré a je povinny v plnej vySke uhradit,

- zabezpedit, aby vSetky pracovné prostriedky (rebriky, leSenie, atd.) a naradie (brasky, vitacky, atd.) pouzivané jeho
zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali kontrolu a revizie v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

- zabezpedit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické zariadenia zdvihacie, elektrické, plynové a
tlakové a technologické zariadenia pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatemi mali platné odborné
prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s vyhl. &. 508/2009 Z.z.,

- zabezpecit, aby v8etky stavebné stroje pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavate/mi mali platné odborné
prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

- zabezpedit, aby stroje, zariadenia, naradie, materialy, nastroje a pracovné postupy neohrozovali bezpecnost a
zdravie

pri praci vlastnych zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov , ako aj zamestnancov objednavatela,

- uc€inne spolupracovat pri zaistovani bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, pokial na
pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innostami inych zhotovitelov objednavatela,

- zretelne oznalovat pracoviska, priestory a zariadenia, ktoré mézu ohrozit alebo poskodit zdravie svojich
zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov a zamestnancov objednavatefa a na toto oznaéenie pouZzivat
bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla Nariadenia viady Slovenskej republiky &. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného prostredia pri praci,

- bez zbyto€ného odkladu oznamovat objednavatelovi vSetky okolnosti a skutoCnosti, ktoré su doblezité a maju
rozhodujuci vyznam pre jeho rozhodovanie a plnenie z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi,

- zabezpedit a vykonat’ pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od objednavatela, a to v sulade s pravnymi
predpismi

a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci,

- eSte pre zaCatim prac pisomne oznamit objednavatelovi zoznam zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov

a pisomne oznamit objednavatelovi termin a miesto, kde objednavatel vykona oboznamovanie z bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a Skolenie o ochrane pred poziarmi,

- v€as a pisomne oznamit objednavatelovi kazdé prijatie, resp. nastup nového zamestnanca, subdodavatela a jeho
zamestnancov a zabezpedit po zaradeni zamestnanca na pracovisko este pred zacatim prace jeho oboznamenie sa

s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci podfa §7 zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
a

0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Skolenie o ochrane pred poziarmi podla §20



vyhl. €.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

- pisomne oznamit objednavatelovi vykonavanie kazdej Cinnosti so zvySenym nebezpefenstvom poziaru (napr.
zvaranie, tepelné delenie, brusenie, rozne spdsoby spracuvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie,
lepenie krytin, udrZzbu a opravy technickych a technologickych zariadeni atd',

- pInit povinnosti a opatrenia ustanovené v § 4 a § 5 zak. ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma § 3, § 4, § 5, § 6 a § 9 vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie ochrany pred poziarmi,

- zabezpecit technické podmienky a poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani
elektrotepelnych spotrebi¢ov podla vyhl. & 401/2007 Z.z. o technickych podmienkach a poziadavkach na
protipoziarnu bezpecnost

pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia ustredného vykurovania
a

pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehot4ch ich Cistenia a vykonavania kontrol,

- oznaCovat a udrziavat trvale volné unikové cesty, unikové vychody a zasahové cesty, nastupné plochy a pristup k
nim, ako aj pristup k uzdverom rozvodnych zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poZziarnotechnickym
zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie poziarneho poplachu, poziarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie
poziarov.

8.15 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, komunikaciach a verejnych priestranstvach, po
ktorych dovaza alebo na ktorych skladuje material a mechanizmy. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti znasa
zhotovitel.

8.16 Zhotovitel poveri zastupovanim pri realizacii predmetu zmluvy veduceho stavby, ktorého meno oznami
objednavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska. Veduci stavby bude na stavbe pritomny pocas celého priebehu
prac.

8.17 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a mat na stavbe na dostupnom mieste overeny projekt stavby.
Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi nahliadat do stavebného dennika a vykonavat potrebné zapisy. Zapisy
v stavebnom denniku sluzia ako podklad pre vystavenie faktury a pre odsuhlasenie pripadnych zmien zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pre planovanym odovzdanim diela doru€it' objednavatelovi pisomnu vyzvu
na jeho prevzatie.

8.19 Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim diela odstranit na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti a odovzdat’ dielo vyCistené, zbavené zvysSkov stavebnych materialov. Zhotovitel zabezpedi organizaciu prac
na diele tak aby nedoslo k preruseniu bezpecénosti a plynulosti peSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov
a aby nedoslo k poruseniu interiéru a exteriéru komplexu budov, ktoré nie su predmetom zmluvy.

8.20 Zhotovitel sa zavazuje dorucit’ objednavatelovi pisomnu vyzvu na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, ma sa za to, ze s ich
zakrytim suhlasi a zhotovitel bude pokracovat v pracach.

8.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prislusne
vSeobecne zavaznymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. PredloZenie kompletnych
dokladov o tychto skuskach a reviznych sprav je podmienkou prevzatia diela.

8.22 Zhotovitel je povinny pisomne odovzdat dielo objednavatelovi Zapisnicou o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky braniace jeho riadnemu
uzivaniu alebo pokial nebude mat akostné a technické ukazovatele v zmysle platnych predpisov, technickych noriem
a projektu diela alebo stavenisko nebude riadne vypratané a vycistené. Termin odstrafiovania drobnych vad a
nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany dohodnu v Zapisnici o odovzdani a prevzati
diela.

8.23 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca oproti realizacnému projektu vratane jeho pripadnych doplnkov.

8.24 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvysuju cenu prac, nie su
vadami,

ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit' v
projekte skuto€ného vyhotovenia.

8.25 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac.

8.26 Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov st stéastou zmluvnej ceny podla Cl. 6 tejto zmluvy.

8.27 Ukonc¢enim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po vykonanych revizidch a skuskach v zmysle
technickych noriem, po odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni
zariadenia staveniska vratane strojov, zariadeni, materialov.

8.28 Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie defi podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
zistenych pogas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az
do odovzdania a prevzatia diela.

8.29 Zhotovitel je povinny dodrziavat vS8eobecné zavazné nariadenie obce o dodrziavani Cistoty a poriadku. Nie je



opravneny skladovat volne sypky materidl. Pri zhotovovani diela je povinny postupovat tak, aby sa zabezpedilo

zniZenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na Zivotné prostredie technickou disciplinou.

8.30 Zhotovitel berie na vedomie, ze Uhrada predmetu zmluvy bude realizovana na zaklade ziskania finan¢énych

prostriedkov zo $trukturalnych fondov EU a je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sUvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami, sluzbami ato kedykolvek pocas platnosti a G€innosti predmetnej Zmluvy

o poskytnuti NFP opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky v zastupeni Agentdrou Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a $portu SR pre $trukturalne fondy EU a nim poverené osoby,

b)  Najvyssi kontrolny Urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

c) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Slovenska technicka univerzita v Bratislave a fiou poverené osoby,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

ClL.9

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, a Ze po€as zaruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v zmluve.
9.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
nevhodnost pouzitia podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a objednavatela na tuto skuto€nost vopred
pisomne upozornil a ten aj napriek upozorneniu na ich pouziti trval.
9.3 Zaru€na doba na zhotovené dielo je 36 mesiacov s vynimkou tych €asti diela, kde plati ina zaru¢na doba. Zaruéna
doba zacina plynut odo diha odovzdania a prevzatia celého diela objednavatefovi a odstranenim vSetkych pripadnych
vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati diela. U vyrobkov a subdodavok predpisanych
projektom,
u ktorych vyrobca, resp. subdodavatel urcuje ini dobu zaruky, plati doba zaruky podla vyrobcu/dodavatela. Tato
doba nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov. Tieto vyrobky, resp. subdodavky budi v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela uvedené osobitne.
9.4 Pocas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela a zhotovitel ma
povinnost tieto vady diela bezplatne odstranit bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bude na to vyzvany
objednavatelom, ak sa
s objednavatelom pisomne nedohodne inak.
9.5 Oznamenie reklamovanych vad musi byt vykonané pisomne a bezodkladne, inak je reklamacia neplatna.
Reklamacia musi obsahovat ozna¢enie vady (miesto, dotknutu ¢ast diela) a popis prejavenej vady:
- zjavné vady — vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil alebo mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberani
diela; musia byt reklamované zapisom v Zapisnici o odovzdani a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia,
inak pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika;
- skryté vady — vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri preberani diela a vyskytnd sa v zaru¢nej dobe, je
objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela najneskér do 5 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny
na reklaméciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatefom, prip. s projektantom
primeranu lehotu na odstranenie vady.

9.6 Ak je vada diela neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny
predmet plnenia.

9.7 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného zakonnika.
Objednavatel nemdze svojvolne menit uplatneny narok na odstranenie vady.

€L 10
Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v Cl. 3 tejto zmluvy po termine uvedenom v ods. 4.1, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,03% z ceny uvedenej v ods. 6.2 za kazdy den
omeskania.

10.2 Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase dohodnutom v ods. 9.7, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdy defi omeSkania.

10.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa bodu 9.7 a 9.8, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 33,- EUR za kazdy deri omeSkania.

10.4 Za omeSkanie s uhradou faktury dohodnutou v ods. 7.5 méze zhotovitel vyuctovat objednavatelovi urok z
omeskania



vo vy8ke 0,03% z omeskanej sumy za kaZzdy deri omeSkania.

10.5 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti
zhotovitela,

na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta. Objednavatel je opravneny domahat sa od zhotovitela nahrady Skody
presahujucu zmluvnu pokutu.

CL. 11
Vyssia moc
11.1 Na ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vOle zmluvnych stran a
zmluvné strany ich nemdézu ovplyvnit, napr. Zivelna pohroma, vojna a pod.
11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vysSiu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu
plnenia.

€l 12

Ostatné ustanovenia
12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi objednavatela a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.
12.2 Zhotovitel po prevzati staveniska od objednavatela zodpoveda za bezpeénost oséb a majetku objednavatela,
ktory sa nachadza na stavenisku. Zarovefl zodpoveda za dodrzZiavanie pravidiel bezpe¢ného vstupu do budovy
objednavatela a
za pripadné Skody, ktoré nedodrzanim tychto pravidiel nastanu aj vinou tretich oséb.
12.3 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zhotovitel organizovat’ 1x tyzdenne pocas realizacie stavebnych prac.
12.4 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody, ktoré v priebehu uskutofiovania predmetu zmluvy sposobi
objednavatelovi, jeho zamestnancom alebo tretim osobam.
12.5 V pripade docasného preru$enia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodu na strane objednavatela
zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto€ne vynaloZené a preukézatefné naklady.
12.6 Akékolvek odchylky od predmetu diela daného projektovou dokumenticiou méze zhotovitel zrealizovat' len
vtedy, ak budu vopred pisomne odsuhlasené zmluvnymi stranami dodatkom k tejto zmluve. V pripade realizacie prac
neodsuhlasenych objednavatelom nema zhotovitel narok na ich zaplatenie. Vynimkou su len prace bezprostredne
nutné k tomu, aby nedoslo
k vzniku Skody na zhotovenom diele. Zhotovitel musi preukazat, te hroziaca Skoda nevznikla v dosledku chybného
zhotovenia diela, ale len v dbosledku skutonosti a udalosti, ktoré nemohol pri vynaloZeni vSetkej odbornosti
predpokladat.
12.7 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli poskytnuté zmluvnym
partnerom podla tejto zmluvy, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera, a uvedené
informacie nepouziju na iné uUcCely, ako na plnenie tejto zmluvy. Zmluvna strana, ktora poruSi toto ustanovenie,
zodpoveda druhej zmluvnej strane za akukolvek Skodu alebo ujmu, ktora vznikne zmluvnej strane porusenim tohto
ustanovenia zmluvy.
12.8 Objednavatel alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstupit v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti
zakotvenych
v tejto zmluve alebo v pripade poru$enia povinnosti stanovenych Obchodnym zakonnikom. Odstupenie musi mat
pisomnu formu s tym, Ze je U¢inné od jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze
je odstupenie doru€ené treti defi po jeho odoslani. Doruuje sa zasadne na posledné zndmu adresu zmluvnej strany.
12.9 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:
a) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spésobom dohodnutym touto zmluvou,
b) neopravnené zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitela,
c¢) vykonavanie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou a touto zmluvou.
12.10 V pripade odstupenia od zmluvy zmluvné strany uskutocnia bez zbyto€ného odkladu inventuru a vyuctovanie
dovtedy vykonanych prac na diele.
12.11 V pripade zaniku tejto zmluvy je zhotovitel povinny do 10 dni vypratat' stavenisko.



Cl.13

Zaverecné ustanovenia
13.1 Zmluvné strany su viazané tymto navrhom zmluvy odo dna jeho podpisania.
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pravne zavazné ukony budu uskutocnovat vyluéne pisomnou formou.
13.3 Tuto zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
K navrhom pripadnych dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit v lehote do 7 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane.
13.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zmluvny vztah sa spravuje Obchodnym zakonnikom.
13.5 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatorne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.
13.6 Nalezitosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.
13.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, Ze zmluva nebola uzatvorend v
tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvné strany si ju precitali a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu
vlastnoru¢ne podpisuju.
13.8 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’ nasledujucim driom
po zverejneni v Centralnom registri zmluv. Zhotovitel' suhlasi s rozsahom zverejfiovanych udajov obsiahnutych v tejto
zmluve, pri¢om tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zékona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia
zakon &.40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiaju niektoré zakony
(dalej len ako: ,zakon
¢. 546/2010 Z.z.*) v Centralnom registri zmldv. Predmetom zverejnenia nie su Udaje tykajuce sa samotnych podpisov
fyzickych os6b konajucich v mene oboch zmluvnych stran, ktoré sa pokladaju za prejav osobnosti podla § 11
Obcianskeho zakonnika. Platnost zmluvy kong&i splnenim zavazkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak.
13.9. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su nasledujuce prilohy:
Priloha €. 1: Potvrdeny rozpocet diela (oceneny vykaz vymer z ponuky)
Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie diela
Priloha €. 3: Zoznam dokladov pre odovzdanie a prevzatie diela
Priloha €. 4: Miesta realizacie
13.10 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisali.
13.11 Tato zmluva bola vyhotovena v piatich rovnopisoch, pri€om zhotovitel dostane dve vyhotovenia a objednavatel
tri vyhotovenia.

V Bratislave dfia ................ V Banskej Bystrici drfia 09.08.2013
Objednavatel: Zhotovitel:

prof. Ing. Robert Redhammer, PAD. | RNDr. Pavol Tupy
rektor predseda predstavenstva

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ENVIGEDO, a.s.



Priloha ¢. 1 k ZoD:

Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer).

Cena za zhotovenie diela je:

Cena bez DPH: 15.551,00 €
DPH 20%: 3110,20 €
Cena s DPH: 18.661,20 €

slovom osemnasttisicosemstoSestdesiatiedno EUR a 20 eurocentov.

Rozpocet prac - vykaz vymer 812013
ENVIGEO, a. s., Banska Bystrica Stabilizécia GNSS antén
NAZOV POLOZKY M.J. Podet Cena m.j. v Euro SPOLU v Euro
Stabilizacia GNSS antén - 4 lokality
Material a prace:
Vrtné prace m 80,00 27,50 2 200,00
Priprava a aplikacia wplne wtov m 80,00 4,20 336,00
InStalacia stabilizacie ITMS inStal. 4,00 256,00 1 024,00
Vyroba 3-D Sablony na presné odwitanie wrtov a inStalovanie zariadeni hod. 32,00 22,50 720,00
Material 3-D Sabléna ks 1,00 312,00 312,00
Material - stabilizacia ITMS watane wroby ks 4,00 1 650,00 6 600,00
Material a prace spolu: 11 192,00
Doprava zariadeni a ostatné naklady:
Doprava zariadeni a materialu na lokality a spat (4 lokality) km 635,00 0,90 571,50
Prendjom pomocnych zariadeni den 4,00 75,00 300,00
Ostatné zakonné nahrady den 8,00 240,00 1 920,00
Ubytovanie 3 pracownikov ubyt. 4,00 240,00 960,00
Strata ¢asu pri presunoch na jednotlivé lokality hod. 27,00 22,50 607,50
Doprava zariadeni a ostatné néklady spolu: 4 359,00
Spolu v Euro bez DPH 15 551,00
DPH 20 % 3110,20
Spolu v Euro s DPH 18 661,20




Priloha €. 2 k ZoD:
Casovy harmonogram realizacie diela

Zaciatok prac: do jedeného mesiaca po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo

Casovy harmonogram realizacie diela:

Trvanie prac : 2 mesiace

Harmonogram:

1. tyZzden — pripravné prdce, vyroba konstrukcii

2. tyZzden — mobilizacia techniky a materidlu na 1. lokalitu

3. —7. tyzden —realizacia stavby na 4 lokalitach

8. 9. tyzden —findlne Upravy, likvidacia pracovisk, odovzdanie stavby a dokumentacie



Priloha €. 3 k ZoD:
Zoznam dokladov pre odovzdanie a prevzatie diela

K terminu odovzdania a prevzatia riadne zhotovenej stavby zhotovitel vypracuje

- protokol o odovzdani a prevzati stavby s nasledovnymi dokladmi:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti dodavky technologickych zariadeni

- certifikaty pouzitych materialov

- zarucné listy

- projektové podklady skutoéného vyhotovenia stavby (pripadné zmeny zaznamena zhotovitel
do odovzdanych projektovych podkladov pri prevzati staveniska),

- stavebny dennik, v ktorom sa zaznamenaju vSetky pozadované a rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa uskuto€fiovania stavebnych prac



Priloha €. 4: Miesta realizacie

Miesta realizacie projektu ITMS 26220220108

P.¢. Realiza¢né miesto Adresa
1 Banska Stiavnica Stkromna hotelova akadémia
Driefiova 12, 96901 Banska Stiavnica
2 Kamenica nad Meteorologicka stanica SHMU v Kamenici nad Cirochou
Cirochou,
3 Telgart Meteorologické stanica SHMU v Telgarte
4 Rimavska Sobota Hvezdaren v Rimavskej Sobote, Tomasovska 63




