1.1.

1.2.

Zmluva o dielo ¢.162/2013

podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
ICO:

kontakt-tel.a fax.¢islo:

Zhotovitel’

Nazov a sidlo:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontakt-tel.a fax.¢islo:

CL L
Zmluvné strany

Horska zachranna sluzba
Horny Smokovec ¢.52
062 01 Vysoké Tatry

Ing. Jozef Janiga
riaditel’

Ing. Jozef Janiga
riaditel’

37879693

Ing. Arch. Vladimir Hladky -CREAT
P.O.Hviezdoslava 26, 036 01 Ma(tin
zapis v zivnostenskom registri ObU Martin ¢. 509-2021

33 228 388



CL IL
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,,ZoD*) pre
objednavatela vypracuje a vykond a objednavatel’'ovi dod4 nasledovné dielo pre akciu:

» Zachranna stanica Martinské Hole*

a) geodetické zameranie — polohopis a vyskopis,

b) dokumentaciu pre izemné rozhodnutie,

c) doklady a vyjadrenia verejnopravnych organov a organizacii potrebnych k vydaniu tzemného
rozhodnutia vratane obstarania dokladov pre $pecialne stavby potrebnych k vydaniu uzemného
rozhodnutia a izemné rozhodnutie,

d) projekt stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zaroven realizaciu stavby vratane polozkového
rozpoctu stavby ,

e) doklady a vyjadrenia verejnopravnych organov a organizicii potrebnych k vydaniu stavebného
povolenia, povolenia pre Specialne stavby napr. vodné stavby, dopravné stavby, vyrub stromov,
zdroj znecistenia ovzdusSia, odstranenie Casti jestvujicej stavby a pod.,

f) autorsky dozor pocas realizacie stavby.

2.2. Zhotovitel je povinny v ramci obCasného autorského dozoru najma:
a) zOcasthovat' sa kontrolnych dni na stavbe na zaklade oznamenia objednavatel’a,

b) zacasthovat’ sa operativnych rokovani podl'a poziadaviek stavby na zéklade vyzvy
objednavatela,

C) zacastnit’ sa na preberacom a odovzdavacom konani stavby,

d) =zocastnit sa na konani suvisiacom s odovzdavanim a prevzatim stavby a jej
kolaudaciou,

e) zabezpelit dodrziavanie projektu stavby podla podmienok uréenych stavebnym
povolenim a s poskytnutim vysvetleni potrebnych k plynulosti realizicie diela,

f) posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v stlade s technicko-
ekonomickymi parametrami stavby,

g) sledovat postup vystavby z hl'adiska technického a ¢asového.

2.3. Sposob vypracovania predmetu ZoD :
a) Predmet ZoD podra ¢l. II. bod 2.1.a), tejto ZoD bude vypracovany a dodany za dohodnuti cenu
v §tyroch vyhotoveniach. Predmet ZoD podla ¢l. II. bod 2.1. b),c),d),e), desiatich vyhotoveniach
vratane piatich vytlatkov oceneného polozkového rozpoctu a piatich vytlatkoch neoceneného
polozkového rozpoétu a dvakrat v elektronickej podobe vo formate PDF na CD..

b) Na poziadanie objednavatela zhotovitel doda v pozadovanom mnozstve dalSie vyhotovenia
predmetu ZoD podra ¢l. 11. tejto ZoD za thradu.

c¢) Pri spracovani predmetu ZoD bude zhotovitel' dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy, zavizky tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi objednavatela, odovzdanymi ku
diiu uzavretia zmluvy a dohodami zmluvnych stran.



2.4. Predmet zmluvy v rozsahu ¢l. IL. tejto ZoD je vymedzeny:
a) zakladnou poziadavkou,
b) ponukou zhotovitel'a v ramci podprahovej uzsej sttaze.

CL 1L
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD v
nasledovnych terminoch:

a) Zaciatok doby plnenia

predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.): diiom podpisania ZoD
b) Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podl’a ¢l. I1. bod 2.1.a): do 31.10.2013
¢) Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.b,c,): do 30.11.2013
d) Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.d,e,): do 10.12. 2013
e) Zaciatok doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.1): zafatim prac na stavbe
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. I1. bod 2.1.1): ukoncenim preberacieho a odovzdavacieho

konania stavby

3.2. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia, dohodnutym v ¢l. III. bod 3.1. tejto
ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na
financné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v ¢l. II1. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnii zmluvné strany formou
¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran
stantl neoddelite'nou stcastou tejto ZoD.

CLIV.
Miesto plnenia

4.1. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo na adrese objednavatela : Horska
zachranna sluzba, Horny Smokovec ¢€.52, 062 01 Vysoké Tatry. Autorsky dozor bude vykonavany
formou autorského dozoru na mieste stavby podl'a potreby v zmysle ustanovenia ¢l. II. bod 2.2.

CLV.
Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢lanku II. tejto ZoD bola zmluvnymi stranami dohodnuta
podla zakona NR SR ¢€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacej
vyhlasky s DPH vo vyske:

5.640,- €
slovom: péttisicSestostyridsat’ €



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Cena za dielo predstavuje:

a) geodetické zameranie podla ¢l. 1l. bod 2.1.a) ZoD 200,-€
b) dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie podl’a ¢l. II. bod 2.1.b) ZoD 1.080,-€
¢) doklady pre izemné rozhodnutie podla ¢l. II. bod 2.1.¢c) ZoD 180,-€
d) projekt stavby podra ¢l. II. bod 2.1.d) ZoD 3.780,-€
e) doklady pre stavebné povolenie podrla ¢l. II. bod 2.1.e) ZoD 280,-€
f) autorsky dozor podla ¢l. I1. bod 2.1.f) ZoD 120,-€
cena za dielo celkom 5.640,-€

Specifikacia ceny v &leneni podla § 2 ods.3 zikona NR SR &.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a § 3 Vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. 0
cenach - kalkulacia ceny tvori neoddelitel'nu sti¢ast’ tejto ZoD.

Cena za dielo, dohodnutu v €l. V. bod 5.1.tejto ZoD a v rozsahu podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD nie je
mozné prekrocit’.

V pripade vzniku naviac prac ovplyviujucich cenu za dielo dohodnuti v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD,
musia byt naviac prace, ich rozsah acena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi
objednavatel'om a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD. Sti¢ast'ou dodatku k tejto ZoD musi byt
kalkulacia ceny vypracovana podla ¢l. V. bod 5.2. tejto ZoD.

Pre ocetiovanie naviac prac sa pouzije rovnaky princip tvorby ceny, akym bola stanovena cena pre
uzavretie tejto ZoD. Cena pre naviac prace, ktoré st identické s pracami zahrnutymi v kalkulacii ceny,
ktora tvori neoddelitel'nu stucast’ tejto ZoD, sa oceni v rovnakej vyske aké je uvedena pre prislusnu
pracu v kalkulacii ceny podla ¢l. V. bod 5.2. tejto ZoD. Nerealizované prace budt z ceny diela
odpocitané.

CL VL
Platobné podmienky

Objednavatel' so zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi
zhotovitel'ovi formou samostatnych faktur nasledovne :

a) po prevzati Casti diela podla ¢l. Il. bod 2.1.a,b,c,d,e,) tejto ZoD zhotovitel' vystavi do 30 dni
samostatnil faktiru podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD ktoru objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.
Tymto nie je vyli¢ené ustanovenie ¢l. VI. bod 6.2. a 6.3. tejto ZoD.,

b) za autorsky dozor podla ¢l. II. bod 2.1.f) tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 30 dni po ukonceni
preberacieho a odovzdavacieho konania stavby samostatnt faktru podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD,
ktort objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti,

¢) objednavatel neposkytne preddavky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat’ ¢iastku do 10% z ceny diela po prevzati Casti diela
podPa ¢l I1. bod 2.1.a,b,c,d,e,) tejto ZoD podPa ¢l. V. bod 5.1. ako pozastavku.

6.3. Pozastavka podl’a ¢l. VI. bod 6.2. tejto ZoD bude uhradena nasledovne:

a) vpripade, Ze pocas stavby realizovanej podl’a ¢l. II. bod 2.1 tejto ZoD nevzniknu
objednavatelovi naviac prace, uhradi objednavatel’ zhotovitelovi po ukonceni preberacieho
a odovzdavacieho konania stavby pozastavku v lehote podPa ¢l. VI. bod 6.4 tejto ZoD,

b) v pripade, Ze pocas stavby realizovanej podla ¢l. II. bod 2.1 tejto ZoD vznikni
objednavatelovi naviac prace sposobené vadou diela podl’a ¢l. VII. bod 7.8. tejto ZoD a ktoré
budu mat’ za nasledok zvySenie ceny stavby, objednavatel’ zhotovitelovi pozastavku neuhradi,



C) v pripade, Ze z viny objednavatela sa stavba podPa ¢l. I1. bod 2.1 tejto ZoD nebude realizovat’,
resp. sa stavba podla ¢L II. bod 2.1 tejto ZoD nezacne realizovat’ do jedného roku odo dia
prevzatia Casti diela podPa ¢l IL. bod 2.1.a,b,c,d,e,) tejto ZoD podDPa €L I11. bod 3.1. a,b,c,d) tejto
ZoD, uhradi objednavatel’ zhotovitelovi pozastavku ihned’, ako sa o tejto skuto¢nosti dozvedel
Vv lehote podPa ¢l. VI. bod 6.4 tejto ZoD.

6.4. Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd 30 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

6.5. Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

CL. VIL
Zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zadvizkami tejto zmluvy,
podl'a technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k
zmluvnému ucelu.

7.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIL. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost” bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote, uvedenej v ¢l. VIIL. bod 7.5. tejto ZoD.

7.4. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil,
najneskdr do troch (3) dni od ich zistenia.

7.5. Zhotovitel’ je povinny do troch (3) dni po uplatneni opravnenej reklamécie, predlozit’ objednavatelovi
pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny sposob odstranenia vady a v pripade, Ze
objednavatel’ s tymto navrhom suhlasi je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do Strnastich (14)
dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

7.6. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel” ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

7.7. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, zistené po Case, uvedenom v ¢l. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstrani tieto vady na
vlastné naklady.

7.8. Za vady diela pre pripadné naviac prace podla ¢L. V. bod 6.3. pism. b) tejto ZoD sa povazuju
vady diela zistené pocas stavby realizovanej podla ¢l. II. bod 2.1 tejto ZoD, ktoré budi mat’ za
nasledok zvySenie ceny stavby. Vady diela s preukazatel’né chyby vo vykresovej Casti predmetu
ZoD podla ¢l. II. bod 2.1. pism. d) tejto ZoD. Vady diela nie si vynechané polozky
V neocenenom poloZkovom rozpocte stavby ani suctova chyba, ani pozZiadavky objednavatel’a
nezahrnuté predmete ZoD podDPa ¢l. I1. bod 2.1 tejto ZoD.

Cl. VIIL.
Zmluvné pokuty a iroky z ome$kania



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

94.

9.5.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v
zmysle ¢lanku III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo vyske 2% z ceny diela
podl'a €LV bod 5.1.za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela, ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 2% z ceny diela podl'a ¢1.V bod 5.1 ato za kazdy
zacaty deni omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou jednotlivych faktur nad dohodnuti dobu splatnosti, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % zdlznej sumy za kazdy =zacaty den
omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeskani podla ¢l. VIII. bod 8.1. az 8.3. ZoD v pripadoch vyssej moci, resp.
zasahu Uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo su
okolnosti vysSej moci, resp. zdsahu tiradnych miest vSeobecne zname.

ClL IX.
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri zadovazeni
podkladov pre spracovanie projektu stavby, dopliujucich tidajov a upresneni podkladov.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne vSak na =zaciatku,
V rozpracovanosti podl'a zvaZzenia zhotovitel'a a pred ukoncenim spracovania projektu stavby zvolat’
technicki radu za ucelom prerokovania rozpracovaného projektu stavby s objednavatelom. Z
rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel' povinny spracovat’ pisomny zaznam, ktory sa stane
sucastou projektu stavby. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny riadit’ sa zavermi
tychto rokovani.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za
vedenie technickych rad je zodpovedny Ing. Arch. Vladimir Hladky.

K technickym rokovaniam za objednavatel’a je opravneny Ing. Tomas Ballay.

Zmeny os6b uvedenych v ¢l. IX. bod 9.3. a 9.4 st objednavatel’ a zhotovitel’ povinni pisomne oznamit’
do 5 dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD a prevziat
riadne dokoncené dielo.

CL X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1.Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat v

zmysle ¢l. I1I. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2.0 odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis. V zapise o odovzdani a prevzati diela sa

zhodnoti akost’ vykonanych préac, supis zistenych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze dielo prebera a pokial’ nie, z akych dévodov.

C1 XL
Ostatné ustanovenia



11.1 .Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat' vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.

11.2.Zhotovitel sa  bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

11.3.Ak dohody uzavreté podl'a ¢l. XI. bod 11.2., budii mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as plnenia a d’alSie
zmluvné zavizky, musi byt sucast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny a Casu plnenia vo viazbe na
zmenu predmetu zmluvy. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto
zmluve, ktory sa po stthlasnom podpise obidvoch zmluvnych strdn stava neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy.

11.4.Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md opravnenie vykonat prace v rozsahu clanku Il. tejto ZoD.

11.5.V pripade docasné¢ho prerusenia alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované¢ ku dnu preruSenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V. bod 5.1.tejto ZoD.

11.6.0bjednavatel’ a zhotovitel' st opravneni pouzit' dielo - predmet zmluvy vyhradne iba pre ucely
vyplyvajice z tejto zmluvy. Jeho iné vyuzitie, najméd prenechanie na vyuzitie tretim osobam je
podmienené vyslovnym pisomnym stthlasom objednavatela a zhotovitela.

11.7.Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
bezplatného zapozicania matric podla ¢l. II. tejto ZoD od zhotovitel'a pre d’alSie pouzitie.

CL. XII.
Prechod vlastnickeho prava

12.1. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu zmluvy sa diiom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie su dotknuté prava zhotovitel'a v zmysle
autorského zakona.

C1. XIII.
Zaverecné ustanovenia

13.1. Objednévatel’ moéze okamzite od zmluvy odstupit, ak zhotovitel' bezdovodne predlzuje Cas plnenia a
podstatne porusuje d’alSie povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od zmluvy objednavatel’
oznami zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedel.

13.2. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit, ked’ sa pre zhotovitel'a stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

13.3. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit, ked’ objednavatel' nezaplati cenu za riadne vykonané
dielo do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

13.4.Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, md pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany nahradu Skody (okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah
uradnych miest).



13.5.V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto
ZoD.

13.6.Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani
neoddelitelnou sucastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto ZoD
sa pisomne vyjadria v lehote Strnést’ (14) dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.7. Tato zmluva nadobuda platnost a diom podpisu oboma zmluvnymi stranami au¢innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na internete v zmysle platnych pradvnych predpisov. Zhotovitel
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Zverejnenie zmluvy zabezpeci objednavatel’.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v 6-tich vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel' 2
vytlacky. Zmluvné strany vyhlasuji, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v
tiesni, ani za inych, jednostranne nevyhodnych podmienok.

Vo Vysokych Tatrach dita ........cccooeeviiiiineenens
Za objednavatel'a Za zhotovitel'a
Ing. Jozef Janiga Ing. Arch. Vladimir Hladky

riaditel’



