Zmluva o dielo

¢islo zmluvy o dielo objednavatel: ..../2013, Cislo zmluvy o dielo zhotovitel: Q61/2013 uzatvorena na
zaklade § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Vv zneni neskorSich predpisov

ucastnici
Objednavatel’

Nazov organizacie: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Sidlo Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
ICO: 00 397 687
DIC: 2020845255
IC DPH: SK 2020845255
Statutarny zastupca: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Zastupca na rokovanie vo veciach
a)zmluvnych: prof. Ing. Lubomir Soo$, PhD. — dekan Strojnickej fakulty STU v

Bratislave
b)technickych: doc. Ing. Karol Prikkel, PhD. — prodekan Strojnickej fakulty STU

v Bratislave
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Ggtu: 70000354476/8180
Kontaktné udaje zastupcu: doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.
Tel.: 02/57296235
e-mail: karol.prikkel@stuba.sk

(dalej len ,,objednavatel”)
Zhotovitel’

Obchodné meno: Quazar s.r.o.
Zapisany: v OR Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sro
Vlozka: 11277/B
Sidlo: ZatiSie 10, 831 03 Bratislava
ICO: 35693525
DIC: 2020340256
IC DPH: SK2020340256
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo uétu: 2629022839/1100
IBAN : SK86 1100 0000 0026 2902 2839

Statutarny organ
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a)zmluvnych: Kolimar Ondrej — konatel spolo¢nosti

b) technickych: Ing. D6MO6tGr Julius — projektovy manazér
Ing. KoSecky Ladislav — stavebny dozor

Kontaktné udaje: Tel.:02/44459833, 44457018
Fax:02/4461154

e-mail:quazar@quazar.sk
(dalej len ,zhotovitel*)

Uvodné ustanovenia

1. Zhotovitel je uspeSnym uchadzacom verejnej sutaze ,Celkova rekonstrukcia elektroinstalacie
Auly Aurela Stodolu“ na zakazku na stavebné prace ,Celkova rekonstrukcia elektroinstalacie Auly
Aurela Stodolu® , ktora bola vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 106/2013 dna
1.6.2013 pod oznacenim 08402-WYP.

2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie poskytované zo strany predavajuceho podla tejto zmluvy

bude financované objednavatelom z G&elovych prostriedkov ministerstva Skolstva.
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Zhotovitel' prehlasuje, Ze bez suhlasu objednavatefla neda do zalohu, a ani nepostupi svoju
penaznu pohladavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Zhotovitel na strane jednej a objednavatel na strane druhej na zaklade § 45 zakona ¢. 25/2006 Z.
z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zakona ¢&. 254/1998 Z.z.
o verejnych veciach v zneni neskorSich predpisov uzatvaraju tito zmluvu o dielo (dalej len
,zmluva®).

ClL 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Celkova rekonstrukcia
elektroinstalacie Auly Aurela Stodolu“ a zavazok objednavatela za zhotovené dielo zaplatit
dohodnutd cenu za jeho vykonanie (dalej len "dielo™).

Zhotovitet' vykona dielo v sulade so sutaznymi podkladmi verejného obstaravania na zadanie
zakazky ,Celkova rekonstrukcia elektroinstalacie Auly Aurela Stodolu®, prijatou sutaznou
ponukou a podla projektovych podkladov, v kvalite zodpovedajucej poziadavkam v uvedenych
dokumentoch.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac,
vykonov, strojov a zariadeni v technickej dokumentacii potrebnych na zrealizovanie predmetu
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné naklady vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel zabezpedi na svoj naklad a zodpovednost vSetky suvisiace plnenia a
prace, zabezpecenie inych opatreni vyvolanych stavbou (napr. likvidacia odpadov zo stavby
pocas jej realizacie v zmysle zakona o odpadoch a osobitnych predpisov).

Zhotovitel je povinny na svoje naklady poistit svoju zodpovednost z tejto zmluvy na celu
dobu trvania zmluvy. Doklad o poisteni je zhotovitel povinny na poZiadanie predlozit
objednavatelovi.

CL I
Miesto a ¢as plnenia

Miesto plnenia je: Slovenska technickd univerzita v Bratislave, Strojnicka fakulta STU, Nam.

slobody 17, 812 31 Bratislava.

Terminy plnenia diela podla ¢l. | tejto zmluvy su nasledovné:

Zacatie prac: po nadobudnuti u€innosti zmluvy a odovzdani a prevzati staveniska na zaklade
Protokolu

Ukonc&enie stavby: do 4 tyzdriov t.j. 28 kalendarnych dni odo dia udinnosti zmluvy (termin

vratane protokolarneho odovzdania riadne zhotoveného diela zhotovitelom a prevzatia diela

objednavatefom)

Casovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu &.2 tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as a v poZzadovanej kvalite. Objednavatefl je povinny

poskytnut zhotovitelfovi primerand sucinnost, ktora je nevyhnutna a potrebna na riadne a v€éasné

vykonanie diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dielo, ktoré bolo zhotovitelom riadne vykonané, prevezme v

dohodnutom termine apo odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho

konania zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za vykonanie diela.

Objednavatel prevezme len dielo v celosti a to na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela,

ktoré bude zhotovené v sulade so sutaznymi podkladmi, prijatou ponukou a projektovou

dokumentaciou.

Ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom dohodnutym v tejto zmluve, zavazuje sa

objednavatef dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pocas doby omeskania zhotovitela so zhotovenim diela objednavatel nie je v omeskani s

plnenim svojho zavazku, okrem pripadu, Ze omeskanie zhotovitela bolo spdsobené vyluéne

omeskanim objednavatela.

CL.m
Cena diela, platobné a fakturaéné podmienky

Pravo na zaplatenie ceny diela vznika predavajucemu riadnym a v€asnym splnenim jeho zavazku
v zmysle ¢lanku Il bod 2.2 tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa v sulade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena ocenenym
a vyplnenym polozkovym rozpocétom formou oceneného vykazu vymer potvrdeného zhotovitelom,
ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela vymedzeného v ¢lanku 1 je:

Cena bez DPH: 95 369,85 €
DPH 20 %: 19 073,97 €
Celkova cena s DPH: 114 443,82 €,

slovom: sto&trnasttisicStyristostyridsattrieur, 82 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu diela predmetu plnenia nie je pocas trvania zmluvného
vztahu mozné menit a dopifat. Cena je maximéalna a koneéna.

Dohodnuta cena diela plati pri dodrzani podstatnych kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok.

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za dielo na z&klade faktury v 2. etapach.

V 1. etape ma zhotovitel pravo vystavit fakturu na nakup materialu najviac do vysky 50 % z ceny
materialu na zaklade ocenenych vykazov vymer z ponuky. Tato suma zaroveri nemoze prekrodit
50 % z celkovej ceny diela s DPH. Pravo vystavit faktiru vznika po predlozeni dodacieho listu na
zakupeny material zastupcom objednavatela.

V 2. etape ma zhotovitel pravo vystavit’ faktaru po splneni zmluvnej objednavky, t.j. po prevzati
diela objednavatelom a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu
preberacieho konania. Fakturu doru&i zhotovitel v dvoch vyhotoveniach do 10 dni odo dha
zapisnicného potvrdenia o odstraneni v3etkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu
preberacieho konania.

Splatnost’ faktury je 20 kalendarnych dni od datumu jej preukazatelného dorucenia do sidla
kupujuceho. Fakturu je potrebné zaslat doporu€enou listovou zasielkou alebo inym obdobne
spolahlivym spdsobom. Pri fakture, ktora bola odoslana ako obyc¢ajna listova zasielka, nie je
mozné uplatnit’ si uroky z omeskania za oneskorenu Uhradu faktury.

Faktura vystavena predavajucim musi spifiat nalezitosti darfiového dokladu stanovené

zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a musi obsahovat Cislo a nazov
Zmluvy o dielo.

V pripade ak faktdra nebude v sulade s plathymi pravnymi predpismi, budu v nej uvedené
nespravne Udaje alebo nebude obsahovat v3etky poZadované nalezitosti a podmienky, je to
dévod na odmietnutie faktury kupujucim a jej vratenie na prepracovanie.

Nova lehota splatnosti zaéne plynat az po preukazatelnom doru€eni novej faktury do sidla
kupujuceho.

Kupujuci uvedie dévod vratenia faktury.

Pri vysporiadani danovych povinnosti budu zmluvné strany postupovat podla prisluSnych
pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Cl.Iv
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo v sulade so sutaznymi
podkladmi, prijatou ponukou a s technickou dokumentaciou. V pripade, ze zhotovitel vykona
prace vyvolané zhotovovanim diela v rozpore s touto zmluvou alebo prace ulozené spravnymi
organmi ako ddsledok nekvalitného prevedenia prac, nema zhotovitel pravo na zaplatenie tychto
dodato&ne prevedenych prac.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené prav
tretich os6b v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie vtermine do 3 dni po
nadobudnuti u€innosti zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
sulade s projektovou dokumentaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel pri odovzdani
staveniska presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska zabezpeli objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a vody.
Naklady na spotrebované energie su su€astou dohodnutej ceny za dielo.
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Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urCi priestor umiestnenia kontajnera na odpad z
realizacie stavebnej Casti a pristup k nim. Ku dfiu odovzdania diela je zhotovitel povinny predlozit’
objednavateflovi doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho
prevzatie opravnenou osobou. Za odpad produkovany poc¢as zhotovovania diela v zmysle zakona
0 odpadoch zodpoveda zhotovitel.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentéciu v 1 original vyhotoveni do 3 dni
od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska su
sucéastou ceny podra Cl. 6 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materidly, ktoré su majetkom zhotovitela, musia byt odstranené zo
staveniska v ramci likvidacie staveniska.

. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo

konStrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov a inych materialov

a vyrobkov potrebnych na zhotovenie diela.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia riadne

zhotoveného diela doklady podfa prilohy €. 2.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oznaclenie, vytyCenie a straZenie staveniska. Na

stavenisko m6zu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel je povinny poucit a oboznamit svojich zamestnancov s prevadzkovymi smernicami

objednavatela a predpismi vztahujucimi sa na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecénosti pri

praci, s predpismi tykajucimi sa ochrany pred poziarmi a ich znalost po¢as zhotovovania diela
kontrolovat. Zhotovitel je povinny poskytnut svojim pracovnikom zodpovedajice ochranné
prostriedky a zabezpedit ich kontrolu a ich pouzivanie.

Zhotovitel pri vykonavani prac na spolo¢nych pracoviskach zhotovitel v plnom rozsahu

zodpoveda a je povinny:

- plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v  zakone ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma vyhl. ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky c.
374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhl. ¢&.
395/2006 Z.z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci,

- vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov
a zamestnancov objednavatela,

- informovat svojich zamestnancov a zamestnancov objednavatela najmd o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov,

- zabezpecit a vybavit pracovisko na bezpe¢ny vykon prac,

- zabezpeCit, ze prace sa mdzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpeCené
a vybavené pre bezpe&ny vykon préac,

- zaistit vlastny dozor nad bezpelnostou prace a ochranou pred poZiarmi v zmysle vyhl. €.
374/1990 Zb., zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zakonnika prace a zakona &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vykonavat sustavnu
kontrolu nad bezpeénostou prace a ochranu pred poZiarmi prostrednictvom osoby
s odbornou spésobilostou bezpeénostného technika alebo autorizovaného bezpeénostného
technika, technika poziarnej ochrany alebo Specialistu poziarnej ochrany a stavbyveduceho,
ktori budu zodpovedni aj za komunikaciu s objednavatefom v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie, najma hlu€nost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov,



zabezpeCit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia aich zamestnanci mali platné
oboznamovania a $kolenia z bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s § 7 zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zabezpeCit a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s navodmi na obsluhu zamestnancom pouzivaného naradia, technického
a technologického zariadenia, stroja a vykonat zacvik zamestnanca na naradi, technickom
a technologickom zariadeni a stroji,

zabezpecCit a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatefov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spravnym pouzivanim,

kontrolovat a zabezpelit odbornu a zdravotnu spbsobilost svojich zamestnancov; u
subdodavatelov aich zamestnancov vykonavat len kontrolu odbornej a zdravotnej
spdsobilosti,

zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné Skolenia
0 ochrane pred poziarmi podla § 20 vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,

zabezpetit, aby prace vykonavali len zamestnanci a subdodavatelia s platnou zdravotnou
spobsobilostou (lekarskou prehliadkou),

zabezpeCit  uvSetkych  svojich  zamestnancov, zamestnancov  subdodavatelov
a zivnostnikov pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
jednotlivym profesiam prindlezia podla nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 Z. z.; za
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat pri kontrole
Statnych institdcii a znasat vsetky finanéné postihy, ktoré a je povinny v plnej vySke uhradit,
zabezpecit, aby vSetky pracovné prostriedky (rebriky, leSenie, atd.) a naradie (brusky,
vitacky, atd.) pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali kontrolu a
revizie v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

zabezpecCit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické zariadenia
zdvihacie, elektrické, plynové a tlakové a technologické =zariadenia pouzivané jeho
zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky
(revizne) v sulade s vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.,

zabezpecCit, aby vSetky stavebné stroje pouzivané jeho zamestnancami a jeho
subdodavatemi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky (revizne) v sllade s
pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a podla poZiadaviek vyrobcu,

zabezpedit, aby stroje, zariadenia, naradie, materidly, nastroje a pracovné postupy
neohrozovali bezpeénost' a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov , ako aj zamestnancov objednavatela,

ucinne spolupracovat pri zaistovani bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej
ochrany, pokial na pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innostami inych zhotovitelov
objednavatela,

zretefne oznacCovat pracoviska, priestory a zariadenia, ktoré moézu ohrozit' alebo poskodit
zdravie svojich zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov a zamesthancov
objednavatela a na toto oznacenie pouzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci
podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpeénostného a zdravotného prostredia pri praci,

bez zbytoného odkladu oznamovat objednavatelovi vSetky okolnosti a skutonosti, ktoré
su ddlezité a maju rozhodujuci vyznam pre jeho rozhodovanie a plnenie z hfadiska
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,

zabezpecit' a vykonat’ pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od objednavatela, a to
v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci,

eSte pre zaCatim prac pisomne oznamit objednavatelovi zoznam zamestnancov,
subdodavatelov a ich zamestnancov a pisomne oznamit objednavatelovi termin a miesto,
kde objednavatel vykona oboznamovanie z bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préaci
a Skolenie o ochrane pred poziarmi,

v€as a pisomne oznamit objednavatelovi kazdé prijatie, resp. nastup nového
zamestnanca, subdodavatela a jeho zamestnancov a zabezpedit po zaradeni zamestnanca
na pracovisko este pred za€atim prace jeho oboznamenie sa s bezpe€nostou a ochranou
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zdravia pri praci podla §7 zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Skolenie
o ochrane pred poziarmi podla §20 vyhl. €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,

- pisomne oznamit objednavatelovi vykonavanie kazdej ¢&innosti so zvySenym
nebezpecenstvom poziaru (napr. zvaranie, tepelné delenie, brusenie, rézne spdsoby
spracuvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie, lepenie krytin, udrzbu
a opravy technickych a technologickych zariadeni atd',

- pInit povinnosti a opatrenia ustanovené v § 4 a § 5 zak. & 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma § 3, § 4, §
5, 8§ 6 a§9vyhl & 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie ochrany pred poziarmi,

- zabezpecit technické podmienky a poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri instalacii a
prevadzkovani elektrotepelnych spotrebicov podla vyhl. &. 401/2007 Z.z. o technickych
podmienkach a poziadavkach na protipoZiarnu bezpecénost pri indtalacii a prevadzkovani
palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi€a a zariadenia ustredného vykurovania a
pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykonavania
kontrol,

- oznaCovat a udrziavat trvale volné unikové cesty, unikové vychody a zasahové cesty,
nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni elektricke;j
energie, plynu, vody, k poziarnotechnickym =zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie
poziarneho poplachu, poziarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie poziarov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, komunikaciach a verejnych

priestranstvach, po ktorych dovaza alebo na ktorych skladuje material a mechanizmy. Pripadné

Skody z porusenia tejto povinnosti znasa zhotovitel.

. Zhotovitel poveri osobu zodpovednu za realizaciu predmetu zmluvy, ktorého meno oznami
objednavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska. Zodpovedna osobe bude na stavbe
pritomny pocas celého priebehu prac.

. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a mat na stavbe na dostupnom mieste overeny

projekt stavby. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi nahliadat’ do stavebného dennika

a vykonavat potrebné zapisy. Zapisy v stavebnom denniku slizia ako podklad pre vystavenie

faktury a pre odsuhlasenie pripadnych zmien zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pre pldnovanym odovzdanim diela dorudit

objednavatelovi pisomnu vyzvu na jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela odstranit na vlastné naklady odpady, ktoré su

vysledkom jeho €innosti a odovzdat' dielo vycistené, zbavené zvySkov stavebnych materialov.

Zhotovitel' zabezpec€i organizéciu prac na diele tak aby nedoSlo k preruSeniu bezpeénosti a

plynulosti peSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov a aby nedo$lo k poruSeniu

interiéru a exteriéru komplexu budov, ktoré nie s predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dorucit objednavatelovi pisomnu vyzvu na kontrolu vSetkych prac, ktoré

maju byt zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona

kontrolu tychto prac, ma sa za to, ze sich zakrytim suhlasi. Zhotovitel bude pokraCovat
vpracach az po vyhotoveni fotodokumentacie stavu pred zakrytim, ktord odovzda
objednavatelovi.

. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesdné vykonanie v8etkych skusok predpisanych

prisluSne v8eobecne zavaznymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéaciou.

PredloZenie kompletnych dokladov o tychto skuSkach a reviznych sprav je podmienkou

prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny pisomne odovzdat dielo objednavatelovi Zapisnicou o odovzdani

a prevzati diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady

a nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo pokial nebude mat akostné a technické

ukazovatele v zmysle platnych predpisov, technickych noriem a projektu diela alebo stavenisko

nebude riadne vypratané a vycCistené. Termin odstrafiovania drobnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany dohodnu v Zapisnici o odovzdani

a prevzati diela.

. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Nedorobkom sa rozumie nedokon€ena praca oproti realizatnému projektu vratane
jeho pripadnych doplnkov.
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Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznagit v projekte skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov st sugastou zmluvnej ceny podla Cl. 6 tejto
zmluvy.

Ukonc¢enim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po vykonanych reviziach a skuskach
v zmysle technickych noriem, po odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni zariadenia staveniska vratane strojov, zariadeni, materialov.
Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie def podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov zistenych po¢as odovzdavania a preberania diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat v8eobecné zavazné nariadenie obce o dodrziavani Cistoty a
poriadku. Nie je opravneny skladovat volne sypky material. Pri zhotovovani diela je povinny
postupovat tak, aby sa zabezpecilo znizenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na
zivotné prostredie technickou disciplinou.

CLv
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, a Zze pocas

zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci

poskytnutych objednavateflom a zhotovitel ani pri vynalozeni v3etkej starostlivosti nemohol

zistit ich nevhodnost alebo na nevhodnost pouzitia podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a objednavatela na tuto skutoCnost vopred pisomne upozornil a ten aj napriek
upozorneniu na ich pouziti trval.

Zaru€na doba na zhotovené dielo je 5rokov s vynimkou tych Casti diela, kde plati ina zaru¢na

doba. Zaruéna doba zalina plynit odo dna odovzdania a prevzatia celého diela

objednavatelovi a odstranenim vsSetkych pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici

o odovzdani a prevzati diela. U vyrobkov a subdodavok predpisanych projektom, u ktorych

vyrobca, resp. subdodavatel urluje in0 dobu zaruky, plati doba zaruky podla

vyrobcu/dodavatela. Tato doba nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov. Tieto vyrobky, resp.
subdodavky budu v zapisnici o odovzdani a prevzati diela uvedené osobitne.

PoCas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela

a zhotovitel ma povinnost' tieto vady diela bezplatne odstranit’ bez zbyto&ného odkladu po tom,

¢o bude na to vyzvany objednavatelom, ak sa s objednavatelom pisomne nedohodne inak.

Oznamenie reklamovanych vad musi byt vykonané pisomne a bezodkladne, inak je reklamacia

neplatna. Reklamacia musi obsahovat oznalenie vady (miesto, dotknutu Cast diela) a popis

prejavenej vady:

- zjavné vady — vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil alebo mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela; musia byt reklamované zapisom v Zapisnici o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zanika;

- skryté vady — vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri preberani diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe, je objednavatel povinny reklamovat’ u zhotovitela najneskdr do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom, prip. s projektantom primeranu lehotu na odstranenie
vady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného

zdkonnika. Objednavatel nemdze svojvolne menit uplatneny narok na odstranenie vady.
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CL VI
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v Cl. 3 tejto zmluvy po termine uvedenom v ods. 4.1,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,03% z ceny uvedenej v ods. 6.2 za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel nezane s odstranovanim vad v ¢ase dohodnutom v ods. 9.5, zaplati
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 360,- EUR za kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla bodu 9.5 a 9.6, zaplati
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 360,- EUR za kazdy defi omeskania.

Za omesSkanie s uUhradou faktury dohodnutou vods. 7.5 méze zhotovitel vyuctovat
objednavatelovi urok zomeskania vo vySke 0,03% zomeskanej sumy za kazdy den
omeskania.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti zhotovitela, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta. Objednavatel je opravneny
domahat sa od zhotovitela nahrady Skody presahujucu zmluvnu pokutu.

ClL v
Vyssia moc
Na ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a zmluvné strany ich nemozu ovplyvnit, napr. Zivelna pohroma, vojna a pod.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhud stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia.

Cl. vl
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vdeobecne pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi objednavatela a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Zhotovitel po prevzati staveniska od objednavatela zodpoveda za bezpeénost osdb a majetku
objednavatela, ktory sa nachadza na stavenisku. Zaroven zodpoveda za dodrziavanie pravidiel
bezpec&ného vstupu do budovy objednavatela a za pripadné Skody, ktoré nedodrzanim tychto
pravidiel nastanu aj vinou tretich oséb.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat' 1x tyZdenne pocas realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody, ktoré v priebehu uskutoChovania predmetu
zmluvy spésobi objednavatelovi, jeho zamestnancom alebo tretim osobam.

V pripade docCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodu na
strane objednavatefa zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto€ne vynaloZené a preukazatelné
naklady.

Akékolvek odchylky od predmetu diela daného projektovou dokumentaciou méze zhotovitel
zrealizovat len vtedy, ak budu vopred pisomne odsuhlasené zmluvnymi stranami dodatkom k
tejto zmluve. V pripade realizacie prac neodsuhlasenych objednavatelom nema zhotovitel
narok na ich zaplatenie. Vynimkou su len prace bezprostredne nutné k tomu, aby nedoSlo k
vzniku Skody na zhotovenom diele. Zhotovitel musi preukazat, ze hroziaca skoda nevznikla v
doésledku chybného zhotovenia diela, ale len v désledku skuto€nosti a udalosti, ktoré nhemohol
pri vynaloZeni vSetkej odbornosti predpokladat.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
poskytnuté zmluvnym partnerom podla tejto zmluvy, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera, a uvedené informacie nepouZiju na iné ucely, ako na
plnenie tejto zmluvy. Zmluvna strana, ktora porusi toto ustanovenie, zodpoveda druhej zmluvne;j
strane za akukolvek Skodu alebo ujmu, ktora vznikne zmluvnej strane poruSenim tohto
ustanovenia zmluvy.
Objednavatel alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstupit’ v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade poruSenia povinnosti stanovenych
Obchodnym zakonnikom. Odstupenie musi mat pisomnu formu s tym, ze je ucinné od jeho
doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
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dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zasadne na posledne znamu adresu zmluvnej
strany.
Za podstatné porudenie zmluvy zmluvné strany povazuju tieto skuto&nosti:

a) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spdsobom dohodnutym touto zmluvou,

b) neopravnené zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitela,

¢) vykonavanie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou a touto zmluvou.
V pripade odstupenia od zmluvy zmluvné strany uskutocnia bez zbyto&ného odkladu inventuru
a vyuctovanie dovtedy vykonanych prac na diele.

. 'V pripade zaniku tejto zmluvy je zhotovitel povinny do 10 dni vypratat stavenisko.

CLIX
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany su viazané tymto navrhom zmluvy odo dfia jeho podpisania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pravne zavadzné ukony budu uskutoCriovat vyluéne
pisomnou formou.
Tato zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. K navrhom pripadnych dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju
vyjadrit' v lehote do 7 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zmluvny vztah sa spravuje Obchodnym zakonnikom.
Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vyplyvajluce z tejto zmluvy obligatérne formou
zmieru prostrednictvom svojich Statutarnych organov.
Nalezitosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, ze zmluva
nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvné strany si ju preditali
a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu viastnoruéne podpisuju.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim dnom po zverejneni v Centralnom registri zmliv. Zhotovitel suhlasi s rozsahom
zverejiovanych udajov obsiahnutych v tejto zmluve, priCom tato zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou podla zékona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon &.40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony
(dalej len ako: ,zakon &. 546/2010 Z.z.*) v Centralnom registri zmliv. Predmetom zverejnenia nie
su Udaje tykajuce sa samotnych podpisov fyzickych osdb konajucich v mene oboch zmluvnych
stran, ktoré sa pokladaju za prejav osobnosti podla § 11 Obcianskeho zakonnika. Platnost
zmluvy konéi splnenim zavazkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy su nasledujice prilohy:

Priloha €. 1: Potvrdeny rozpocet diela (oceneny vykaz vymer z ponuky)

Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Zoznam dokladov pre odovzdanie a prevzatie diela

9.10. Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho suhlasu ju

vlastnoruéne podpisali.

9.11. Tato zmluva bola vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pri€¢om zhotovitel dostane 2 (dve)

vyhotovenia a objednavatel 3 (tri) vyhotovenia.

V Bratislave dnia Bratislave dria
Objednavatel: Zhotovitel”
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Kolimar Ondrej

rektor STU v Bratislave konatel



QUAZAR.

S.1.0.

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Strojnicka fakulta

Usek verejného obstaravania

Namestie Slobody 17

812 31 Bratislava

Va3 list / zo diia: Nasa znacka: 610/2013 Vybavuje: Koliméar V Bratislave dila:03.07.2013

Vec : Casovy harmonogram realizicie diela

Po podpise zmluvy o dielo a pisomnom prevzati staveniska budi prace zrealizované do 4 tyzdiiov v tomto
¢asovom slede :

1) Prvy tyzden zabezpe€enie pracoviska, stavba ledenia, demontaZ povodnej elektroinstalacie, objednavanie
koncovych zariadeni podl'a projektovej dokumentéacie,

2) Druhy a treti tyzdeti montaz hrubej inStalacie v rozsahu projektovej dokumentacie,

3) Stvrty tyzdett kompletaz a odovzdanie diela vrozsahu projektovej dokumenticie s pozadovanymi
dokladmi ( OPaOS, certifikaty a vyhlasenia zhody, zaru¢né listy, servisné manualy atd’. ).
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