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Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len "zmluva") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky    

Sídlo:     Nám. slobody 6,810 05 Bratislava  

Oprávnený k podpisu:   Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva  

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  

Oprávnení pre vecné  

a obchodné rokovania:   Ing. Matej Vaníček, riaditeľ' odboru vodnej dopravy  

Doc. Jozef Tvarožek, oddelenie pre vedu a výskum  

IČO:     30416094 

DIČ:     2020799209 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000117681/8180 

IBAN:      SK 71  8180 0000 0070 0011 7681 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

Názov:    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:    Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

Pracovisko (katedra):  Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Katedra hydrotechniky   

Radlinského 11,  813 68  Bratislava 

Právna forma: Verejná vysoká škola zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách.  Podnikateľskú činnosť vykonáva v súlade s § 18 

zákona. 

Bankové  spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000084162/8180 

IČO:    00397687 

DIČ:    2020845255 

IČ DPH:   SK2020845255 

IBAN:    SK74 8180 0000 0070 00084162 

Štatutárny zástupca:  prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. - rektor 

Splnomocnený zástupca:  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - dekan 

Zodpovední riešitelia:  doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 

prof. Ing. Peter Dušička, PhD. 

      

(ďalej len „zhotoviteľ; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany" a jednotlivo 

„zmluvná strana") 
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Článok I 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo: „Modelový 

výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické 

podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti“ podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 

súťažných podkladov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a za podmienok uvedených v zmluve 

na 2 ks elektronického nosiča dát (formát MS Office 97 – 2003 na CD nosiči) a 2 ks tlačeného 

vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „dielo“) a záväzok 

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu za dielo. 

 

Článok II 

Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené a odovzdané 

riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá 

účelu sledovanému zmluvou. Dielo musí byť zhotovené v kvalite stanovenej objednávateľom  

v súlade s technickými normami, právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok 

vznik škody alebo inej ujmy na strane objednávateľa alebo tretej osoby.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 

najneskôr však 30. 06. 2015.  

3. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa, pokiaľ objednávateľ neurčí inak, o čom je 

povinný zhotoviteľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 (dva) pracovné dni 

písomne informovať. 

4. Zhotoviteľ po zhotovení diela vyzve objednávateľa mailom alebo písomne najmenej 24 

(dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle objednávateľa. 

5. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo prevziať. Dielo je prevzaté objednávateľom 

momentom podpísania preberacieho protokolu. Zodpovednosť zhotoviteľa za zhotovené dielo 

podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho odovzdaním dotknutá. 

6. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom prípade je 

zhotoviteľ povinný dielo bezodplatne upraviť  v súlade s pripomienkami vznesenými na kontrolnom 

dni podľa čl. IV ods. 2 tejto zmluvy. Pripomienkou objednávateľa sa rozumie pripomienka 

k vecnej (kvalitatívnej) stránke diela.  

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 

 266 000,- € bez DPH (slovom: dvestošesťdesiatšesť tisíc eur) 

 319 200,- € s DPH (slovom: tristodevätnásťtisícdvesto eur) 

 Z toho: 

 v roku 2013: 66 000,- € bez DPH / 79 200,- € s DPH 

 v roku 2014: 165 000,- € bez DPH / 198 000,- € s DPH 

 v roku 2015: 35 000,- € bez DPH / 42 000,- € s DPH 

2. Cena podľa odseku 1 tohto článku zmluvy je konečná. Zhotoviteľ je podľa príslušných právnych  

predpisov Slovenskej republiky platcom DPH.  

3. Cena podľa odseku 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady súvisiace so zhotovením a 

odovzdaním diela. 
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4. Cena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa bude zhotoviteľovi platiť po častiach vo 

výške zodpovedajúcej tej časti diela, ohľadom ktorej sa uskutoční kontrolný deň podľa čl. IV, ods. 2 

tejto zmluvy, po akceptácii správy o riešení úlohy výskumu a vývoja podľa článku IV ods. 3 zmluvy 

a prevzatí diela na základe preberacieho protokolu a faktúry nasledovne: 

a) 1. platba vo výške 66 000,-€ bez DPH (slovom: šesťdesiatšesťtisíc eur) po 1. kontrolnom dni 

b) 2. platba vo výške 110 400,-€ bez DPH (slovom: stodesaťtisícštyristo eur) po 2. kontrolnom dni 

c) 3. platba vo výške 54 600,-€ bez DPH  (slovom: päťdesiatštyritisícšesťsto eur po 

3. kontrolnom dni  

d) 4. platba vo výške 35 000,-€ bez DPH (slovom: tridsaťpäťtisíc eur) po 4. kontrolnom dni  

 a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry. 

5. Podrobná špecifikácia ceny za dielo je stanovená v prílohe č. 2 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy. 

6. Faktúra je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

7. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 

neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo 

novej faktúre plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi. 

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

určené na plnenie si svojich záväzkov objednávateľa podľa zmluvy na roky 2013 až 2015  môžu 

byť upravené v priebehu fiškálneho roka na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a regulácie rozpočtových výdavkov MF SR. Takéto zmeny 

zmluvy v dôsledku úpravy rozsahu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky na plnenie si svojich záväzkov objednávateľa podľa zmluvy je možné vykonať 

len vo forme písomného dodatku k zmluve. 

 

Článok IV 

Kontrolné dni 

1. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný postupovať podľa špecifikácie prác uvedenej v Prílohe č. 1 

k zmluve a pokynov objednávateľa, ktoré vyplynú z prerokovania postupu riešenia v kontrolné dni. 

2. Kontrolné dni postupu prác sa uskutočnia na základe dohody zmluvných strán v termíne:  

1. Kontrolný deň do:   6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,  

2. Kontrolný deň do: 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,  

3. Kontrolný deň do: 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,   

 4. Kontrolný deň do: 25 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

3. Záverečné odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční podľa čl. II ods. 2. Zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred termínom konania kontrolného dňa 

podľa ods. 2 tohto článku zmluvy situačnú resp. záverečnú správu (ďalej len „správa“), s popisom 

vykonaných prác ohľadom ktorej sa má vykonať kontrolný deň. 

4. Správa podľa  odseku č. 3 tohto článku zmluvy podlieha schvaľovaciemu konaniu zo strany 

objednávateľa nasledovne: 

a) Správu objednávateľ pripomienkuje na kontrolnom dni.  

b) Zhotoviteľ upraví správu podľa prípadných pripomienok v termíne dohodnutom na kontrolnom 

dni (najviac do 20 pracovných dní) a predloží ju opätovne objednávateľovi na schválenie. 

Uvedený termín sa uvedie v zázname z kontrolného dňa. Ak správa zo zhotovenia diela spĺňa 

podmienky špecifikácie prác podľa prílohy č. 1 k zmluve, objednávateľ ju schváli a protokolárne 

prevezme. 
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Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti 

a riadiť sa pokynmi objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo účelom 

zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchýliť, len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

Zhotoviteľ je však povinný o takomto postupe objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne 

informovať. 

3. Zhotoviteľ je povinný podľa potreby objednávateľa zúčastňovať sa na rokovaniach a kontrolných 

dňoch k zhotoveniu diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 

účelu sledovaného zmluvou alebo sú podľa názoru zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie 

záväzkov podľa zmluvy. 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení diela, najmä 

poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa zhotoviteľa nevyhnutné 

pre zhotovenie diela. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých 

podkladov. S poskytnutými podkladmi zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom 

zhotovenia diela, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení zmluvy. Po 

pominutí účelu ich držania je zhotoviteľ povinný ich vrátiť objednávateľovi. 

6. Objednávateľ je povinný včas informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach potrebných na 

zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie a odovzdanie 

diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonanie diela cenu podľa článku III 

zmluvy. 

 

Článok VI 

Záväzok mlčanlivosti 

1. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli počas 

predzmluvných rokovaní, pri uzavretí zmluvy a po uzavretí  zmluvy sa považujú za dôverné a 

poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich 

len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám. 

2. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

3. Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných predpisov nie je týmto       

ustanovením dotknutá. 

 

Článok VII 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom 

prevzatia diela. 

 

Článok VIII 

Autorské práva k dielu 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 
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právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, 

aby nenarušovalo práva tretích osôb. 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje dielo tretím osobám 

a sám ho používať bez písomného súhlasu objednávateľa. 

3. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť len v súvislosti s predmetom svojej činnosti.  

4. Odovzdaním diela zhotoviteľ postupuje na objednávateľa právo výkonu majetkových práv autora, 

pričom sa súhlas autora diela na tento účel považuje za daný. Toto právo zostáva objednávateľovi 

aj po zániku/zrušení zmluvy. 

5. Zhotoviteľ odovzdaním diela poskytuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na 

používanie diela na dobu 50 rokov, v neobmedzenom rozsahu 

 

Článok IX 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 

50% z ceny diela. Do času omeškania sa nezapočítajú dni od predloženia diela na prevzatie po 

jeho vrátenie s pripomienkami podľa článku II zmluvy. 

2. Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo sa strany dohodli na úrokoch 

z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do 

výšky 50 % z ceny diela. Do omeškania sa objednávateľ môže dostať až vtedy, čo mu bolo 

predložené riadne zhotovené dielo. 

3. V prípade, že ešte v čase plnenia bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a včasnom 

zhotovení diela zhotoviteľom a zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 5 (päť) pracovných dní, neposkytne objednávateľovi dostatočné záruky riadneho a 

včasného zhotovenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Inak je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela najmenej 30 

(tridsať) dní a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa. 

4. Konanie zhotoviteľa, pre ktoré bude objednávateľ postupovať podľa odseku 3 prvej vety a odstúpi 

od zmluvy, je podstatným porušením povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v prospech 

objednávateľa vo výške účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie zhotovenia diela inou 

osobou alebo sankcie pre porušenie povinnosti dodať dielo tretej osobe na splnenie jej povinnosti 

z iného zmluvného vzťahu objednávateľa, o čom musí byť zhotoviteľ včas oboznámený. 

5. Právo na plnenie a odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana 

preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci. 

6. Zmluvné pokuty sú splatné 30. (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinnosti, na 

ktoré sa vzťahujú. 

7. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná 

pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady 

škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

Článok X 

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 

pre realizáciu zmluvy. 

2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb 

- štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených 

subjektov. 
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3. Pri vecných a obchodných rokovaniach, ktoré súvisia so zmluvou je za objednávateľa oprávnený 

konať Ing. Matej Vaníček, riaditeľ odboru vodnej dopravy a Doc. Jozef Tvarožek, oddelenie pre 

vedu a výskum.  

4. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranným úkonom oznámiť zmenu osôb podľa ods. 3 tohto 

článku a osôb oprávnených pre vecné a obchodné rokovania uvedených v identifikačných údajoch. 

Zmena sa oznámi druhej zmluvnej strane bezodkladne. 

5. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie zmluvy musia byť vykonané 

v písomnej podobe a druhej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou 

registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nie je ustanovené alebo 

zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú formu považujú zmluvné strany za zachovanú aj 

v prípade elektronickej komunikácie (e-mail). 

6. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím dňom 

po jeho preukázateľnom odoslaní, v prípade oznámenia doručeného osobne dňom osobného 

doručenia. Podanie urobené elektronickou cestou sa považuje za doručené dňom  jeho prijatia na 

adrese určenej druhou stranou. 

7. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

8. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto 

aj deň: 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 

nedoručiteľnosť zásielky. 

 

Článok XI 

Záväzok bezpečnosti 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje využiť technické, organizačné a právne podmienky v informačných 

systémoch verejnej správy tak, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej 

správy a bezpečnostná politika objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné požiadavky na poskytované plnenie definované 

objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zamedzeniu prístupu ku všetkým údajom informačného systému 

verejnej správy, ktoré objednávateľ považuje za aktíva a bezodkladne informovať objednávateľa o 

bezpečnostných incidentoch s potenciálnym negatívnym dopadom na aktíva objednávateľa. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich 

zo zmluvného vzťahu so zhotoviteľom. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky informácie tvoriace obchodné tajomstvo 

zhotoviteľa podľa § 17 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, o ktorých získal vedomosť v súvislosti s uskutočnením predmetu plnenia po dobu 

trvania tejto zmluvy, ako i po jej skončení. 

 

Článok XII 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré 

vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dva) pre 

zhotoviteľa. 

5. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 

niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú 

sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym 

účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej 

zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez 

časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

V Bratislave, dňa ........................... V Bratislave, dňa ............................... 

 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 

 

 

 

.................................................... ............................................................... 

Ing. Martin Čatloš prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

vedúci služobného úradu rektor 
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Špecifikácia bližšie určujúca dielo 

Modelový výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické 

podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti. 

 

Charakteristika predmetu diela 

 

Cieľom výskumu je určiť optimálne koncepčné a dispozičné riešenie Vodného diela  Kolárovo (ďalej 

VDKo), t. j. stanoviť rozmery a správne rozmiestnenie objektov (plavebná komora s rejdami, hať, 

vodná elektráreň, biokoridor, sklz pre športové plavidlá) a parametre prevádzky VDKo tak, aby boli 

vytvorené optimálne podmienky pre bezpečnú a kapacitnú plavebnú prevádzku pri zachovaní 

ostatných funkcií vodného diela (vodohospodárske, environmentálne, energetické). 

Komentár: Rozmery a rozmiestnenie objektov vodných diel ovplyvňujú charakteristiky prúdenia vody 

(rýchlosť a smer) a zásadne tak ovplyvňujú nautické pomery a plavebnú bezpečnosť. Pomocou 

modelového výskumu je potrebné optimalizovať rozmery, dispozičné riešenie a parametre prevádzky 

všetkých objektov tak, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv prúdenia vody v oblasti stupňa na 

pohyb plavidiel, predišlo sa plavebným nehodám a aby bola maximalizovaná dopravná výkonnosť. 

VDKo musí súčasne zaistiť environmentálne funkcie toku (migrácia rýb prostredníctvom biokoridoru), 

nezhoršiť podmienky odtoku povodňových prietokov a zabezpečiť optimálne využitie vodnej energie 

v nadväznosti na celkovú hydroenergetickú koncepciu na Váhu. 

Metodika výskumu: Použijú sa metódy fyzikálneho hydraulického výskumu v laboratóriu a metódy 

matematického 2D a 3D modelovania. 

Predpokladané prínosy: 

1. Optimalizácia návrhu vodného diela na dolnom Váhu, ktoré je pre splavnenie Váhu z hľadiska 

zaistenia parametrov plavebnej dráhy jedinou alternatívou k VD Nagymaros. 

2. Zaistenie bezpečnej a dostatočne kapacitnej vodnej cesty v oblasti VDKo. 

3. Identifikácia podmienok pre splavnenie rieky Nitra. 

4. Identifikácia podmienok pre zlepšenie parametrov životného prostredia na dolnom Váhu. 

5. Optimalizácia využitia hydropotenciálu dolného Váhu. 

6. Výsledky výskumu sú podkladom pre projektovú dokumentáciu (projekt pre rozhodnutie 

o umiestnení stavby a projekt pre stavebné povolenie). 

 

Podrobnejšie definovanie diela  

Výskum bude pozostávať z nasledovných prác:  

1. ETAPA  

Vyhodnotenie hydrologických dát (prietoky a hladiny) a morfologických dát (koryto a inundácia) v 

úseku Váhu VD Selice – Komárno. 

Spracovanie dokumentácie z prehliadok v teréne. 

Simulácie priebehu hladín v rozsahu plavebných prietokov v úseku Váhu VD Selice – Komárno. 

Identifikácia umiestnenia profilu VDKo na základe doterajších prípravných prác a vyjadrení, 

požiadaviek a odporúčaní príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy. 

Návrh vstupných predoptimalizačných parametrov VDKo. 

Výsledkom bude správa k dosiahnutému medzivýsledku riešenia spolu s prezentáciou získaných a 

rozpracovaných materiálov k predmetu zadania.  

 

2. ETAPA  

Zostrojenie vstupného fyzikálneho modelu VDKo v laboratóriu. 
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Zostavenie geometrie vstupného matematického modelu VDKo pre dvojrozmerné a trojrozmerné 

modelovanie. 

Výsledkom bude správa k dosiahnutému medzivýsledku riešenia spolu s prezentáciou získaných a 

rozpracovaných materiálov k predmetu zadania.  

 

3. ETAPA  

Merania a vyhodnotenia parametrov prúdenia (rýchlosť a smer) v priestore VDKo v rozsahu 

plavebných prietokov a hladín v podmienkach vstupného návrhu VDKo na fyzikálnom modeli. 

Kalibrácia 2D a 3D matematických modelov prúdenia na základe výsledkov meraní na fyzikálnom 

modeli vykonaných podľa bodu a).  

Matematické simulácie a vyhodnotenia parametrov prúdenia (rýchlosť a smer) v priestore VDKo v 

rozsahu plavebných prietokov a hladín v podmienkach vstupného návrhu VDKo na matematickom 

modeli. 

Vyhodnotenie vplyvu prúdenia na nautické podmienky a plavebnú bezpečnosť v oblasti VDKo na 

vstupnom fyzikálnom modeli.  

Vyhodnotenie vplyvu prúdenia na nautické podmienky a plavebnú bezpečnosť v oblasti VDKo 

pomocou matematických modelov. 

Korekcia vstupného návrhu parametrov a dispozície objektov na základe výsledkov vyhodnotení podľa 

bodov d) a e). 

Cyklické opakovanie postupu  „matematické simulácie a vyhodnotenie parametrov prúdenia – 

vyhodnotenie vplyvu prúdenia na nautické podmienky – korekcia predchádzajúceho návrhu 

parametrov a dispozície objektov“ až po identifikáciu optimálneho riešenia. 

Overenie výsledného návrhu dosiahnutého podľa bodu g) na fyzikálnom modeli. 

Výsledkom bude správa k dosiahnutému medzivýsledku riešenia spolu s prezentáciou získaných a 

rozpracovaných materiálov k predmetu zadania.  

 

4. ETAPA 

Simulácie a merania na modeloch pre identifikáciu podmienok hydroenergetického využitia VDKo 

Simulácie a merania na modeloch pre optimalizáciu umiestnenia biokoridoru a sklzu pre športové 

plavidlá. 

Zhrnutie a analýza výsledkov, odporúčania pre ďalší postup prípravy VDKo. 

Výsledkom bude záverečná správa s návrhom možností ďalšieho postupu a využiteľnosti diela. 
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Špecifikácia ceny diela 

Modelový výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické 

podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti. 

 

 

Tab. č 1: Harmonogram postupu prác – popis obsahu jednotlivých etáp štúdie/úlohy výskumu a vývoja 

a rozdelenie nákladov na ich realizáciu 

Por. č. 
Názov etapy,  
resp. jej časti 

Zhotoviteľ 
etapy/časti 

Termín splnenia 
(realizácie) 

Cena v €  
bez DPH 

20% DPH 
v € 

Cena  
v € s DPH 

 Rok 2013 

1. I. etapa STU 
do 6 mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy 
66 000 13 200 79 200 

 Rok 2014 

2. II. etapa STU 
do 12 mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy 

110 400 22 080 132 480 

3. III. etapa STU 
do 18 mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy 

54 600 10 920 65 520 

 Rok 2015 

4. IV. etapa STU do 30.06.2015 35 000 7 000 42 000 

Celková cena za predmet zákazky 266 000 53 200 319 200 
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Tab. č. 2: Kalkulácia ceny za vypracovanie predmetu diela 

Rok 2013 
Kalkulácia ceny 
(bez DPH) 

Počet hodín €/hod. € spolu 

a) Celková cena bez DPH: 
66000 € 

 
b) 20% DPH: 

13200 € 
 
c) Celková cena s DPH: 

79200 € 

Prípravné a analytické práce 
(štúdium, zber podkladov, 
prieskum, stavba modelu) 

900 40 36000 

Syntetické práce, modelovanie, 
predikcie, závery 

450 60 27000 

Administratívne a technické 
práce 

150 20 3000 

Spolu 1 500  66 000 

 

Rok 2014 
Kalkulácia ceny  
(bez DPH) 

Počet hodín €/hod. € spolu 

a) Celková cena bez DPH: 
165000 € 

 
b) 20% DPH: 

33000 € 
 
c) Celková cena s DPH: 

198000 € 

Prípravné a analytické práce 
(štúdium, zber podkladov, 
prieskum, stavba modelu) 

2 300 40 92 000 

Syntetické práce, modelovanie, 
predikcie, závery 

1 090 60 65 400 

Administratívne a technické 
práce 

380 20 7 600 

Spolu 3 770  165 000 

 

Rok 2015 
Kalkulácia ceny  
(bez DPH) 

Počet hodín  €/hod. € spolu 

a) Celková cena bez DPH: 
35000 € 

 
b) 20% DPH: 

7000 € 
 
c) Celková cena s DPH: 

42000 € 

Prípravné a analytické práce 
(štúdium, zber podkladov, 
prieskum, stavba modelu) 

0 40 0 

Syntetické práce, modelovanie, 
predikcie, závery 

540 60 32400 

Administratívne a technické 
práce 

130 20 2600 

Spolu 670  35 000 

 

Roky 2013 - 2015 
Kalkulácia ceny  
(bez DPH) 

Počet hodín  €/hod. € spolu 

a) Celková cena bez DPH: 
266 000 € 

 
b) 20% DPH: 

53 200 € 
 
c) Celková cena s DPH: 

319 200 € 

Prípravné a analytické práce 
(štúdium, zber podkladov, 
prieskum, stavba modelu) 

3 200 40 128 000 

Syntetické práce, modelovanie, 
predikcie, závery 

2080 60 124 800 

Administratívne a technické 
práce 

660 20 13 200 

Spolu 5940  266 000 

 
 


