

ZMLUVA O DIELO

č. 122/2013/MSNP

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum Slovenského národného povstania**
Adresa : Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Zastúpená : PhDr. Stanislavom Mičevom, generálny riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
Číslo účtu : 7000453888/8180
IČO : 35 986 077
DIČ : 2021443556
Tel. : +421 48 2451101 :
E-mail: : muzeumsnp@muzeumsnp.sk
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Stanislav Mičev
b) technických: Bc. Jozef Gibala

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **MIJAS spol. s r.o.**
Adresa : Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Chudý, konateľ
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obch. registri : OS B.Bystrica, odd. Sro., vložka č. 1032/S
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 90288/5200
IČO : 31580645
DIČ : 2020456955
IČ DPH : SK2020456955
Tel. : +421 48 4724101 :
E-mail: : mijasijas.sk
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
a) zmluvných : Ing. Ján Klesniak
b) technických : Ing. Marian Jánošík

Článok 1

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác za účelom realizácie diela: „**Realizácia prístupovej komunikácie a spevnených plôch k Vzdelávaciemu centru Múzea SNP** „ /ďalej len „dielo“

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
 - 1.2.1. za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 1.2.2. v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby z augusta 2013
 - 1.2.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a ktorý je vypracovaný podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby z augusta 2013, výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou
 - 1.2.4. v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sú súčasťou tohto povolenia, s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 1.2.3. tohto odseku.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 1.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy :
 - právoplatné stavebné povolenie
 - jedno vyhotovenie úplnej projektovej dokumentácie

Článok 2

Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 2.1.1 odovzdanie staveniska do 3 dní od podpisu zmluvy
 - 2.1.2 začatie diela: 25.10.2013
 - 2.1.3 ukončenie diela: do 31.12.2013
 - 2.1.4 uvoľnenie staveniska do 10 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 2.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 2.2.2. v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela. V prípade ak nedôjde k uzavretiu tohto dodatku má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 2.2.3. vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 2.3. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia stavby alebo jej časti sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.

- 2.4. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzдание objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ.
- 2.5. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.6. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 3 **Zmluvná cena**

- 3.1. Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3., vo výške:

| | |
|-------------------|--------------------|
| cena bez DPH: | 79 685,00 € |
| cena DPH: | 15 937,00 € |
| cena spolu s DPH: | 95 622,00 € |

slovom:
 - 3.2. Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v čl. 3.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) Rekapitulácia nákladov tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.
 - 3.3. K zmene ceny môže dôjsť v týchto prípadoch:
 - 3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - 3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu,
 - 3.3.4. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

- 3.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 3.4.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 3.4.2. v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 3.5.1. so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,
- 3.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu realizačného projektu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy
- b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny,
- 3.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov
- 3.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 3.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 4.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

- 4.3. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác vrátane prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. zhotoviteľovi takto:
- 4.4. Faktúra musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a faktúra sa nestane splatnou. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.

V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5

Dodacie podmienky

- 5.1 Odovzdanie staveniska:
- 5.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

- 5.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 5.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.5. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
- 5.1.6. neskorších predpisov (o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 5.1.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia stavby.
- 5.1.8. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

5.2 Realizácia:

- 5.2.1. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.
- 5.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 5.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 5.2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 5.2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 5.2.6. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 5.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 5.2.8. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.

- 5.2.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, Zákona č. 264/1999 Z. z. a o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 5.2.10. Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, objektoch správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Banská Bystrica a verejných priestranstiev aj príslušných objektoch vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu zhotoviteľa a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 5.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 5.2.12. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.2.13. Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.14. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
- 5.2.14.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 5.2.14.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 5.2.14.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 5.2.14.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

- 5.2.15. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.16. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce navyše resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 5.2.17. Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za mesiac.
- 5.2.18. Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 5.2.18.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 5.2.18.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 5.2.19. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
- 5.2.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.21. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 5.2.22. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

5.3. Stavebný denník:

- 5.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 5.3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 5.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 5.3.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 5.3.5. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 5.3.6. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 5.3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 5.3.8. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 5.3.9. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom diela alebo časti diela v rozsahu v akom bolo toto dielo alebo jeho časť uhradená.

5.4. Odovzdanie:

- 5.4.1. dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.

- 5.4.2. prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre chyby a to až do termínu ich odstránenia
- 5.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie,
- 5.4.4. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
- 5.4.5. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD.
- 5.4.6. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 5.4.7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie,
- 5.4.8. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 10 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
- 5.4.9. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa ods. 5.4.5 tohto článku dielo bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela
- 5.5. Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach. Záručná doba môže byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v preukázateľne neoprávnenom omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnené odmietol dielo prevziať.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle platnej legislatívy za každý deň omeškania.
- 6.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
- 6.8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 36 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiadá zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 2.3 článku 2 a Prílohy č. 3 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 článku 2 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta bude z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej ceny diela) odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet.
- 7.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr, ...) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 7.5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok 8

Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 8.1.1. zmluva o dielo,
 - 8.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 8.1.3. technické špecifikácie prác,
 - 8.1.4. všeobecné technické podmienky
 - 8.1.5. právoplatné stavebné povolenie
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické pre skúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v odseku 9.6 tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie. a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 9.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že má naštudovanú predmetnú projektovú dokumentáciu a podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že všetky práce súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy zrealizuje podľa tejto dokumentácie v plnom rozsahu.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 10.3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany uvedenú pri označení zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky.

11.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že dohodnutá cena, ktorú v tejto zmluve s objednávateľom uzatvoril, je cena za všetky práce súvisiace so zrealizovaním diela podľa poskytnutej PD - v plnom rozsahu.

11.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

11.8. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Článok 12

Prílohy zmluvy

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 – Kompletná projektová dokumentácia, ponukový položkový rozpočet v elektronickej podobe
- Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby (zabezpečí zhotoviteľ)
- Príloha č. 4 - Kontrolné dni (organizovanie, náplň)

V B. Bystrici dňa : 24.10.2013

Za objednávateľa :


Za zhotoviteľa :

.....
PhDr. Stanislav Mičev
generálny riaditeľ M SNP

.....
Ing. Miroslav Chudý
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Stavba : Realizácia prístupovej komunikácie a spevnených plôch k Vzdelávaciemu centru Múzea SNP. | | | | | | | |
| Objekt : SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy | | | | | | | |
| JKSO : | Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . . | | | | |
| Odberateľ : | Múzeum SNP Banská Bystrica | IČO : | DIČ : | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ : | MIJAS spol. s r.o., Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica , Medený Hámor 25 | IČO : 31580645 | DIČ : 2020456955 | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| Projektant : | DAQE Slovakia s.r.o. 01008 Žilina , Univerzitná 8498/25 | IČO : | DIČ : | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| 1 M3 OP | | 52 860 EUR za M3 OP | 1 M 52 860 EUR za M | | | | |
| 1 M2 ZP | | 52 860 EUR za M2 ZP | | | | | |
| 1 M2 UP | | 52 860 EUR za M2 UP | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 28 200,00 | 11 828,22 | 40 028,22 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | 902,25 | 1 519,56 | 2 421,81 | 7 | Murárske výpomocce | |
| 3 | MCE : | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | 1 600,02 | | 1 600,02 | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 30 702,27 | 13 347,78 | 44 050,05 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| Rozpočet : | Spracoval : | | | E | Celkové náklady : | | |
| | projektant, rozpočtár, cenár : | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 44 050,05 |
| Dátum : | | | | 22 | DPH 20 % z : | 44 050,05 | 8 810,01 |
| Pečiatka : | | | | 23 | | | |
| Podpis : | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 52 860,06 |
| | | | | F | Odpočet - prípočet | | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | | |
| Dátum : | | | | Dátum : 14.10.2015 | | | |
| Pečiatka : | | | | Pečiatka : MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645 -7- | | | |
| Podpis : | | | | Podpis :  | | | |

Objedávateľ: Múzeum SNP Banská Bystrica
 Objedávateľ: MIJAS spol. s r.o., Banská Bystrica
 Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

JKSO:
 Dátum: . .
 Spracoval:

Stavba :Realizácia prístupovej komunikácie a spevnených plôch k Vzdelávaciemu centru Múzea SNP.
 Objekt :SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|--|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 6 415,24 | 5 815,28 | 599,96 | 2,895 | 83,150 |
| 2 - ZÁKLADY | 3 352,39 | 2 852,08 | 500,31 | 60,418 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 640,68 | 640,68 | | 23,389 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | 16 399,04 | 10 918,31 | 5 480,73 | 714,439 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 552,12 | 112,77 | 439,35 | 1,022 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 12 668,75 | 7 860,88 | 4 807,87 | 60,206 | 43,560 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 40 028,22 | 28 200,00 | 11 828,22 | 862,371 | 126,710 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 2 421,81 | 902,25 | 1 519,56 | | |
| Všeobecné položky | 1 600,02 | 1 600,02 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 4 021,83 | 2 502,27 | 1 519,56 | | |
| Za rozpočet celkom : | 44 050,05 | 30 702,27 | 13 347,78 | 862,371 | 126,710 |

Objekt: Múzeum SNP Banská Bystrica

Spracoval:

Staviteľ: MIJAS spol. s r.o., Banská Bystrica

JKSO:

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: . .

Stavba: Realizácia prístupovej komunikácie a spevnených plôch k Vzdelávaciemu centru Múzea SNP.

Objekt: SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 112101248 | Vyrúbanie stromu ihl.na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer kmeňa nad 800 do 900 mm | 1,000 | kus | 241,28 | 241,28 | |
| 2 | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | 120,000 | m2 | 3,11 | 373,20 | |
| 3 | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | 14,000 | m | 1,89 | 26,46 | |
| 4 | 113307223 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného hr. 200 do 300 m, -0,40000t | 148,500 | m2 | 4,39 | 651,92 | |
| 5 | 120901123 | Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach | 8,280 | m3 | 109,00 | 902,52 | |
| 6 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3 | 699,600 | m3 | 1,38 | 965,45 | |
| 7 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 342,000 | m3 | 1,71 | 584,82 | |
| 8 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením | 842,000 | m2 | 0,25 | 210,50 | |
| 9 | 181301102 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm | 74,370 | m2 | 0,79 | 58,75 | |
| 10 | 182911111 | Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1 | 75,000 | m2 | 12,73 | 954,75 | |
| 11 | 5921953720 | Dlažba Low value Premac ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA UNI 45x45x8 cm | 75,000 | m2 | 7,83 | | 587,25 |
| 12 | 182911121 | Spevnenie svahu doskami v homine 1 až 4 pri sklone svahu nad 1:2 do 1:1 | 75,000 | m2 | 10,69 | 801,75 | |
| 13 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornice | 74,370 | m2 | 0,59 | 43,88 | |
| 14 | 0057211100 | Trávové semeno | 2,298 | kg | 5,53 | | 12,71 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | 6 415,24 | EUR | | 5 815,28 | 599,96 |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | |
| 15 | 212572111 | Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného, štrk pre horúcovod | 0,370 | m3 | 27,04 | 10,00 | |
| 16 | 212752127 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 | 108,000 | m | 10,27 | 1 109,16 | |
| 17 | 273321116 | Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 16/20, betónový blok pre horúcovod | 8,700 | m3 | 99,69 | 867,30 | |
| 18 | 273361411 | Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí mostných konštrukcií | 0,370 | t | 1 000,00 | 370,00 | |
| 19 | 275311114 | Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15, pre osadenie zástav | 0,600 | m3 | 93,49 | 56,09 | |
| 20 | 275313521 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C12/15, pätky pre zabradlie | 1,440 | m3 | 97,24 | 140,03 | |
| 21 | 285175111 | Osadenie a rozobratie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg, stojan pre 5 bicyklov s materiálom a povrchovou úpravou | 1,000 | ks | 160,00 | 160,00 | |
| <i>cyklov s materiálom a povrchovou úpravou</i> | | | | | | | |
| 22 | 289971223 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone | 450,000 | m2 | 0,31 | 139,50 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

MJAS s.r.o. Banská Bystrica

| Pr. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|-----------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | nad 1 : 5 do 1 : 2, 5. šírky nad 6 do 8,5m | | | | | |
| 23 | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400 | 459,000 | m2 | 1,09 | | 500,31 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 3 352,39 | EUR | | 2 852,08 | 500,31 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 24 | 451315111 | Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého, tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm, betón pre zľaby | 21,500 | m2 | 15,32 | 329,38 | |
| 25 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm, lôžko pod palisády | 1,700 | m3 | 25,41 | 43,20 | |
| 26 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, zhutnený piesok hr. 20cm <i>horúcovod</i> | 8,700 | m3 | 27,34 | 237,86 | |
| 27 | 457621412 | Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry | 14,000 | m | 2,16 | 30,24 | |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 640,68 | EUR | | 640,68 | |
| | | 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | |
| 28 | 561252814 | Zhot. podkl. na dial. zo zem. stabil. cement. S I, z mat. nakupov. hr.180 mm | 73,440 | m2 | 5,10 | 374,54 | |
| 29 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm | 75,000 | m2 | 3,51 | 263,25 | |
| 30 | 564791111 | Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm | 12,260 | m3 | 24,33 | 298,29 | |
| 31 | 564841111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm | 408,580 | m2 | 1,47 | 600,61 | |
| 32 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | 11,700 | m2 | 3,51 | 41,07 | |
| 33 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm | 1 086,250 | m2 | 2,04 | 2 215,95 | |
| 34 | 5671151131 | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm | 180,500 | m2 | 5,28 | 953,04 | |
| 35 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2 | 408,000 | m2 | 0,65 | 265,20 | |
| 36 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | 433,500 | m2 | 0,32 | 138,72 | |
| 37 | 577131311 | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm | 78,000 | m2 | 8,50 | 663,00 | |
| 38 | 577141112 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm | 17,780 | m2 | 10,39 | 184,73 | |
| 39 | 577161114 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.70mm | 24,890 | m2 | 14,77 | 367,63 | |
| 40 | 577171225 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (ABL) hr.80 mm | 78,000 | m2 | 16,74 | 1 305,72 | |
| 41 | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 | 408,600 | m2 | 7,00 | 2 860,20 | |
| 42 | 5921950540 | Dlažba High value Premac FORUM 20x30x8 cm SIVÁ | 408,600 | m2 | 8,53 | | 3 485,36 |
| 43 | 597962501 | Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom š. do 20 cm triedy zaťaženia A15, B125 do bet.lô <i>bet.lôžka C 25/30</i> | 1,500 | m | 9,67 | 14,51 | |
| 44 | 5923001002 | Hydro BG BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, dĺžka 500, bez spádu, č. 13030 | 3,000 | ks | 24,47 | | 73,41 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

MJAS s.r.o. Banská Bystrica

| Pr. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|-----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 45 | 597962503 | Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom š. do 20 cm tr. zaťaž. D 400 do bet. lôžka C 25/ 25/30 | 15,000 | m | 24,79 | 371,85 | |
| 46 | 5923001800 | Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14610 | 10,500 | ks | 128,13 | | 1 345,37 |
| 47 | 5923001793 | Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu, č. 14603 | 4,500 | ks | 128,13 | | 576,59 |
| | | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 16 399,04 | EUR | | 10 918,31 | 5 480,73 |
| | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | |
| 48 | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | 3,000 | kus | 37,59 | 112,77 | |
| 49 | 5922386500 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, priemer 50cm | 3,030 | ks | 145,00 | | 439,35 |
| | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | 552,12 | EUR | | 112,77 | 439,35 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | |
| 50 | 911131111 | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami, vrátane materiálu a povrchových úprav | 18,500 | m | 91,80 | 1 698,30 | |
| 51 | 91229311100 | Osadenie a montáž parkovacej zábrany, vrátane materiálu | 3,000 | kus | 260,40 | 781,20 | |
| 52 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | 57,000 | m | 5,02 | 286,14 | |
| 53 | 5921745100 | Obrubník betónový A 1/828 | 72,000 | ks | 2,46 | | 177,12 |
| 54 | 917161111 | Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka | 227,000 | m | 4,47 | 1 014,69 | |
| 55 | 5921745300 | Obrubník betónový A 2-15 | 229,270 | ks | 3,29 | | 754,30 |
| 56 | 917831516 | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 150cm - do radu | 34,000 | kus | 8,04 | 273,36 | |
| 57 | 5921958210 | Premac ALTIKO PALISÁDA 16,5x16,5x160 FARBA SIVÁ - EHL DOVOZ | 210,000 | ks | 17,00 | | 3 570,00 |
| 58 | 919735116 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm | 59,000 | m | 18,03 | 1 063,77 | |
| 59 | 953171001 | Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg | 3,000 | kus | 5,45 | 16,35 | |
| 60 | 5524214200 | Poklop T-600P | 3,000 | ks | 102,15 | | 306,45 |
| 61 | 965042241 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 19,800 | m3 | 21,58 | 427,28 | |
| 62 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 126,710 | t | 9,97 | 1 263,30 | |
| 63 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 3 167,750 | t | 0,31 | 982,00 | |
| 64 | 979093111 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | 126,710 | t | 0,43 | 54,49 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 12 668,75 | EUR | | 7 860,88 | 4 807,87 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 40 028,22 | EUR | | 28 200,00 | 11 828,22 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | |
| 65 | 711471053 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne | 225,000 | m2 | 4,01 | 902,25 | |
| 66 | 2832202000 | IZOFOL fólia 621 hrúbka 1,1 mm | 252,000 | m2 | 6,03 | | 1 519,56 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SO 01 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

| Pr. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 2 421,81 | EUR | | 902,25 | 1 519,56 |
| | | Všeobecné položky | | | | | |
| 67 | 000000001 | Dopravné značenie | 1,000 | kpl. | 1 600,02 | 1 600,02 | |
| | | Všeobecné položky spolu : | 1 600,02 | EUR | | 1 600,02 | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 4 021,83 | EUR | | 2 502,27 | 1 519,56 |
| | | Za rozpočet celkom : | 44 050,05 | EUR | | 30 702,27 | 13 347,78 |