

číslo zmluvy „prevádzkovateľa PS“

2013-0361-1121210

číslo zmluvy „investora“

ZM/2013/

Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia.

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v spojení s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zmluva“).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Investor :

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 6624859013/1111
Menom spoločnosti koná:
Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová – podpredsedníčka predstavenstva
(ďalej aj ako „investor“)

1.2. Prevádzkovateľ PS:

Názov: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2906/B

IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2620191900/1100

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Zelenák - výkonný riaditeľ sekcie techniky
technických: Ing. Fridrich Tóth - vedúci odboru techniky vedení
Ing. Dušan Živčic - vedúci odboru el. vedení Stred

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ PS“)

(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivito aj ako "zmluvná strana")

II. Preambula

- 2.1 Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia sa v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) rozumie premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. V zmysle Zákona o energetike je náklady na preložku elektroenergetického zariadenia povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal nedohodnú inak.
- 2.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia rozumie aj úprava vedenia V493 Horná Ždaňa – Sučany uvedeného v článku II. bod 2.2.2 zmluvy. Predmetná úprava je vyvolaná nedostatočnou výškou vodičov nad projektovanou rýchlostnou cestou R2 Žiar nad Hronom – obchvat kontrolovanou podľa normy STN 33 3300. V rámci úpravy sa ponechajú existujúce stožiare a postaví sa nový výstužný stožiar č. 31a, fázové vodiče a zemné laná sa premiestnia do inej polohy (výšky), čím sa zabezpečí splnenie požiadaviek normy STN 33 3300.
- 2.2 V súvislosti s výstavbou Rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat je potrebné vykonať preložku elektroenergetického zariadenia uvedeného v článku II. bod 2.2.2 zmluvy. Cieľom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt slúžil svojmu účelu.
- 2.2.1 Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat.
- 2.2.2 Číslo a názov objektu: SO 601 - Úprava VVN vedenia 400 kV linka č. 493 (ďalej aj ako „objekt“).
- 2.3 Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom zo dňa 2.5.2005 pod číslom 27/2005. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.6.2005. Právoplatnosť územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím mesta Žiar nad Hronom č. 933/2008 zo dňa 27.2.2008. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2008.
- 2.4 Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 pod číslom 17162/2011/SCDPKIP - 67446 zo dňa 16.12.2011. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2012.
- 2.5 Prevádzkovateľ PS prehlasuje, že je vlastníkom a prevádzkovateľom 400 kV vedenia č. 493, Horná Ždaňa - Sučany- objektu uvedeného v čl. II., bod 2.2.2 tejto zmluvy a ktorého preložka sa bude realizovať v rámci predmetnej stavby ako vyvolaná investícia stavby.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa PS k vykonaniu preložky elektroenergetického zariadenia uvedeného v čl. II. bod. 2.2.2 tejto zmluvy a záväzok investora zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 3.2. Investor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu preložky oprávneným dodávateľom v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad

Hronom – obchvat, SO 601 - Úprava VVN vedenia 400 kV linka č. 493.“ č. zákazky 1184 odsúhlasenou prevádzkovateľom PS, ktorú vypracovala spoločnosť STÁRSKY, HUSTÝ a partneři, s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno ako generálny projektant a Geoconsult, spol. s r.o. Miletičova 21, P.O. BOX 34, Bratislava ako projektant objektu.

Dokumentáciu na realizáciu uvedenej stavby osvedčenú oprávnenou organizáciou SR v dvoch vyhotoveniach je investor povinný neodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi PS, najneskôr 2 mesiace pred realizáciou preložky.

Oprávnený dodávateľ môže byť:

- zhotoviteľ stavby alebo
- podzhotoviteľ stavby.

Oprávnený dodávateľ musí byť odborne spôsobilý na všetky činnosti súvisiace s vykonaním preložky a to vždy po predchádzajúcom prerokovaní s prevádzkovateľom PS.

- 3.3. Investor alebo oprávnený dodávateľ (ďalej aj ako „dodávateľ investora“) je povinný svojou činnosťou neprešíť dodávky elektriny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa PS.

IV. MIESTO A TERMÍN PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je: k. ú. Lovčica, okres Žiar nad Hronom.
- 4.2. Termín začatia a ukončenia realizácie preložky je :
- 4.2.1. Začiatok plnenia zmluvy : dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.2.2. Ukončenie realizácie preložky : do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
- 4.3. Investor začne s realizáciou preložky v ochrannom pásme vedenia iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa PS a v termíne podľa bodu 6.1.
- 4.4. Termíny uvoľnenia vedenia V 493 z prevádzky budú podľa vypínacieho programu prevádzkovateľa PS. Investor alebo oprávnený dodávateľ sa zaväzuje dodržať pohotovostný čas v prípade potreby na znovuuvedenie vedenia V 493 do prevádzky 4 hod.

V. FINANČNÉ ZÁVÄZKY

- 5.1. Investor znáša všetky náklady súvisiace s realizáciou preložky na svoj účet v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou na realizáciu stavby.
- 5.2. Súčasťou zmluvy je vzorový výkaz výmer (Príloha č.1) v súlade s komponentným členením dlhodobého hmotného majetku spoločnosti SEPS, a.s., ktorý investor vyplní a doloží ako prílohu k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

VI. POVINNOSTI INVESTORA

- 6.1. Investor je povinný písomnou formou oznámiť začatie prác v ochrannom pásme vedenia V 493, a to minimálne 14 dní pred skutočným začiatkom prác. Písomný

oznam o začatí prác zašle investor na adresu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., prevádzková správa Stred, 038 52 Sučany.

- 6.2. Investor je povinný pri realizácii preložky objektu uvedeného v čl. II. bod 2.2.2 tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 6.3. Investor je povinný kontrolovať vykonávanie preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
- 6.4. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarimi (OPP) pri prácach vykonávaných pri preložke elektroenergetického zariadenia v zmysle tejto zmluvy a za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá investor v plnom rozsahu. Stavba sa uskutoční na základe podnetu investora v súlade s NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 6.5. Investor je povinný kedykoľvek umožniť pracovníkovi prevádzkovateľa PS vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia preložky.
- 6.6. Investor je povinný informovať prevádzkovateľa PS o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu preložky.
- 6.7. Investor sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech prevádzkovateľa PS majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia celého objektu, vrátane prekladaného stožiara a nového ochranného pásma, ak sa ochranné pásmo mení, uvedeného v čl. II. bod 2.2.2 tejto zmluvy na cudzích pozemkoch a to neodkladne, najneskôr do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, a to tak, že investor zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech prevádzkovateľa PS. Súčasťou majetkovoprávneho vysporiadania je aj úhrada primeranej jednorazovej náhrady v prospech vlastníka nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena. Termín na zriadenie vecného bremena uvedený v tomto článku sa primerane predĺži, len ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, alebo bude vo vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony a prebiehajúce pozemkové úpravy. Investor je povinný vynaložiť maximálne úsilie na ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania v požadovanom čase a kvalite.
- 6.8. Investor je povinný najneskôr do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce zaslať prevádzkovateľovi PS zoznam pozemkov, na ktorých zriadil alebo nezriadil vecné bremeno s uvedením dôvodu, pre ktorý toto nebolo zriadené. V prípade, že z objektívnych príčin v zmysle bodu 6.7 nebudú zriadené vecné bremená na všetkých dotknutých pozemkoch, investor každoročne ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce aktualizuje tento zoznam pozemkov a zašle prevádzkovateľovi PS. V prípade, že vecné bremeno nebolo zriadené a jeho zriadeniu nebránili objektívne dôvody v zmysle článku VI., bod 6.7, je prevádzkovateľ PS oprávnený uplatniť si voči investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € slovom jedensto eur za každý pozemok, na ktorom sa bude nachádzať preložené elektroenergetické zariadenie, a na ktorom investor preložky nezriadil vecné bremeno v prospech prevádzkovateľa PS. V prípade, keď počet pozemkov, na ktorých investor preložky nezriadil vecné bremeno v prospech prevádzkovateľa PS bude vyšší ako sto, zmluvná pokuta je 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prevádzkovateľa PS na prípadnú náhradu škody a kompenzáciu všetkých nákladov spojených s uhradením primeranej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena neuhradenej investorom v prospech vlastníka nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena.

- 6.9. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť všetky prípadné škody alebo náklady (najmä z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny vopred neodsúhlaseného prevádzkovateľom PS), ktoré prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s preložkou podľa tejto zmluvy, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný investor alebo dodávateľ investora. Týka sa to rovnako i nárokov tretích strán úspešne uplatnených u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností investora alebo dodávateľa investora v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s preložkou podľa tejto zmluvy.
- 6.10. Investor je povinný minimálne dva pracovné dni pred uvedením 400 kV vedenia V 493 do prevádzky v termíne podľa schváleného vypínacieho programu prevádzkovateľa PS predložiť na Prevádzkovú správu Stred, 038 52 Sučany nasledovné originály dokladov:
- 6.10.1 Dokumentácia skutočného vyhotovenia preložky,
 - 6.10.2 Odborné stanovisko k dokumentácii VTZ preložky,
 - 6.10.3 Správa z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia – preložky,
 - 6.10.4 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ resp. inšpekčný záznam.
- 6.11. Investor sa zaväzuje odovzdať prevádzkovateľovi pri preberacom konaní nasledovné originály dokladov:
- 6.11.1 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce vrátane vyplneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1.
 - 6.11.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia preložky (1 x v papierovej a 1x v elektronickej forme), ktorej súčasťou bude geodetické zameranie preloženého elektrického vedenia,
 - 6.11.3 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ,
 - 6.11.4 Geometrický plán (vecné bremeno).

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 7.1 V zmysle § 45 ods. 2 zákona o energetike sa vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonaním preložky nemení.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že investor vyzve písomnou formou prevádzkovateľa PS minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatíu preloženého objektu uvedeného v čl. II. bod 2.2.2 tejto zmluvy.
- 7.3 Investor je povinný zvolať preberacie konanie k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatíu preloženého objektu do 2 mesiacov od uvedenia vedenia V 493 do prevádzky za účelom obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
- 7.4 Ak investor nezvolá preberacie konanie v zmysle bodu 7.3 môže si prevádzkovateľ PS uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 3000,- €.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ PS dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce oboma zmluvnými stranami preberá

objekt uvedený v čl. II. bod 2.2.2 tejto zmluvy do svojej prevádzky. Od momentu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je prevádzkovateľ PS povinný objekt uvedený v čl. II. bod 2.2.2 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania prevádzkovateľa PS alebo tretích osôb.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

- 8.1. Investor a prevádzkovateľ PS sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke piatich rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objektu, uvedenom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej prevádzkovateľ PS nemohol preložku užívať pre jej vady, za ktoré je preukázateľne zodpovedný investor. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva prevádzkovateľa PS na odstránenie vád (dňom písomného doručenia reklamácie). Záručná doba začne opäť plynúť dňom odstránenia uplatnených vád.
- 8.2. Investor sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s prevádzkovateľom PS, nedohodne inak.
- 8.3. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú porušením povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v dôsledku odstraňovania vád a nedorobkov, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný investor alebo dodávateľ investora. Týka sa to rovnako i nárokov tretích strán úspešne uplatnenými tretími stranami u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností investora alebo dodávateľa investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s odstraňovaním vád a nedorobkov.
- 8.4. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka pri odstraňovaní vád a nedorobkov investorom alebo dodávateľom investora, a to v súvislosti s preložkou podľa tejto zmluvy z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny bez súhlasu prevádzkovateľa PS.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami, dňom neskoršieho podpisu druhej zmluvnej strany a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 9.3. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať, alebo rušiť len písomnou dohodou zmluvných strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.

- 9.4. Prevádzkovateľ PS je oprávnený, najmä z vážnych dôvodov a po predchádzajúcom prerokovaní s investorom odoprieť alebo pozastaviť vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa PS k vykonaniu preložky elektroenergetického zariadenia. Takýmito vážnymi dôvodmi sú najmä preukázateľné nedostatky v dokumentácii na realizáciu stavby alebo v samotnej realizácii stavby.
- 9.5. Podstatným porušením v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy je omeškanie zhotovenia s realizáciou diela alebo jej časti oproti termínom uvedeným v čl. IV. o viac ako 30 dní. Tento postup sa neuplatní, ak nastali objektívne dôvody, ktoré spôsobili nedodržanie zmluvného termínu a neboli zavinené investorom alebo dodávateľom investora. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj porušenie technologickej disciplíny pri realizácii diela.
- 9.6. Nakoľko zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.
- 9.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy

V Bratislave dňa:

V Bratislave, dňa:

Za prevádzkovateľa PS

Za investora

Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva

Ing. Viktoria Čunomová
podpredsedníčka predstavenstva