Cislo zmluvy objednavatela:
Cislo zmluvy zhotovitela:

2013-0376-1166430
44/2013

Zmiuva o dielo

Oprava havarijného stavu strechy administrativnej budovy v Ziline
uzatvorena v zmysle § 536 Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len Obchodny zékonnik)

Objednavatef:
Zapisany.

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Menom spoloénosti kona:

(d'alej aj ako zmluva alebo ZoD)

¢

Zmluvné strany

Slovenska elektrizacna prenosova sastava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka &. 2906/B

35 829 141

2020 261342

SK2020261342

Tatra banka, a.s. Bratislava

2620191900/1100

SK30 1100 0000 0026 2019 1900

TATRSKBX

Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva
Ing. Martin Malanik, ¢ien predstavenstva

Osoby opravnené rockovat' vo veciach:

- zmiuvnych:
- technickych:

ing. Alojz Bernat, vykonny riaditel sekcie spravy majetku
Iing. Dusan Chvila, veduci odboru hospodarskej spravy

(d'alej aj ako objednavatel alebo SEPS, a.s.)

Zhotoviter:
Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Menom spolo¢nosti kona:

UNITECH Group Sk, s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel: Sro, vloZzka ¢. 62850/B
45382051

2022962689

SK2022962689

Sberbank Slovensko, a.s. Bratislava
4200039303/3100

SK84 3100 0000 0042 0003 9303
LUBASKBX

Viadimir Cmela, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych:
- technickych:

(dalej aj ako zhotovitel)

Viadimir Cmela, konatel
Viadimir Cmela, konatel

‘r-t-f -=~'9éne aj ako zmluvné strany alebo jednotlivo aj ako zmluvna strana)
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) CL It
Uvodné ustanovenia

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je vyberové konanie a ponuka Uspesného
uchadzacéa zo dna 30.10.2013.

Vychodiskove udaje:

Nazov diela: Oprava havarijného stavu strechy administrativnej budovy v Ziline

Miesto realizacie diela: Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a.s., Cbchodna 2,
Zilina

Terminy vykonania diela:

Zacatie: do 14 dni od nadobudnutia uéinnosti zmluvy,

Ukonc&enie: 31. 03. 2014,

¢l m.

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' pre objednavatela dielo:
Oprava havarijného stavu strechy administrativnej budovy v Ziline
(dalej len dielo alebo oprava strechy).

Zhotovitef sa zavazuje zrealizovat pre objednavatefa opravu strechy v sdlade
s realizacnou projektovou dokumentaciou, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zéakladny rozsah prac v zmysile realizatnej projektovej dokumentacie je nasledovny:
Zemné préce,

Presun hmét HSV,

Izolacia striech,

Konstrukcie — tesarske,

Konstrukcie — drevostavby,

Konstrukcie — klampiarske,

Konstrukcie doplnkové kovove,

Dokoné&enie prace — natery,

Dokonéovacie prace — zasklievanie,

3.2.10 Prace a dodavky M,
3.2.11 Ostatné,
3.2.12 Snehové zachytavace.

3.3

3.31

3.3.2

Oprava strechy bude zrealizovana v nasledovnych etapach:

|. etapa

a) Zemné prace,

b) Presun hmét HSV,

c) Konstrukcie — tesarske,

d) Konstrukcie — kiampiarske,

e} Konstrukcie dopinkové kovové.

Il. etapa

a) Konstrukcie — drevostavby,

b) Izolacia striech,

c) Dokoncenie prace — natery,

d) Dokoncovacie prace - zasklievanie,
e) Prace a dodavky M,

f) Ostatné,

g) Snehové zachytavale.

stavu strechy admiistrativnej budovy v Ziline Qérans 2




34

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

52

5.3

5.3.1

5.3.2

54

6.1

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat osobou objednavatela
opravneného rokovat' vo veciach technickych a zaplatit zaf zhotovitelovi dohodnutt
zmluvnu cenu. Dielo je prevzaté okamihom podpisania odovzdévacieho a preberacieho
protokolu.

CLIV.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo do 31. 03. 2014.

Miestom plnenia tejto zmiuvy je:
Slovenska elektrizadna prenosova ststava, a.s., Obchodna 2, Zilina.

Zhotovitel méze odovzdat’ dielo pred dohodnutym terminom len so suhiasom osoby
objednavatefa opravnenej rokcvat vo veciach technickych.

Zhotovitel oznami objednavatelovi presny termin pinenia najmenej 5 dni vopred.

CIv.
Cena

Cena za realizéciu predmetu zmluvy v rozsahu &l. 1H tejto zmluvy je stanovena dohedou
zmluvnych stran v zmysie Zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a je dolozena rozpo&tom diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. RozpocCet
obsahuje vSetky polozky plnenia.

Cena za zhotovenie diela podra &l. lil. tejto zmluvy je 328 489,81 EUR bez DPH (slovom
tristodvadsatosemtisic styristoosemdesiatdevat EUR a devatdesiatjeden centov).

Cenu za realizaciu diela uhradi objednavatel na zaklade d&iastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi do 15 dni po ukonceni jednotlivych etap v zmysie €l. Iil, bodu 3.3.

Cenu za dielo v zmysle &l. Ill., bodu 3.3.1 vo vy$ke 150 000,00 EUR bez DPH (slovom
jednostopatdesiattisic EUR).

Cenu za dielo v zmysle &l. 1Il., bodu 3.3.2 vo vyske 178 489,91 EUR bez DPH (slovom
jednostosedemdesiatosemtisic  Styristoosemdesiatdevat EUR a devatdesiatjeden
centov).

K cene bude fakiurované DPH, platna v ¢ase vystavenia faktiry, v stlade so Zakonom
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenl neskor$ich predpisov (dalej len
Zakon o DPH).

CL. VL.
Platobné podmienky

Pravo na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym spinenim svojho zavézku vodi
objednavatefovi. Dhom vzniku dafovej povinncsti je den potvrdenia preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho d¢asti opravnenou osobou
objednavatefa rokovat vo veciach technickych.

stavu strechy administrativnej budovy v Zitine



6.2

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Cenu za dielo uhradi objednavatel bezhotovostne na zaklade Ciastkovych faktur, ktore
zhotovitel vystavi a doruci objednavatelovi najneskdr do 15 dni odo dia vzniku danovej
povinnosti.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti v stlade so Zakonom o DPH a oznacenie
Cisla zmiuvy podia evidencie objednéavateia. Prilohou kazZdej faktury bude preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela, potvrdeny opravnenou osobou objednavatela,
opravneného rokovat' vo veciach technickych. Pokial faktira nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel je opravneny tuto faktiru vratit zhotovitelovi na dopracovanie,
resp. prepracovanie, pricom sa lehota splatnosti prerusuje a nova lehota splatnosti
zadina plynut’ cdo diha doruéenia novej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

¢l vil.
Zaruéna doba ~ zodpovednost’ za vady

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo v rozsahu predmetu zmluvy v zmysie platnych
zakonov a technickych noriem,

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na cely predmet zmiuvy odo dna
potvrdenia preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela osobou objednavatela,
opravnenou rokovat' vo veciach technickych.

PoCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu vady diela uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne
po jej zisteni.

Zhotovitel' zatne s odstrafiovanim reklamovanych vad diela do 10 dni od uplatnenia
rekiamacie objednavatefa. Lehotu na odstranenie vad si zmluvné strany dohodni
pisomne. V pripade, Ze dohoda nebude uzatvorena do 14 dni cd uplatnenia reklamécie
urci lehotu na odstranenie vad objednavatel.

Dalsie vztahy zmluvnych stran, tykajice sa zaruky za dielo, vad diela a narokov z nich
vyplyvajlcich sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakennika.

CL VI,
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlasthom mene.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko na vykcnavanie
stavebnych prac zbavené pradv tretich osOb vsulade s realizatnou projektovou
dokumentaciou opravy strechy a s podmienkami zmluvy v termine uréenom v ¢l. Ii.,
bode 2.2.3.

Osoba, opravnena rokovat vo veciach technickych, poskytne zhotovitefovi dalSiu
sucinnost' aj pokial jej obsah presahuje ramec povinnosti stanovenych touto zmluvou ak
je to nevyhnutné na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni potrebnych na realizaciu
predmetu diela.

Zmiuva o dielo - > stavu strechy administrativnej budovy v Ziline



8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vliastnych zamestnancov a
zamestnancov subdodavatelskych spoloénosti.

Zhotovitel ako objednavatelom (stavebnikom) poverena osoba zabezpeli koordinatora
bezpenosti v zmysle Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavebné prace s povinnostami
uvedenymi v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku.
Zhotovitel je povinny viest stavebnomontazny dennik.

Osoba objednavatela, opravnena rokovat vo veciach technickych, bude vykonavat
technicky dozor.

Vlastnikom zhotovovaného dieia je objednavatel.

Odovzdavanie diela bude realizované po jeho ukonceni. Na prevzatie diela vyzve
Zhotovitel pisomne objednavatela, osobu opravnenu rokovat vo veciach technickych,
najmenej 5 dni vopred a dohodne s nim termin preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokoi 0 odovzdani a
prevzati diela, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného plnenia a zoznam vad a
nedorobkov.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatetom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela bud( uvedené nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania uzivaniu diefa. Tieto zjavné nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protckele o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Na odovzdanie a prevzatie diela si zhotovite!l pripravi nasledovné doklady:

8.14.1 Stavebnomontazny dennik,
8.14.2 Sapis vykonanych prac,
8.14.3 Atesty zabudovanych vyrcbkov.

8.15

8.16

9.1

9.2

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela v priestoroch objednavatela dodrziavat
vnitorné predpisy objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa s obsahom predpisov
oboznamil pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit kvalifikovanych a technicky sp&sobilych zamestnancov

¢l IX.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny na zaklade predlozenej faktiry ma
zhotovitel pravo na uplatnhenie Uroku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR + 2 % p. a.
z diznej sumy za kazdy aj zaCaty dert omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela v zmysle &l.
IV., bodu 4.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravc na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1M EURIBOR + 2% p. a. zo zmluvnej ceny za kazdy denn omeskania. Pre
vyluéenie pochybnosti zmluvné strany suhlasia, ze zhotovitel nie je v omeSkani
s pinenim, pokial je omeskanie spdsobené okolnostami, ktoré sa zhotovitefom nedali aj

‘hy administrativnej budovy v Ziline



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti predvidat, vratane neposkytnutia potrebnej
sucinnosti zo strany objednavatela.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad diela v lehote podfa &l. VII., bodu 7.5. je
objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvn( pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej ceny za
kazdy deri omeskania.

V pripade porusenia povinnosti podla ¢&l. VIil., bodu 8.7 $kody a sankcie tymto vzniknuté
uhradi zhotovitel v pinej vy8ke objednavatefovi.

Za porusenie povinnosti podia &l. XIli., bodu 13.2. je zhotovitel povinny zapiatit' zmluvnu
pokutu vo vyske 5 000,00 €.

Za poru$enie povinnosti podla ¢l. XIll., bodu 13.4. je zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 000,00 €.

Akékolvek porusenie povinnosti vyplyvajicich z platnych predpisov BOZP, OPP,
ochrany Zivotneého prostredia zo strany zhotovitela zaznamené objednavatel (technicky
dozor) v stavebnomontaznom denniku. Za kaZdé takéto porusenie je objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnd pokutu v zmysle V$eobecnych zmluvnych podmienok
zabezpetovania BOZP a OPP podla bodu 23 prilohy €. 5 tejto zmluvy. Zamestnanec
zhotovitefa, ktory opakovane porusi uvedené povinnosti, sa bude posudzovat akc osoba
nespodscbila k vykonu €innosti suvisiacich s realizaciou a vstup na pracovisko jej bude
zakazany.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika pravo objednavatela na uplatnenie nahrady $kody
spdsobenej porusenim zmluvnych povinnosti zhotovitelom.

CL X
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’

Na Ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujlice zodpovednost vztahuje pravna Gprava
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

Okelnosti vylu€ujice zodpovednost st okolnosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, teroristicky &in a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v dosledku okolnosti, vyluujacich zodpovednost, je
zhotovitel povinny vykonat' opatrenia na zabezpedenie diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia dieta, odcudzenia ¢asti diela alebo iné skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla bodu 10.3 a Uhradu
nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnil zmluvné strany pred vykonanim préac na
zdakiade navrhu, ktory predlozi zhotovitel.

Ak je vysledkom okolnosti, vyluéujicich zodpovednost, havarijny stav, vykona zhotovitel

opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni
dohodnu zmluvné strany nasledne.

¢l xu.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:

ftrechy administrativnej budovy v Ziline



11.1.1 Poskytnit na poziadanie zhotovitefa odbornd konzultaciu v nevyhnutnom rozsahu.

11.1.2 Zabezpedit' vietky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné na zhotovenie diela.

11.1.3 Odovzdat pracovisko na vykonanie predmetnych prac zhotovitelovi v termine v zmysie
¢l ., bodu 2.2.3.

11.1.4 Zaistit zamestnancom zhotovitela vstup do prislu§nych priestorov.

11.1.5 Umoznit vjazd a parkovacie miesta pre automobily zhotovitefa.

11.2  Zhotovitel sa zavizuje:

11.2.1 Podinat’ si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi, na majetku, na prirode a
Zivotnom prostredi.

Ak zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia sposobia v suvislosti s &innostami, ktoré su
vykonavané v rémci plnenia predmetu zmluvy objednavatelovi $kodu, zhotovitel sa
zavazuje objednavatelovi nahradit’ tuto Skodu v plnom rozsahu.

11.2.2 Dodrziavat vSeobecné zmluvné podmienky zabezpetovania BOZP a OPP
objednavatela v rozsahu podfa prilohy & 5 tejto zmluvy, s ktorymi musi byt
preukazatelne oboznameny.

11.2.3 Nakladat’ so vzniknutym odpadom v sulade so Zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za vzniknuty odpad aZ do doby jeho uloZenia na vyhradené
miesto, resp. odovzdania na zhodnotenie, prip. zneskodnenie. Vyhradené miesto urdi
objednavatel.

CL X,
Bezpe&nost pri praci, ochrana pred poziarmi a ochrana Zivotného prostredia

12,1 VSeobecné zmluvné podmienky zabezpetovania BOZP a OPP tvoria prilohu &. 5 tejto
zmluvy a Vseobecné zmluvné podmienky zabezpedovania Zivotného prostredia tvoria
prilohu €. 6 tejtc zmluvy.

¢L. X,
Ostatné ustanovenia

13.1  Zhotovitel sa zavazuje, Zze obchodné a technické informéacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobéam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel bude pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou.
13.3  Zhotovitef vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innost v rozsahu &l. 1Il. tejto zmluvy.

13.4 Objednévatel je opravneny nariadit zhotovitelovi pozastavenie vykonavanych préac
v pripade, Ze zhotovite! nema k dispozici na stavenisku potrebné doklady a
dokumentaciu. Lehotu na pozastavenie prac uréi objednédvatel zapisom do
stavebnomontazneho dennika.

13.5 Zmiuvné strany sa dohodli na Gprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obchodného zékonnika
viom zmysle, Ze zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele
(vratane prevzatych veci potrebnych k zhotoveniu diela), az do odovzdania a prevzatia
riadne ukonéeného diela objednavatefom.

itrechy administrativne] budovy v Ziline



I (\"A
Zaverecné ustanovenia

14.1  Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmiuvnymi stranami a uginnost
dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v sulade s ust. § 47a ods. 1 Zakona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor8ich predpisov.

14.2 Prava a povinnosti v tejto zmiuve neupravené sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky.

14.3 Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopliovat’ len po dohode zmluvnych stran. Zmeny
sa vykonavaju v pisomnej forme dodatkami ozna¢enymi poradovym c&islom a budu
podpisané zodpovednymi oscbami zastupujucimi zmluvné strany.

14.4 Nakofko spolocnost SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle Zdkona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom
pristupe k informaciam), zmluvné strany s oboznamené s tym, Ze zmluva a dafové
doklady suvisiace so zmluvou budu zverejnené takym spdsobom, ktorym pre povinne
zverejiiované zmluvy, objednavky a faktary ukladd zakon o slobodnom pristupe
k informaciam vo svajich ust. § 5a a 5b.

14.5 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su prilohy:
Priloha &. 1 — Realizaéna projektova dokumentacia na CD,
Priloha ¢. 2 — Rozpocet dieia,
Priloha &. 3 — Povinnosti koordinatora bezpecénosti,
Prilocha ¢. 4 ~ Zoznam subdodavatelov,
Priloha &. 5 - VSeobecné zmluvné podmienky zabezpetovania BOZP a OPP,
Priloha &. 6 — VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania Zivotnéhe prostredia.

14.6 Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vazne, uréite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
ugelom neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich
zmluvna vofnost nie je Ziadnym spésobom obmedzena, su spdsobilé na uzatvorenie
tejto zmluvy a jej plnenie je mozZné, st oboznameneé s jej obsahom a bez vyhrad s fou
suhlasia, na znak ¢oho k tejto zmluve pripajaja svoje podpisy.

14,7 Zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
dostane po dve vyhotovenia.

V Bratislave V Bratislave

Za objednavateia: Za zhotovitela:

"""""""" I.ti'n.g. Miroslav Stejskal Vladimir Cmela
predseda gzedstavenstve ' )

..............................................................

ing. Martin Malanik
¢len predstavenstva

strechy administrativnej budo Ziline
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Priloha ¢. 3

Povinnosti koordinatora bezpecnosti

Zabezpectit koordinaciu pinenia dloh pri realizacii prac na stavenisku z hiadiska zaistenia
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle § 6 NV SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku.

Uplatfiovat v8eobecné zasady prevencie a poziadavky na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

Uplatfiovat technické a organizaéné rieSenia, na zakiade ktorych sa planuja prace, ktoré
sa budu vykonavat sucasne alebo budl na seba nadvazovat.

Uplatriovat dodrziavanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Uplatfiovat’ spolupracu medzi zamestnavatefmi na stavenisku, najmé ak pracuji na
spoloénom pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvézuje, usmeriovat
prace so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Grazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, kiora je
podnikatefom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebne.

Uplatriovat’ opatrenia na kontrolu spravneho pouzivania pracovnych postupov.

Uplathovat' zabezpe&enie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

Koordinatorom bezpecnosti mdze byt fyzickd osoba opravnena na vykon cinnosti
stavbyvediceho, fyzickd osoba opravnena na vykon stavebného dozoru alebo
autorizovany bezpeénostny technik.




Zoznam subdodavatefov ;
Oprava havarijného stavu strechy administrativnej budovy v Ziline

Priloha ¢. 4

Rozsah Podiel na
Meno kontaktnej subdodavok celkovej
Por. &, | Obchodné meno osoby C. telefénu e-mail Webové sidlo  [iCO DIC vyjadrenych v € dodavke v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 .
11 ~_
12
13
14
15 \
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Priloha é. 5

Véeobecné zmluvné podmienky zabezpeéovania BOZP a OPP

. Zhotovitef v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej pinenia v pinom rozsahu
zodpoveda za bezpeénost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupGsobiacich fyzickych oséb - podnikatefov pri vykone
zmluvnych &innosti pre objednavatela .

. Objednavatel, v zmysle zmluvy a pocas doby jej pinenia, zabezpedi pred zacatim jej
pinenia pre zodpovedneého zastupcu zhotovitela

Meno a priezvisko: Lydia Markova

Funkcia: ABT 000108-06 bezpecnostny technik
a technika poZiarnej ochrany zhotovitefa

Meno a priezvisko: Lydia Markovéa

Cislo osveddenia: TPO 64/2009

oboznamenie zamerané na problematiku dodrZiavania predpisov bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci aS$kolenie o ochrane pred poZiarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatela bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvySenym
ohrozenim zdravia vyplyvajlicim z pracovnych podmienck .

. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pofas doby jej pinenia prebera na seba povinnosti
ustanovene legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast’ bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci:

v

= Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona &.
82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a ozmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

~

= Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

. Zhotovitef v zmysle zmiuvy a polas doby jej pinenia, preukazatelne zabezpedi pred
zatatim plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — podnikatelov oboznamenie a
odbornl spdsobilost’ ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené osobitnymi predpismi,
potvrdené podpismi v8etkych zG&astnenych osdb. Pre viastnych zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatefov ako aj pre spolupdsobiace fyzické osoby —
podnikatelov, zabezpedi s$kolenie o ochrane pred pozZiarmi, ktori sa s vedomim
zhotovitela zdrzuju v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedenym technikom
poziarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych oséb -
podnikatefov (zvySenie poétu, vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat
oboznamenie a Skolenie tychtc oséb.

. Zhotovitef v zmysle zmluvy apocas doby jej plnenia predlozi na poziadanie
objednavatelovi, este pred uzavretim zmiuvy, fotokdpie platnych dokladov odbornej a
zdravotnej spdsobilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o $koleni z predpisov ¢ ochrane pred poziarmi na
vykon zmluvne dohodnutych pracovnych &innosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatefov ako aj spoluposabiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

. Zhotovitel v zmysle zmluvy apolas doby jej plnenia zabezpedi pre  vsetky
spolupdsobiace osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhiasky & 508/2009 Z. z., v

zneni neskorSich predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktord spifia
poziadavky odbornej spdsobilosti elektrotechnika na riadenie &innosti alebo na riadenie
prevadzky a podla STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti casti

§,
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Priloha €. 5
pod napéatim. Dozor pri praci nesmie vykonavat vedici prace uréeny v prisluSnom
prikaze , B ,,.

. Zhotovitel v zmysle zmluvy apocas doby jej plnenia je povinny plnit povinnosti

ustanovené v legislativnych predpisoch pre oblast ochrany pred poZiarmi a suvisiacich
slovenskych technickych noriem:

= Zakon . 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= VyhlaSka MV SR & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,

Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu pinenia podmienok vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpetna udalost, zavazna
priemyselna havaria, poZiar) po¢as vykonu pracovnej &innosti pre objednavatela, je
zhotovitel povinny vykonat ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor$ich predpisov resp. Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o achrane pred poziarmi v
zneni neskorsich predpisov a zabezpecit povinnosti vyplyvajlice z uvedenych zékonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovitel povinny ihned ohlasit' a nasledne pisomne oznamit aj
objednavatefovi s ciefom zabezpecfenia objektivneho vysetrenia.

Zhotovitel v zmysle zmiuvy a pogas doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi v
zmysle Nariadenie vliady SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotné obledenie a viditelné oznadenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
a spolupdsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ zakaz fajéenia, prinadat a poZivat na pracoviskach
a v priestoroch v pbsobnosti objednavatela akékofvek alkoholické napoje alebo omamné
a psychotropné latky. Za nedodrZanie tohto bodu je povinny a zavazuje sa uhradit
Zmluvnd pokutu vo vySke 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujliceho uvedené
zakazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zdznam o pisomnom oboznameni
vBetkych zGZastnenych o0sdb so zakazom fajéenia a poZivat na pracoviskach
a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamné a
psychotropne latky , musi zhotovitel na poZiadanie predlozit zodpovednému zastupcovi
objednéavatela.

Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a ugelu vjazdu vozidla. V objektoch objednavatela su vozidla
zhotovitela a jeho spolupdsobiacich dodavatelov povinné dodrZiavat miestne dopravné
znagenie, maximainu povolenti rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umozZneny aZ po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS, a.s. — Rezimové opatrenia pre vstup a pobyt oséb v objektoch elektrickych stanic
spoloCnosti, formular FO221 Povolenie na vstup a po predloZeni dokladu o absolvovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle prisiugnych predpisov.

Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 200,- € za kaZdé vozidlo parkujice na vyhradenom
mieste a zarovef v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny traz, nebezpena
udalost, zavazna priemyselna havaria, poZiar) uhradit kody spésobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnej sluzby.

18ho stavu administrativnej budovy v Ziline
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Priloha é. 5
V pripade nereSpektovania dopravného znadenia a povolenej rychlosti vozidiom
zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaceho dodavatela v objekie objednavatela, bude
s okamzitou platnostou vydany objednévatefom resp. zmluvnym prevadzkovatefom
zakaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednavatela.

Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozididch zhotovitela
sposobené nerespektovanim dopravného znacenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnej sluzby.

Zhotovitel je povinny na preukazateine (zapisnicne) prevzatom stavenisku (pracovisku)
objednavatela dodrziavat v8etky zmluvné podmienky a predpisy bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy a
pocas doby jej pinenia vykondvat. Zistené skutognosti, odporujice predpisom
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, je povinny ihned po
zisteni, zaznamenat do stavebného (montazneho) dennika.

Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit objednavatefa na rizika, vyplyvajlce
z innosti pre spinenie predmetu zmiuvy, ktoré bude na pracoviskach a v priestoroch
objednavatefa vykonavat'.

Zamestnanci zhotovitela resp. jeho spolupbdsobiaci dodavatelia su povinni podas
pracovne] doby zdrZiavat sana mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS, a. s. &istotu a poriadok podas celej doby trvania a pinenia
predmetu zmluvy.

Objednavatel, zhotovitel' a jeho spolupdsobiaci dodavatelia st povinni na spoloénom
pracovisku zabezpelit' koordinaciu ¢innosti a vzajomnd informovanost o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu oséb pritomnych
na pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat vietky zmluvne dohodnuté pracovné
¢innosti tak, aby svojou &innostou nenarusoval plynuly, bezpeény a v&asny vykon
ostatnych pracovnych Cinnosti pritomnych oséb ako aj bezpeénost prevadzkovanych
zariadeni.

Zhotovitef v zmysle zmluvy a poéas doby jej pinenia je povinny dodrZiavat interné
bezpeCnostné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatela, ktoré mu bolii
poskytnuté, napr.: pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade porusenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
objednavatela bez dopadu na pinenie zmluvnych zavazkov zhotovitela.

Pri_ vykone pracovnych ¢innosti si zmluvné strany povinné reSpektovat vzajomné
pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montaZnom denniku z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

Za nedodrzanie zmiuvnych podmienok BOZP a OPP je zhotovitel povinny uhradit
zmluvn( pokutu vo vyske 2000,- €. V pripade, ak objednévatel zisti, 2e zamestnanci
zhotovitefa alebo jeho spolupdsobiaci doddvatelia zjavnym spésobom porusuji zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, zmluvné podmienky
zabezpeCovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe ulozit dal$iu
pokutu az do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstlpit od zmluvy
bez toho, aby zhotovitefovi vznikol ndrok na nahradu pripadnej $kody alebo
nabehnutych nakladov.

UloZenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli sposobené &innostou
zhotovitefa. Ak bude na zéklade zisteného porusenia pravnych predpisov &innostou
zhotovitefa uloZena pokuta objednavatefovi, zhotovitel uhradi uloZzen( pokutu v pinej
vyske.
o » pouceni zodpovedného zamestnanca a pozZiarneho technika zhotovitela
ym zamestnancom SEPS, a. s., je neoddelitefnou stéastou uzatvorenej
) dielo alebo vydanej objednavky na vykon prac.
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Priloha ¢. 6

V§eobecné zmluvné podmienky zabezpeéovania zivotného prostredia

1. Zhotovitel sa zavazuje nakladat' so vzniknutym odpadom v stlade so Zakonom &. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch v zneni neskor§ich predpisov.

2. Zhotovitel ako pdvodca ostatnych odpadov (v sulade s § 40 ¢ Zakona &. 223/2001 Z. z. o
odpadoch) zabezpeci zne§kodnenie, resp. zhodnotenie vzniknutého odpadu na vlastné
naklady. O zneskodneni uvedeného odpadu opravnenou osobou poskytne objednavatelovi
doklad (protokol o prevzati odpadu alebo vazny listok) s uvedenim katalégového Eisla
odpadu najneskdr do 10 dni od odovzdania odpadu.

3. Zhotovitel berie na seba zodpovednost poda Zakona & 364/2004 o vodach v zneni
neskorsich predpisov v pripade U(niku nebezpeénych latok do povrchovych, resp.
podzemnych vod spdsobeny jeho &innostou. Nésledne zabezpedi likvidaciu takto
vzniknutych 8kéd na viastné naklady.

Priloha &. 6 k Zmluve o dielo — Oprava havarijného stavu strechy administratfvnej budovy v Ziline Strana 1





