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Zmiuva o diglo €. 004000

Jzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov ako vysiedok podprahove] zakazky
v zenvsie zakona & 25/2008 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni nigktorych zakonov v znen| neskorsich
predpisov

f. Zmluvné strany

Na jeang; sirang .

Narodny onkologicky ustay

Sidle: Kienova 1, 833 10 Bratislava
ICO: 00 185 336

DIC: 2020830108

IC pre DPH: SK2020830108

bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu: 7000281748/8180

v Zasiupeni, MUDr. Jozef Dolinsky, radite!

(dalei len .objednavatel’)
5
na strane druhey:

MATEP spol. s 1.0.

Sidlo.{miesto podnikania):  Pribylinska 2, 831 04 Bralisiava

iCO: 17 055 36U

DiC: 2020332215

iC OPH: SK2020332215

Statutarny organ: ing. Lubo$ Rummel, konatel spolocnost
Bankove spojenie: VSeohecna tverova banka, a.s.

<. uchu 2374428751/0200

IBAN: SK8402000000002374438751/SUBASKEBX
Cislo tel. 02/4487-1443

Cislo faxu;

E-mait: matep@matep.sx

Oznadenie registra, ktory vykonal zapis: Obchodny register Okresného stdu Bratislava 1., oddiel Sro, viozka €. 923/8

(dalej len .zhotovitel™}.

Il. Predmet zmiuvy
1. Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie diela — vykonanie stavebnych prac odbornou organizaciou, 2a klord sa zhotovitel
vyhiasuie. podfa podmienok Obchodného zakonnika pre stavbu:

Oprava priestorov oddelenia ambulantnej chemoterapie Narodného onkologickeho ustavu,

Podrobna Specifikacia predmetu zmiuvy je uvedena v Prilohe €. 1, 2, 3, Kk lejto zmiuve,

7. Zhotovitel sa zavazuje realizoval dielo podfa bodu 1. - stavebné prace: Vymena naslapnych vrstiev a podhiadov.
vymena zdravotechnickych indtalacii a zariadovacich predmetov. obnova priesforov ambulantngl chemoterape,
socialnych zariadeni, spoloénych priestorov, chedieh a Cakarni na oddeleni ambulaning] chemoterapie na 2. NP higvng
hudovy Narodného onkologickeho ustavu,

v rozsahu;

—
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3} podmienok uvedenych v tejto zmiuve,

Dy vyzvy na predkladanie pontk zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania, sutaznych podkiadov, priloha £ 3
x tefio zmiuve,

Ci ocenenveh vykazov vymer, priloha & 1 k tejto zmiuve,
d; platnych legislativnych noriem sGvisiacich s realizaciou predmetu zmiuvy,

€} poziadaviek opravnenych zastupcov objednavatefa, napr dohodnutych na kontrolnych poradach stavby,
v stavebnom denniky, alebo inou pisomnou formou  {dale] len dielo™).

Oblednavatel sa zavazuie za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatit zhotovitelovi dohodnut cenu,

Zhotovitel sa zavazuje wykonal dielc vo viastnom mene anpa visstnd zodpovednost. s nalezitou odhormou
starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje realizoval stavebné prace v stlade s pokynmi objednavatefa, Somu prispbsobi g
DOSIUp prac.

Zhotovitel vyhlasule, Ze je poisteny pre pripad zodpovednost za Skody spdsobené pri vykone predmetu svoiei Sinnosti.
Tute skutoCnost preukaZze v dent odovzdania staveniska versinému obstardvatelovi platnou poistnou zmiuvou 0 poistent
zoopovednost za skodu spdsobenu podnikatefom alebe jej osvedéenou kopiou s dojednanym poistnym pinenim potas
cele doby trvania zmiuvy ¢ dielo a potvrdenim o zaplateni poistenia minimaine na obdobie vykonania dielz, v zmysie &,
1. ods.1 tejto zmiuvy. NepredioZenie platnej poising] zmiuvy a potvrdenia o zaplateni poistenia podfa predchadzaitcs
vely 5a povaiuie za bezdGvodné odmietnutie prevzatia staveniska zholovitefom.

Zhotovitel zhotovi dielo podla Harmonogramu vystavby predioZeneho v jeho ponuke v ramei verejného obstaravania {
dale; len harmonogram’), kiory je neoddelitefnou prilchou €. 2 K tejto zmiuve a podfa Projektu organizacie vystavby,
ktory zhotovitel predioZil vo svojej ponuke vo verginom ohstaravani a ktory tvori prilohu €. 4 tejlo zmiuvy.

Zhotovitel oznami v pripade spinenia podmienck v zmysie § 3 ods. 3. pism. a}, b} nariadenia viady & 386/2006 7. z.
o mimmalnych bezpednosinych a zdravolnyeh poZiadavkach na staveniske a stvisiacich predpisov v zneni neskorgich
predpisov, vereinemu obstaravatelovi meno  koordinatora bezpeCnosti, zapiSe meng koordindlora do stavebnéhe
dennika a predioZi doklad o opravneni uvedene] osoby vykonavat cinnost koordinatora.

il Termin vykonania diela a podmienky realizovania

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat a odovzdat vlehote najneskdr do 75 dni odo dna odovzdania stavenisks
zhofovitelovi podia  harmonogramu.  Objednavatel odovzda zholovilelfovi  staveniske  viermine  dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmiuvnych stran, ktorymi sé osoby opravnené na rokovanie uvedené v zahlavi teite
Zmiuvy, najneskor vak do 5 pracovnych dni od uzatvorenia tejto zmiuvy o dielo, ak sa zmiuvng strany nedohodny inak.
Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebud( branit Zadne objektivne prekaZky, kiore by znemoZzhoval
zacatie vykonavania prac podfa zmiuvy. V pripade, Ze zholovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat mozZe
Chlednavaiel jednostranne odstupit od zmiuvy., Oodovzdani aprevzati bude vyhotoveny Zapis z cdovedania
a prevzatia staveniska, podpisany opravwnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

Znotovite!l je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akefkofvek udalost, kiora buds mat
vpiyv na realizaciu predmetu zmiuvy s désiedkom omeskania alebo predizenia ¢asu pinenia podlia bodu 1.

Ubjednavatel je opravneny od zmiuvy odstupit, ak je zhotovitel v omeskani s pinenim predmetu zmiuvy ¢ viac ako 30
Kalendarnych dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom. Takélc omesSkanie sa bude povaZoval za podsiaing
norusenie tefc zmiuvy.

Vpripade zmeny fechnického rieSenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prac, pozadovangho
objednavatefom, kioré si bude vyZadoval zmenu predmetu zmluvy, lehota realizacie stavby sa mdZe na zékiade
poziadavky zhotovitela Umerne zmenit o dobu polrebnt na realizaciu tejto zmeny. Takate zmena bude zmiuvnymi
siranami dehodnuta formou pisomneho dodatku, korého siéastou bude af aklualizovany harmonogram vypracovany
zhotovitelom a odsthlaseny objednavatelom.

v pripade, Ze zhotovitel riadne dokonli predmet zmiluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmiuve o dielo.
objecnavatel bude povinny, po vzajomne] dohode, predmet zmiuvy protokolame prevzial
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V. Cena dieia

Cena diela je zmiuvnymi stranami dohodnutad v eurach {EUR) ako cena dohodou v zmysie prisluSnych  ustanoven
zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky £,
741998 Z. z., kiorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky & 18/1886 Z. z. ocenach v Zneni
neskordich predpisov a podla konednei ponuky zhotovitela predioZene] v elektronicke] aukcil uskytoCnene) v procese
vergneho obstarania {e)to Zakazky.

Zhotovitel ~ platitel DPH:

1.1, zmiuvna cena bez DPH v EUR 18293031 ¢
1.2. 20% DPH v EUR 36 586,06 ¢
1.3. zmiuvna cena spolu s DPH v EUR 219 515,37 €

{siovom : dvestodevatnasiiisicpalstosestnast EUR a tridsatsedem centov/

Zhotovitel - ak nie je platitel DPH, uvedie navrhovanu zmiuvna cenu bez DPH celkom.

Na skutolnost, Ze nie je platitelom DPH upozomi v ponuke.

1.4, navrhovana rmluna cena v EUR
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Vereiny obstaravatel spresfiuie, Ze zmiuvna cena spolu s DPH v EUR (bod 1.3.) pre platitefa DPH resp. zmiuvna ceng
(bod 1.4) pre neplatitefa DPH musi byl identickd scenou .Cena celkom s DPH" prediozeneho ocenenens

polozZkoviteho vykazu vymer v listinnej podobe.

Ak sa v priebehu zmiuvného vztahu medzi objednavatefom a zhotovitefom stane zhotovitel platitelfom DPH, celkova
zmiuvnd cena sa nezvyél o prisfudnG DPH. Ak ma zhotovitel sidlo v lenskom $tate Luropskef unie mime uzemig
Slovenskei repubiiky, nebude uplatiioval DPH platnt vo svoje] domovske] krajine, ale prisiusSny dan z pridane; nodnoty
odvedie v zmysle platnych pravnych predpisov SR objednavatel.

Specifikacia ceny je spracovana v zmysie oceneného polozkoviteho vykazu vymer {rozpoliuj, cena tieZz zahma 3

predmeing | poZiadavky © uvedené vo vyzve na predicZenie cenovej ponuky tejto podprahove] zzkazxy, kiorou je
zhotovitel viazany. Oceneny polozkovily vykaz vymer je suCastou iejto zmiuvy ako Priloha €. 1.

Zhotovitel e opravneny uplatnit indexy zvySenia clen stavebnych prac podia Statistickeho Uradu len v pripads
predizenia doby realizacie diela z dovodov na strane objednavatela az ddvodu vySsSe moci. Zhotovitel te povinny
zdokiadovaf opravnenost poZiadavky na pripadnU tpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmiuvy

¥ cene ie premietnuly infladny narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmiuvy.

Lol
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Pri pripadne| uprave ceny sa bude postupoval nasledovne: véetky zmeny a naviac { menej | prace {e zhotovitel povinny
zgovodnit zapisom do stavebného dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne ogsuhlasene stavbyvedicoim a
odbornym  dozorom  objednavatefa nemaju charsklier zmeny zmiuvy, siuziz. pe odsublaseni projektantom
a objednavatefom, ako podkiad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmiuve. Vetky odsthiasene zmeny
prac a dodavok a navrh dodatku k uzavrele] zmiuve bude musiet zhotovite! predloZit objednavatelovi este pred zacatim
ich realizacie.

V. Platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje uhradzal zholovitefovi cenu za vykonang prace na zaklade fakitlr vystavovanych
zhotoviterom, vzdy do 30-tich kalendarmych dni od doruCenia fakitr. VySka ceny faktary bude vecnz 3 finanine
zodpovedal objemu vykonanych préc ahodnote zabudovansho matenidlu, kitoré budi uvedené v zisfovacich
protokoloch potvrdenych opravnenou oscbou zhotovilefa a odsuhlasenych odbornym dozorom objednavateia,
Zhotovitel je opravneny fakturovat uskutolnené préce pri dosiahnuti nim navrhnutého mifnika v harmonograme.

akiury sa zhotovitel zavazuje dorudit vZdy najneskor do troch dni od odsthlasenia zistovacieho protokoiu odbornym
aozorom objednavatela a bude ich doruCovat na adresu: Narodny onkologicky ustav, Klenova 1, 833 10 Bratislavs,
Slovensks republika.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbormnym dozorom objednavatela predkladat na overenic
spravnost odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatels
podpisom do troch pracovnych dni od jeho ovenitelného doruéenia. V pripade, Ze so zisfovacim protokolom odborny
gozor obijednavatel nesuhlasi, vrali ho v rovnake} lehote zholovitelovi na prepracovanie podia skutodne realizovanveh
orac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni kiord plynie od vrétenia zistovacieho protokolu zhotovitefovi, Opraveny
zistovact protokol e povinny odborny dozor objednavatel odsahlasit zhotovitelovi v iehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v suiade s pozZiadavkami odborngho gozoru objednavatela, inak mbze zisfovaci profokol opadlovne vraki
zhotovitelovi na prepracovanie.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou auZ zrealizovanymi
platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zéklade konelnej faktiry. Zhotovitel dorui obiednavatelovi
konelny fakitru v termine do 7-mich dnl od odovzdania a prevzatia stavby. Neoddelitefnou stidastou konetnej faktdry
bude profokol 0 odovzdani a prevzati diela podpisany zastupcami cboch zmiuvnych stran, V konednel faktire budg
vysporiadané vSetky fakiury, ktoré uz objednavatel zhotovitelovi uhradil. Konedna faktira bude obsshoval stpis fakiur
$ uvedenim ich cisla a skutogne zaplateneg] diastky.

Fakitra must matl naleditosti podfa prisiusnych ustanoveni vSeobecne zvaznych predpisov 2 musi byt v silade
s gohodnutyrnt podmienkami tejto zmiuvy. V opadnom pripade je objednavaiel opravneny fakturu vralit zhotovitelovi na
opravu, pricom lehota splatnost fakiury zaéne piyndt odo dna dorudenia opravens) fakilry objednavatelovi.

Zmivvne strany sa dohodli, Ze pripadna tprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah Cinnostl, kioré nebolo moine
predvidat, bude urena jednotkovou cenou podla zmluvnéhe rozpoftu {oceneného vvkazu vymer), pokial sa v fiom
xonkretna polozka nachadza. Ak sa v fiom taka poloZka nenachadza, budu tieto innosti ocenené podia cien platnvch
vy £ase vzniku daneho pripadu.

vV pripade, ze zholovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zmiuvne dehodnutym harmonogramom, ma
oDiednavatel pravo zadrzal zaplatenie fakiiry vystavene po dobu omeskaniz 2z pc zostladenie realizacie prac
g harmonogramom. V fomio pripade nejde ¢ meskanie objednavatela so zaplatenim dohodnute} ceny na zakiade
taktury.

Zaplatenim faktiry objednéavatelom sa na Gcely tefto zmiuvy rozumie odpisanie fakturovane] sumy z bankovéhe Uiy
objednavatela v prospech GCtu zhotovitefa uvedeného v lanku 1. tejto zmiuvy alebo v pripade ieho zmeny pisomne
czZnamenemu naimene| b dni pred dorucenim fakigry, kiore Ghrada ma byt vykonana na novy aéet zhotoviiela,

Vi, Zakladné podmienky vykonavania diela

Imiuvne strany sa dohodhl, Ze objednavatel zastipeny odbomym dozorom objednavatelz, odovzda zhotovitelovi
stavenisko v fermine dohodnutom oprévnenymi zastupcami obidvoch zmiuvnych stran, klorymi st 0soby oprévnens ns
rokovanie uvedeng v zahlavi teffo zmiuvy, najneskor viak do 3 kalendarnych dni od nadobudnutia Uéinnost ieite
zmluvy © dielo podia osobitného predpisu . 2k sa zmluvné strany nedohodnd ingk. Zhotovite! sa zavazuie stavenisko
prevzia!, ak tomu nebudu branit Ziadne prekaZky, ktore by znemoihovali zalatie vykonavania prac podfa zmiuvy.

Ny
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prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochrany
zdravia pri praci a na stavenisku a poziamu ochranu.

Ubjednavatel sa zavazuje organizoval minimaine 1x za 14 dni kontroing dni na stavbe. na kiore bude pozyval
gcastnikav  vystavby, Zhotovilel sa zavazuie na kontrolnych dnoch zucCastnovat, atfc minimaine v osobe
stavbyveguceho. V pripade, Ze sa stavbyveducl nemobze na kontrolnom dm zucCastnit, moze nho zastupil wiuctne
statutarny organ zholovitela, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne, ak je zhotovitefom, ak sa zmiuvng strany
nedohodnt inak. V opalnom pripade méze objednavatel odiozil’ kontrolny den na iny termin tak, aby bolz z3
zhotovitela zabezpefena ucCast nieklore] z uvedenych osob. Zhotovitel je na tento udel povinny v dostatodnom
casovom predstihu, munimaine vsak 1 pracovny den vopred, informoval objednavatela ¢ pripadne) neucast na
kontrolnom dni a jej dGvodoch, kiore musia byl opodstatnene a teda objektivne nezluditeiné so zabezpelenim udast
na kKontrolnom dni. K zapisom z kontreinveh dni je opravneny sa vyjadroval a tieto odsthlasoval stavbyvedic, alebo
statutarny organ. resp. fyzicka osoba podnikatel oscbne, ak e zholovitelom, ak sa na konfrolnom dni zuCasinil,
V pripade, 2e sa k zapisu do 3 pracovnych dni stavbyvedact, resp. Statutarny organ, resp. fyzicka oscba podnikate!
osobne, ak & zholovitelom nevyjadn alebo neodsuhlasi, bude sa uvedene povarzoval za vyjadrenie suhlasu s¢
zapisom. Za objednéavatela vypracuje a odsthiasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor objednavatefa, alebo ing
opravnena osoba uvedena v &L L zmiuvy, kiord sa na kontrolnom dni zGéasinila.

Kvalita prac a dodavok musi byl realizovana v zmysie PD a platnych legisiativnych noriem tykajicich sa predmetu
diela. Stavba musi byt vyhotovena podia platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych prévnych, prevadzkovych a bezpelnosinych predpisov.

iz Oyl
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vsetky malenaly atechnologie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikovaneé resp. mu
v sulade s prisfusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmiuvy musia spifial podmienky stanovené vo VSeobecnych technickych podmienkach stavebnych
schvalenych Ministersivom vystavby averejnych prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych podnikatelov
2 vydanych v roku 2007,

Zhotovitel je povinny na stavenisku udriiaval poriadok adistotu. Nakladanie s odpadmi. je uchadzal povinny
realizoval v Zmysle prisiusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie sodpadmi a podis podmisnok
uvedenych v povoleni na realizaciu stavby {ak bolo vydané), 1. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Néklady
na odstranenie, ixvidaciu a uskiadnenie odpadu su uchadzacom kalkulgvané v rozpodle. Pripadné skody. kiorg by
vznixlt zanedbanim jeho povinnosti viefto savislosti, bude hradit zhotowvitel, V pripade, Ze zo sirany viastnikov,
spravcov alebo najomeov, resp. inych opravnenych osdb  ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
cpravneneho naroku voll objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zholovitela, za tieto naroky zodpoveds
Zhotovitel, klory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbal na to, aby nedoSlo vplyvom jeho Cinnosti k podkodeniy
susednych nehnutelnosti, resp. priestorov v ramci objekiu, kioré su spoluviastnickym podieiom inych spoluviasinikov.
Pripadné Skody, kloré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stivislosti, bude hradif zholovite!. V pripade. Ze zo
strany viastnikov, spravcov alebo najomeov susadnych nehnutelnosti ddide k udeleniu pokuty, alebo ingj sankcie. resp.
inehc opravneneho naroku voli obiednavatefovi, zddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tistc naroky
zodpoveda zhotovitel, klory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenei iehote.

Znotovitel berie na vedomie, Ze bude prace vykonavatl za {iastoéne] prevadzky budovy, s touto podmienkou sihias!
a zavazuje sa riadit pokynmi opravnengho zastupcu objednavatela a odbornéhe dozoru objednavatela.

Zhotovitel je povinny pofas vystavby zabezpelit, aby pri realizacii stavby tdlo negativiymi vplyvmi neobizzovals
orohe a aby stavebna Cinnost a prevadzka neohrozovala kvality zivoineho prostredia. V pripade, Ze v ddsledku
nedodrzania teflo povinnosti dbjde k udeleniv pokuly, alebo ingj sankcie resp. iného opravnengho naroku vod
objednavateiovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zholovite!, ktory sa zaroven
zavazuie na ich vysporiadanie a uhradenie v urceng) lehole.

V pripade spinenia podmienok vzZmysle § 3 ods. 3. pism. a), b} nariadenia viady 386/2006 Z. z. o minimainyeh
bezpecnostnych a zdravolnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskor$ich predpisov,
bude zhotovite! prostrednictvom viasiného zamestnanca, alebo zmiuvne dohodnutou osobou avo viastng réEi
zabezpecoval vyxon {funkciu) koordindtora bezpeCnosti v zmysle nariadenia viady & 3968/2006 7. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravolnych polZiadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskordich predpisov.
Meno koordinalora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zéroven odovzda doklad
Jpraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmiuvne dohodnutu osobu na vykonavanie tejto Cinnosti,

Zhotovitel  prediozi  objednavatelovi najneskdr vded odovzdania aprevzatiz staveniske platny  dokiad
¢ uzatvoreni Komplexnej poistneg} ochrany proti vSetkym rizikam spojenym so stavebno - montdznou Sinnoston (CAR.
CAR. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsoben( pri vykonadvani stavebnvch prac) v minimainel vvske nim
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navrhnute; v predioZeng| ponuke vo vergnom obstardvani. Zakladné poistenie musi kryt rizika poskodenia majetku
nahodnou udalostou pocas rekonstrukcie predmetu zakazky a musi byt dojednané pre uskutofhiované diele vratane
Zrmiuvnych prac.

Vil. Stavenisko

-

1. Zhotovitel vpripade staveniska bude postupoval vsUlade sustanovenim zakona & 50/1978 Zb. ¢ uzemnom
pianovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — {stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 wyhiaSky
MZP SR & 532/2002 7. z., kiorou sa ustanoviju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a 0 vsecbecnych zechmckyah pozZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a onientacie a nariadenim viady €. 386/2006 Z. z. o miniméinych bezpeénosinych a zdravoinych poZiadavkéch na
stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskor§ich predpisov.

[

I"'~¢
1)

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikacii a prifahiych priestorov, po kiorych dovaZa material a mechanizm
ponadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia iejio povinnosti uhradi zhotovitel.

%

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivoiného prostredia § okolitych priestorov a dodrZiavanie nofnéhc 2 nedefného
porGa,

o

Viil. Stavebny dennik

-

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujl:

&  vselky doleZite okolnosti tykajice sa uskutohovania stavby, najmé Gdaje o odchylkach od podmienok uréenych v
povoient na realizaciu stavby {ak bolo vydané) alebo v inom rozhodnuti & opatreni,

D) daisie skutoCnosti ovplyviujice stavebne prace a priebeh vystavby, najma Casovy postup prac, teplota vo vztahu
« stavebnym pracam adodrZovaniu  technologického postupu  najma s mokrym vvrobnym procesom, podasie
napriklad pri zemnych pracach a terénnych tpravach.

2

datum navstevy staveniska, zistené skutonosti a opatrenia csoby opravnenej vykonaval $tatny stavebny dohlad
& osoby vykonavajice; Statny dozor,

2

Zapisy stavebnika alebo jeho spinomocneného zastupcu a viastnika stavby, ak nie je stavebnikom.

4y
et

udae o odstranent stavebnych nedorobkov a nedostatkov podia podmienck dohodnutych v Preberacom protokole
G odovzdani a prevzati vereingj prace,

f}  zapisy osoby vykonavajucej odbomy dozor objednavatefa alebo kvalifikovane] osoby, kioré vedie uskutodhovanie
stavby. zhotovitefa stavhy, koardinatora bezpetnost.

<. Objednavatel mé pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kondi cdovzdanim a prevzstim riadne dokon€eného diela. resp.
odstranenim nedostatkov a nedorotkov podia Preberacieho protokolu 0 odovzdani a prevzati vereinet prace.

Stavbyveduci a odborny dozor objednévatela budd uréeni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani a preveati
staveniska. Ku zmenam 0s0b poverenych vvkonom funkcie stavbyvediiceho a odborného dozoru obiednavatelz alebo
rozsahu ich opravnenia postadi pisomne oznamenie drohe) zmiuvne] sirane doporutenym listom.

!.';-.}

4. Stavebny dennik sa skiada z Gvodnych fistov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné fisty obsahujd:

2} zakladny st v ktorom st uvedené: nazov a sidio objednavatela | zholovitelz, adborného dozoru objednavatels
a zmeny tychio udajov,

i identifikacne adaje stavby,

preniad zmiuv, vratane ich dodatkov.

zoznam dokladov g tradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a doplinkov

nrehfad skusok kafdeho druhu.

o

L

(i}

{1,
L e T T |

Lo

Jenng zaznamy. - sa piSu do knihy s olislovanymi listami jednak pevnymi ajednak perforovanymi na dva oddelitelng
priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vaCsom pocle priepisov. Perforované listy sa Sislujt zhodne s pevnymi fstami
Jenng zaznamy sa mazy pisat aj na voine listy s priepismi ofislovanymi a s datumom zhodnym s CrInaom,

-.--.

R



3

-l

—
-

F,,.:..'.'

:Il'a-.

FJ1

Denné zaznamy Sitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten dert. ked sa prace vykonall
alebo ked nastali okolnosti, ktoré sl predmetom zapisu. Len vynimoéne. s uvedenim dovodu, mdze tak urobit
nasleduilici def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechal volné miesta. Okrem stavbyveducenc moze robil
zaznamy v denniku odborny dozor cbiednavatela, dale; organy Statneho stavebného dohladu, pripadne ine prisiusne
argany $tatnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia objednavatela a zholovitela.

Ak stavbyvediei nesthiasi s vykonanym zaznamom objednavatela, je povinny pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dn:
svole vyiadrenie. O tomto nesthlasnom zapise upovedomi af zastupcu objednévatela a to viehote najneskor do 3
kalendarnych dni od zéapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za fe, Ze s obsahom zaznamu suhiasi.

Zhotovitel je povinny naimenej raz do tyzdia preukazatelne dorudit objednavatelovi priepis zaznamov 20 stavebnehe
dennika, Ak obiednavatel s obsahom zaznamu nesuhiasi, je povinny preukazatelne dorullt svoje pripomienky
zhotovitelovi do 1 kalendameho tyZdia od dorudenia zaznamu, inak sa predpokiada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit' druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originaly tak, aby bol k dispozich v pripade
straty alebo zniCenia originalu.

{X. Zakryvanie prac

Zhotovite! sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, kloré budu dalsim postupom zhotoviisia

zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje dorudit odbornemu dozoru objednavaiela
piscmne, alo naimenel 3 pracovné dni vopred. Vyzve sa rovnako modze uskutocnit formou zapisu v stavelnom
denniku. ak takvio zapis odborny dozor objednavatela podpise po predchadzajucom vyzvant zholovitela

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonatl dielo jeho radnym ukonCenim a odovzdanim objednavatelovi na zakiade
oreberacieho protokolu o odovzdani a prevzali vereinej prace {(diela) podia prilohy €. 3 vyhlasky MV 2 RR &, 8372008
Z. 7., kiorou sa vykonava zakon €. 254/1898 Z. 2. ¢ vereinych pracach v zneni zékona €. 26072007 £. z..

Y pripade zistenia vad anedorobkov digla, kioré branmia jeho riadnemu uZivaniu, objednavalel diglo nepreveime
a spise so zhotovitelom zapis, kiory bude obsahoval najma zistene nedostalky a sposob ich odstranenia. V omic
oripade sa preberacie Konanie bude povaZoval za nedspesné a zhotovitelovi nadale; plynie doba realizacie predmetu
zmiuvy, Ak tymio spdscbom ddjde k prekroCeniu leholy uvedene) v il Il ods. 1 teilo zmiuvy, bude zhotowiel
v omeskani s odovzdanim diela. Az po riadnom odsiraneni v&d a nedorobkov  mbZe zhotovitel opatovne oznamif
ukondenie diela a vyzval objednavatela na zacalie preberacieho konania.

Pripravencs! na odovzdanie diela je zholovitel povinny objednavatefovi oznamil pisomne doporucenym istom
naineskér 7 kalendarmych dni vopred, alebo zapisom v Zapise Z kontroingho dna.

Obiednavatel prizve na preberacie konanie projekianta a ostatnych dotknutych ucastinixov.

Zhotovitel e povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny matenal a zhikvidoval odpady
na stavenisku tak, aby bolo moiné folo riadne prevzial a pouZival stym, Ze stavenisko je povinny upine vypratal
2 upravit podfa podmienok teito zmiuvy, poZiadaviek objednavatela a v iermine yvedenom v protokols ¢ odovzcan!
a prevzall diela.

o]

Ak véeobecne zavazné predpisy a normy urCupl vykonanie skusok osvedCujucich dohodnute {resp. obvykie) viasingst
diela. musit uspesné vykonanie tychio skusok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia iejlo podmignky g g
objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

e

Sucastou zapisu 0 gdovzdani a prevzatli diela bude:

a. osvedfenia o kvalite pouZitych matenalov a xonstrukoll v jednom vyhotoven,
0. stavebné denniky {onginaly} v jednom vyhotovent,

¢.  platné dokiady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

potvrgenie spraveov skiadok o prijati odpadov {(komunalnych a stavebnych) vo dvoch vyhotoveniach.

Q.

Bez predchadzajucej dohody zmiuvnyeh siran nebude smief objednavalel resp. uzivatel uzival predmet zmiuvy, resg
jeho Casti, kioré nebol odovidané a prevzate.
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X} Zaruka za akost

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, kiora zatina plynut odo diia prevzatia dieta
bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. aZ ode dha potvrdenia pdstranenia ojedinelych drobnych
nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokale o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo iei Cast {diela}. Pr
rariadeniach a strojoch. pri kiorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotoviieia riadi fymio zarucnym
listom, priom aj pri tychto zariadeniach zaruéna doba zatina plynit 000 dfia protokolameho odovzdania 2 prevzatia
diela.

Obiednavatel je povinny pripadné vady diela zistené poCas zaruénej doby upiainil bezodkiadne po ich zistent a o
pisomnou formou u Zhotovitels.

Zhotovitel sa zavazuje objednévatefom pisomne reklamované vady odstranit bezplatne v iehote ngjneskdr do 10
katendarnych dni odo dha oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak

Ak zhotovitel neuzna opravnenos! objednavatefom reklamovanych vad v ramci plynulia zaruCne; doby, napriek fomu
sa ich zavazuje na svoje viastné naklady v lehote podla bodu 3. resp. bodu 5 tohto Clanku zmiuvy odstrant. ide
predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok a ich bezpeCnost. Nahradu takio vynalozenych nakladov &
opravneny nasledne uplatnit u objednévatefa a v pripade netspechu, v zmysle platnyeh nraviych predpisov od nehs

vymahat.

&k ide o vadu, kiora mbze sposobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavazuje sa zhotovitel nastipt
na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, kioré v fomto pripade mdZe byt telefonicke na Cisle 02/4487-1443
faxovou spréavou na diste............., alebo prostrednictvom e-maily.  matep@matep.sk.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripagde vZajomne;
dohody sc zhotovitefom, alebo ak zhotovite! v dohodnutom termine vady neodsirani, resp. ak na odstranenie vady
nenastapt v dohodnutom termine {lehote).

XH. Zmiuvng sankcie

V pripade omegkania objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zakiade fakiury, je zhotovite! cpravneny
Gétoval obiednavatelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,02% z fakturovane) sumy za kazdy den omeskania.

V gripade bezddvodného odmistnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine urcenom v ¢t bod 1.
ie ohjednavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 400 -EUR za kazdy a zacaly
kalendarny mesiac omeSkania, a to aj v pripade odstipenia od zmiuvy objednavatelom z tohto dOvodu, Objednavatel
ie opravneny poZadoval zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke podia predchadzajuce) vety a) v pripade porusenig
novinnost zhotovitela uvedeney v &l I bode 5.

y pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim riadne dokonéeného diela je objednavatel opravneny

aétovat zhotovitelovi zmiuvna pokutu vo vyske 200 - EUR za kaZdy den omeskania.

Ak s3 zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle Clanku X1 bod 3., bod 4. alebo bod 5. tefic zmiuvy,
ma objednéavatel pravo ne zaplatenie zmiuvng pokuly zhotovitefom vo vydke 20 - EUR za kazdy den omeskama
Zhotovitela.

Vaetky zmiuvne sankcie bud( potitané z cien {sum) s DPH {ak je zhotovite! g piatitelom;.

Narok na néhradu $kody spbsobnej porusenim zmiuvnej povinnosti, na ktoru sa viaze zmiuvna pokutg, nie
ie tymio dotknuty.

XiHI. Vyssia moc

Ma icely podia tejfo zmiuvy sa za vy§Siu moc povazuju pripady, ktore nie st zavisle od voie zmiuvnych siran a zmiuvne

strany ich ani nemdZu ovplyvnit. Jedna sa napriklad onasledovné udalosti pricom  uvedeny zoznam nie g
vyderpavajici: vajna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia. cykiony), poziare, atd. Ak sa pinenis
teito zmiuvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy38ej moci, strana. Kiora sa dude cheief odvolat na
w§Siu moc. poZiada druht stranu o Gpravu zmiuvy dodatkom. Ak neddide k dohode, ma strang, klora sa odvoiais na
vy§Si Mo, pravo odstuptt od zmiuvy,

T



..

F2

F;.J

2

“-h"\'l
1

F,’]’.'J

.

L

XIV. Zavereéné ystanovenia

Zmluvné strany sa dohodl, 2e kiorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejlo zmiuvy v pripade, 2g
druha stranz  podstatne porusi podmienky v nej zakotveng. Za podstatng porudenie sa povazule okrem pripadov
v zmiuve vyslovne uvedenych aj nedodrZiavanie zmiuvne dohodnutych ermingy nespolupdsobenie zmiuvrych stran
v zmysle dohodnutych podmienok zmiuvy, ako gj pripadne neodborny a preukazateine nekvalitny postup zhotoviieta
ori vvkonavani diela, na kiory bol zhotovitel opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatela alebo
npravnencu osobou objednavatefa. Na Géely tohto ustanovenia sa pojimom .opakovang” mysli Zx a viac. Ocstupenig
od zmiuvy sa netyka riadne spineného Ciastkového pinenia, kiore uZ balo odstupdjucou stranoy pritate {napr. podia
zapisu v stavebnom denniky, zistovacieho protokolu) a zmiuvné dojednania tykajuce sa pinenia, od ktorého zmiuvne
strany neodstupili, zostavaju v platnosti; zarucna doba na prijate pinenie zhotovitela zadine plynul dnom dorucenia
odstapenia od zmiuvy.

Y pripade odsiipenia objednavatela od zmiuvy z dbvedov uvedenych v Dode 1. zhotovite! povinny zapiati
obiednavatefovi naklady spojené so zabezpedenim konzervacie rozpracovaneho diela, ak j€ nuing, ehe strazenie
a ostatng sivisiace naklady. Zhotovitel sa zavazuie, Ze v pripade odstupenia od zmiuvy kioroukofvek zo zmiuvnyeh
stran poskytne sidinnost novému zhotovitelfovi diela az po jeho nadne odovzdanie bez nedorobkov a negosiatkov
objednavatelovi. Narok na nahradu Skody opravnensgj zmiuvnej strany, ktore| vznikla Skoda v dosledku porusenis
zrmiuvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

- a

Zmiuvné strany sa zavazujt ihned pisomne oznamit druhej strane zavaine skutodnost, ktoré nastal po podmse
zmitvy 8 sivisia s predmetom zmiuvy,

Zhotovitel zabezpedi poistenie viasinych zamestnancov a Zamesinancov subdodavatelov 3 opravnenych 0s6b
nohybuiGeich sa po stavenisku pre pripad Urazu a smrti v priestoroch staveniska a (o najneskor do doby odovzdania
a prevzatia staveniska na dobu realizacie diela a odstranenia staveniska.

Ak objednavatel, alebo prisluny orgdn §tatnej spravy d& zhotovitelovi pisomny prikez na doCasne zasiavenis
vietkych Sinnosti stvisiacich s pinenim predmetu zmiuvy, zhotovitel bude povinny tento prikaz respekioval g uschoval
véetky dodavky na pinenie zavazku. Prikazom na doCasne zastavenie realizacie oredmety zmiuvy prestane plynud
lehotz na spinenie povinnosti podia ¢l 1l bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizaCie predmei Zmiuvy  dany
v stvislosti s nespravaym postupom zhotovitefa, lehota na spinenie povinnosti podfa &l il bodu 3. bude plynut.

Zhatovitel bude povinny predioit ne schvalenie objednavatelovi materidly a vyrobky PSV, kiore budu poudie ng
kondent upravu povrchov stien, podidh, stropov a vypine otvorov (malby, natery, obkiady. diazby. resp. okna, dvere
a kovania. a podobne) v cenove| Grovni, ktoru zohfadnil v zmiuvnom rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e véetky technické, cenové, odbormné informacie a ine skutolnosty, o ktorych sa noGas pinenia
oredmetu zmiuvy dozvie nebudl poskyinuteé tretej osobe bez pisomneho suhiasu objednavatela.

Dbjednavatel vyhlasuje, ze mu nie st znéme v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by mohli ohrozit bezpelnost
2 postup vykonavanych prac a to v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska .

Dopifiat alebo menif tito zmiuvu je moiné na zaklade zmiuvnymt stranami podpisanyeh pisomnych dodaikay,
3 v pripade zmien terminu podfa ¢l 1l bod 5. KaZdy zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k iejto zmiuve sa slava
1ot oddehtelnou Castou.

vzfahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prislusnymi ustanoveniam Obchodného zakonnika a ostatnyen
suvistacich predpisov.

Zmiuva nadoblda piatnost diiom jej podpisania zmiuvnymi stranami a udinnost dnom nasteguiucin po dnt 8l
zvereinenia v Centrainom registr zmiov. Na uvedene (8ely udeluje zholovite! objednavatelovi suhias o zvergnenim
vietkych svojich identifikaénych Gdajov vratane podpisu 0soby, ktora za neho zmiuvu nodpisala.

Tato zmiuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisach, pricom obiednavatel dostane dve vyhotovenia a zholovitel dve
vyhotovenia.

-ujl

e

Zmiuvné strany prehlasujy, Ze si zmluvu riadne precitali. jg] obsahu porozumelt a na znak suhiasu ju sichogne. v
a baz natlaku podpisal.

14 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmiuvy su:

Priloha £ 1 - Oceneng polozkovite vykazy vymer

L)



Oddelitetnymi prilohami tejto zmiuvy su.
Priloha &. 7 - Harmonogram vecného, Casoveho a finantného pinenia

Priloha ¢. 3 - Vyzva na predkladanie ponuk 3 stifainé podmienky

Za objednavatefa; ¢« 11 901y

'-,!'. -I : . rlla-:-r'l' :;J

Za zhoiovitela:

V Bratisiave, dnia 31.10.2013 Y Bratislave, dig o 2013

...................

ne Lubos e / MUDr. Jozef Dolinsky
/ u
| riaditel

konatel spoloCnost: /



