ZMLUVA ODIELO ¢

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov
Zmluvné strany:
1. Objednavatel’: Urad prace, socialnych veci a rodiny Zilina
Hurbanova 16, 010 01 Zilina

zastapeny: Ing. Jozef Machyna - riaditel’

1CO: 3795473

DIC: 2021776097

bankové spojenie:

¢islo uctu:

(d’alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel’: EnergyPro, s.r.o.

Skultétyho 78, 010 01 Zilina

zastipeny Jozef Valek - konatel

ICO: 36784044

DIC: 2022383275

IC DPH: SK2022383275

bankové spojenie:

¢islo uctu:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil prieskum trhu na uskuto¢nenie stavebnych
prac podla §102 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ pre objednavatela dielo oznacené ako ,,Rekonstrukcia budovy —
UPSVR Zilina, pracovisko Kysucké Nové Mesto“ podla a v rozsahu projektu odovzdaného
objednavatel'om zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy (d’alej len “dielo”), za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve. Predmetom zmluvy o dielo su stavebné upravy a silnopriadové a slaboprudové
rozvody budovy Uradu prace, socialnych veci a rodiny Zilina, pracovisko v Kysuckom Novom
Meste v stilade s projektovou dokumentaciou a vykonanie vSetkych tikkonov, ¢innosti a prac s tym
spojenych, vratane vycistenia vSetkych dotknutych priestorov po ukonéeni vykonavania
stavebnych a inych prac, ¢o sa povazuje za stcast’ diela.

Presné $pecifikacia prac a ¢innosti potrebnych pre zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy je uvedena
Vv polozkovom rozpoc¢te zhotovitel'a (vyplneny vykaz — vymer), ktory tvori neoddelitenu prilohu
¢. 1 tejto zmluvy a sucasne sluzi ako zavéazny rozpocet na vykonanie diela.

2. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo su:

a) splnenie podmienok uvedenych vo vyzve na predlozenie cenovej ponuky,
b) projekt s vykazom vymer/zaviznym rozpoétom,
c) fyzicka obhliadka objektu zhotovitel'om.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy vo

vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastni zodpovednost’, podl'a podkladov uvedenych v ods.
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2 tohto ¢lanku zmluvy, za podmienok vzajomne dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne
zavaznych platnych predpisov a technickych noriem a zaroven sa zavizuje v dohodnutom termine
odovzdat riadne zhotovené dielo objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo vyhotovené zhotovitel'om podla a v rozsahu podkladov uvedenych
v ods. 2 tohto ¢lanku a podl'a dohodnutych podmienok tejto zmluvy od zhotovitela prevziat’ a
zaplatit’ mu dohodnuta cenu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne, materidlové, asové a iné podmienky na realizaciu diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si na riadne zhotovenie diela
V stanovenom termine potrebné.

Clanok IL
Rozsah predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podl'a podkladov uvedenych v ¢lanku I. ods. 2 tejto zmluvy
vyhotovi zhotovitel’ pre objednavatela v rozsahu projektu a vykazu vymer.

Clanok I1I.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze vyhotovi a odovzda dielo v sulade s touto zmluvou objednavatel'ovi do
40 dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi. Za ukoncenie diela sa povazuje dei, kedy bola obojstranne protokolarne
podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati diela.

Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatel'om budt zistené nedostatky, nedorobky alebo
iné vady diela, je zhotovitel' povinny tieto bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ na vlastné naklady
v dohodnutej lehote.

Dodrzanie ¢asu plnenia uvedeného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitel'a je zavislé
od riadneho spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel' nie je v
omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol plnit’ svoju povinnost’ nasledkom okolnosti vzniknutych
na strane objednavatel’a, pricom doba plnenia sa o tento Cas predlzuje bez naroku objednavatela
na uplatnenie sankcii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo protokol o odovzdani a prevzati diela
nepodpisat’ a dielo neprevziat’, ak v dent odovzdania vykazuje vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZzivaniu diela.

Clanok V.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy je stanovena podl'a zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach a vykazu vymer/
zavazného rozpoctu urcujuceho cenu diela, ktory tvori oboma zmluvnymi stranami odsthlasent a
podpisanu prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Dohodnuté cena diela predstavuje:

Cena bez DPH 26 961,86 Eur

DPH 20% 5392,37 Eur

Cena spolu vratane DPH 32 354,23 Eur

(slovom: tridsatdvatisictristopatdesiatstyri eur 23/100

centov vratane DPH).
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Cena dicla je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty u¢tovana vzdy podla predpisov platnych v Case
uskutoc¢novania zdaniteI'ného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, si vymedzené:

- zaddvacimi podmienkami,

- rozsahom a obsahom projektu,

- prislusnymi zaviznymi STN a ostatnymi normami,

- zdkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

Pre vyluéenie pochybnosti sa dodava, Zze dohodnuta cena, ktorej podkladom je priloha €. 1 zmluvy
je pre zhotovitel'a zavdznd, zhotovitel nie je opravneny na jednostranné zvysSenie ceny za dielo.
Cena za dielo uvedena v 0ds. 2 tohto ¢lanku je kone¢na a zavézna, predstavuje vsetky naklady na
zhotovenie diela vratane hmdt, poplatkov za zabratie verejného priestranstva, vsetkych povoleni,
likvidacie odpadov, nakladania s nebezpeénymi odpadmi a vedl'ajsich rozpoctovych nakladov —
nakladov na spracovanie a predlozenie podkladovej a dokladovej Casti zhotoveného diela pre
ucely protokolarneho odovzdania diela a pod.

V pripadoch, ked objedndvatel nariadi prace, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom, toto nie je dovodom na zmenu ceny. Takéto prace vykona zhotovitel’ na vlastné
naklady v primeranej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie pripadnych naviac prac je povinny vykonat’ zhotovitel’ za
jednotkové ceny podl'a vykazu vymer/zavizného rozpoctu. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa
tymto spdsobom nedaju ocenit’, pouzije sa vzajomne odsthlasena kalkulacia, navrh ktorej predlozi
zhotovitel’ a odsthlasi ju objednavatel’. V pripade potreby vykonania prac nad ramec rozpoctu je
zhotovitel' povinny tuto skutocnost’ vopred ozndmit' objednéavatel'ovi, s ktorym dohodne d’alsi
postup. Bez vopred udeleného pisomného sthlasu objednavatela zhotovitel' nie je opravneny
vykonavat’ ziadne prace naviac, resp. ak takéto prace vykona, nenalezi mu za ne Ziadna odmena
ani ina nahrada.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy plati, ze prace, ktoré sa neuskuto¢nia, budt pri
kone¢nom vyuctovani ceny za dielo odpocitané podla polozkového rozpoétu - vykazu
vymer/zavazného rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve, objednavatel’ zhotovitel'ovi
zaplati len za skutocne vykonané prace a skuto¢ne pouzity material.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizicii diela bez zalohovych platieb s tym, ze zhotovitel' vytuctuje
cenu za dielo objednavatelovi faktirou jednordzovo po odovzdani diela. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude zmluvnymi stranami odsuhlaseny supis skutocne vykonanych prac
aoboma zmluvnymi stranami podpisany odovzdavaci a preberaci protokol. Supis spolu
s protokolom v zmysle predchadzajtcej vety bude tvorit’ prilohu faktary. Splatnost’ faktary, ktorou
bude vyuétovana cena za dielo sa stanovila na dobu 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
Faktara musi spifiat’ nalezitosti uréené prislusnymi pravnymi predpismi a bude obsahovat’ najma
nasledovné udaje:

- identifikatné idaje objednavatela a zhotovitel’a, adresa, sidlo, ICO, DIC a &islo zmluvy,

- ndzov a miesto zhotovovaného diela,

- Cislo faktiry - dafiového dokladu,

- den vyhotovenia faktury a den splatnosti faktiry,

- oznacéenie penazného Ustavu a ¢islo uctu zhotovitel’a,

- fakturovanti sumu vratane DPH, sadzby dane, danovy zaklad,

- datum uskutocnenia zdanite'ného plnenia,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.
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Ak faktara vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vSeobecne zaviznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou alebo nebude obsahovat’ prilohy v zmysle
tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo vratit faktaru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie. Opravnenym vratenim faktry prestava plynut’ doba splatnosti. Doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktury objednavatelovi plynie nova 30 diiova doba splatnosti.

Objednavatel' sa zavidzuje zaplatit' zhotovitelovi cenu za pripadné prace naviac len ak boli
vytuétované sposobom, ktory predpoklada ¢lanok IV. ods. 8 tejto zmluvy.

V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo odstiipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel' prace a dodavky rozpracované ku dnu zastavenia alebo zrusenia
zmluvy faktirovat po dohode s objednavatelom iba za skuto¢ne zrealizované prace na diele
odsuhlasené objednavatelom. Vypocet sa bude spravovat’ prilohou ¢. 1 zmluvy a popripade
¢lankom IV. ods. 8 zmluvy.

Clanok VL.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a
vSeobecne zavéaznych platnych predpisov a technickych noriem a ze pocas plynutia zaruénej doby
bude mat’ vlastnosti nevyhnutné na pouzivanie obvyklym spdsobom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma, alebo ktoré sa zistia, v ¢ase jeho odovzdavania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov. Zaruka zacina plynut’ diiom nasledujiicim po podpisani
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu, Ze objednavatel’ dielo riadne udrziava a riadne sa on
stard. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. skody spdsobené vysSou
MOCOU.

Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnych opravach a odstranovani portch a vad diela v zaru¢nej
dobe. Zhotovitel’ je povinny S odstraiiovanim poruchy alebo vady diela zac¢at’ najneskér do 48
hodin od ohlasenia poruchy alebo zistenej vady objednavatelom zhotovitel'ovi; poruchu alebo
vadu diela je povinny zhotovitel' odstranit’ prostrednictvom na to odborne spdsobilej osoby. Pre
pripad, Ze zhotovitel’ tato lehotu nedodrzi, je povinny okrem zaplatenia zmluvnej pokuty (¢1. XI1.)
nahradit’ objednavatel'ovi Sskodu, pokial’ mu tato preukazatelne vznikne.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bez zbytocného odkladu po jej zisteni
pisomnou formou u zhotovitel'a. Za objednavatel'a je opravneny komunikovat so zhotovitelom
povereny pracovnik objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje reklamované vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, a to i v pripade, Ze sa
domnieva, ze za ne nezodpoveda. Pokial’ zhotovitel’ hodnoverne nepreukaze, Ze za vady skuto¢ne
nezodpovedd, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, znasa vSetky naklady spojené
S odstrafiovanim vad zhotovitel'. Odstranenim vad nie je dotknuté pravo objednavatel'a postupovat’
a uplatnovat’ si narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

O odstranenej vade sa spiSe zapis, ktory podpiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela. V
pripade vady, ktora sa odstranuje opravou, prerusuje sa plynutie zarucnej doby na Ccas
zodpovedajtici dobe odstranenia reklamovanej vady a povodna zaru¢na doba sa predlzuje o cas
potrebny k oprave, lehota za¢ina plynut’ diiom zistenia vady. Na odstranenti vadu sa vzt'ahuje nova
zaruéna lehota vyplyvajuca zo zmluvy o dielo.

Na vady diela sa okrem ustanoveni tejto zmluvy vztahuju aj ustanovenia § 560-565 Obchodného
zakonnika.
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Clanok VIL
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo §Skody na fiom

Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel’ odovzdal na zhotovenie a vykonanie diela.

Zhotovitel’ je vlastnikom vSetkych veci, ktoré priniesol do miesta zhotovovania diela pocas celej
doby zhotovovania diela. Nebezpecenstvo vsetkych $§kod na tychto veciach, alebo nebezpecenstvo
Skody spdsobené tymito vecami pri realizacii diela zndSa zhotovitel’.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani diela samostatne, Sodbornou starostlivostou a nesie
zodpovednost’ za vykonanie pric na diele podla zmluvy, pricom musi dodrzat’ platné pravne
predpisy a technické normy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok V pracovnych
priestoroch vcitane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.

Clanok VIII.
Podmienky vykonavania diela

Objednavatel’ vyslovne a zaviazne prehlasuje, ze pri podpisani tejto zmluvy mu objednavatel
odovzdal v jednom vyhotoveni projektovii dokumentaciu v zmysle ¢l. I. zmluvy a Ze ho zaroveni
informoval o zakladnych tidajoch stavby a priestorov, kde ma byt’ dielo zhotovené. Objednavatel
vyhlasuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou oboznamil, vyhodnotil si poskytnuté informacie
a nema voc¢i nim ziadne vyhrady, povazuje ich za Giplné a pre zhotovenie diela za postacujlce.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené so zhotovovanim diela na vlastni zodpovednost’ a pri

zhotovovani diela je povinny reSpektovat a plnit poziadavky a ndroky vSetkych platnych

technickych noriem, predpisov v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav regulujicich v

priebehu realizacie diela i pocas zaruc¢nej doby poskytnutej na dielo problematiku technickych,

technologickych, kvalitativnych a bezpeénostnych parametrov pouzitych materialov a dodavok,
procesov realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia.

Zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy Sa zavdzuje zabezpedit’ riadne plnenie zakona ¢. 330/1996

Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 95/2000

Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov,

d’alej plnenim zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a

vyhlaskou €. 121/2002 o poziarnej prevencii v zneni a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasok.

Za splnenie povinnosti podla tychto predpisov zhotovitel' zodpoveda, ato aj v pripade, ak na

plnenie pouZije tretie osoby. Zhotovitel’ sa zavdzuje uhradit’ v plnom rozsahu akékol'vek sankcie,

ktoré budd v pripade porusenia uvedenych predpisov pri vykonavani diela ulozené
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri zabezpeCovani prac dodrziavat’ bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky,

ktoré upravuje nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., pri stavebnych pracach dodrzat’ opatrenia podl'a

vyhl. ¢. 374/1990 Z.z. avyhl. ¢. 59/1992 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a minimalne
bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky pri pouzivani pracovnych prostriedkov, ktoré upravuje

nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z.

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi pristup do miesta vykonavania diela. Na

vyziadanie zhotovitel musi objednavatelovi predlozit vzorky materidlov, vysledky kontrol

kvality (atesty) a pod. uz pocas prac na zhotovovani diela.

Pripadné povolenia a dohody suvisiace so zhotovovanim diela, najmid povolenia na docasné

uzivanie verejnych a inych ploch, likvidaciu odpadov, dohody o nakladani s nebezpecnymi

odpadmi apod., obstara a poplatky za ne znaSa zhotovitel, bez naroku na ich nahradu
objednavatel'om.

Objednavatel zabezpec¢i zhotovitelovi moznost odberu elektrickej energie Vv rozsahu
nevyhnutnom na zhotovenie diela. Naklady na spotrebovanu elektricku energiu znasa zhotovitel,

vyska nakladov sa stanovi podla osobitného merania, ak to nebude mozné, podla
predpokladaného odberu.
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10.

Zhotovitel’ je povinny najmenej 3 dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie préc,
ktoré budu zakryté. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ ¢istotu a poriadok v pracovnych priestoroch
a prilahlych, resp. spolo¢nych priestoroch, a na pristupovych komunikaciach. Dalej je zhotovitel
povinny na svoje naklady odstranovat odpady, stavebni sut anecistoty, vzniknuté pri
zhotovovani diela, ato bez naroku na ndhradu takto vynaloZenych néakladov zo strany
objednavatela. Zhotovitel je povinny spravat sa tak, aby nedoSlo kco ilen ciastoCnej
kontaminacii pody.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela, ¢i sa vykonava podla projektu, v
pozadovanej kvalite, za podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych noriem a platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy za
beznej prevadzky, pripadne v poobediiajSich hodinach a pocas sobdt ak by mal byt ohrozeny
termin ukoncenia diela. V pripade, ze zamestnanci zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelia spdsobia
na zariadeni alebo budove objednavatel'a pri zhotovovani diela $kodu, tito Skodu v plnej vyske je
povinny nahradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

Zhotovitel mdze uplatnit’ zmeny materidlu za iné materialy, ktoré najma kvalitativne zodpovedaju
projektovanému materialu, len po ich pisomnom odsthlaseni s  projektantom diela a
objednavatelom. PouZité materialy musia spinat’ poZiadavky uvedené v ustanoveni § 47 az 53
zakona ¢. 50/1 976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a technické poziadavky Specifikacie vyrobkov, teda musia byt na ne vydané
prislusné certifikaty, ktorymi sa preukazuje splnenie poziadaviek kladenych na enviromentalne
vlastnosti vyrobkov vramci STN aEN, prip. eurdpskych technickych osvedceni
a medzinarodnych noriem.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ sa zavézuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
vyzvat objednavatela pisomne na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnu na cCasovom
pracovnom programe preberania diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonceni,
ak budu chybat’ doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku, alebo ak dielo nebude realizované v
rozsahu a kvalite odsuhlasenej projektovej dokumentacie. Naklady, ktoré vyplyna z dovodu
neuspesného preberacieho konania objednavatel'ovi, bude znasat’ zhotovitel diela.

K terminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel’ povinny dat’ objednavatel'ovi vSetky doklady
pre riadne prevzatie diela, a to predovSetkym:

- projekt,

- certifikaty, prip. zaru¢né listy a pod.,

- doklad o zneskodneni odpadov potvrdeny prevadzkovatel'om skladky odpadov,

- stavebny dennik, pokial’ boli vykonavané stavebné prace.

O priebehu preberacieho konania spisuje objednavatel’ v su¢innosti so zhotovitel'om protokol
aspon v Styroch vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby, ktoré sa ho zicastnili.

Protokol o odovzdani okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov nebrédniacich uzivaniu diela,

- dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela. Zjavné vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Vadou sa
rozumie najmi odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych realizaénym
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projektom dicla a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie najméa nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Clanok X.
Stavebny dennik

V pripade realizacie stavebnych prac, resp. stavebnych tprav je zhotovitel’ povinny viest’ odo dna
prevzatia miesta, kde ma byt dielo vykonané, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti, rozhodujice pre plnenie predmetu zmluvy.
Hlavne je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocte pracovnikov,
pocte mechanizmov a mnozstve druhov realizovanych prac. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyvedici zhotovitela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatelom.

V pripade, ak zhotovitel nebude vykonavat stavebné prace, zavizuje sa viest dennik
zhotovovania diela. Ustanovenia ods. 1 a2 tohto ¢lanku sa pouZiju primerane i na vedenie tohto
dennika.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢lanku
III. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny za dielo podl'a ¢l. IV. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela,
zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo
podla ¢. IV. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeSkania, az do odstranenia poslednej
vady diela.

V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi lehotu v zmysle ¢l. VI. ods. 5, 7 zmluvy je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,- € za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny za dielo ma zhotovitel' narok na trok z
omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na uplatnenie nahrady Skody nie je dotknuty uplatnenim
zmluvnej pokuty, zmluvna pokuta sa na nahradu skody nezapocitava.

Clanok XII
Odstipenie od zmluvy

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, zZe zmluvné strany mézu vyuzit’ pravo
odstipenia od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika za podmienok d’alej uvedenych
v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- nedodrzanie ¢asového postupu prac a kvality zhotovovania diela,

- omeskanie s dokoncenim diela viac ako 30 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,

- iné hrubé porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku skutoCnosti podla ods. 1 a ods. 2 tohto ¢lanku
objednavatel’ pisomne upozorni zhotovitel'a na vznik dovodu na odstipenie od zmluvy s tym, Ze
zhotovitel' je povinny v lehote do 7 dni od obdrzania tohto upozornenia poruSenie zmluvy
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odstranit’. V pripade, Ze tato lehota uplynie marne, a teda zhotovitel’ porusenie zmluvy neodstrani,

ma objednavatel’ pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, ak

bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitel'ovi

pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak bude zhotovitel' v

likvidacii.

K odstipeniu od zmluvného vztahu objednavatel'om doéjde a tato zmluva zanika diiom dorucenia

pisomného odstapenia zhotovitelovi, a to so vSetkymi prdvami, ktoré z tohto titulu

objednavatelovi vznikn v zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstipeni od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa

nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Po zéaniku zmluvy z dovodu odstipenia od zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi bez

zbytocného odkladu rozostavané dielo v stave, v akom sa ku ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel

odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom:

- realizacné projekty, ktoré obdrzal od objednéavatel'a k vykonaniu diela,

- osvedcenia, certifikaty, zdrucné listy a pod., tykajuce sa zrealizovanej Casti.

Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati spiSu povereni

zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol bude obsahovat’ najma tieto nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej Casti zmluvného diela,

- supis odovzdanych podkladov,

- ocenenie vykonanych prac a dodavok; v pripade, ak sa zmluvné strany nedohodn®l na oceneni uz
vykonanych prac, vykona ocenenie tychto pric zmluvnymi stranami zvoleny znalec, a to
vyluéne na naklady zhotovitela; ak sa zmluvné strany nedohodnu na osobe znalca najnesk6r do
jedného mesiaca od zaniku zmluvy, znalca zvoli objednavatel. Znalec vykonad ocenenie
s prihliadnutim na ceny plneni uvddzané vo vykaze vymer/ zavdznom rozpocte, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

- datum a podpisy poverenych zastupcov,

- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne zaruku a dizku jej trvania.

Po zéaniku ucinnosti zmluvy z dévodu odstipenia od zmluvy objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi

uskuto¢nené prace a dodavky na zmluvnom diele v sulade s idajmi obsiahnutymi v protokole

podla ods. 8 tohto ¢lanku. Podkladom pre platenie bude zhotovitel'om vystaveny danovy doklad,
ktory je splatny najneskor do 30 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani diela podla tohto
¢lanku, ods. 7 a 8 a doruceni faktary objednavatel’'ovi.

Clanok XIIL
RieSenie sporov

Obidve zmluvné strany vynalozia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknut’ pri realizacii
diela uvedeného v tejto zmluve, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a
pripadné spory budu riesené prislusnymi sadmi Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
VysSsia moc

Zmluvné strany nie st v omeskani podla ¢l. XI. tejto zmluvy v pripadoch vys$Sej moci, ak tieto
skuto€nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane. Pisomné oznamenie sa nevyzaduje, ak st
okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.
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Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie najmd kazdd vonkaj$ia udalost’ alebo okolnost
vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktorti zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri
uzatvarani tejto zmluvy o dielo a ktora znemoziuje realizaciu Casti diela alebo celého diela (napr.
vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.).

V pripade, ze by vySSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavézkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch,
tykajucich sa d’al$ej realizacie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnt na
obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa
postva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyss$ej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a Case plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyS$§iu moc
pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastanti diiom dorucenia oznamenia.

V pripade vy$sej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vysS$ia moc priamo tyka, v omeskani s
plnenim zavizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na
pripadnti zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to poc€as trvania vyssej moci
az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov sposobenych vyssou mocou. Pri nesplneni
zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objednéavatel'a o stave rozpracovaného diela priebezne na poziadanie
objednavatel’a, podl'a jeho potreby a po dohode so zhotovitel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma odborni spdsobilost’ a opravnenie vykonavat' dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje po ukonceni diela zaskolit' zodpovedného zamestnanca obstaravatela na
obsluhu vyregulovaného vykurovaného systému.

Ak podla ustanoveni tejto zmluvy ma niektora zo zmluvnych stran povinnost’ dorucit’ pisomnost’
druhej zmluvnej strane, alebo ak takato povinnost’ vyplyva zmluvnej strane z pravneho predpisu,
bude takato pisomnost’ doru¢ovana doporucenym listom alebo osobne zmluvnymi stranami na
adresy zmluvnych stran uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvna strana odmietne prevzatie takto
doruCovanej pisomnosti, alebo ak takito pisomnost bude vratend odosielatelovi, bude sa
povaZovat’ za dorucenu uplynutim treticho dia od jej odoslania, aj ked’ sa adresat o doru¢ovani
nedozvedel.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch ucastnikov zmluvy
a u¢innost’ po jej zverejneni v sulade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika.

Tato zmluvu mozno menit’ len pisomne vo forme obojstranne odstihlasenych a chronologicky
¢islovanych dodatkov, a to vyluéne v stlade so zakonom ¢. 523/2003 Z.z. o verejnom obstaravani
Vv zneni neskorsich predpisov.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1, ktora obsahuje oceneny polozkovy rozpocet
(vykaz vymer) diela.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ dostane tri rovnopisy a
zhotovitel' dva rovnopisy. V rovnakom pocte budi vyhotovené i dodatky K tejto zmluve, pokial
vynimo¢ne dojde k ich uzavretiu.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavizky,
budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika ako aj d’al§imi na zmluvné zavizky sa
vztahujucimi pravnymi predpismi.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, Ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za zvIast’ nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu s jej obsahom tito vlastnoru¢ne podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Ziline diia V Ziline diia

Ing. Jozef Machyna Ing. Jozef Valek
riaditel’ konatel’

Priloha €. 1:  projektova dokumentacia vratane vykazu/vymer — zavézny oceneny polozkovy
rozpocet diela
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