

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**
Sídlo: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpený: Ing. Marcel Forai, MPH, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
Ing. Vladimír Bartovič, vedúci odboru prevádzky a majetku
Ing. arch. Stanislav Grega, odbor prevádzky a majetku
Ing. Milan Iliáš, oddelenie prevádzky, pobočka Prievidza
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000182424/8180
IČO: 35 937 874
DIČ: 2022027040
IČ DPH: SK2022027040
(ďalej len „objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** **OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza**
Sídlo: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 181/R
Zastúpený: Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a. s.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
Ing. Tibor Dobiš, výrobo-technický námestník
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, číslo účtu: 2101-382/0200
Tatra banka Prievidza, číslo účtu: 2625050007/1100
IČO: 31 560 440
IČ DPH: SK2020467636
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „Rozšírenie registratúrneho strediska Prievidza - Stavebné úpravy“ v rozsahu podľa technickej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky pre realizáciu diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III

Čas plnenia a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite vykoná **do 3 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa bodu 1 tohto článku a objednávateľ je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude zhotovené podľa technickej špecifikácie v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a v objednávateľom požadovanej kvalite.
3. Dodržanie termínu realizácie diela podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa, dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie spolupôsobenia ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
4. Miestom plnenia je objekt pobočky objednávateľa v Prievidzi na ulici Včelárska 1 (ďalej len „budova“).

Čl. IV

Cena a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je spracovaná na predmet zmluvy uvedený v čl. II bod 1 ako individuálna kalkulácia nasledovne:
Cena diela bez DPH: **102 349,29 eur** (slovom: stodvatisícristoštyridsaťdeväť eur, dvadsaťdeväť centov)
DPH 20%: **20 469,85 eur**
Cena diela vrátane DPH: **122 819,14 eur** (slovom: stodvadsaťdvatisícosemstodevätnásť eur, štrnásť centov).
Cena v položkovitom členení je uvedená v cenovej kalkulácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2. Cenu diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po riadnom splnení predmetu zmluvy, jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí, na základe zhotoviteľom vyhotovenej faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis prác a dodávok, vykonaných na základe tejto zmluvy a odsúhlasených objednávateľom. Rozsah vykonaných prác a dodávok a ich kvalitu potvrdia zástupcovia objednávateľa, oprávnení rokovať vo veciach technických, svojím podpisom na Protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“), ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
3. V prípade zistenia vád a nedorobkov, ktoré budú uvedené v preberacom protokole objednávateľ zadrží úhradu vo výške 10 % z celkovej ceny diela do termínu odstránenia uvedených vád a nedorobkov.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
5. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Čl. V

Základné podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený záznam, podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník resp. montážny denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník je rozhodujúci dokument pri nejasnostiach fakturácie a preberaní hotového diela.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia prác bude vykonávaná za prevádzky budovy. Vzhľadom na to je zhotoviteľ povinný rešpektovať požiadavky objednávateľa dohodnuté pri odovzdaní staveniska, uplatnené v stavebnom denníku a dohodnuté na pracovných poradách, z ktorých bude vyhotovený písomný zápis.
4. Na prípadnú zmenu stavebných materiálov a dodávok si zhotoviteľ vyžiada predchádzajúci súhlas od objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zrealizované vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Povinnosti zhotoviteľa:

6. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi a bude zodpovedať požiadavkám, stanoveným v STN.
8. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadrovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín, zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád a vykonávať potrebné opatrenia v lehote dohodnutej v stavebnom denníku alebo v písomných zápisoch z pracovných porád.
9. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne v stavebnom denníku dva pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
10. Ak zhotoviteľ na mieste, kde má dielo zhotoviť, zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie písomne trval.
12. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby nebola rušená prevádzka objednávateľa v budove. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa zmluvy do 3 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na pracovisku, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil. Pokiaľ porušením povinností zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.

Povinnosti objednávateľa:

14. Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pripraví priestory na vykonávanie diela, a to tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať dielo v týchto priestoroch ihneď po odovzdaní staveniska.
15. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť:
 - a) riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám zhotoviteľa, zhotoviteľ predloží menný zoznam oprávnených zamestnancov v deň prevzatia staveniska,
 - b) priestory, v ktorých má zhotoviteľ vykonávať dielo na skladovanie materiálu a vecí pre zamestnancov zhotoviteľa, pričom objednávateľ nezodpovedá za prípadné škody, vzniknuté na materiáli a veciach zhotoviteľa, pokiaľ nebudú preukázateľne spôsobené zamestnancami objednávateľa,
 - c) používanie sociálnych zariadení v budove zamestnancom po dobu vykonávania diela,
 - d) zdroj elektrickej energie a vody.
 Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené s vyššie uvedenými podmienkami.

16. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom oprávnených zástupcov objednávateľa obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín.
17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ upustil od vykonávania diela v rozpore so zmluvou a odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonal riadnym spôsobom.

Čl. VI

Splnenie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnou realizáciou v dohodnutom čase plnenia a protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi v dohodnutej lehote.
2. Dokladom o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom bude:
 - a) potvrdený preberací protokol o prevzatí predmetu zmluvy,
 - b) súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie najmenej tri pracovné dni vopred, zápisom v stavebnom denníku.
4. Písomný preberací protokol diela musí obsahovať najmä:
 - a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či dielo bolo vykonané v súlade s touto zmluvou (technickou a projektovou dokumentáciou a dohodnutými podmienkami),
 - b) zhodnotenie akosti vykonaného diela a súpis zistených väd a prípadných nedorobkov,
 - c) dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených väd a nedorobkov,
 - d) dátum odovzdania a prevzatia diela.
5. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
 - stavebný denník,
 - certifikáty použitých stavebných materiálov a výrobkov.
6. V prípade, že dielo má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. Zmluvné strany spíšu zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Po dobu odstraňovania väd, zistených pri odovzdávaní diela, je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní, s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
7. Dielo má vady, ak:
 - a) nezodpovedá výsledku, dohodnutému v zmluve, nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) má právne vady podľa § 559 Obchodného zákonníka alebo je zaťažené inými právami tretích osôb.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela, pričom dĺžka záručnej doby je 36 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia riadne vykonaného diela objednávateľom podľa čl. VI zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené preukázateľne úmyselným poškodením diela ako aj za vady spôsobené chybnou obsluhou objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu.
6. Zhotoviteľ je povinný nedostatky a vady, reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstrániť bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od písomného doručenia oznámenia o reklamacii, alebo v termíne, ktorý písomne dohodne s objednávateľom podľa charakteru vady. Prevzatie a odovzdanie reklamovaných nedostatkov bude realizované formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Za oznámenie reklamácie je považované aj oznámenie doručené e-mailom zhotoviteľovi na adresu: sekretariat@osp.sk, takéto doručenie musí byť však potvrdené doručením reklamácie v papierovej forme najneskôr do 3 pracovných dní na adresu zhotoviteľa, uvedenú v čl. I bode 2 tejto zmluvy.

Čl. VIII Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi v termíne podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho záväzku zaplatiť cenu podľa čl. IV zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. V prípade, že dielo bude v záručnej dobe vadné a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania odstránenia vady. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vadu na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo.
4. Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti zhotoviteľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa trov konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z..
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že dodávateľ je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle tohto zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia zhotoviteľovi.
6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči zhotoviteľovi z dôvodu ručenia podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom.

Čl. IX Zodpovednosť za škodu

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Čl. X Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela a zaplatením ceny podľa čl. IV tejto zmluvy.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Čl. XI Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy a dodatkov k nej alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť prednostne vzájomným rokovaním.
2. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, budú zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.
3. Prípadná neplatnosť niektorého z dohodnutých ustanovení tejto zmluvy nezakladá neplatnosť celej zmluvy.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že informácie, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, sú dôverné a zaväzuje sa zachovávať o nich mlčanlivosť, neposkytovať ich tretím osobám a nezneužívať ich. Tento záväzok zhotoviteľa trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Prievidzi dňa:

Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Ing. Ľubomír Dáni
predseda Predstavenstva
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

OSP a.s.
stavebníctvo. Podnikanie.
IČO: 315 60 440
31 PRIEVIDZA 1

Prílohy:

1. Technická špecifikácia
 - Výkaz výmer - Rozšírenie registratúrneho strediska VŠZP Prievidza
 - PD – Stavebná časť
 - PD – Elektroinštalácie
 - PD – Zdravotechnika
 - PD – Vykurovanie
 - PD – Vzduchotechnika
 - PD – Plynoinštalácie
 - PD – EPS
 - PD – EZS
 - PD – Projekt požiarnej ochrany
2. Cenová kalkulácia
3. Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :PR-40/13 Rozšírenie RS VŠZP Prievidza_PONUKA

JKSO :

Miesto stavby: Prievidza

Odberateľ:

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	102 349,29	0,00	102 349,29	0,00	102 349,29
6		z toho: základné náklady	101 672,46	0,00	101 672,46	0,00	101 672,46
7		HZS a dopl. náklady	676,83	0,00	676,83	0,00	676,83
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	102 349,29	0,00	102 349,29	0,00	102 349,29
18		DPH	20%	z čiastky	102 349,29		20 469,85
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					122 819,14

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 02. 10. 2013	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:

podpis

Súhrnný list stavby - rozpočet

OBCHOD STAVEBNÍCTVO PODNIKANIE

Stavba:	Stavba : PR-40/13 Rozšírenie RS VŠZP Prievidza_PONUKA	Odberateľ :	_____	IČO :	_____
Miesto :	Prievidza	Adresa:	_____	DIČ :	_____
JKSO :	_____				

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
.... Objekt : 041F Zdravotechnika	2 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,02	415,60	0,00	2 493,62
.... Objekt : 041G Vzduchotechnika	35 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732,80	7 146,56	0,00	42 879,36
.... Objekt : 041H Plynoinštalácia	775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	775,73	155,15	0,00	930,88
.... Objekt : 041C Architektonicko-stavebná časť	49 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49 755,81	9 951,16	0,00	59 706,97
.... Objekt : 041D Elektroinštalácia	8 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,96	1 734,19	0,00	10 405,15
.... Objekt : 041E Vykurovanie	1 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,96	369,39	0,00	2 216,35
.... Objekt : 041I Elektrický pripojovací systém	1 891,26	247,96	0,00	0,00	0,00	2 139,22	427,84	0,00	2 567,06
.... Objekt : 041J Poplachový systém narušenia(EZS)	644,90	704,89	0,00	0,00	0,00	1 349,79	269,96	0,00	1 619,75
Suma spolu:	101 396,44	952,85	0,00	0,00	0,00	102 349,29	20 469,85	0,00	122 819,14

02.10.2013

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín
k dátumu 23.09.2013

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 181/R

I. OBCHODNÉ MENO

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Košovská cesta 24

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 31

III. IČO: 31 560 440

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.04.1992

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych stavieb
2. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
3. - vykonávanie priemyselných stavieb
4. výroba a predaj betónovej zmesi
5. - výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/ - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctvo /vodovod, kanalizácia/
6. - výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
7. - výkon činnosti stavbyvedúceho - dopravné stavby - pozemné komunikácie
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
10. montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
11. - plynoinštalatérsstvo
12. - montáž, opravy, revízie plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
13. zámočníctvo
14. stolárstvo
15. murárstvo
16. tesárstvo
17. klampiárstvo
18. vodoínštalatérsstvo a kúrenárstvo
19. opravy pracovných strojov
20. opravy cestných motorových vozidiel
21. vnútroštátna nákladná cestná doprava
22. vypracovanie dokumentácie a projektu, technického a technologického vybavenia jednoduchých a

- drobných stavieb a zmien (plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodovody, teplovody, kanalizácie)
23. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
24. - nákup a predaj tovarov nevyžadujúcich špeciálne povolenie
25. maloobchod s výpočtovou technikou
26. veľkoobchod s výpočtovou technikou
27. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
28. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Dáni

Bydlisko:

Názov obce: Opatovce nad Nitrou 567

Dátum narodenia: 04.10.1961

Rodné číslo: 611004/6910

Vznik funkcie: 20.06.2003

člen

Meno a priezvisko: Vlasta Matiašková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lúčky 1243-10/6

Názov obce: Bojnice

PSČ: 972 01

Dátum narodenia: 21.03.1950

Rodné číslo: 505321/162

Vznik funkcie: 20.06.2003

člen

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Dobiš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Makovického 4/8

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 01

Dátum narodenia: 22.07.1954

Rodné číslo: 540722/2293

Vznik funkcie: 20.06.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú traja členovia predstavenstva spoločne.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Bohumil Kalc

Bydlisko:

Názov obce: Tužina 425

Dátum narodenia: 26.04.1953

Rodné číslo: 530426/2190

Vznik funkcie: 20.06.2003

člen

Meno a priezvisko: Ing. Peter Marko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

J. Bendíka 1/3

Názov obce: Prievidza

Dátum narodenia: 25.05.1957

Rodné číslo: 570525/7272

Vznik funkcie: 30.05.2003

člen

Meno a priezvisko: Magdaléna Polerecká

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

B. Slančíkovej 537/13

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 01

Dátum narodenia: 19.04.1951

Rodné číslo: 515419/428

Vznik funkcie: 20.06.2003

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 532 844,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 532 844,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 46170

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.3.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov a v súlade so zák. č. 92/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.

Sťah spis: Sa 307

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov.

Sťah spis: Sa 307

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1995 bola schválená zmena stanov.

Sťah spis: Sa 307

5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 60/99, NZ 60/99 zo dňa 16. 04. 1999/ rozhodlo o zmene stanov.

6. Členovia predstavenstva Ing. Ladislav Beer a Ing. Róbert Matiaško zmenili adresy bydliska.

7. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 107/01, NZ 110/01 zo dňa 27.4.2001) rozhodlo o zmene Stanov.

8. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.05.2002 (notárska zápisnica N 213/02, NZ 211/02 zo dňa 24.05.2002 v znení dodatku zo dňa 09.09.2002).

9. Valné zhromaždenie dňa 20.6.2003 zvolilo členov a predsedu predstavenstva a členov a predsedu dozornej rady.

Výpis zo dňa 23.09.2013