¢islo zmluvy objednavatela: 2013-0263-1176520
&islo zmiuvy zhotovitela: SK-OPP120113

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich

predpisov (dalej g] ako .Cbchodny zakonnik")

1.1 Objednavatel :

(dalej aj ako . Zmluva®)
I
ZMLUVNE STRANY

Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.
Mlynske nivy 59/A

824 84 Bratislava

Zapisany : v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |,
oddiel; Sa, vioZka &. 2906/B

1IEO: 35829 141

DIC: 2020261342

IC DPH: $K2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava

Cislo udtu: 2620191900/1100

Menom spoloénosti kona:

Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva,
Ing. Michal Pokorny, podpredseda predstavenstva.

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych: Ing. Marian Sabol, vykonny riaditel sekcie investicii
PaSC,
technickych: Ing. Frantisek Varinsky, vedici odboru informatiky,

Ing. Adam Ondrejka, veduci odboru investicii ICT.

(dalej aj ako ,Objednavatel” alebo ,SEPS, a.s.")

1.2. Zhotovitel:

NESS Slovensko, a.s.
Galvaniho 15/C

Zapisany : v Obchodnom registri Okresneho stdu Bratislava [,
oddiel: Sa, vlozka &. 89/B

ICO: 00 603 783

DIC: 2020486732

IC pre DPH: SK2020486732

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: 2620003834/1100

IBAN/SWIFT: SK56 1100 0000 0026 2000 3834

Menom spolocnosti kona:

BIC(SWIFT). TATRSKBX
Ing. Elena Viszusova, ¢lenka predstavenstva
Ing. Milan Slanina, ¢len predstavenstva

Osoby opravnené konat' vo veciach:

zmiuvnych:
technickych:

Ing. Pavol Sokol, Senior Account Manager
van Klanica, Project manager

{d'alej aj ako ,Zhotovitel)
{dalgj spologne aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)
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2.1

2.2

2.3

1.
PREDMET PLNENIA

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vyberové konanie a ponuka uspe$ného
uchadzaga zo dnia 02.09.2013 s prerokovanim ponukovej ceny dnha 30.10.2013.

Predmetom pinenia je kompletna nahrada dodnes pouZivanej UNIX infradtruktury
pozostavajuca z dodavky nového HW a SW na prevadzku systémov SAP, HR Portal,
Dochadzka a ProValue (z technického hladiska databaz, aplikaénych serverov a
Zalohovacieho systému). Sucastou dodavok, kicré su pozadované v ramci interného
obstaravania, su aj vietky sluZby slvisiace s presunom a so sprevadzkovanim vietkych
existujucich aplikacii na nahradzanych serveroch, vratane nutnych nakladov na tretie
strany a migraciu dat z ich systémov. Predmetom plnenia s( aj sluzby migracie s cielorn
zachovania historicky pouZivaného ERP systému MARK IV na kapacitne a vykonovo
obmedzenom existujicom Unix prosiredi v archivnom rezime. St¢astou predmetu je aj
dodavka a kompletné migrécie serverov pre GIS adoplnenie diskovych kapacit do
existujucich diskovych polf Storwize V7000 v Bratislave a v Ziline.

Novo dodavand serverova infrastruktira musi byt kompatibilna s existujicou
infrastruktirou (Zalohovacia kniZznica MSL8096 aj ESL 9322 a ESL 322e, D2D BackUp
riesenie HP D2D4324, Diskové polia IBM Storwize 7000 aj HP 12000).

Nahrada HW infrastruktury pre lokalitu Administrativna budova Bratislava a lokalitu
Administrativna budovaZilina (2 aplikatno-databazove servery + 1 zalohovaci server do
kazdej lokality):

PoZadované parametre a rozsah dodavaného riesenia s $kalovatelnost, virtualizacia
s dynamickym riadenim zdrojov, multiplatformovost, jednoducha sprava, dihodobd
stratégia rozvoja systému,

2.3.1 Modularny systém s manazmentom.

2.3.2 10 Gb Ethernet LAN pripojenie v potte min. 8 ks.

2.3.3 8Gb FC SAN pripojenie v potte 40 ks.

2.3.4 2ks serverov pre prevadzku systémov SAPso véetkymi modulmi SAP Bl a BP,

AccessControl, dalej HR Portal, Dochadzkovy systém, s potrebnou podporou
aplikacnych a databazovych serverov s minimalnymi poziadavkami pre kazdy server
(256 GB RAM, min. 26 Core CPU, Licencia opera&ného systému, Licencia softvéru
pre vysoku dostupnost, Virtualizatny softvér, 4-port 10 Gbit LAN pripojenie, 2-port 8
Gb SAN pripojenie).

2.3.5 1 ks zalochovaci server s minimainymi poZiadavkami (Licencia OS RedHat Linux, 16

GB RAM, 2 ks 300GB HDD, 2 ks Intel Xeon CPU, 2-port 8Gb FC adapter).

2.3.6 Riesenie vysokej dostupnosti v ramci lokalneho klastra aj v ramci lokalitného klastra.
2.3.7 Rack a rackova UPS pre zaloZzné napajanie 10 kVA s efektivnym riadenfm nabijania

batérii s vydrzou 30 min., 1 ks pre kazdu lokalitu.

2.3.8 CISCO MDS8148 Upgrade: Aktivécia 16 portov na dvoch zariadeniach.

24

2.5

26

27

Servery pre nahradu GIS prostredia: 1 ks (serverové $asi (enclosure) s2 ks
konvergovanymi siefovymi LAN/SAN modulmi + 10 ks Blade serverov v min.
konfiguracit: 2 ks 6 Core CPU min. 3 GHz, 32 GB RAM, 2 ks 300GB HDD, Microsoft
Windows 2012 Standard} + 1 ks Rackova UPS s vydrzou min, 30 min.

Rozsirenie diskovych poli Storwize V7000 (2 ks diskové $asi s potrebnymi kablami, 4 ks
400 GB SSD disky, 20 ks 1 TB 7200 rpm disky).

2 roéna zaruka pre dodané HW a SW komponenty 24x7 s odozvou 4 hodiny/NBD podla
kritickost.

Sluzby:

2.7.1 Hardvérova instalacia serverov, UPS a dodanych komponentov .
2.7.2 Instalacia OS a systémového softvéru.
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2.7.3 Konfiguracia virtualiza¢ného prostredia..

2.7.4 Konfiguracia aplika&nych serverov.

2.7.5 Konfiguracia databazovych serverov.

2.7.6 Konfiguracia a sprevadzkovanie lokaineho klastra pre vysok( dostupnost.

2.8 Konfiguracia a sprevadzkovanie lokalitného klastra pre vSetky aplikdcie min. v rovnakej
arovni ako v sucasnosti.

2.9 Vsetky nutné naklady na tretie strany kvéli interfaceom na iné systémy a migréciu dat.

2.10Instalacia softvéru SAP (tvorba SAP instancii pre jednotlivé prostredia):

2.10.1 SAP Solution manager.

2.10.2 Prostredie vyvojove (DB, ERP).

2.10.3 Prostredie Archivne ERE.

2.10.4 Prostredie testovacie (DB, ERP, Netweaver, BW, GRC, BO).

2.10.5 Prostredie produkéné {DB, ERP, Netweaver, BW, GRC, BO).

2.10.6 Test migracie a produkéné migracia vSetkych SAP prostredi a konfiguracia vysokej
dostupnosti.

211 Migracia archivneho ERP systému MARK IV na stdvajice Unix servery v konfiguragii
dohodnute s odborom informatiky, dodavka pozadovanej dokumentacie

2.12 Konfiguracia Oracle application server.

2.13 Konfiguracia Databazového servera.

2.14 Vytvorenie databaz pre HR portal a Dochadzkovy systém.
2.15 Migracia aplikacii HR portal a Dochadzkovy systém.

2.16 Migracia aplikacii MIS.

2.17 Implementacia zalohovacieho servera.

2.17.1 Navrh, inétalacia a migracia zalohovacieho systému.
2.17.2 Rekonfiguracia zalohovacieho systému a uvedenie do prevadzky.

2.18 Pripojenie do poditatove] siete LAN,
2.19 Pripojenie do datovej siete SAN s diskovymi polami.
2.20 Sluzby pre nahradu GIS prostredia.

2.20.1 In3talacia operacného systému.

2.20.2 Instalacia databazy.

2.20.3 Instalacia GIS prostredia.

2.20.4 Patchovanie systémového softvéru.

2.20.5 Presun a sprevadzkovanie vEetkych existujicich aplikacii a databaz z nahradzanych
serverov na novua platfermu,

2,21 PocCas prac zhotovitel vypracuje podrobnd technickd Analyzu a navrh Migracie Unix
infradtruktdry v prostredi a podmienkach SEPS, a. s., ako aj rollback plany pre pripad
netspednej migracie a predloZi ju odboru informatiky na pripomienkovanie. Ciastkové
prace budu vykonavané len za predpokladu spracovania &iastkove] dokumentacie,
ktora bude odsihlasena odborom informatiky. Projekt bude uzavrety akceptainymi
testami s dérazom na zachovanie kontinuity ¢innosti.

2.22 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' v zmysle bodu 3.1 a zaplatit
zai dohodnutd zmluvnl cenu podla bodu 4.2

1.
CAS A MIESTO PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat jednotlivé Casti diela v nasledovnych
tiastkovych milnikoch, celkovo maximalne do 31.12.2014.
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3.1.1 Dodavka HW a SW infradtruktiry s 5 ro€nou zarukou v rozsahu podla ¢ldnku Il. tejto

zmluvy do 10 tyzdiiov od Ucinnosti zmluvy.

3.1.2 Dodavka dokumentu ,Analyza anavrh Migracie Unix infradtruktary v prostredi

a podmienkach SEPS, a.s.” do 12 tyzdiiov od Géinnosti zmluvy.

3.1.3 Realizacia zakladnej inStalacie HW a SW podrla &lanku |l. tejto zmiuvy do 4 ty2dhov od

akceptacie dodavky HW a SW podla bodu 3.1.1,

3.1.4 Realizacia migracie Test a Viyvoj prostredi jednotlivych migrovanych systémov podla

clanku II. tejto zmluvy do 12 tyZdriov od akceptdcie Zakladnej indtalacie HW a SW
podia bodu 3.1.3.

3.1.5 Realizacia migracie Produkénych prostredi jednotlivych migrovanych systémov podla

Elanku [1. tejto zmiuvy do 12 tyzdiov od akceptacie migracie Test a Vyvoj prostredia
podla bodu 3.1.4.

3.1.6 Archivacia systemu MARK IV na vybranu optimalizovanu existujiicu Unix infrastruktiru

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

44

4.5

podfa Clanku Il. tejto zmluvy do 8 tyZzdhov od akcepticie Migracie Produkénych
systémov bodu 3.1.5.

Zhotovitel nie je opravneny takto stanovené terminy plnenia menit bez dohody s
objednavatelom. Zavazok zhotovit dielo je splneny okamihom jeho protokolarneho
odovzdania objednavatelovi v miestach realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat terminy v Ciastkovych milnikoch uvedenych v bode 3.1.
tejto zmluvy len v pripade, ak cbjednavatel riadne a véas spini svoje povinnosti pedla
tejto zmluvy a dokumentu uvedeného v bode 3.1.2 a poskytne potrebnd sadinnost
poZadovanu zo strany zhotovitela. Inak zmluvné strany po vzajomne] dohode stanovia
dobu, o ktor(l sa predizuju terminy plnenia stanovené v bode 3.1, pritom tato doba bude
v pripade omeSkania objednavatela najmenej pofet pracovnych dni, o kioré sa
objednavatel omeskal.

Pred dohodnutym Casom mozZe zhotovitel odovzdat jednotlivé zhotovené &asti diela len
so suhlasom osdb objednavatefa opravnenych rokovat vo veciach zmluvnych a
technickych.

Miestom realizacie diela je Administrativna budova SEPS, a.s. Bratislava, Mlynské nivy
59/A a Administrativna budova SED Zilina, Obchodna 2.

Iv.
CENA

Cena za zhotovenie jednotlivych Casti diela vrozsahu &lanku [l tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona &islo 18/1896 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov. Kalkulacia ceny diela je v Prilohe €. 1 tejto ZoD.

Cena za zhotovenie diela podla €lanku Il. je 2.789.782 EUR (slovom Dvamitidny
sedemstoosemdesiatdevéttisic sedemstoosemdesiatdva EUR) bez DPH.

K cene bude fakturovana DPH v zmysle zakona cgislo 222/2004 Z z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Zakon o DPH").

V pripade legislativnych zmien, ktorymi bud( zavedené nové dane alebo poplatky, kioré
Jje zhotovitel povinny uhradit’ v suvislosti s dodanim diela a ktoré neexistujd ku dnu
podpisu tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavdzuji uzatvorit’ dodatok k zmiuve, ktorym
bude cena zvySena o tieto novovzniknuté dane alebo poplatky.

Cenu diela je mozné zmenit len na zaklade pisomnej dohody oboch zmluvnych stran
formou dodatku k tejto zmluve.
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V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Pravo na zaplatenie jednotlivych ciastkovych cien diela vznika zhotovitelovi vidy
riadnym zhotovenim a odovzdanim predmetneho &iastkového pinenia objednavatelovi
na zaklade pisomného protokclu o odovzdani a prevzati asti diela podpisaného oboma
Zmiuvnymi stranami takto:

5.1.1 Dodavka HW a SW infradtrukttry s & ro&nou zarukou 1.986.367,.0 EUR
5.1.2 Dodavka dokumentu ,Analyza anavrh Migracie Unix infradtruktiry v prostredi

a podmienkach SEPS, a. s. 53.720,0 EUR
5.1.3 Realizacia zakladngj instalacie HW a SW 81.750,0 EUR
5.1.4 Realizacia migracie Test a Vyvoj prostredi jednotlivych migrovanych

systémov 359.450,0 EUR
5.1.5 Realizacia migracie Produk&nych prostredi jednotlivych migrovanych

systémov 209.745,0 EUR
5.1.6 Archivacia systému MARK [V na vybrand optimalizovanu existujacu Unix

infrastrukturu 98.750,0 EUR

5.2 Cenu za jednotlivé asti diela uhradi objednavatel na zdklade faktir, ktoré zhotovitel
vystavi do 15 dni odo dba vzniku dafove] povinnosti a dorudi objednavatelovi. Sicastou
faktary bude protokol o odevzdani a prevzati casti diela podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Daflovd povinnost vznika dfiom odovzdania prisiu$nej &asti diela
objednavatelovi.

5.3 Faktara musi obsahovat vietky nalezitosti podla Zakona o DPH a oznadenie &isla
zmluvy podla evidencie objednavatela, Povinnou prilohou faktary je preberaci protokol.

5.4 V pripade, Ze fakiira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 5.3, je objednavate!
opravneny vratit' ju zhotovitelovi. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a
nova iehota splatnosti zaéne plynat’ deruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.5 Lehota splatnosti faktdry je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

56 V pripade omedkania objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej
faktary méze si zhotovitel uplatnit’ Urok z omeskania vo vyske 1 M EURIBOR + 2% p. a.
z diznej sumy za kazdy kalendarny def omes$kania.

V1.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podfa podmienok zmluvy a Ze bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

6.2 Zhotovitel poskytuje na jednotlivé Casti diela zaruku po dobu 60 mesiacov odo dha ich
odovzdania objednavatelovi.

6.3 Ak sa ukaZe, Zze vada diela je neodstranitelna, zavazuje sa zhotovitel do 30 dni od
zistenia tejto skutocnosti vykonat nahradné dielo.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadna reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
i&j zisteni pisomnou formou.

6.5 Zhotovitel sa zarucuje nastlpit’ na rieSenie reklamovanej vady diela do 4 pracovnych
hodin od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatelom a vadu nasledne odstranit
do konca d'alsieho pracovného dia, resp. stanovit' reZzim a dobu nahradného riegenia
trvajlceho do odstranenia problému.

6.6 Zaruka podfa bodu 6.2. tejto zmluvy sa nevztahuje na pripady, ked:

6.6.1 vada diela vznikla nezabezpe&enim suéinnosti objednavatela podia tejto zmluvy,
6.6.2 vada diela vznikla v ddsledku nepouzivania diela v sulade s indtrukciami alebo
odporucajicimi proceddrami, ktoré boli zverejnené alebo doru¢ené objednavatelovi,

strana 5/9

Zmiuva o dislo - Migracia Umix infratruktiry



6.6.3 vada diela alebo jeho &asti, vznikla v ddsledku zasahu objednavatela alebo tretej osoby
do diela, do hardvérového alebo softvérového prostredia do ktorého bolo dielo alebo
Jeho cast nasadené, ak bol takyto zasah vykonany bez pisomné&ho sthlasu zhotovitela.

6.7 Ak zhotovitel zisti, ze za vadu diela, ktorej odstranenie objednavatel Ziadal v ramci
zaruky, nezodpoveda (nie je ju povinny odstranit’ bezodplatne v zmysle tejto zmluvy), ale
vznikla z ingj priginy (napriklad chybnou obsluhou, ¢chybou hardvérového a softvérového
produktu nedodavaného zhotovitelom podla tejto zmluvy, zasahom trefe] osoby, atd.),
oznami uvedenu skutoénost bezodkladne objednavatelovi. V dalSom odstrafiovani vady
nie je zhotovitel povinny pokracovat, mdZe fak urobit na zéklade objednavky
objednavatefa, za dohodnutych podmienck a za osobitnld odplatu. Ak objednavatef
nepozZiada zhotovitela o odstranenie akejto vady, zhotovitel je opravneny vyfakturovat
objednavatelovi uz vykonané prace na identifikacii a odstraneni vady.

6.8 Dalsie vztahy zmluvnych stran tykajlce sa zaruky za dielo, vad diela a narokov z nich
vyplyvajlicich sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

VIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo.

7.2 Vlastnicke pravo k zhotovenemu dielu prechadza na objednavatela jeho pisomnym
odovzdanim osobam objednavatefa, zodpovednym za veci technické. Tymto okamihom
prechadza na objednavatela aj nebezpedenstvo Skody na diele.

7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukazanie jebo funkénosti v stlade
s predmetom zmluvy, schvalenou dokumentaciou adohodami stanovenymi na
kontrolnych drioch konanych spravidla raz tyzdenne, ktoré zvola objednavatel.

7.4 Objednavatel potvrdi prevzatie jednotlivych &asti diela pisomne, protokolom
podpisanym oscbami objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach technickych. V
pripade, ak jednotlive Casti diela nebudid zo strany zhotovitela riadne odovzdané, je
objednavatel opravneny akceptaciu jednotlivej ¢asti diela odmietnut a uviest k nej
pisomné vyhrady a spbsob ich riegenia, a to vlehote 5 pracovnych dni od odovzdania
jednotlivej ¢asti diela. V pripade marneho uplynutia lehoty na vznesenie pisomnych
vyhrad K odovzdanej &asti diela sa povaZuje €ast diela za akceptovanl zo strany
objednavatela.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas
doby jej plnenia zodpoveda za zaistenie bezpelnosti aochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany u svojich pracovnikav a pracovnikov svojich dodavatelov pri vykone
zmluvnych &innosti v stlade s Prilohou &. 3 tejto zmiuvy.

7.6 Zhotovitel sa zavédzuje:

7.6.1 odovzdat' spolu s dielom dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vratane prevadzkovej
dokumentacie a prevadzkovych instrukcii, priruciek pre administratora a auditora,
havarijnych planov a dalsich &asti podfa poZiadaviek objednavatela — v papicrovej
forme 2 ks a v elekironickej forme,

7.6.2 odovzdat spolu s dielom preberaci protokol,

7.6.3 uchovavat vtajnosti aneodovzdat tretej] osobe informacie a dokumenty
o objednavatelovi, jeho cbchodnych partneroch, cbchodoch a pod., ktoré méze ziskat’
v sUvislosti s vykonavanymi Sinnostami u objednavatela,

7.6.4 ze jeho zamestnanci, kiori sa zuastnia pri rieeni Uloh zachovaju mi¢anlivost
o vietkych skutonostiach, s ktorymi sa oboznamia pri vykone prac, sluzieb alebo
dodavok tovarov podla zmluvy po dobu trvania vykonavanych prac ako aj po ich
skonceni,

7.8.5 vytvorit presny pocéet vytlalkov prislusnej dokumentacie stanoveny objednavatefom.
Fo ukonéeni zhotovitel odovzda objednavatelovi v8etky dokumenty & uz vo forme
pisomnej, vykresove| alebo elektronickej s vyhlasenim, Ze nedoslo poCas tvorby
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projektove] ainej dokumentdcie kzneuzitiu, strate alebo odcudzeniu informacii
a dokumentov,

7.6.6 vyuZivat pre pinenie zmluvou dohodnutych prac len zamestnancov, ktori boli
odsuhlaseni objednavatelom.

7.7 Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky podklady slvisiace s rie$enim predmetu zmluvy
budid uchovavat tak, aby boli ochranené pred nepovolanymi osobami. Porugenie
mi&aniivosti sa bude povaZovat za vazne porusenie zmluvnych povinnosti s moZnostou
odstapenia od zmluvy a vymahania nahrady §kody tymto spbsobene;.

7.8 Pri plnen! zmluvy je zhotovitel povinny podinat si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na
zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s innost'ami, ktoré su vykonavané v ramci plnenia
predmetu Zmiluvy objednavatelovi Skodu, zhotovitel sa zavédzuje objednavatelovi
nahradit futo Skodu v plnom rozsahu.

7.9 Osoba objednavatela opravnena rokovat’ vo veciach technickych je povinna poskytnut
na poziadanie zhotovitela odbornd konzultaciu v nevyhnutnom rozsahu, poskytnit
existujucu technickd dokumentaciu skutoéného stavu alebo pristup do systémov ako
podklad pre vypracovanie analyzy a navrhu migrécie.

7.10 Zhotovitel' prehlasuje, 2e po odovzdani nového systému do uZivania, bude schopny
vykonavat servis dodaného diela na zaklade servisnej zmluvy.

711 Ak je sucastou diela dodanie softveru od trete] strany, objedndvatel sa zavazuje
uzatvorit licenénu, alebo int obdobnl zmluvu s takym obsahom, aby zhotovitel mohaol
dielo riadne poskytnut' a objednavatel ho mohol riadne uzivat.

7.12 Pri migracii systémov zhotovitel zabezpeé! sdlad s licenénymi podmienkami Oracle
(550 Users Cracle DB Ent. Edition, a 4 CPU QOracle Application Server). Systém SAP
dnes vyuZiva licencie Oracle Databazy, ktoré s licencované spolu so zakupenymi
SAP licenciami, teda bez zavislosti od velkosti HW vybavenia. Licencie DB Oracle pre
SAP preto nie je potrebné riesit v tomto projekte a budu vyuzité existujice licencie.
Systemy HR Portdl, ProvValue a Dochadzka vyuzivajlu pre svoju prevadzku Full use
licencie Oracle DB a aplikatného servera, ktoré budu taktieZ vyuZité aj na novo
dodanom HW.

7.13 Objednavatel je opravneny pouzivat’ podporny softvér tretich stran, ktory je si¢astou
diela a je ho opravneny pouzivat v sulade s licenénymi pedmienkami tretich stran.

7.14 Objednavatel sa zavazuje poskytnit Zhotovitelfovi potrebnd si&innost pre riadne
a v&asné plnenie predmetu zmluvy najma, aviak nie len:
7.14.1 zabezpedit vstupy pracovnikov Zhotovitela do v3etkych potrebnych priestorov,

7.14.2 poskytnut sietovy pristup k hardvérovym a softvérovym prostriedkom potrebnym pre
realizaciu Diela,

7.14.3 poskytnut on-line spcjenie cez intermnet na vyvojové atestovacie prostredia
objednavatela,

7.14.4 poskytn(t véas vietky potrebné informacie, dokumentaciu a data ktoré maézu mat
vplyv na plnenie predmetu zmluvy,

7.14.5 vpripade, ak je predmetom plnenia Zmluvy migracia Udajov, zavizuje sa
objednavatel poskytnat' Struktiru sliéasnych databaz a pristup k Gdajomn,

7.14.6 zabezpecit' pracovné miesta s primeranym prostredim pre prace pracovnikov
Zhotovitela realizované v priestoroch objednavatela,

7.14.7 zabezpedit' spolupracu so svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami tretej
strany, ktori sa pripadne budu podieflat’ na preberani vystupov projektu,

7.14.8 bezodkladne oznamit vietky zmeny, ktoré vznikli a maju vplyv na plnenie predmetu
zmluvy,
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7.14.9 zahezpedit moZné odstavky migrovanych systemav.

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

VIII.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dokoncenim a odovzdanim diela, pokial toto
omeskanie nie je zapricinené vinou objednavatela alebo trefou stranou zmluvne
zaviazanou objednavatelovi, mdZe si objednavatel uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske
0,1 % zceny predmetného Ciastkového predmety pinenia za kazdy den emeskania,
maximalne vsak v celkovej vyske 10 % zo zmiuvnej ceny predmeiného CGiastkového
predmetu plnenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy poéas zaruénej doby v lehote
dohodnutej podla bodu 6.5, méze objednavatel uplatnit zmiuvnu pokutu vo vyske 0,1%
z ceny ciastkoveho predmetu plnenia, ktorého sa vada tyka, za kazdy kalendarny den
omeskania, maximalne vsak v celkovej vyske 10 % z ceny Giastkového plnenia.
Uplatnenim zmluvne] pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu s$kody
spbsobene] zhotovitelom porusenim zmluvnych povinnosti nad rozsah zaplatenych
zmluvnych pokdt,

Za porusenie povinnosti podla bodov 7.6.5, 7.6.6 a 9.9 je zhotovitel povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- €.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobida platnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a (&innost
po dni zverejnenia tejto zmluvy v sulade s ust. § €. 47a ods. 1 Zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obtianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Nakolko spoloénost SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z, z.
0 slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slebcdnom
pristupe k informaciam), zmluvné strany su oboznamene s tym, Ze zmluva a danové
doklady sUvisiace so zmluvou budd zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejiiované zmluvy, objednavky a faktGry uklada zakon o slobodnom pristupe k
informaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sU upravene v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych slvisiacich
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Zmluvne strany sa dohodli, ze v pripade ak doéjde k cdstipeniu od zmluvy niektorou zo
zmluvnych stran podla Obchodného zakonnika, pinenia, ktoré si navzajom poskytli do
dna Uéinnosti odstipenia od tejto zmluvy, si navzajom nevracajl.
Zmluvu je mozné menit, dopifat alebo zrusit len pisomnou dehodou zmluvnych stran,
s vynimkou zakonnych okelnosti umoziujucich odstupenie od zmiuvy.,
Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje vazne porusenie zmluvnych povinnosti
v zmysle bodu 7.7.
Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Kalkulacia ceny diela

Priloha &, 1a - Detailny zoznam dodavanych komponentov

Priloha €, 2 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 - V8eobecné zmluvné podmienky zabezpeovania BOZP a OPP
Tato zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
dostane po dve vyhotovenia.

Zoznam subdodavatelov podla Prilohy ¢.2 je mozné menit len na zaklade pisomnej
dohody zastupcov zmluvnych stran zodpovednych za veci zmluvné a technické.

9.10 Pre pripad sporu na zaklade tejto zmluvy sa dojednava prislusnost slovenského sadu,
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9.11 Ak by niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bolo, alebo sa stalo net&innym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonatefnym (dalej aj ako "vada pdvodného ustanovenia™,
nebude tym dotknuta, ani obmedzena platnost, u&innost’ a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze takito dotknuté ustanovenia
zmluvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi vadou pévodného ustanovenia a v &o
najvyssej mozZnej miere zodpoveda duchu a ucelu Upravy prav a povinnosti,
obsiahnutych v zrudenom ustanoveni.

912 Zmluvné strany vyhlasujl, Z?e zmluva nebola uzavretd vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vazne, urfite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
uéelom neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujd, Ze su
sposobilé na uzatvorenie tejto zmluvy aje) plnenie je mozné, su oboznamené s jej
obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak Coho ktejto zmluve pripdjaja svoje

podpisy.
V Bratislave dia ...................... V Bratislave diia ........ e
Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. Miroslav Stejskal Ing. Elena Viszusova
predseda predsfavenstva Clenka predstavenstva

l

&

Ing. Michal Pokorny Ing. Milan Slanina
pbdpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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Priloha & 2

Zoznam subdodavatefov

i Meno .. . podiel subdodavok z
g | Obchodne kontaktnej cislo e-mail Internetova IO DIC ceny diela
meno telefénu adresa
osoby v EUR v%
Avnet
1 | Techneolegy Lucia Pilna 02/3211 1114 lugia.pilna@avnet.com www. s avnet.com/sk 35771429 2020255182 1.986.367 71,20

Solutions s.r.o.

Zmiuva o diefo - Migrécia Unix infradtrukiiry

™~

LEX



Priloha &.3

Vseobecné zmiluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpecnost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupOsobiacich fyzickych o0sdb — podnikatelov pri vykone
zmluynych &innosti pre objednavatela .

2. Objednavatel, v zmysle zmluvy a potas doby jej plnenia, zabezpeli pred zacatim jgj
plnenia pre zodpovedného zastupcu zhotovitela

Meno a priezvisko: Ivan KIanICa..........c.ooo i
Funkcia. Projekt ManazZer...... ..o e
a technika poziarnej ochrany zhotovitela

Meno a priezvisko: Milan MIady ... e
Cislo osvedéenia: 12011 et

oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci askolenie o ochrane pred poziarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatela bude oboznameny s ur€enim niektorych prac spojenych so zvysenym
ohrozenim zdravia vyplyvajucim z pracovnych podmienok .

3. Zhotovitel v zmysle zmluvy a podas doby je| plnenia preberd na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenske] republiky a cscbitnymi predpismi pre
oblast’ bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci:

o Zakon &. 124/20068 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zdakon & 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene adoplneni zakona ¢,
82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon &. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

4. Zhotovitel v zmysle zmluvy a po¢as doby jej plnenia, preukazatelne zabezpecdi pred
zatatim plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ake aj spolupésobiacich fyzickych oséb — podnikatefov cboznamenie a
odborna spdsobitost ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené cscbitnymi predpismi,
potvrdené podpismi v8etkych zO¢astnenych osdb. Pre vlastnych zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj pre spolupdsobiace fyzické osoby —
podnikatelov, zabezpeli Skolenie o cchrane pred poziarmi, ktori sa s vedomim
zhotovitela zdrZuju v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedenym technikom
poziarnej ochrany. Zhotovite! je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych osob -
podnikatefov (zvySenie podtu, vymena skupin a pod) preukazatelne vykonat
oboznamenie a $kotenie tychto osdb.

5. Zhotovitel v zmysle zmluvy apoCas doby jej plnenia predlozi na poziadanie
objednavatelovi, este pred uzavretim zmluvy, fotoképie platnych dokladov odborne] a
zdravotnej spbsobilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o §koleni z predpisov o aochrane pred poZiarmi na
vykon zmluvne dohodnutych pracovnych Cinnosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatefov ako aj spolupdsobiacich fyzickych 0séb - podnikatelov.

8. Zhotovitel v zmysle zmiuvy apocas doby jej pinenia zabezpeCi pre  vSetky
spolupdsobiace osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlagky & 508/2009 Z. z., v
znenf neskordich predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, kitora splia
poZiadavky odbornej spdsobilosti elektrotechnika na riadenie €innosti alebo na riadenie

V$eobecné zmluvné podmienky zabezpeéenia BOZP a OPP - sluzby.
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Priloha ¢€.3

prevadzky a podfa STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti ¢asti
pod napatim. Dozor pri praci nesmie vykonavat vedici prace urCeny v prislusnom
prikaze , B ,.

7. Zhotovitel v zmysle zmluvy a polas doby je] plnenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legislativnyeh predpisoch pre oblast ochrany pred poziarmi a sUvisiacich
slovenskych technickych noriem;

w

= Zakon &. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov,

= Vyhlaska MV 3SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziamej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,

8. Zhotovitel je povinny umoznit' kontrolu pinenia podmienck vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Zakona
¢ 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.

9. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny uraz, nebezpeéna udalost, zavaina
priemyselna havdria, poZiar) poas vykonu pracovnej Cinnosti pre objednavatela, je
zhotovitel povinny vykonat’ ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona €. 124/2008 Z. z.
o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona ¢ 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskordich predpisov a zabezpedit' povinnosti vyplyvajuce z uvedenych zakonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovitel povinny ihned ohlasit a nasledne pisomne oznamit' aj
objednavatelovi s cielom zabezpedenia objektivneho vysetrenia.

10. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi v
zmysle Nariadenie viady SR & 395/2006 Z z. ominimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouZivanie asobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni
neskor$ich predpisov.

11. Zhotovitel' je povinny zabezpecit jednotné obiedenie a viditelné oznacenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
a spolupdsobiacich fyzickych 0sdb - podnikatelov.

12. Zhotovitel' je povinny redpekfovat zakaz fajéenia, prinasat’ a pozivat' na pracoviskach
a v priestoroch v pésobnosti objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamne
a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavdzuje sa uhradit
zmiuvnd pokutu vo vySke 1000,- € za kazdého zamesinanca, porudujuceho uvedené
zdkazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zaznam o pisomnom oboznameni
vSetkych zUé&astnenych osOb so zakazom fajéenia a poZivat na pracoviskach
a v priestoroch objednavatefa akékolvek alkoholické napoje alebo cmamne a
psychotropné latky , musi zhotovitel na poziadanie predloZit zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

13. Zhotovitel' je povinny pisomne poZiadat objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a Géelu vjazdu vozidla. V objektoch objednavatela si vozidla
zhotovitela a jeho spolupdsobiacich dodavatefov povinné dodrziavat miestne dopravne
znaéenie, maximalnu povolent rychlost a pokyny zodpovednéhe zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umoZneny az po schvalenf Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS, a.s. — ReZimové opatrenia pre vstup a pobyt os6b v objekioch elekirickych stanic
spolocnosti, formular FO221 Povolenie na vstup a po predlozeni dokladu o absolvovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle prisluinych predpisov.

14. Za nedodrZzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit zmluvny’ pokutu vo vySke 200,- € za kazdé vozidlo parkujice na vyhradenom
mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny uraz, nebezpeéna
udalost, zavazna priemyselnd havaria, poziar) uhradit Skody spdsobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasiéskeho a zachranného zboru alebo rychlef zdravotinej sluzby.

Vé&eobecné zmluvné podmienky zabezpelenia BOZP a OPP - sluzby.
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15. V pripade nerespekiovania dopravného znacenia a povolengj rychlosti vozidlom

zhotovitela alebo jeho spolupfsobiaceho dodavatela v objekte objednavatela, bude

s okamzitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovateiom
zakaz vjazdu pre uvedene moforové vozidlo do objektu objednavatea.

16, Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté na motorovych vozidlach zhotovitela
spbsobené neredpektovanim dopravného zmacenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasicskeho a zachranneho zboru alebo rychle] zdravotnej sluzby.

17. Zhotovitel' je povinny na pracovisku objednavatela dodrziavat vsetky zmluvné
podmienky a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy a potas doby jej plnenia vykonavat. Na
skutocnosti odporujice predpisom bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi je povinny pisomne upozornit’ zodpovedného zastupcu objednavatela.

18. Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit' objednavatela na rizika, vyplyvajuce
z &innosti pre spinenie predmetu zmluvy, kforé bude na pracoviskach av priestoroch
objednavatela vykonavat.

19. Zamestnanci zhotovitefa resp. jeho spolupdsobiaci dodavatefia si povinni pocas
pracovne] doby zdrZiavat' sa na mieste vykonu prace, udrZiaval na pracoviskach
a v priestoroch SEPS, a. s. cCistofu a poriadok polas celej doby trvania a plnenia
predmetu zmluvy.

20. Objednavatel, zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni na spolotnom
pracovisku zabezpedit' koordindciu c&innosti a vzajomn( informovanost o moZnych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomaci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu oséb pritomnych
na pracovisku. Zhotovitel' je povinny organizovat vietky zmluvne dohodnuté pracovné
ginnosti tak, aby svojou &innostou nenaru$oval plynuly, bezpeény a v&asny vykon
ostatnych pracovnych Cinnoesti pritomnych osdb ako aj bezpeénost prevadzkovanych
zariadeni.

21. Zhotovitel v zmysle zmluvy a poéas doby j&j plnenia je povinny dodrziavat interné
bezpeénostné, prevadzkové atechnologické predpisy objednavatela, kioré mu boli
poskytnuté, napr.. pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade poruSenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatefov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
objednavatela bez dopadu na plnenie zmluvnych zavéazkov zhotovitefa.

22. Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZFP a OPP je zhotovitel povinny uhradit’
zmluvnu pokutu vo vyske 2000,- €. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaci dodavatelia zjavnym spésobom poruduji zasady
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, zmluvné podmienky
zabezpelovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe ulozit’ dalsiu
pokutu aZ do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstupit od zmiuvy
bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
nabehnutych nakladov.

23. UloZenim zmluvne)] pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a QPP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené &innostou
zhotovitela, Ak bude na zaklade zisteného poruSenia pravnych predpisov &innostou
zhotovitefa ulozena pokuta objednavatelovi, zhotavitel uhradi uloZzend pokutu v pinej
vyske,

Zapis o pouceni zodpovedného zamestnanca a pozZiarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom 3SEPS, a. s., je neoddelitelnou suastou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo
vydanej objednavky na vykon prac.

Vieobecné& zmluvné podmienky zabezpetenia BOZP a OPP - sluzby.
Zmluva o dielo - Migracia Unix infradtruktiry





