



EURÓPSKA ÚNIA



DODATOK č. 3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/073/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : OSŽ Slovakia, a.s.
sídlo : Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice,
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vl.č.: 10405/L
konajúci : Petr Štěpánek, člen predstavenstva
Věra Nečasová, člen predstavenstva
Ing. Ondřej Šmehlík, člen predstavenstva
Mgr. Martin Malý, člen predstavenstva
Martin Vavrečka, predseda predstavenstva
IČO : 36 416 126
DIČ : 2021800594
banka : Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod nadiacim orgánom, ktorý koná v mene nadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 15. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 26.08.2010, dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v častiach 4.A **Merateľné ukazovatele Projektu**, 4.B **Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám** a 6. **Časový Rámec realizácie projektu**.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým rozpočtom sa mení termín realizácie, a to v zmysle schválenej zmeny.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/073/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35
974 05 Banská Bystrica

- 4 -

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 01.07.2011

Podpis: 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v Kuj. Tepliciach, dňa 17.1.2011

Podpis:


Petr Štěpánek, člen predstavenstva

Podpis:

Věra Nečasová, člen predstavenstva

Podpis:

Ing. Ondřej Šmehlík, člen predstavenstva

Podpis: 

Mgr. Martin Malý, člen predstavenstva

OSŽ Slovakia, a.s.
Hotel Skalka, Rajecká cesta 133
013 13 Rajecké Teplice ☎
IČO: 36416126

Podpis: Vavrečka Martin

Martin Vavrečka, predseda predstavenstva

OSŽ Slovakia, a.s.
Hotel Skalka, Rajecká cesta 133
013 13 Rajecké Teplice ☎
IČO: 36416126

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia Hotela SKALKKA v Rajeckých Tepliciach	
Kód ITMS	25130120073	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolu financovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Rajecké Teplice
Ulica	Hotel Skalka, Rajecká
Číslo	133

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie a ponuka nových služieb cestovného ruchu v Rajeckej doline prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie doplnkových služieb Hotela SKALKKA prostredníctvom vybudovania novej dispozície wellness centra „Balneo“ vrátane obstarania nového zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie kapacity stravovacích služieb pre ubytovaných, taktiež neubytovaných návštevníkov prostredníctvom vybudovania prípravovni jedál a kuchynských výťahov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie energetickej hospodárnosti Hotela SKALKKA prostredníctvom stavebných úprav na odizolovanie spodnej stavby a následného zateplenia
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality stravovacích služieb prostredníctvom rekonštrukcie kuchyne Hotela SKALKKA vrátane modernizácie zariadenia

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 422 830	2011	1 796 234	2016
	Nárast tržieb	Eur	701 625	2011	1 011 581	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácie kuchyne Hotela Skalka	10/2009	06/2010
Aktivita 2: Obstaranie zariadenie kuchyne Hotela Skalka	12/2009	06/2010
Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	07/2010	04/2011
Aktivita 4: Obstaranie zariadenie Balnea Hotela Skalka	07/2010	04/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	04/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	04/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	187 468,26	0	187 468,26	Aktivita 2,4
717001 Realizácia nových stavieb	197 339,85	2 905,94	200 245,79	Aktivita 3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	479 283,67	0	479 283,67	Aktivita 1
CELKOVO	864 091,78	2 905,94	866 997,72	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávené výdavky	Neoprávené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	479 283,67	0	479 283,67
2	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	129 833,92	0	129 833,92
3	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	197339,85	2 905,94	200245,79
4	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	57 634,34	0	57 634,34
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		864 091,78	2905,94	866 997,72

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstárenie krytu z kamienka (až hr. do 10cm, do 200m2 pre odtop po obvode objektu na tržbu 10cm	m2	1,97	7,570	14,91	14,90	0,01	50,00%	7,45	október 09	apríl 11
2	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene nesapešajených jám v horn. tr 3 do 100m3 jama pre podkladné vrstvy prístavby od kóty UT -1,90 po kótu -1,90	m3	8,53	12,791	109,11	109,11	0,00	50,00%	54,55	október 09	apríl 11
3	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene nesapešajených jám v horn. tr 3 100-1000m3 odtop po obvode objektu od kóty -1,95 po kótu -3,25	m3	4,04	105,980	428,16	428,16	0,00	50,00%	214,08	október 09	apríl 11
4	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplank za leprvu v horn. tr 3	m3	0,78	118,771	92,84	92,84	0,00	50,00%	46,32	október 09	apríl 11
5	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene rýh šírky do 90cm v horn. tr 3 do 100m3 prístavbov-obvodové rýhy od kóty -1,90 po kótu -2,85	m3	20,13	14,532	292,53	292,53	0,00	50,00%	146,26	október 09	apríl 11
6	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplank za leprvu horniny tr 3 v rýhach a do 90cm	m3	2,81	14,532	37,83	37,83	0,00	50,00%	18,96	október 09	apríl 11
7	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr 1-4 prehĺbenie pôvod. podlaží LPT o 40cm	m3	65,45	118,097	7,727,49	7,727,49	0,00	50,00%	3,883,74	október 09	apríl 11
8	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr 5-7 pre základové dosky pod výťah šachty od kóty -2,45 po kótu -2,55	m3	188,10	0,242	45,52	45,52	0,00	50,00%	22,76	október 09	apríl 11
9	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr 1-4 do 2,5m	m3	2,52	14,238	35,88	35,88	0,00	50,00%	17,94	október 09	apríl 11
10	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu nosení horn. tr 1-4 výška 3m	m3	27,50	118,097	3,246,84	3,246,84	0,00	50,00%	1,623,42	október 09	apríl 11
11	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn. tr 1-4	m3	8,33	118,097	747,36	747,36	0,00	50,00%	373,88	október 09	apríl 11
12	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplank za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr 1-4	m3	5,78	118,097	682,43	682,43	0,00	50,00%	341,21	október 09	apríl 11
13	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn. tr 1-4	m3	5,37	196,062	1,052,85	1,052,85	0,00	50,00%	526,42	október 09	apríl 11
14	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopu do 100m3 v horn. tr 1-4	m3	5,78	196,062	1,133,24	1,133,24	0,00	50,00%	566,62	október 09	apríl 11
15	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sparteny na skládku	m3	0,77	196,062	150,97	150,97	0,00	50,00%	75,48	október 09	apríl 11
16	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popielok za uloženie sparteny na skládku	m3	9,35	196,062	1,833,18	1,833,18	0,00	50,00%	916,59	október 09	apríl 11
17	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záryp zhrutnený jám, rýh, šachet alebo okolo objektu spätný záryp odtopu po obvode budovy od kóty -3,25 po kótu -1,95	m3	3,04	52,990	161,09	161,09	0,00	50,00%	80,54	október 09	apríl 11
18	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záryp zhrutnený v uzavretých priestoroch spätný záryp rozšírenia okolo výkopu pre dosky o 0,5m	m3	9,46	2,560	24,22	24,22	0,00	50,00%	12,11	október 09	apríl 11
19	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výpň odvodňovacích reber štrkopieskom tmeđeným	m3	33,55	21,196	711,13	711,13	0,00	50,00%	355,56	október 09	apríl 11
20	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zholovenie opätštena tržvodu z geotextilie	m2	0,72	45,420	32,70	32,70	0,00	50,00%	16,35	október 09	apríl 11
21	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,45	48,328	113,50	113,50	0,00	50,00%	56,75	október 09	apríl 11
22	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ládko pre tržvod do štrkopiesku tmeđeného	m3	38,85	11,355	418,43	418,43	0,00	50,00%	209,21	október 09	apríl 11
23	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tržvod z flexibilných rúrok DN 100 štrk. ládko, obyp	m	8,47	227,100	1,923,54	1,923,54	0,00	50,00%	961,77	október 09	apríl 11
24	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tmeđeného štrkové ládko hr 20cm	m3	38,50	9,751	375,41	375,41	0,00	50,00%	187,70	október 09	apríl 11
25	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tmeđeného štrkové ládko hr 20cm pod podkladné betón	m3	38,50	57,534	2,215,06	2,215,06	0,00	50,00%	1,107,53	október 09	apríl 11
26	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr B 20 (C16/20) základové dosky pod výťah šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m3	125,40	0,725	90,92	90,92	0,00	50,00%	45,46	október 09	apríl 11
27	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek zholovenie základové dosky pod výťah šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m2	8,20	2,640	21,65	21,65	0,00	50,00%	10,82	október 09	apríl 11
28	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	1,86	2,640	4,44	4,44	0,00	50,00%	2,22	október 09	apríl 11
29	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek 10S05	l	1,716,00	0,097	168,45	168,45	0,00	50,00%	83,22	október 09	apríl 11
30	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové páty z betónu prosťahu tr B 15 (C15) základové páty pod výťah šachty od kóty -2,75 po kótu -3,25	m3	122,10	14,413	1,759,83	1,759,83	0,00	50,00%	879,91	október 09	apríl 11
31	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov zholovenie	m2	8,20	9,040	74,13	74,13	0,00	50,00%	37,06	október 09	apríl 11
32	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,68	9,040	15,19	15,19	0,00	50,00%	7,59	október 09	apríl 11
33	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámurovanie otvoru do 1m2 tehliami v murve na maltu MC	m3	225,50	1,425	321,34	321,34	0,00	50,00%	160,67	október 09	apríl 11
34	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámurovanie otvoru do 4m2 tehliami v murve na maltu MC	m3	220,00	1,134	249,48	249,48	0,00	50,00%	124,74	október 09	apríl 11
35	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z bet. válcik PREMAC DT15 hr 150mm a výplňou B20 murivo rampy bočného vstupu od kóty -2,35 po kótu -1,90	m3	171,60	0,368	66,58	66,58	0,00	50,00%	33,29	október 09	apríl 11
36	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z porcel. námit PPT-head Ylong, 300mm, P2-400 mury prístavby výška (2,60+2,85) 2+2,73m	m3	149,60	14,753	2,207,05	2,207,05	0,00	50,00%	1,103,52	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
37	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nedziatkové múry nosné zo železobetónu tr B 20	m3	132,00	7,070	933,24	933,24	0,00	50,00%	466,62	október 09	april 11
38	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zholovene	m2	12,32	80,743	994,75	994,75	0,00	50,00%	467,37	október 09	april 11
39	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstárané	m2	4,29	80,743	346,39	346,39	0,00	50,00%	173,19	október 09	april 11
40	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	l	1 727,00	0,981	1 193,38	1 193,38	0,00	50,00%	596,69	október 09	april 11
41	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Préklaď nosná Ylong 1200x240x250mm do výsketanej rýhy ponád otvor	kus	40,70	1,000	40,70	40,70	0,00	50,00%	20,35	október 09	april 11
42	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Préklaď zo železobetónu tr B 20 prieklaď v prístavbe	m3	133,10	0,625	83,18	83,18	0,00	50,00%	41,59	október 09	april 11
43	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie priekladov a podper: kontr. do 4m zholovene prieklaď v prístavbe	m2	15,51	7,500	118,33	118,33	0,00	50,00%	58,16	október 09	april 11
44	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie priekladov a podper: kontr. do 4m odstárané	m2	4,58	7,500	34,35	34,35	0,00	50,00%	17,17	október 09	april 11
45	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž priekladov, oceľ 10505	l	1 914,00	0,091	118,75	118,75	0,00	50,00%	59,37	október 09	april 11
46	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podrazanie múrov pre dodet. vloženie hydroizolácie HDPE	m2	125,40	83,630	10 487,20	10 487,20	0,00	50,00%	5 243,60	október 09	april 11
47	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehliami v prieklaď hr.15cm	m2	37,40	0,979	32,76	32,76	0,00	50,00%	16,38	október 09	april 11
48	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehliami v prieklaď hr.15cm	m2	34,95	6,940	240,47	240,47	0,00	50,00%	120,23	október 09	april 11
49	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieklaď PPP Ylong hr. 50mm 600kg/m3	m2	12,10	12,887	155,93	155,93	0,00	50,00%	77,98	október 09	april 11
50	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieklaď PPP Ylong hr. 100mm 550kg/m3	m2	19,03	397,970	7 371,65	7 371,65	0,00	50,00%	3 685,82	október 09	april 11
51	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieklaď PPP Ylong hr. 150mm 550kg/m3	m2	24,75	8,965	219,41	219,41	0,00	50,00%	109,70	október 09	april 11
52	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukrotenie prieklad k. lehkým kontruktívám	m	11,69	15,000	174,90	174,90	0,00	50,00%	87,45	október 09	april 11
53	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná prítmurovky z tehál 29cm na maľtu MC-10 hr 65mm	m2	22,95	2,588	58,38	58,38	0,00	50,00%	29,18	október 09	april 11
54	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripäz ochrana zvislej izolácie asfaltcementovou maľtou	m2	27,50	2,588	71,17	71,17	0,00	50,00%	35,58	október 09	april 11
55	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 zabetonovanie stropu po demontáži kontruktív kuchyn výťah	m3	129,80	0,594	77,10	77,10	0,00	50,00%	38,55	október 09	april 11
56	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná kontr. stropov pre zatáženie do 12 kPa zholovene	m2	5,72	2,375	13,59	13,59	0,00	50,00%	6,79	október 09	april 11
57	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná kontr. stropov pre zatáženie do 12 kPa odstárané	m2	1,69	2,375	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	október 09	april 11
58	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov zabud trapez plech pzn vlna 5cm hr 1mm	m2	27,50	2,375	65,31	65,31	0,00	50,00%	32,65	október 09	april 11
59	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž oceľ válc nosníkov tr B 20	l	1 760,00	0,071	124,98	124,98	0,00	50,00%	62,48	október 09	april 11
60	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osdelenie oceľ válc nosníkov tr B 20 do 120mm	l	288,20	1,297	345,26	345,26	0,00	50,00%	172,63	október 09	april 11
61	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové valcované profily	kg	2,35	1 400,760	3 291,78	3 291,78	0,00	50,00%	1 645,89	október 09	april 11
62	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužujúce páty a vence zo železobetónu tr B 20	m3	129,80	2,100	272,58	272,58	0,00	50,00%	136,29	október 09	april 11
63	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencev zholovene	m2	8,60	16,900	110,88	110,88	0,00	50,00%	55,44	október 09	april 11
64	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencev odstárané	m2	2,22	16,800	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09	april 11
65	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencev 10505	l	1 705,00	0,165	291,33	291,33	0,00	50,00%	140,68	október 09	april 11
66	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaostenie omietky okolo okien a podlah	m	1,48	178,600	269,11	269,11	0,00	50,00%	133,05	október 09	april 11
67	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek pod keram obklady maľtou cementovou	m2	5,48	727,084	3 984,42	3 984,42	0,00	50,00%	1 992,21	október 09	april 11
68	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnú stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	785,345	9 329,90	9 329,90	0,00	50,00%	4 664,95	október 09	april 11
69	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnú stien sanacná, systém Calospan-Alfa	m2	23,10	262,710	6 078,90	6 078,90	0,00	50,00%	3 039,45	október 09	april 11
70	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnú stien cementová výťah šachet štuková	m2	11,77	130,974	1 541,58	1 541,58	0,00	50,00%	770,78	október 09	april 11
71	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk stien cementová štuková hlad prášou	m2	16,39	6,248	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	október 09	april 11
72	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk stien such zmes, prednáštré štuková Baumit	m2	16,72	49,451	826,82	826,82	0,00	50,00%	413,41	október 09	april 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
73	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vonkajších omešok Baumit Silikátová+penetrácia	m2	8,80	49,451	435,17	435,17	0,00	50,00%	217,58	október 09	apríl 11
74	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava poškodených hrán plymceramentovou malťou	m	2,21	178,600	394,71	394,71	0,00	50,00%	197,35	október 09	apríl 11
75	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vonk. betónkonštrukci kombodosa hr.50mm	m2	13,09	10,800	142,68	142,68	0,00	50,00%	71,34	október 09	apríl 11
76	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prosilého tr B 15 hr.5-8cm	m3	133,10	17,813	2 344,28	2 344,28	0,00	50,00%	1 172,14	október 09	apríl 11
77	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prosilého tr B 20 hr.12-24cm	m3	128,70	3,520	453,02	453,02	0,00	50,00%	226,51	október 08	apríl 11
78	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prosilého tr B 20 hr.12-24cm	m3	138,60	57,534	7 974,21	7 974,21	0,00	50,00%	3 987,10	október 09	apríl 11
79	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príhľadarske povrchu mazaniny oceľ hľadikom hr.5-8cm	m3	24,20	17,813	428,23	428,23	0,00	50,00%	213,11	október 09	apríl 11
80	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príhľadarske povrchu mazaniny oceľ hľadikom hr.8-12cm	m3	12,10	3,520	42,59	42,59	0,00	50,00%	21,29	október 08	apríl 11
81	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príhľadarske povrchu mazaniny oceľ hľadikom hr.12-24cm	m3	6,05	57,534	348,08	348,08	0,00	50,00%	174,04	október 09	apríl 11
82	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Síťnute povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.5-8cm	m3	7,37	17,813	129,81	129,81	0,00	50,00%	64,90	október 09	apríl 11
83	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Síťnute povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.8-12cm	m3	3,69	3,520	12,99	12,99	0,00	50,00%	6,49	október 09	apríl 11
84	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Síťnute povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.12-24cm	m3	1,84	57,534	105,88	105,88	0,00	50,00%	52,93	október 08	apríl 11
85	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín z ocele 10335	l	2 101,00	0,785	1 649,28	1 649,28	0,00	50,00%	824,64	október 08	apríl 11
86	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zverovaných neúř. Xcm	l	1 592,00	2,810	4 545,42	4 545,42	0,00	50,00%	2 272,71	október 09	apríl 11
87	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter preskocementový oceľou hľadný hr.4-5cm	m2	10,18	397,800	4 048,60	4 048,60	0,00	50,00%	2 024,30	október 09	apríl 11
88	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samoovetšedná štierna podlahová KNAUF robby 3mm	m2	8,69	397,800	3 456,88	3 456,88	0,00	50,00%	1 728,44	október 09	apríl 11
89	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie otvorných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,26	34,000	246,84	246,84	0,00	50,00%	123,42	október 09	apríl 11
90	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skládané 60x197cm	kus	85,25	11,000	937,75	937,75	0,00	50,00%	468,87	október 09	apríl 11
91	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skládané 70x197cm	kus	87,45	3,000	262,35	262,35	0,00	50,00%	131,17	október 09	apríl 11
92	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skládané 60x197cm	kus	89,10	15,000	1 336,50	1 336,50	0,00	50,00%	668,25	október 09	apríl 11
93	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skládané 60x197cm	kus	82,40	5,000	462,00	462,00	0,00	50,00%	231,00	október 09	apríl 11
94	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie otvorných zárubní, rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,11	október 08	apríl 11
95	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skládané 180x197cm	kus	211,20	1,000	211,20	211,20	0,00	50,00%	105,60	október 09	apríl 11
96	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosiek drevených š. do 25cm	m	3,37	2,800	9,44	9,44	0,00	50,00%	4,72	október 09	apríl 11
97	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapet drevený vnútorný šír.200mm	m	25,85	2,858	73,83	73,83	0,00	50,00%	36,91	október 09	apríl 11
98	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvorčiarovci Žľab	m	15,73	2,000	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	október 09	apríl 11
99	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložky do dilatčných škr. z polystrénových dosák hr.3cm	m2	4,68	11,193	52,38	52,38	0,00	50,00%	26,19	október 09	apríl 11
100	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie lehké pomocné pomocné výšky podlažia do 2,5m	m2	5,10	492,400	2 511,24	2 511,24	0,00	50,00%	1 255,62	október 09	apríl 11
101	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výdastenie budov bytovej výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	2,28	492,400	1 122,67	1 122,67	0,00	50,00%	561,33	október 09	apríl 11
102	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priebežok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	2,97	95,344	273,64	273,64	0,00	50,00%	136,82	október 09	apríl 11
103	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva z tehál na MVC alebo otvorov nad 4m2	m2	3,50	239,248	837,37	837,37	0,00	50,00%	418,68	október 09	apríl 11
104	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie častí stropu pro výřh šachty	m3	23,10	23,810	545,38	545,38	0,00	50,00%	272,69	október 09	apríl 11
105	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad betónu hr. do 10cm do 4m2	m2	110,00	3,130	344,30	344,30	0,00	50,00%	172,15	október 09	apríl 11
106	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad betónu hr. do 10cm do 4m2	m3	102,85	0,242	24,88	24,88	0,00	50,00%	12,44	október 09	apríl 11
107	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10cm nad 4m2	m3	88,55	18,114	1 603,99	1 603,99	0,00	50,00%	801,99	október 09	apríl 11
108	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Šalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15cm nad 4m2	m3	74,80	44,219	3 307,58	3 307,58	0,00	50,00%	1 653,79	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg č. DM0902/073/2010

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa účelu	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Cellom	Operačný výdavok	Neprečítaný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
109	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie bet. podkladu a potiarom a rabc. pleťnom hr 4cm	m2	6,58	7,125	61,13	61,13	0,00	50,00%	30,56	október 09	apríl 11
110	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie keramických, larscových dlažieb	m2	2,08	452,640	932,85	932,85	0,00	50,00%	468,42	október 09	apríl 11
111	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovného ostieva v murive tehlovom na malbu MC	m2	4,28	50,721	217,59	217,59	0,00	50,00%	108,78	október 09	apríl 11
112	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovných ostien v betóne	m2	17,05	3,540	60,38	60,38	0,00	50,00%	30,18	október 09	apríl 11
113	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie dreva krídla okien	kus	0,23	3,000	0,69	0,69	0,00	50,00%	0,34	október 09	apríl 11
114	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie dreva krídla otvor	kus	0,65	30,000	19,50	19,50	0,00	50,00%	9,75	október 09	apríl 11
115	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie rámov okien dreva dvojitých zdvojn. 1-2m2	m2	5,87	3,000	17,01	17,01	0,00	50,00%	8,50	október 09	apríl 11
116	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie rámov okien dreva dvojitých zdvojn. 2-4m2	m2	4,48	3,000	13,38	13,38	0,00	50,00%	6,69	október 09	apríl 11
117	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie drevených dvojitých zárubní do 2m2	m2	5,38	51,184	274,40	274,40	0,00	50,00%	137,20	október 09	apríl 11
118	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybur otvorov do 1m2 v murive teh. MVC hr 30-60cm	m3	60,50	0,460	27,83	27,83	0,00	50,00%	13,91	október 09	apríl 11
119	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybur otvorov do 4m2 v murive teh. MVC hr do 15cm	m2	4,74	3,780	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	október 09	apríl 11
120	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybur otvorov do 4m2 v murive teh. MVC hr 30-60cm	m3	37,95	8,775	333,01	333,01	0,00	50,00%	168,50	október 09	apríl 11
121	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehlovom murive hl do 10cm š do 15cm	m	4,87	85,300	415,41	415,41	0,00	50,00%	207,70	október 09	apríl 11
122	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehlovom murive hl do 15cm š do 20cm	m	8,25	1,300	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,36	október 09	apríl 11
123	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlbenie vnút. zrnatok silien vápencom. do 100%	m2	2,45	427,750	1 047,99	1 047,99	0,00	50,00%	523,99	október 09	apríl 11
124	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyburanie obkladov vnútr. z obkladáčiek plochy do 2m2	m2	4,84	50,000	247,00	247,00	0,00	50,00%	123,50	október 09	apríl 11
125	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvyšná doprava súte. výbur hmôt	l	10,18	327,020	3 328,08	3 328,08	0,00	50,00%	1 684,53	október 09	apríl 11
126	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz súte. vyburaných hmôt na skládku do 1km	l	10,73	327,020	3 508,82	3 508,82	0,00	50,00%	1 754,48	október 09	apríl 11
127	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz súte. vyburaných hmôt na skládku každý deň 1km	l	0,95	2 946,180	1 030,11	1 030,11	0,00	50,00%	515,05	október 09	apríl 11
128	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosťahovateľná doprava súte. vyburaných hmôt do 10m	l	8,81	327,020	2 813,75	2 813,75	0,00	50,00%	1 456,87	október 09	apríl 11
129	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosťahovateľná doprava súte. vyburaných hmôt každých ďalších 5m	l	1,02	327,020	333,56	333,56	0,00	50,00%	166,78	október 09	apríl 11
130	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplátok za uloženie a zneškodnenie súte na skládke	l	18,28	327,020	5 871,38	5 871,38	0,00	50,00%	2 985,69	október 09	apríl 11
131	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prebur hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	l	23,85	715,570	18 923,23	18 923,23	0,00	50,00%	9 461,61	október 09	apríl 11
132	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia a príloha HSV, HZS T3	hod	8,97	90,000	807,30	807,30	0,00	50,00%	403,65	október 09	apríl 11
133	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia a príloha HSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	228,60	228,60	0,00	50,00%	113,30	október 09	apríl 11
134	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydrozotácie stud. vodornový náter asfalt. penetr	m2	0,19	8,555	1,83	1,83	0,00	50,00%	0,81	október 09	apríl 11
135	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydrozotácie stud. zvislý náter asfalt. penetr	m2	0,53	2,588	1,37	1,37	0,00	50,00%	0,68	október 09	apríl 11
136	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL súdy	l	1 872,00	0,021	35,11	35,11	0,00	50,00%	17,55	október 09	apríl 11
137	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydrozotácie priľavením NAIP vodor	m2	1,88	40,535	80,28	80,28	0,00	50,00%	40,13	október 09	apríl 11
138	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydrozotácie priľavením NAIP zvislá	m2	3,08	2,588	7,97	7,97	0,00	50,00%	3,98	október 09	apríl 11
139	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás rašky asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	5,39	48,721	268,00	268,00	0,00	50,00%	134,00	október 09	apríl 11
140	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrozotácia náter na vodornej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	19,600	548,78	548,78	0,00	50,00%	274,89	október 09	apríl 11
141	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. zotácie tlakovej priľavením fólie vodor	m2	3,18	287,688	914,78	914,78	0,00	50,00%	457,39	október 09	apríl 11
142	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. zotácie tlakovej priľavením fólie vodor	m2	3,64	136,230	495,88	495,88	0,00	50,00%	247,94	október 09	apríl 11
143	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrozol fólie FATRAFOL hr 2mm š 1200mm	m2	3,42	494,284	8 633,43	8 633,43	0,00	50,00%	3 316,71	október 09	apríl 11
144	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. zotácie tlakovej poľožiením podkladnej textílie vodor	m2	1,38	287,868	391,23	391,23	0,00	50,00%	195,61	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Caikom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie do
145	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie lakovej plochou ochrannej lexilie vodor	m2	1,67	287,868	480,41	480,41	0,00	50,00%	240,20	október 09
146	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie lakovej plochou ochrannej lexilie zvlaj	m2	2,59	139,230	352,84	352,84	0,00	50,00%	176,42	október 09
147	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie lakovej plochou ochrannej lexilie zvlaj	m2	2,98	139,230	389,82	389,82	0,00	50,00%	194,81	október 09
148	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textília netkaná GETEX lírka 260cm 400g/m2	m	1,98	888,588	1 957,40	1 957,40	0,00	50,00%	976,70	október 09
149	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objekte výšky do 12m	l	30,25	2,340	70,79	70,79	0,00	50,00%	35,38	október 09
150	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. povlak krytý striech do 10' na sucho z lepenky	m2	0,99	35,775	35,42	35,42	0,00	50,00%	17,71	október 09
151	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás sašiový A400H	m2	1,30	41,141	53,48	53,48	0,00	50,00%	26,74	október 09
152	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objekte výšky do 12m	m2	33,55	0,028	0,87	0,87	0,00	50,00%	0,43	október 09
153	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž tepelnej izolácie podláh 1x pobožne	m2	0,76	287,868	218,63	218,63	0,00	50,00%	108,31	október 09
154	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	m2	1,84	287,868	528,31	528,31	0,00	50,00%	264,85	október 09
155	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr 70mm	m2	16,10	283,421	5 310,92	5 310,92	0,00	50,00%	2 655,46	október 09
156	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž vonk tep izolácie stien, doskami natrahejne	m2	6,27	100,390	628,38	628,38	0,00	50,00%	314,69	október 09
157	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr 50mm	m2	2,87	102,388	1 317,73	1 317,73	0,00	50,00%	658,86	október 09
158	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž novej fólie na zakrytie lepal izolácie	m2	2,79	100,380	280,06	280,06	0,00	50,00%	140,03	október 09
159	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia izolácia Platon D-Drain	m2	5,12	104,995	594,50	594,50	0,00	50,00%	287,25	október 09
160	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objekte výšky do 12m	l	28,70	1,750	51,98	51,98	0,00	50,00%	25,99	október 09
161	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž krovov vaz. prierez, plochy 120-224cm2	m	7,76	40,500	314,28	314,28	0,00	50,00%	157,14	október 09
162	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž krovov vaz. prierez, plochy 224-286cm2	m	10,51	15,200	159,75	159,75	0,00	50,00%	78,87	október 09
163	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranič SM 1 120x120, 140,180	m3	280,50	1,089	305,46	305,46	0,00	50,00%	152,73	október 09
164	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabnenia stiech rovných z dosiek OSB 3 hr 22mm	m2	14,41	35,775	515,92	515,92	0,00	50,00%	257,76	október 09
165	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž debnenia štit.rúra a srať podlaha z dosiek	m2	9,13	6,848	62,92	62,92	0,00	50,00%	31,26	október 09
166	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obleženie lantanký profil 1tr SM hr.18 š-09/80mm	m2	11,00	8,848	75,33	75,33	0,00	50,00%	37,66	október 09
167	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž kontrazit, rozpätie 80-120 cm	m2	0,79	40,575	32,05	32,05	0,00	50,00%	16,02	október 09
168	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Late SM 1 do 25cm2 x 400-900cm	m3	303,60	0,250	75,90	75,90	0,00	50,00%	37,95	október 09
169	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k moniáž krovov	m3	85,55	1,339	74,38	74,38	0,00	50,00%	37,19	október 09
170	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž koleťových kovových prvkov	kg	1,10	15,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09
171	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Katevné kovové prvky	kg	2,53	15,000	37,95	37,95	0,00	50,00%	19,97	október 09
172	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž zálopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	2,61	4,800	12,53	12,53	0,00	50,00%	6,26	október 09
173	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska cementotriešťkové CETRIS hr 14mm	m2	13,97	5,184	72,42	72,42	0,00	50,00%	36,21	október 09
174	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre lesárske konštr. v objekte výšky do 12m	l	49,50	1,260	63,36	63,36	0,00	50,00%	31,68	október 09
175	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy alúminokovové do oceľ.konštr. v objekte výšky do 12m	m2	28,08	482,400	13 811,82	13 811,82	0,00	50,00%	6 905,91	október 09
176	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblád hrubov hrubov prierezu nádrožník GKB 12,5mm	m2	18,38	15,000	245,85	245,85	0,00	50,00%	122,92	október 09
177	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre nádrožník.konštr. v objekte výšky do 12m	l	44,00	8,750	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	október 09
178	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rannila srať plechová krytina RAN-20 hr.0,5mm PE25	m2	20,35	35,775	728,02	728,02	0,00	50,00%	364,01	október 09
179	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žlabov podbetvap polkruhový r1 250mm	m	7,98	7,950	63,44	63,44	0,00	50,00%	31,72	október 09
180	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žlabov kotlík konický pre odpad rúry d-125mm	kus	14,98	1,000	14,98	14,98	0,00	50,00%	7,49	október 09

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
181	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. líšta záveterná r. 250mm	m	8,47	12,450	105,45	105,45	0,00	50,00%	52,72	október 09	apríl 11
182	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. oplechovanie parapetov r. 330mm	m	11,86	1,800	22,15	22,15	0,00	50,00%	11,07	október 09	apríl 11
183	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. rúny odpadové truhové d-120mm	m	11,00	3,000	33,00	33,00	0,00	50,00%	16,50	október 09	apríl 11
184	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu pl. oplechovanie parapetov r. 330mm	m	39,80	1,050	41,58	41,58	0,00	50,00%	20,79	október 09	apríl 11
185	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕď pre klapmantraxe kontr. v objekte výšky do 12m	l	51,70	0,240	12,41	12,41	0,00	50,00%	8,20	október 09	apríl 11
186	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevených prvkov, PUR pena po obvode	bm	10,45	52,280	546,33	546,33	0,00	50,00%	273,16	október 09	apríl 11
187	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná a izolačným dvojaklom	m2	203,50	2,580	525,03	525,03	0,00	50,00%	262,51	október 09	apríl 11
188	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené vnúť zaslepné dvere	m2	275,00	13,472	3 704,80	3 704,80	0,00	50,00%	1 852,40	október 09	apríl 11
189	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené vnúť zaslepné steny a dverami	m2	154,00	2,520	389,08	389,08	0,00	50,00%	194,04	október 09	apríl 11
190	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná a PO 30 izolačným dvojaklom	m2	330,00	1,050	346,50	346,50	0,00	50,00%	173,25	október 09	apríl 11
191	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kompi otv. do drev. zárubne 1-kríd.	kus	17,05	34,000	579,70	579,70	0,00	50,00%	289,85	október 09	apríl 11
192	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 60x197 dýchované	kus	93,50	11,000	1 028,50	1 028,50	0,00	50,00%	514,25	október 09	apríl 11
193	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 70x197 dýchované	kus	95,70	3,000	287,10	287,10	0,00	50,00%	143,55	október 09	apríl 11
194	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 60x197 dýchované	kus	99,00	15,000	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	742,50	október 09	apríl 11
195	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 60x197 dýchované	kus	104,50	5,000	522,50	522,50	0,00	50,00%	261,25	október 09	apríl 11
196	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kompi otv. do drev. zárubne 2-kríd.	kus	28,40	1,000	28,40	28,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	apríl 11
197	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 60x197 dýchované	kus	308,00	1,000	308,00	308,00	0,00	50,00%	154,00	október 09	apríl 11
198	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné pňh 60x197 dýchované	kus	22,00	35,000	770,00	770,00	0,00	50,00%	385,00	október 09	apríl 11
199	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kubúš+vložka+kovenie	kus	4,74	34,000	161,16	161,16	0,00	50,00%	80,58	október 09	apríl 11
200	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dverí 1-kríd. š. nad 10cm	kus	6,33	1,000	6,33	6,33	0,00	50,00%	3,16	október 09	apríl 11
201	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dverí 2-kríd. š. nad 10cm	kus	3,19	11,000	35,09	35,09	0,00	50,00%	17,54	október 09	apríl 11
202	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,51	3,000	10,53	10,53	0,00	50,00%	5,26	október 09	apríl 11
203	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	4,29	15,000	64,35	64,35	0,00	50,00%	32,17	október 09	apríl 11
204	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	5,17	5,000	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	október 09	apríl 11
205	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 182 šírka 15cm	kus	11,00	1,000	11,00	11,00	0,00	50,00%	5,50	október 09	apríl 11
206	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕď pre kontr. stoliarke v objekte výšky do 12m	l	30,25	1,810	54,75	54,75	0,00	50,00%	27,37	október 09	apríl 11
207	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vonk. keram. dlaždic hladkých do malty	m2	11,06	8,090	93,98	93,98	0,00	50,00%	46,99	október 09	apríl 11
208	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice mrazuvzdorné	m2	19,80	6,483	127,57	127,57	0,00	50,00%	63,78	október 09	apríl 11
209	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 9cm	m	2,09	71,000	148,39	148,39	0,00	50,00%	74,19	október 09	apríl 11
210	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vnúť keram. dlaždic rebiel do imbu	m2	14,19	397,900	5 646,20	5 646,20	0,00	50,00%	2 823,10	október 09	apríl 11
211	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	425,250	7 016,63	7 016,63	0,00	50,00%	3 508,31	október 09	apríl 11
212	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕď pre podlahy z dlaždic v objekte výšky do 12m	l	16,26	11,060	180,06	180,06	0,00	50,00%	90,03	október 09	apríl 11
213	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,27	94,500	309,02	309,02	0,00	50,00%	154,51	október 09	apríl 11
214	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových soklikov textilných	m	3,27	54,600	178,54	178,54	0,00	50,00%	89,27	október 09	apríl 11
215	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberce zfrázový SELECT 100 šírka 4m 1720g/m2	m2	35,20	104,958	3 694,52	3 694,52	0,00	50,00%	1 847,26	október 09	apríl 11
216	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕď pre podlahy povlakové v objekte výšky do 12m	l	13,75	0,240	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	október 09	apríl 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
217	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž mŕt keramických obkladov do tmeľu	m2	17,18	727,084	12 478,76	12 476,76	0,00	50,00%	8 238,39	október 09	apríl 11
218	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škrovenie pri menáž	m2	0,47	727,084	341,73	341,73	0,00	50,00%	170,88	október 09	apríl 11
219	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické obklady	m2	18,50	763,438	12 598,73	12 598,73	0,00	50,00%	6 298,36	október 09	apríl 11
220	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil PVC na ukončenie keram obkladu	m	3,48	242,700	847,02	847,02	0,00	50,00%	423,51	október 09	apríl 11
221	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prasun hmŕj pre obklady keramické v objekta výšky do 12m	l	18,28	27,420	448,40	446,40	0,00	50,00%	223,20	október 09	apríl 11
222	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov doplnk konštr syntetické dvovrstbové	m2	4,42	46,100	203,76	203,76	0,00	50,00%	101,88	október 09	apríl 11
223	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov doplnk konštr syntetické hladné	m2	2,05	46,100	94,51	94,51	-0,01	50,00%	47,25	október 09	apríl 11
224	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery stôl, výrobníkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,68	6,648	40,33	40,33	0,00	50,00%	20,16	október 09	apríl 11
225	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery (tesárskych konštrukcií) Lasstono C (Bochemi OIB)	m2	3,60	52,140	187,70	187,70	0,00	50,00%	93,85	október 09	apríl 11
226	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mätaba váp 2 far. s bielym stropom 2x peboč v miest do3,8m	m2	1,33	785,945	1 044,51	1 044,51	0,00	50,00%	522,25	október 09	apríl 11
227	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mätaba na elektroinštýrov poroch	m2	1,54	492,400	758,30	758,30	0,00	50,00%	379,15	október 09	apríl 11
228	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	228,60	228,60	0,00	50,00%	113,30	október 09	apríl 11
229	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynský výťah Schindler MGS	kpl	26 400,00	2,000	52 800,00	52 800,00	0,00	50,00%	26 400,00	október 09	apríl 11
230	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka DUPLEX	kpl	22 835,68	1,000	22 835,68	22 835,68	0,00	50,00%	11 417,84	október 09	apríl 11
231	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo (MaR, reguličné prvky)	kpl	8 800,00	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	50,00%	4 400,00	október 09	apríl 11
232	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZAL - 1250x1250 - R1 - S	ks	421,80	1,000	421,80	421,80	0,00	50,00%	210,90	október 09	apríl 11
233	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové koleno zo stôm 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,41	október 09	apríl 11
234	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dúžov PB-OD103-200-PHR	ks	44,80	13,000	582,40	582,40	0,00	50,00%	281,20	október 09	apríl 11
235	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dúžov PB-OD103-200-OHR	ks	46,40	4,000	185,60	185,60	0,00	50,00%	92,80	október 09	apríl 11
236	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reguličná liappa KK-N 400 R	ks	57,47	3,000	172,41	172,41	0,00	50,00%	86,20	október 09	apríl 11
237	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reguličná liappa KK-N 200 R	ks	27,14	1,000	27,14	27,14	0,00	50,00%	13,57	október 09	apríl 11
238	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	2,000	28,26	28,26	0,00	50,00%	14,13	október 09	apríl 11
239	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývaha VS2-3-625x225R1	ks	102,45	2,000	204,90	204,90	0,00	50,00%	102,45	október 09	apríl 11
240	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/300	bm	82,72	8,000	501,76	501,76	0,00	50,00%	250,88	október 09	apríl 11
241	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/300	bm	45,87	2,000	91,34	91,34	0,00	50,00%	45,67	október 09	apríl 11
242	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 200/300	bm	38,77	11,000	426,47	426,47	0,00	50,00%	213,23	október 09	apríl 11
243	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/300	bm	48,42	12,000	581,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	október 09	apríl 11
244	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/200	bm	38,29	2,000	76,58	78,58	0,00	50,00%	38,29	október 09	apríl 11
245	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Švorňované potrubie ak I s tvarovkami do obvodu 2840mm/400	bm	98,98	48,000	4 855,04	4 855,04	0,00	50,00%	2 327,52	október 09	apríl 11
246	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Švorňované potrubie ak I s tvarovkami do obvodu 2260mm/200	bm	65,45	12,000	1 025,40	1 025,40	0,00	50,00%	512,70	október 09	apríl 11
247	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Švorňované potrubie ak I s tvarovkami do obvodu 1700mm/200	bm	65,11	3,000	195,33	195,33	0,00	50,00%	97,66	október 09	apríl 11
248	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplná izolácia PEP AL hr 20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	október 09	apríl 11
249	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	828,52	1,000	828,52	828,52	0,00	50,00%	414,26	október 09	apríl 11
250	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protubný ventilátor K100M	ks	138,08	2,000	277,76	277,76	0,00	50,00%	138,88	október 09	apríl 11
251	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiálny ventilátor DX200T	ks	157,53	5,000	787,65	787,65	0,00	50,00%	393,82	október 09	apríl 11
252	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,32	október 09	apríl 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podotročia	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
253	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,60	október 09	april 11
254	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK100	ks	17,28	4,000	69,04	69,04	0,00	50,00%	34,52	október 09	april 11
255	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie a tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	2,000	92,84	92,84	0,00	50,00%	46,42	október 09	april 11
256	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie a tvarovkami DN 125/30%	bm	47,89	19,000	909,91	909,91	0,00	50,00%	454,95	október 09	april 11
257	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kp	44,61	1,000	44,61	44,61	0,00	50,00%	22,30	október 09	april 11
258	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohýbná elektrónifikačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	april 11
259	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFX 16 sva	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	april 11
260	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohýbná elektrónifikačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,95	1 550,000	1 472,50	1 472,50	0,00	50,00%	736,25	október 09	april 11
261	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFX 20 sva	m	1,16	1 550,000	1 786,00	1 786,00	0,00	50,00%	899,00	október 09	april 11
262	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohýbná elektrónifikačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,84	250,000	210,00	210,00	0,00	50,00%	105,00	október 09	april 11
263	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFXP 32 cierna	m	5,37	250,000	1 362,50	1 362,50	0,00	50,00%	696,25	október 09	april 11
264	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektrónif. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez kralic, uložená pevna typ L-40 preťahovaci	m	2,00	180,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	október 09	april 11
265	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Ziob MIK 25/40	m	2,63	115,000	302,45	302,45	0,00	50,00%	151,22	október 09	april 11
266	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Ziob MIK 40/40	m	3,15	65,000	204,75	204,75	0,00	50,00%	102,37	október 09	april 11
267	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplotzdomy vodič a kábel pevne uložený 2x1,5	m	1,05	335,000	351,75	351,75	0,00	50,00%	175,87	október 09	april 11
268	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neohorľavý kábel 1-CXKE-V 2x1,5	m	2,42	335,000	810,70	810,70	0,00	50,00%	405,35	október 09	april 11
269	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplotzdomy vodič a kábel pevne uložený 4x1,5	m	1,05	420,000	441,00	441,00	0,00	50,00%	220,50	október 09	april 11
270	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neohorľavý kábel 1-CXKE-V 4Bx1,5	m	3,78	420,000	1 567,80	1 567,80	0,00	50,00%	793,80	október 09	april 11
271	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	72,78	3,000	218,34	218,34	0,00	50,00%	109,17	október 09	april 11
272	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel príručných výkonov	%	112,97	1,000	112,97	112,97	0,00	50,00%	56,48	október 09	april 11
273	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skatufa KO 88 pod omietku, vr. vysokana liška, zhotovene otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	5,04	227,000	1 144,08	1 144,08	0,00	50,00%	572,04	október 09	april 11
274	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skatufa KO 87 pod omietku, vr. vysokana liška, zhotovene otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,30	24,000	151,20	151,20	0,00	50,00%	75,60	október 09	april 11
275	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skatufa KO 125 pod omietku, vr. vysokana liška, zhotovene otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	9,03	3,000	27,09	27,09	0,00	50,00%	13,54	október 09	april 11
276	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skatufa KT 250 pod omietku vr. vysokana liška, zhotovene otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	26,82	1,000	26,82	26,82	0,00	50,00%	13,26	október 09	april 11
277	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble do 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odveča zverec kralic	m	0,74	2 860,000	2 131,20	2 131,20	0,00	50,00%	1 065,60	október 09	april 11
278	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 2x2x0,8	m	0,95	1 330,000	1 263,50	1 263,50	0,00	50,00%	631,75	október 09	april 11
279	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 4x2x0,8	m	1,79	1 550,000	2 774,50	2 774,50	0,00	50,00%	1 387,25	október 09	april 11
280	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepáľová ochrana, montáž v. zapojenie	ks	17,54	1,000	17,54	17,54	0,00	50,00%	8,77	október 09	april 11
281	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepáľová ochrana CL-24/1R	ks	30,03	1,000	30,03	30,03	0,00	50,00%	15,01	október 09	april 11
282	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krabice MHY 727, 728 vr. zapojenia vodičov	ks	75,92	140,000	10 628,80	10 628,80	0,00	50,00%	5 314,40	október 09	april 11
283	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorkovnice MHY 734 vr. zapojenia vodičov	ks	28,77	60,000	1 726,20	1 726,20	0,00	50,00%	863,10	október 09	april 11
284	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lišťača interakci udera MHG3621, montáž zaradenia ožviene optické a elektrické oia ožviene	ks	98,99	2,000	196,78	196,78	0,00	50,00%	98,39	október 09	april 11
285	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opt. adres. lišťača MHG 201, montáž vodičov, nastavenie optické a elektrické oia ožviene	ks	287,49	56,000	16 066,44	16 066,44	0,00	50,00%	8 049,72	október 09	april 11
286	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie EPS, montáž lišťačového hľadiska, zapojenie, preskúšanie pod omietku	ks	5,04	18,000	95,76	95,76	0,00	50,00%	47,88	október 09	april 11
287	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hľad. MHA- 141	ks	76,54	17,000	1 335,18	1 335,18	0,00	50,00%	667,59	október 09	april 11
288	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hľad. MHA- 143	ks	168,63	2,000	337,26	337,26	0,00	50,00%	168,63	október 09	april 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácia od	termín realizácia do
289	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS, montáž poplachovej aróny, zapojenie, preskúšanie	ks	35,07	2,000	70,14	70,14	0,00	50,00%	35,07	október 09	april 11
290	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena SA913F	ks	19,84	1,000	19,84	19,84	0,00	50,00%	9,82	október 09	april 11
291	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena OS 310 ventilačná	ks	70,77	1,000	70,77	70,77	0,00	50,00%	35,38	október 09	april 11
292	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž, prídavného panelu, MHY913, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	81,22	1,000	81,22	81,22	0,00	50,00%	30,61	október 09	april 11
293	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídavný panel MHY 913	ks	252,95	1,000	252,95	252,95	0,00	50,00%	126,47	október 09	april 11
294	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	akčný člen MHY 921	ks	93,56	1,000	93,56	93,56	0,00	50,00%	46,78	október 09	april 11
295	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie požiarneho hlásika do (trvalej) prevádzky, odčistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis pomocný akčný člen KACC-12ZZ a sdapt	ks	5,99	19,000	113,81	113,81	0,00	50,00%	56,90	október 09	april 11
296	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž, regulátora hlasnosti, upravenie, zapojenie, odskúšanie 6 hlasností, upravenie, pripojenie, nastavenie	ks	52,82	1,000	52,82	52,82	0,00	50,00%	26,41	október 09	april 11
297	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reloava skrinia MHY 908 126	ks	285,65	1,000	285,65	285,65	0,00	50,00%	132,82	október 09	april 11
298	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reproduktora do 8 W bez pripojeného regulátora hlasnosti, upravenie, pripojenie, odskúšanie	ks	12,80	42,000	529,20	529,20	0,00	50,00%	264,90	október 09	april 11
299	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor, nástenný 4W	ks	27,72	42,000	1 184,24	1 184,24	0,00	50,00%	592,12	október 09	april 11
300	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora hlasnosti, upravenie, pripojenie, odskúšanie	ks	12,80	14,000	178,40	178,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	april 11
301	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor nástenný 10W	ks	28,88	14,000	404,32	404,32	0,00	50,00%	202,16	október 09	april 11
302	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž, regulátora hlasnosti, upravenie, zapojenie, odskúšanie 6 drôtový pod omietku	ks	3,15	56,000	178,40	178,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	april 11
303	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tradičkový regulátor ATP211	ks	8,09	56,000	453,04	453,04	0,00	50,00%	226,52	október 09	april 11
304	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž galvanického článku S4 akumulátorovej batérie, pasivácie, pripojenie, ochrana svorkov	ks	10,50	18,000	189,50	189,50	0,00	50,00%	94,75	október 09	april 11
305	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor sieťový 12V/12Ah SA214	sub	41,37	18,000	786,03	786,03	0,00	50,00%	393,01	október 09	april 11
306	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zasklenie obšahy	hod	8,72	48,000	418,56	418,56	0,00	50,00%	209,28	október 09	april 11
307	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytváranie odvodňovacieho protokolu	hod	12,18	30,000	365,40	365,40	0,00	50,00%	182,70	október 09	april 11
308	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie a záverečné meranie	hod	17,43	130,000	2 265,90	2 265,90	0,00	50,00%	1 132,95	október 09	april 11
309	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	8,72	98,000	857,12	857,12	0,00	50,00%	428,56	október 09	april 11
310	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost' 11 353 0 D 44,5/2,6	m	12,76	11,000	140,36	140,36	0,00	50,00%	70,18	október 09	april 11
311	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost' 11 353 0 D 57/2,9	m	15,51	13,000	201,63	201,63	0,00	50,00%	100,81	október 09	april 11
312	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, medičubá zhotovená kovaním ried 2 DN DN 40/20	ks	17,71	1,000	17,71	17,71	0,00	50,00%	8,85	október 09	april 11
313	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	15,85	0,500	7,98	7,98	0,00	50,00%	3,98	október 09	april 11
314	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojka plynová z oceľových rúrok zviazaných čiernych spájaných na závit DN 15	sub	28,48	4,000	117,92	117,92	0,00	50,00%	58,96	október 09	april 11
315	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Flexi hadica plyn opietenie nerez 1/2" (14x20) 100cm	ks	16,50	4,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	október 09	april 11
316	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojka k smpom a zaradeniam vyvedena a upravenie plynov vypustiat na potrubí DN15 a náslentou	ks	7,15	1,000	7,15	7,15	0,00	50,00%	3,57	október 09	april 11
317	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,66	40,000	26,40	26,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	april 11
318	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 65	ks	9,46	1,000	9,46	9,46	0,00	50,00%	4,73	október 09	april 11
319	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kotúčik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	2,42	1,000	2,42	2,42	0,00	50,00%	1,21	október 09	april 11
320	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plyn priamy s nér. 1/2"	ks	4,07	1,000	4,07	4,07	0,00	50,00%	2,03	október 09	april 11
321	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlaký regulátor tlaku plynu G 1/2	sub	3,96	5,000	19,80	19,80	0,00	50,00%	9,90	október 09	april 11
322	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúra s priehusom pufový kohút 1/2" plyn	ks	3,52	5,000	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	október 09	april 11
323	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúra závitovej s dvoma závitmi, končík plynový, senzorový, ventí G 6/4	ks	4,29	1,000	4,29	4,29	0,00	50,00%	2,14	október 09	april 11
324	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb											

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Necoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
325	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo guľový kohút G/4" plyn	ks	18,45	1,000	18,45	16,45	0,00	50,00%	8,22	október 09	apríl 11
326	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplne kanálka ariflexovou zálievkou	m	1,87	2,500	4,68	4,68	0,00	50,00%	2,33	október 09	apríl 11
327	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia ariflexom a jutovým plásmi (dvojvrstbová) nad 25 do DN 40	m	5,72	2,500	14,30	14,30	0,00	50,00%	7,15	október 09	apríl 11
328	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ařilaf normálne sčrtnúci AR-NT 100 v čístej	l	690,80	0,010	6,91	6,91	0,00	50,00%	3,45	október 09	apríl 11
329	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kovového potrubia plumbárové farby žlté do DN150mm doplnené so zafarbným náterom	m	2,42	24,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	október 09	apríl 11
330	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	18,28	12,000	219,12	219,12	0,00	50,00%	109,56	október 09	apríl 11
331	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie spotrebičov do prevádzky, odvzdušnenie, nastavenie	hod	18,28	8,000	146,08	146,08	0,00	50,00%	73,04	október 09	apríl 11
332	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	11,00	24,000	264,00	264,00	0,00	50,00%	132,00	október 09	apríl 11
333	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybavenie otvoru v murive leži priemeru profilu do 60 mm hr do 450 mm -0,002 l	ks	3,61	115,000	415,15	415,15	0,00	50,00%	207,57	október 09	apríl 11
334	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysoká lapa pre káblky a štafety, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 l	ks	0,93	140,000	130,20	130,20	0,00	50,00%	65,10	október 09	apríl 11
335	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysoká lapa pre káblky a štafety, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,003 l	m	1,75	1,100,000	1,925,00	1,925,00	0,00	50,00%	982,50	október 09	apríl 11
336	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrická obyčajná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod ementkou typ 2423, 23 mm	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	apríl 11
337	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l-Trubka FXPM 25 av4	m	1,55	60,000	93,00	93,00	0,00	50,00%	46,50	október 09	apríl 11
338	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štafeta odbočná a včekom, bez zapojenia (1902, KO 88) krahová	ks	2,16	110,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	október 09	apríl 11
339	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1902	ks	0,21	110,000	23,10	23,10	0,00	50,00%	11,55	október 09	apríl 11
340	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štafeta odbočná a včekom, svorkovnicou vč zapojenia (1903, KR 88) krahová	ks	4,33	31,000	134,23	134,23	0,00	50,00%	67,11	október 09	apríl 11
341	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,34	30,000	40,20	40,20	0,00	50,00%	20,10	október 09	apríl 11
342	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l-Krabica HWAD 65 + svorkovnica 6304-10+tyri HWDRHD65	ks	2,56	1,000	2,56	2,56	0,00	50,00%	1,28	október 09	apríl 11
343	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ekvipomentácia pripojka EPP, vč zapojenia vodičov	ks	6,28	2,000	12,56	12,56	0,00	50,00%	6,28	október 09	apríl 11
344	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ekvipol svorkovnica RSAPEN 70 IS 6-25mm zeži	ks	11,85	2,000	23,70	23,70	0,00	50,00%	11,85	október 09	apríl 11
345	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štafetu rozvedka z liav, izoláciu vč ukončenia káblkov a zapojenia vodičov typ 8455-11 do 4 mm2	ks	7,82	5,000	39,10	39,10	0,00	50,00%	19,05	október 09	apríl 11
346	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 8455-12 acid	ks	3,30	5,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
347	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	0,82	125,000	102,50	102,50	0,00	50,00%	51,25	október 09	apríl 11
348	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	káblkový úrzk na stenu - do 30 káblkov	Kus	1,34	125,000	167,50	167,50	0,00	50,00%	83,75	október 09	apríl 11
349	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,82	157,000	87,34	87,34	0,00	50,00%	48,67	október 09	apríl 11
350	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,82	40,000	24,80	24,80	0,00	50,00%	12,40	október 09	apríl 11
351	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,98	4,000	7,84	7,84	0,00	50,00%	3,92	október 09	apríl 11
352	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	2,16	8,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	október 09	apríl 11
353	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl oko CU 35x10 KU-F	ks	3,61	8,000	30,48	30,48	0,00	50,00%	15,24	október 09	apríl 11
354	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,56	2,000	5,18	5,18	0,00	50,00%	2,59	október 09	apríl 11
355	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl oko CU 50x 8 KU-V DIN	ks	1,85	2,000	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	október 09	apríl 11
356	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,99	9,000	17,94	17,94	0,00	50,00%	8,97	október 09	apríl 11
357	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl oko CU 70x10 KU-F	ks	5,25	6,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	október 09	apríl 11
358	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač nástenný pre praxenie vonkajšie a mokré, veľkane zapojenia 10 A, radenie 3	ks	7,83	7,000	54,81	54,81	0,00	50,00%	27,40	október 09	apríl 11
359	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač S 16 UP 1103 A8	ks	20,70	7,000	144,90	144,90	0,00	50,00%	72,45	október 09	apríl 11
360	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač nástenný pre praxenie vonkajšie a mokré, veľkane zapojenia 25 A, radenie 3	ks	7,83	9,000	70,47	70,47	0,00	50,00%	35,23	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
361	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač S 25 JP 1103 A5	ks	25,96	9,000	233,64	0,00	233,64	50,00%	118,82	október 09	apríl 11
362	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač nástenný pre prostredie ventilácie a mokré, včlenené zapojenie trojpoľ. do B3 A radenie 3	ks	10,40	1,000	10,40	0,00	10,40	50,00%	5,20	október 09	apríl 11
363	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač S 32 JP 1103 A6	ks	43,98	1,000	43,98	0,00	43,98	50,00%	21,99	október 09	apríl 11
364	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	19,000	27,36	0,00	27,36	50,00%	13,68	október 09	apríl 11
365	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj spinača 3558-A01340 1,15o	ks	2,99	19,000	56,81	0,00	56,81	50,00%	28,40	október 09	apríl 11
366	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kuličky, radenie 1.6.7.10 3558A-A651 B biela	ks	1,44	19,000	27,36	0,00	27,36	50,00%	13,68	október 09	apríl 11
367	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednovármček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	19,000	11,78	0,00	11,78	50,00%	5,89	október 09	apríl 11
368	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	1,65	10,000	16,50	0,00	16,50	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
369	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač s 5 krytmi kuličky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	7,000	35,35	0,00	35,35	50,00%	17,67	október 09	apríl 11
370	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednovármček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	7,000	4,34	0,00	4,34	50,00%	2,17	október 09	apríl 11
371	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač sériový komplet, 5, IP44 3558A-05640 B biela	ks	6,80	3,000	20,40	0,00	20,40	50,00%	10,20	október 09	apríl 11
372	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	1,65	13,000	21,45	0,00	21,45	50,00%	10,72	október 09	apríl 11
373	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,65o	ks	2,88	5,000	14,40	0,00	14,40	50,00%	7,20	október 09	apríl 11
374	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kuličky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	1,44	5,000	7,20	0,00	7,20	50,00%	3,60	október 09	apríl 11
375	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednovármček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	5,000	3,10	0,00	3,10	50,00%	1,55	október 09	apríl 11
376	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač sériový komplet, 6, IP44 3558A-05640 S šeda	ks	6,08	6,000	48,64	0,00	48,64	50,00%	24,32	október 09	apríl 11
377	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač špeciálny vč. zapojenia spinač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,22	6,000	25,32	0,00	25,32	50,00%	12,66	október 09	apríl 11
378	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač so senzorom pohybu Busch-Waechter 180UJ Komfort II	ks	131,63	6,000	789,78	0,00	789,78	50,00%	394,89	október 09	apríl 11
379	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sporťák prípojka typ 39583 - 23C, pre zapustenie nů montáž vč. šličky	ks	4,53	3,000	13,59	0,00	13,59	50,00%	6,79	október 09	apríl 11
380	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sporťáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	15,97	3,000	47,91	0,00	47,91	50,00%	23,95	október 09	apríl 11
381	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/18 A.250 V 2P + Z	ks	3,09	53,000	163,77	0,00	163,77	50,00%	81,88	október 09	apríl 11
382	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozáravka komplet, bez chrániak, a včikom, IP44 5518A-2680 B biela	ks	7,21	22,000	158,62	0,00	158,62	50,00%	79,31	október 09	apríl 11
383	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozáravka a krytmi bez chrániak 5518A-A2348 B biela	ks	3,50	31,000	108,50	0,00	108,50	50,00%	54,25	október 09	apríl 11
384	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/18 A.250 V 2P + Z z zapojenia	ks	3,71	6,000	22,26	0,00	22,26	50,00%	11,13	október 09	apríl 11
385	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záravka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	6,000	42,00	0,00	42,00	50,00%	21,00	október 09	apríl 11
386	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prepäťovej ochrany Ir B+C	ks	14,63	6,000	87,78	0,00	87,78	50,00%	43,89	október 09	apríl 11
387	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodňá prepäť SJ/Bpo35-1,5. trieda B, Ur=260 V, limps=35 kA (10350us), bezvýchľavý OEZ	ks	169,23	3,000	507,69	0,00	507,69	50,00%	253,84	október 09	apríl 11
388	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prep. lišta G-1L-1000/20 1-pólová prepäťovacia lišta, 20 mm2 OEZ	ks	15,55	1,000	15,55	0,00	15,55	50,00%	7,77	október 09	apríl 11
389	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prep. lišta G-3L-1000/16C 3-pólová prepäťovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	29,68	1,000	29,68	0,00	29,68	50,00%	14,83	október 09	apríl 11
390	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodňá prepäť SJ/M40-2. trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet OEZ	ks	85,82	3,000	257,46	0,00	257,46	50,00%	128,73	október 09	apríl 11
391	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príst. k zvodňobom SUB-NPE-1.5 súčlove iskraško 100mA	ks	195,60	1,000	195,60	0,00	195,60	50,00%	97,80	október 09	apríl 11
392	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lišťa od 50 A do 100 A 500 V	ks	3,19	1,000	3,19	0,00	3,19	50,00%	1,59	október 09	apríl 11
393	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lištá LST 80B/3 OEZ	ks	114,74	1,000	114,74	0,00	114,74	50,00%	57,37	október 09	apríl 11
394	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lišťa do 300 A 500 V	ks	4,33	1,000	4,33	0,00	4,33	50,00%	2,16	október 09	apríl 11
395	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lištá LST 125B/3 OEZ	ks	152,34	1,000	152,34	0,00	152,34	50,00%	76,17	október 09	apríl 11
396	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	19,000	117,42	0,00	117,42	50,00%	58,71	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Operačný výdavok	Neoperačný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
397	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetl. G. F15-260B 118 KE, 1x G24q2-18W, IP20 (Fuigur)	ks	45,11	19,000	857,09	857,09	0,00	50,00%	428,54	október 09	apríl 11
398	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroja PHILIPS kompaktné žiarovka MASTER PL-C 18W/830 ZP	ks	8,59	19,000	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,60	október 09	apríl 11
399	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,09	24,000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	október 09	apríl 11
400	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo F. F190-340 B502 KN, IP20, 2x E27-20W (Fuigur)	ks	45,11	24,000	1 082,64	1 082,64	0,00	50,00%	541,32	október 09	apríl 11
401	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktné žiarovka PL-E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	49,000	687,98	687,98	0,00	50,00%	333,84	október 09	apríl 11
402	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, násl.	ks	3,81	5,000	19,05	19,05	0,00	50,00%	9,52	október 09	apríl 11
403	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo E. FIMX 5228 OPPLF, 1x 2G11-38W, IP20 (Fuigur)	ks	48,97	5,000	234,85	234,85	0,00	50,00%	117,42	október 09	apríl 11
404	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25-25 W, núdzové a otenil. bez pruhu	ks	6,18	7,000	43,26	43,26	0,00	50,00%	21,63	október 09	apríl 11
405	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzové svetidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	7,000	289,87	289,87	0,00	50,00%	144,93	október 09	apríl 11
406	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - 40 W, stropné a krytom	ks	8,98	12,000	107,52	107,52	0,00	50,00%	53,76	október 09	apríl 11
407	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	12,000	14,88	14,88	0,00	50,00%	7,44	október 09	apríl 11
408	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo I. PLAST C OPAL T8, 1x36W, EB A2 (OMS)	Kus	41,41	12,000	498,92	498,92	0,00	50,00%	248,46	október 09	apríl 11
409	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Startér PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	12,000	4,92	4,92	0,00	50,00%	2,46	október 09	apríl 11
410	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - 4 x 20 W, strop ná, vlničkové	ks	13,70	7,000	95,90	95,90	0,00	50,00%	47,95	október 09	apríl 11
411	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 20W 80cm Tesla	ks	1,65	28,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	október 09	apríl 11
412	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo C. Relax PV T8 Prisma, EB A2, IP20 (OMS)	Kus	48,87	7,000	328,78	328,78	0,00	50,00%	184,39	október 09	apríl 11
413	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Startér PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	28,000	11,48	11,48	0,00	50,00%	5,74	október 09	apríl 11
414	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, strop ná a krytom	ks	6,34	17,000	141,78	141,78	0,00	50,00%	70,89	október 09	apríl 11
415	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	34,000	59,50	59,50	0,00	50,00%	29,75	október 09	apríl 11
416	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo A. CLASSIC AS TB-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Kus	60,15	17,000	1 022,55	1 022,55	0,00	50,00%	511,27	október 09	apríl 11
417	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Startér PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	34,000	13,94	13,94	0,00	50,00%	6,97	október 09	apríl 11
418	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropné	ks	10,40	27,000	280,80	280,80	0,00	50,00%	140,40	október 09	apríl 11
419	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	54,000	66,96	66,96	0,00	50,00%	33,48	október 09	apríl 11
420	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo B. Tornado PC2x36, EB A2, T8 (OMS)	ks	41,41	27,000	1 118,07	1 118,07	0,00	50,00%	558,03	október 09	apríl 11
421	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Startér TESLA 25-65W	ks	0,31	54,000	16,74	16,74	0,00	50,00%	8,37	október 09	apríl 11
422	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné prapážanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,82	170,000	105,40	105,40	0,00	50,00%	52,70	október 09	apríl 11
423	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodit' medený CY D4 zž	m	0,82	100,000	82,00	82,00	0,00	50,00%	31,00	október 09	apríl 11
424	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodit' medený CY 25 zž	m	4,22	70,000	295,40	295,40	0,00	50,00%	147,70	október 09	apríl 11
425	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,82	730,000	452,60	452,60	0,00	50,00%	226,30	október 09	apríl 11
426	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3x0,15	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	apríl 11
427	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 30x0,15	m	0,72	670,000	482,40	482,40	0,00	50,00%	241,20	október 09	apríl 11
428	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,82	530,000	326,60	326,60	0,00	50,00%	164,30	október 09	apríl 11
429	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 30x0,25	m	1,13	530,000	598,90	598,90	0,00	50,00%	299,45	október 09	apríl 11
430	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 0	m	0,82	10,000	6,20	6,20	0,00	50,00%	3,10	október 09	apríl 11
431	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 80x06	m	4,22	10,000	42,20	42,20	0,00	50,00%	21,10	október 09	apríl 11
432	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,82	70,000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
433	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síťový medený CYKY 5Cx10,5	m	1,13	73.500	83,06	83,05	0,00	50,00%	41,52	október 09	april 11
434	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	110,000	69,20	69,20	0,00	50,00%	34,10	október 09	april 11
435	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síťový medený CYKY 5Cx2,5 0,5KV	m	1,75	115,500	202,13	202,13	0,00	50,00%	101,06	október 09	april 11
436	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	130,000	80,60	80,60	0,00	50,00%	40,30	október 09	april 11
437	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síťový medený CYKY 5Cx10,5	m	2,89	138,500	408,14	408,14	0,00	50,00%	204,06	október 09	april 11
438	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banky kábel N mm2/ pevne uložené CGSG 3x2 50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	april 11
439	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 30x2,5	m	1,65	21,000	34,65	34,65	0,00	50,00%	17,32	október 09	april 11
440	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banky kábel N mm2/ pevne uložené CGSG 3x1,50	m	1,03	4,000	4,12	4,12	0,00	50,00%	2,06	október 09	april 11
441	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 50x1,5	m	1,75	4,200	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,67	október 09	april 11
442	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banky kábel N mm2/ pevne uložené CGSG 5x2 50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	april 11
443	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 50x2,5	m	2,78	21,000	58,38	58,38	0,00	50,00%	29,19	október 09	april 11
444	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banky kábel N mm2/ pevne uložené CGSG 5x4	m	1,03	18,000	18,54	18,54	0,00	50,00%	9,27	október 09	april 11
445	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 50x4	m	4,74	18,900	89,59	89,59	0,00	50,00%	44,79	október 09	april 11
446	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banky kábel N mm2/ pevne uložené CGSG 5x8	m	1,34	6,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	april 11
447	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 50x8	m	8,59	6,300	41,52	41,52	0,00	50,00%	20,76	október 09	april 11
448	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplotzdomy vodič a kábel pevne uložený 3x1 5	m	1,03	10,000	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	október 09	april 11
449	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel NHHH-J 3x1,5	m	1,03	8,000	8,24	8,24	0,00	50,00%	4,12	október 09	april 11
450	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bechlogeny kábel NHHH-O 3x1,5	m	1,03	2,000	2,06	2,06	0,00	50,00%	1,03	október 09	april 11
451	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Síťový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kv 4x35	m	1,13	30,000	33,90	33,90	0,00	50,00%	18,95	október 09	april 11
452	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síťový medený CYKY 4x35	m	22,87	30,000	688,10	688,10	0,00	50,00%	344,55	október 09	april 11
453	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Síťový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kv 3x70-50	m	1,65	38,000	62,70	62,70	0,00	50,00%	31,35	október 09	april 11
454	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síťový medený CYKY 3Bx70+50	m	37,18	38,000	1.412,84	1.412,84	0,00	50,00%	708,42	október 09	april 11
455	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tropókového poistkového odpiňača	ks	16,17	1,000	16,17	16,17	0,00	50,00%	8,08	október 09	april 11
456	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtelová posilka PV22 125A mm - iba pre 400 V DEZ	ks	2,68	3,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	april 11
457	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	odpiňača pre valc. poistky OPV22/3 tropókové prevedenie OEZ	ks	36,28	1,000	36,28	36,28	0,00	50,00%	18,13	október 09	april 11
458	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	145,15	3,000	435,45	435,45	0,00	50,00%	217,72	október 09	april 11
459	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	179,38	3,000	538,14	538,14	0,00	50,00%	269,07	október 09	april 11
460	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemurovanie a zaštieňenie akrine RP 2	ks	43,04	1,000	43,04	43,04	0,00	50,00%	21,52	október 09	april 11
461	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP 2	ks	1.692,39	1,000	1.692,39	1.692,39	0,00	50,00%	846,19	október 09	april 11
462	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemurovanie a zaštieňenie akrine RP do steny	ks	77,56	1,000	77,56	77,56	0,00	50,00%	38,78	október 09	april 11
463	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP 1	ks	2.557,39	1,000	2.557,39	2.557,39	0,00	50,00%	1.278,69	október 09	april 11
464	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	43,70	3,000	131,10	131,10	0,00	50,00%	65,55	október 09	april 11
465	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	17,10	24,000	410,40	410,40	0,00	50,00%	205,20	október 09	april 11
466	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	10,30	50,000	515,00	515,00	0,00	50,00%	257,50	október 09	april 11
467	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbšie rýh líka do 80 cm v horn. tr 3 do 100 m3	m3	18,99	20,800	394,99	394,99	0,00	50,00%	197,49	október 09	april 11
468	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotelu Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obšyp potrebná bez prehodenie sypanny	m3	10,77	7,800	84,01	84,01	0,00	50,00%	42,00	október 09	april 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Naoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
469	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, sibky v otv. vyk. z plešaku a štrkopiesku	m3	33,96	7,600	264,09	264,09	264,09	50,00%	132,44	október 09	apríl 11
470	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenno lažné drahé 6-2 B1A	m3	20,28	7,900	158,03	158,03	158,03	50,00%	78,01	október 09	apríl 11
471	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Právan hmot. pre potrubie z nŕ v otv. vyk.	t	11,94	6,500	77,61	77,61	77,61	50,00%	38,80	október 09	apríl 11
472	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 110x4,3 ležaté v zemi	m	25,39	70,000	1 776,90	1 776,90	1 776,90	50,00%	886,30	október 09	apríl 11
473	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 125x5,0 ležaté v zemi	m	27,61	15,000	414,15	414,15	414,15	50,00%	207,07	október 09	apríl 11
474	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove 160x8,2 ležaté v zemi	m	34,69	45,000	1 561,05	1 561,05	1 561,05	50,00%	780,52	október 09	apríl 11
475	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 50x3 pripojovace	m	13,14	10,000	131,40	131,40	131,40	50,00%	65,70	október 09	apríl 11
476	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 63x3 pripojovace	m	14,61	20,000	292,20	292,20	292,20	50,00%	146,10	október 09	apríl 11
477	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 70x3 pripojovace	m	14,84	4,000	59,36	59,36	59,36	50,00%	29,28	október 09	apríl 11
478	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kanál. odpadné hrdlove D 110x4,3 pripojovace	m	25,39	6,000	152,28	152,28	152,28	50,00%	76,14	október 09	apríl 11
479	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvzdušňovací ventíl HL904	kus	35,76	2,000	71,56	71,56	71,56	50,00%	35,78	október 09	apríl 11
480	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpuť HL 310 NFR	kus	85,78	2,000	131,56	131,56	131,56	50,00%	65,78	október 09	apríl 11
481	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lupač střešných splavenín HL600	kus	85,80	1,000	85,80	85,80	85,80	50,00%	42,90	október 09	apríl 11
482	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Avěšáchta DN300, poklop lištna A15, dno RML 160,šachťové predženie 1,0m	kus	231,00	1,000	231,00	231,00	231,00	50,00%	115,50	október 09	apríl 11
483	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Avěšáchta DN300, poklop lištna A15, dno RML 160,šachťové predženie 0,6m	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	220,00	50,00%	110,00	október 09	apríl 11
484	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Avěšáchta DN400, poklop lištna A15, dno RML 160,šachťové predženie 1,0m	kus	253,00	1,000	253,00	253,00	253,00	50,00%	126,50	október 09	apríl 11
485	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnoty kanalizácie vodou do DN 125	m	0,80	125,000	75,00	75,00	75,00	50,00%	37,50	október 09	apríl 11
486	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnoty kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	45,000	36,00	36,00	36,00	50,00%	18,00	október 09	apríl 11
487	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	160,000	2 307,20	2 307,20	2 307,20	50,00%	1 153,60	október 09	apríl 11
488	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	757,50	50,00%	378,75	október 09	apríl 11
489	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,08	25,000	449,00	449,00	449,00	50,00%	224,50	október 09	apríl 11
490	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 32 40x3,5	m	18,00	20,000	360,00	360,00	360,00	50,00%	180,00	október 09	apríl 11
491	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,36	10,000	213,60	213,60	213,60	50,00%	106,80	október 09	apríl 11
492	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 50 60x5,0	m	23,65	22,000	520,30	520,30	520,30	50,00%	260,15	október 09	apríl 11
493	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 16	m	1,17	160,000	187,20	187,20	187,20	50,00%	93,60	október 09	apríl 11
494	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 20	m	1,29	50,000	64,00	64,00	64,00	50,00%	32,00	október 09	apríl 11
495	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 25	m	1,39	25,000	34,75	34,75	34,75	50,00%	17,37	október 09	apríl 11
496	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 32	m	1,42	20,000	28,40	28,40	28,40	50,00%	14,20	október 09	apríl 11
497	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 40	m	1,46	10,000	14,60	14,60	14,60	50,00%	7,30	október 09	apríl 11
498	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubelit DG 20 DN 50	m	1,50	22,000	33,00	33,00	33,00	50,00%	16,50	október 09	apríl 11
499	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 50	m	2,27	297,000	651,48	651,48	651,49	50,00%	325,74	október 09	apríl 11
500	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. a 1 závitom, kohút prírad. a vypúšťad. G 1/2	kus	5,72	3,000	17,16	17,16	17,16	50,00%	8,58	október 09	apríl 11
501	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový 1/2	kus	12,90	2,000	25,20	25,20	25,20	50,00%	12,60	október 09	apríl 11
502	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový G 3/4	kus	47,30	2,000	94,60	94,60	94,60	50,00%	47,30	október 09	apríl 11
503	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový G 2	kus	80,50	2,000	121,00	121,00	121,00	50,00%	60,50	október 09	apríl 11
504	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventíl rohový T 67 G 1/2	súbor	8,25	39,000	321,75	321,75	321,75	50,00%	160,87	október 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie do
505	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	1,24	287,000	355,88	355,88	0,00	50,00%	177,94	október 09
506	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Propiechovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	287,000	226,73	226,73	0,00	50,00%	113,36	október 09
507	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mis	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	október 09
508	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripáratok za použitia súčinného lmetu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,84	október 09
509	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Misa kombi splachovanie s rúčkou	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,46	október 09
510	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádržka pod bez kv. konštrukcie + biele tlač. Geberit DuoFit+ lac. Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,77	október 09
511	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sešedlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	október 09
512	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo z citlivitu so zápch. uzáv	súbor	78,87	8,000	630,96	630,96	0,00	50,00%	315,48	október 09
513	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová, drezová stojátková	kus	87,27	6,000	523,62	523,62	0,00	50,00%	261,81	október 09
514	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umýv. typu stojank. G 12	kus	6,02	8,000	48,16	48,16	0,00	50,00%	24,08	október 09
515	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisaliar komplet s aut. splachovaním montážou	súbor	456,42	1,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	október 09
516	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spracovných kútov ostatných typov	súbor	80,33	1,000	80,33	80,33	0,00	50,00%	40,16	október 09
517	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kút spracovaci vanačka + zastena	kus	730,27	1,000	730,27	730,27	0,00	50,00%	365,13	október 09
518	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria spracová nástená G 12 + spracová sada	súbor	113,92	1,000	113,92	113,92	0,00	50,00%	56,96	október 09
519	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prečerpávacia šachta AS PUMP EB 100UZ500 / vd dem.ponuka /	súbor	7 865,00	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	50,00%	3 932,50	október 09
520	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přípravné práce pre osadenie šachty, podkladná doska 1500/1500/170, obbetovanie	súbor	1 375,00	1,000	1 375,00	1 375,00	0,00	50,00%	687,50	október 09
521	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové potrubie na prečerpávanie PE 100 dn50	m	27,50	10,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	október 09
522	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač luvok OTP 4 - NSA	súbor	1 925,00	1,000	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00%	962,50	október 09
523	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přípravné práce zhotovenie bet. šachty pre osadenie lapača	súbor	3 850,00	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00	50,00%	1 925,00	október 09
524	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - oceľ beztlakové, spoje zvárané, DN 15	m	12,10	120,000	1 452,00	1 452,00	0,00	50,00%	726,00	október 09
525	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - oceľ beztlakové, spoje zvárané, DN 20	m	14,30	60,000	858,00	858,00	0,00	50,00%	429,00	október 09
526	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - oceľ beztlakové, spoje zvárané, DN 25	m	18,50	25,000	462,50	462,50	0,00	50,00%	231,25	október 09
527	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - oceľ beztlakové, spoje zvárané, DN 32	m	19,25	35,000	673,75	673,75	0,00	50,00%	336,87	október 09
528	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Tubočí hr.20mm, dn15, materiál + montáž	m	1,38	120,000	165,60	165,60	0,00	50,00%	82,80	október 09
529	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Tubočí hr.20mm, dn20, materiál + montáž	m	1,65	90,000	148,50	148,50	0,00	50,00%	74,25	október 09
530	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Tubočí hr.20mm, dn25, materiál + montáž	m	2,20	25,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	október 09
531	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Tubočí hr.20mm, dn32, materiál + montáž	m	2,75	35,000	96,25	96,25	0,00	50,00%	48,12	október 09
532	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne príslušenstvo zavesy, spojovaci materiál	komp.	185,00	1,000	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	október 09
533	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky potrubia	m	0,55	240,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	október 09
534	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presum materiálu	%	37,30	1,000	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09
535	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád	kus	3,30	11,000	36,30	36,30	0,00	50,00%	18,15	október 09
536	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkur. telesá panel 2 medov. lak, skúšky tesnení vodou	kus	3,08	10,000	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	október 09
537	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. teles oc.destovk dvojitá bez odvz. KORAD-22K Hide600L.de2000mm	súbor	25,85	10,000	258,50	258,50	0,00	50,00%	129,25	október 09
538	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK.L - dĺž 800 x výš 800 mm	kus	115,50	1,000	115,50	115,50	0,00	50,00%	57,75	október 09
539	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK.L - dĺž 1000 x výš 800 mm	kus	129,80	1,000	129,80	129,80	0,00	80,00%	64,90	október 09
540	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK.L - dĺž 800 x výš 800 mm	kus	96,80	5,000	484,00	484,00	0,00	50,00%	242,00	október 09

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
541	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK.L - dĺž 400 x výš 600 mm	kus	97,90	3,000	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	október 09	apríl 11
542	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kúpeľňového výkurov rabrika dl. do 2000 mm	siňbor	88,00	1,000	88,00	88,00	0,00	50,00%	44,00	október 09	apríl 11
543	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telieso výkurovacej rúrkovej -Koralux Rendo M 1830x600	kus	192,50	1,000	192,50	192,50	0,00	50,00%	96,25	október 09	apríl 11
544	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládacia termost. ventilov Herz mini	kus	14,30	11,000	157,30	157,30	0,00	50,00%	78,65	október 09	apríl 11
545	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacia ventíl pre rúrkove kúpeľňové telieso - stredové pripojenie	kus	27,50	1,000	27,50	27,50	0,00	50,00%	13,75	október 09	apríl 11
546	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacia žrobenie rohové dn15 Herz 3000 pre vyk. telieso VK	kus	18,70	10,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	október 09	apríl 11
547	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová krytka na pripojovacie srobenie pre VK telieso	kus	5,50	11,000	60,50	60,50	0,00	50,00%	30,25	október 09	apríl 11
548	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstun hmotí pre výkúr teliesá UK v objektoch výšky nad 6 m do 24m	%	16,50	1,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
549	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demoniáž starých rozvodov	komp.	198,00	1,000	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	október 09	apríl 11
550	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Balena stojanová	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	apríl 11
551	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stôl pracovný s drazom	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,42	december 09	apríl 11
552	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Škrabka zemčákov a zleštený	kus	801,90	1,000	801,90	801,90	0,00	50,00%	400,95	december 09	apríl 11
553	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	apríl 11
554	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	apríl 11
555	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stôl pracovný s drazom	kus	382,34	1,000	382,34	382,34	0,00	50,00%	191,17	december 09	apríl 11
556	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Balena stojanová	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	apríl 11
557	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	apríl 11
558	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	apríl 11
559	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Mraznička LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	apríl 11
560	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Mraznička LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	apríl 11
561	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Mraznička LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,03	december 09	apríl 11
562	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Mraznička truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	apríl 11
563	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Mraznička truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	apríl 11
564	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Chladniac box montovaný	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,18	december 09	apríl 11
565	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
566	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
567	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
568	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
569	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
570	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
571	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
572	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	428,69	1,000	428,69	428,69	0,00	50,00%	213,34	december 09	apríl 11
573	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stôl pracovný s policou + zásuvky	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	apríl 11
574	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stíníť zariadený ROBOT COUPE	kus	884,07	1,000	884,07	884,07	0,00	50,00%	442,03	december 09	apríl 11
575	Aktivita 2: Obsiaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALICA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Sada kotúčov ku robotu	kus	157,41	1,000	157,41	157,41	0,00	50,00%	78,70	december 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
576	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
577	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou	kus	289,97	1,000	289,97	289,97	0,00	50,00%	149,98	december 09	april 11
578	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Mäsošrák	kus	217,80	1,000	217,80	217,80	0,00	50,00%	108,90	december 09	april 11
579	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Mäsošrák	kus	561,33	1,000	561,33	561,33	0,00	50,00%	280,66	december 09	april 11
580	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s drazom polickou a zásuvkami	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	april 11
581	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
582	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou	kus	289,11	1,000	289,11	289,11	0,00	50,00%	143,05	december 09	april 11
583	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Vývarka s drazom	kus	525,89	1,000	525,89	525,89	0,00	50,00%	262,94	december 09	april 11
584	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria na výterku	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
585	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria na jednodraz	kus	193,05	1,000	193,05	193,05	0,00	50,00%	96,52	december 09	april 11
586	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Jednodraz-umývanie kuchynského riadu	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,42	december 09	april 11
587	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný	kus	247,50	1,000	247,50	247,50	0,00	50,00%	123,75	december 09	april 11
588	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Umývačka čierneho riadu WITERHALTER	kus	9 388,09	1,000	9 388,09	9 388,09	0,00	50,00%	4 688,04	december 09	april 11
589	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
590	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
591	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou a zásuvkami	kus	497,97	1,000	497,97	497,97	0,00	50,00%	248,98	december 09	april 11
592	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Regenerátor RETIGO	kus	4 868,84	1,000	4 868,84	4 868,84	0,00	50,00%	2 433,42	december 09	april 11
593	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou	kus	227,70	1,000	227,70	227,70	0,00	50,00%	113,85	december 09	april 11
594	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou a zásuvkami	kus	437,58	1,000	437,58	437,58	0,00	50,00%	218,79	december 09	april 11
595	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s drazom polickou a zásuvkou	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	april 11
596	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
597	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Cukrárika pec BACKER - RETIGO	kus	5 197,50	1,000	5 197,50	5 197,50	0,00	50,00%	2 598,75	december 09	april 11
598	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Počítač pod pec zo zásuvkami na plechy	kus	295,02	1,000	295,02	295,02	0,00	50,00%	147,51	december 09	april 11
599	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s drazom a polickou	kus	835,58	1,000	835,58	835,58	0,00	50,00%	417,79	december 09	april 11
600	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Stojánkova baléria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
601	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sôl pracovný s polickou a zásuvkami+dvierka	kus	423,72	1,000	423,72	423,72	0,00	50,00%	211,86	december 09	april 11
602	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Robot univerzálny	kus	4 775,76	1,000	4 775,76	4 775,76	0,00	50,00%	2 387,88	december 09	april 11
603	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Strojna komora ku robotu RE-22	kus	620,73	1,000	620,73	620,73	0,00	50,00%	310,36	december 09	april 11
604	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Mlynček ku robotu RE-22	kus	400,95	1,000	400,95	400,95	0,00	50,00%	200,47	december 09	april 11
605	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Mäsošrák ku robotu RE-22	kus	360,36	1,000	360,36	360,36	0,00	50,00%	180,18	december 09	april 11
606	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Neutrálne pracovná plocha	kus	2 894,76	1,000	2 894,76	2 894,76	0,00	50,00%	1 447,38	december 09	april 11
607	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Kozol plynný150R neprálny okrem BERTOS	kus	8 923,86	1,000	8 923,86	8 923,86	0,00	50,00%	4 461,93	december 09	april 11
608	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Neutrálne pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	april 11
609	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Penivka elektrická 60 lt BERTOS	kus	6 445,89	1,000	6 445,89	6 445,89	0,00	50,00%	3 222,94	december 09	april 11
610	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Neutrálne pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	april 11
611	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Kuchyne) Sporák elektrický s elektrickou rúrou BERTOS	kus	5 013,36	1,000	5 013,36	5 013,36	0,00	50,00%	2 506,68	december 09	april 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
612	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Platňa na elektrický sporák	Kus	237,80	1,000	237,80	237,80	0,00	50,00%	118,80	december 09	apríl 11
613	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Platňa na elektrický sporák	Kus	237,80	1,000	237,80	237,80	0,00	50,00%	118,80	december 09	apríl 11
614	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha	Kus	1 318,70	1,000	1 318,70	1 318,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	apríl 11
615	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Sporák plynový 4-horák BERTOS	Kus	2 779,92	1,000	2 779,92	2 779,92	0,00	50,00%	1 389,96	december 09	apríl 11
616	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha s policou	Kus	1 318,70	1,000	1 318,70	1 318,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	apríl 11
617	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Sporák plynový 4-horák BERTOS	Kus	2 417,58	1,000	2 417,58	2 417,58	0,00	50,00%	1 208,79	december 09	apríl 11
618	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha	Kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	508,38	december 09	apríl 11
619	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Opatka platňa 1/2 hleďa/2 vňh. BERTOS	Kus	2 713,59	1,000	2 713,59	2 713,59	0,00	50,00%	1 358,79	december 09	apríl 11
620	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha	Kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	508,38	december 09	apríl 11
621	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) F. hleďa elektrická 2x10 lt.	Kus	3 328,38	1,000	3 328,38	3 328,38	0,00	50,00%	1 664,19	december 09	apríl 11
622	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha	Kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	508,38	december 09	apríl 11
623	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Panvica plynová 60 lt. BERTOS	Kus	4 908,44	1,000	4 908,44	4 908,44	0,00	50,00%	2 453,22	december 09	apríl 11
624	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Kotel elektrický 550 neptamy ohrev BERTOS	Kus	8 808,23	1,000	8 808,23	8 808,23	0,00	50,00%	3 404,11	december 09	apríl 11
625	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Neutrálne pracovná plocha	Kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	508,38	december 09	apríl 11
626	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
627	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
628	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
629	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
630	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
631	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Regál skľadový	Kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	apríl 11
632	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	115,93	1,000	115,93	115,93	0,00	50,00%	57,91	december 09	apríl 11
633	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	apríl 11
634	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	133,65	1,000	133,65	133,65	0,00	50,00%	66,82	december 09	apríl 11
635	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	98,01	1,000	98,01	98,01	0,00	50,00%	49,00	december 09	apríl 11
636	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	130,68	1,000	130,68	130,68	0,00	50,00%	65,34	december 09	apríl 11
637	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	apríl 11
638	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,81	december 09	apríl 11
639	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,81	december 09	apríl 11
640	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,81	december 09	apríl 11
641	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	140,58	1,000	140,58	140,58	0,00	50,00%	70,29	december 09	apríl 11
642	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	apríl 11
643	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	129,68	1,000	129,68	129,68	0,00	50,00%	64,84	december 09	apríl 11
644	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	apríl 11
645	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) NÁSTENNA DVOJPOLICA	Kus	82,37	1,000	82,37	82,37	0,00	50,00%	41,18	december 09	apríl 11
646	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Umyvadlo na ruky pre personál	Kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,01	december 09	apríl 11
647	Aktivita 2: Obsahovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchynia) Stojáková batéria	Kus	37,82	1,000	37,82	37,82	0,00	50,00%	18,91	december 09	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodžluka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
648	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Umyvadlo na ruky pre personál	kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,01	december 09	april 11
649	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stolínková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
650	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Umyvadlo na ruky pre personál	kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,01	december 09	april 11
651	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stolínková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	april 11
652	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
653	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
654	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
655	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
656	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
657	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
658	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
659	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
660	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
661	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
662	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skládový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	april 11
663	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA pracovný príjem šponaového rieštu	kus	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	december 09	april 11
664	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digestor nad umývaciu linku	kus	1 090,00	1,000	1 090,00	1 090,00	0,00	50,00%	545,00	december 09	april 11
665	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na riad	kus	295,00	1,000	295,00	295,00	0,00	50,00%	147,50	december 09	april 11
666	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nástenná dvojpolica nad stôl č. 206 , 209	kus	126,00	1,000	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	december 09	april 11
667	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA chladený 2x dvierka na GN zásuvy	kus	1 311,00	1,000	1 311,00	1 311,00	0,00	50,00%	655,50	december 09	april 11
668	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA pracovný	kus	276,00	1,000	276,00	276,00	0,00	50,00%	139,00	december 09	april 11
669	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická opékacia platňa	kus	1 836,00	1,000	1 836,00	1 836,00	0,00	50,00%	919,00	december 09	april 11
670	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	212,00	1,000	212,00	212,00	0,00	50,00%	106,00	december 09	april 11
671	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická fritéza 2x8lt	kus	3 362,00	1,000	3 362,00	3 362,00	0,00	50,00%	1 681,00	december 09	april 11
672	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digestor nad polorižku 213 -216	kus	900,00	1,000	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	december 09	april 11
673	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA pracovný s polkou	kus	305,00	1,000	305,00	305,00	0,00	50,00%	152,50	december 09	april 11
674	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička podstolová LIEBHERR	kus	332,00	1,000	332,00	332,00	0,00	50,00%	166,00	december 09	april 11
675	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA pracovný opláškárny a dvierkami a polkou	kus	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	december 09	april 11
676	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Prasklená zábrana na stôl č. 220	kus	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	december 09	april 11
677	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	april 11
678	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výškový teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	april 11
679	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Prasklená zábrana na stôl č. 222	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	april 11
680	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výškový teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	april 11
681	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	april 11
682	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Prasklená zábrana na stôl č.223	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	april 11
683	Aktivita 2: Obsluhovanie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) SIA pracovný opláškárny a dvierkami a polkou	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	april 11

P.č.	Názov aktivity	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
684	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	185,00	1,000	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	december 09	apríl 11
685	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	apríl 11
686	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	1 025,00	1,000	1 025,00	1 025,00	0,00	50,00%	512,50	december 09	apríl 11
687	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	apríl 11
688	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	apríl 11
689	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	apríl 11
690	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	apríl 11
691	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	apríl 11
692	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	1 228,00	1,000	1 228,00	1 228,00	0,00	50,00%	614,00	december 09	apríl 11
693	Aktivita 2 Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKÁ	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kus	3 528,00	1,000	3 528,00	3 528,00	0,00	50,00%	1 764,00	december 09	apríl 11
694	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m2	1,87	5 270	10,36	10,36	0,00	50,00%	5,19	juúl 10	apríl 11
695	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	6,53	75,780	629,34	629,34	0,00	50,00%	314,67	juúl 10	apríl 11
696	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	0,78	73,780	57,55	57,55	0,00	50,00%	28,77	juúl 10	apríl 11
697	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	65,45	72,984	4 778,80	4 778,80	0,00	50,00%	2 389,40	juúl 10	apríl 11
698	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	6,33	72,984	461,99	461,99	0,00	50,00%	230,99	juúl 10	apríl 11
699	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	5,78	72,984	421,85	421,85	0,00	50,00%	210,92	juúl 10	apríl 11
700	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	5,37	109,874	580,02	580,02	0,00	50,00%	285,01	juúl 10	apríl 11
701	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	5,78	109,874	635,07	635,07	0,00	50,00%	317,53	juúl 10	apríl 11
702	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	0,77	109,874	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	juúl 10	apríl 11
703	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	9,35	109,874	1 027,32	1 027,32	0,00	50,00%	513,66	juúl 10	apríl 11
704	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	3,04	36,890	112,15	112,15	0,00	50,00%	56,07	juúl 10	apríl 11
705	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	33,55	14,056	471,58	471,58	0,00	50,00%	235,78	juúl 10	apríl 11
706	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m2	0,72	30,120	21,69	21,69	0,00	50,00%	10,84	juúl 10	apríl 11
707	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m2	2,45	30,722	75,27	75,27	0,00	50,00%	37,63	juúl 10	apríl 11
708	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	36,85	7,550	277,48	277,48	0,00	50,00%	138,74	juúl 10	apríl 11
709	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m	8,47	150,600	1 275,58	1 275,58	0,00	50,00%	637,79	juúl 10	apríl 11
710	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	38,50	94,028	3 820,00	3 820,00	0,00	50,00%	1 910,00	juúl 10	apríl 11
711	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	125,40	42,357	5 311,57	5 311,57	0,00	50,00%	2 655,78	juúl 10	apríl 11
712	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	37,40	0,915	11,78	11,78	0,00	50,00%	5,89	juúl 10	apríl 11
713	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	34,85	3,780	130,98	130,98	0,00	50,00%	65,49	juúl 10	apríl 11
714	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	18,03	302,675	5 759,81	5 019,29	740,65	50,00%	2 509,63	juúl 10	apríl 11
715	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m3	24,75	37,256	922,09	922,09	0,00	50,00%	461,04	juúl 10	apríl 11
716	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m	11,86	10,000	116,80	116,80	0,00	50,00%	58,30	juúl 10	apríl 11
717	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	l	268,20	0,075	20,76	20,76	0,00	50,00%	10,38	juúl 10	apríl 11
718	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	kg	2,35	84,240	197,96	197,96	0,00	50,00%	98,98	juúl 10	apríl 11
719	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotela Skalita	717001 Realizácia nových stavieb	m	1,49	88,400	131,72	131,72	0,00	50,00%	65,86	juúl 10	apríl 11

Rožpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/0732010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podprojektu	Názov výstupu	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Interná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
720	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek pod keram obklady malťou cementovou	m2	5,48	400,888	2 195,76	1 901,59	294,17	50,00%	950,79	júl 10	apríl 11
721	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ometka vnú stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	710,848	8 444,87	7 520,14	924,73	50,00%	3 760,07	júl 10	apríl 11
722	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ometka vnú stien sanelná, systém Calceolan-Aifa	m2	23,10	193,724	4 475,02	4 475,02	0,00	50,00%	2 237,51	júl 10	apríl 11
723	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Oprava podlahových hrán plynocementovou malťou	m	2,21	89,400	195,36	195,36	0,00	50,00%	97,66	júl 10	apríl 11
724	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu pralého tr B 15 hr 5-8cm	m3	133,10	14,586	1 941,40	1 941,40	0,00	50,00%	970,70	júl 10	apríl 11
725	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu pralého tr B 20 hr 12-24cm	m3	138,60	36,492	5 057,79	5 057,79	0,00	50,00%	2 528,99	júl 10	apríl 11
726	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pretlačenie povrchu mazaniny oceľ hladítkom hr 5-8cm	m3	24,20	14,588	352,86	352,86	0,00	50,00%	178,49	júl 10	apríl 11
727	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pretlačenie povrchu mazaniny oceľ hladítkom hr 12-24cm	m3	8,05	36,492	220,76	220,76	0,00	50,00%	110,39	júl 10	apríl 11
728	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Střukové povrchu mazaniny pred vlož výstuže hr 5-8cm	m3	7,37	14,588	107,50	107,50	0,00	50,00%	53,75	júl 10	apríl 11
729	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Střukové povrchu mazaniny pred vlož výstuže hr 12-24cm	m3	1,84	36,492	87,15	87,15	0,00	50,00%	33,57	júl 10	apríl 11
730	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanin z ocele 10335	l	2 101,00	0,368	773,17	773,17	0,00	50,00%	386,58	júl 10	apríl 11
731	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanin zo zverovaných sieťí Kan	l	1 592,00	1,954	3 052,15	3 052,15	0,00	50,00%	1 526,07	júl 10	apríl 11
732	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poter plynocementový oceľou hladítky hr 4-5cm	m2	10,18	227,900	2 320,02	2 320,02	0,00	50,00%	1 160,01	júl 10	apríl 11
733	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Střukové sádkové sádky podlahové KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,69	227,900	1 960,45	1 960,45	0,00	50,00%	980,22	júl 10	apríl 11
734	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drevných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,28	23,000	166,98	166,98	0,00	50,00%	83,49	júl 10	apríl 11
735	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drevných zárubní,rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,11	júl 10	apríl 11
736	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drevných zárubní drev dodatočné do 2,5m2	kus	21,45	5,000	107,25	107,25	0,00	50,00%	53,62	júl 10	apríl 11
737	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 60x197cm	kus	85,25	12,000	1 023,00	1 023,00	0,00	50,00%	511,50	júl 10	apríl 11
738	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 70x197cm	kus	87,45	1,000	87,45	87,45	0,00	50,00%	43,72	júl 10	apríl 11
739	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	89,10	7,000	623,70	623,70	0,00	50,00%	311,85	júl 10	apríl 11
740	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	92,40	5,000	462,00	462,00	0,00	50,00%	231,00	júl 10	apríl 11
741	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 150x197cm	kus	178,00	1,000	178,00	178,00	0,00	50,00%	88,00	júl 10	apríl 11
742	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie parapetných dosiek drevených š do 25cm	m	3,37	3,200	10,78	10,78	0,00	50,00%	5,39	júl 10	apríl 11
743	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Parapet drevený vnútorný šir 200mm	m	25,65	3,264	84,37	84,37	0,00	50,00%	42,18	júl 10	apríl 11
744	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ťahák pomocné vyšky podlahy do 2,5m	m2	5,10	227,900	1 182,29	1 182,29	0,00	50,00%	581,14	júl 10	apríl 11
745	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výčistenie budov bytovej výstavby pri výške podlahy do 4m	m2	2,28	227,900	518,81	518,81	0,00	50,00%	259,80	júl 10	apríl 11
746	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priebežok z lešák na MVC hr do 10cm, nad 4m2	m2	2,87	54,001	154,98	154,98	0,00	50,00%	77,49	júl 10	apríl 11
747	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priebežok z lešák na MVC hr do 15cm, nad 4m2	m2	3,50	77,063	269,72	269,72	0,00	50,00%	134,86	júl 10	apríl 11
748	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet podlahy s poterom hr do 10cm nad 4m2	m3	88,55	5,132	455,98	455,98	0,00	50,00%	227,99	júl 10	apríl 11
749	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet podlahy s poterom hr do 15cm nad 4m2	m3	74,80	27,369	2 047,20	2 047,20	0,00	50,00%	1 023,60	júl 10	apríl 11
750	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie keramických,teracových dlažieb	m2	2,06	203,306	416,81	416,81	0,00	50,00%	208,40	júl 10	apríl 11
751	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prísektenie nového ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,29	10,528	45,17	45,17	0,00	50,00%	22,58	júl 10	apríl 11
752	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vývesenie drev krídlov okien	kus	0,23	2,000	0,46	0,46	0,00	50,00%	0,23	júl 10	apríl 11
753	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vývesenie drev krídlov dverí	kus	0,65	13,000	8,45	8,45	0,00	50,00%	4,22	júl 10	apríl 11
754	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie rámov okien drev dvojitých,zdvaj 2-4m2	m2	4,46	4,800	21,41	21,41	0,00	50,00%	10,70	júl 10	apríl 11
755	Aktivita 3 Vystavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie drevených dverných zárubní do 2m2	m2	5,36	23,360	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,60	júl 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
756	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Skupina výdavkov podpoložka	m3	37,85	0,945	35,86	35,86	0,00	50,00%	17,83	juľ 10	apríl 11
757	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Výber snehovej do 4m2 v murive tehl MWC hr 30-80cm	m	4,87	3,000	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,30	juľ 10	apríl 11
758	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Výskanie rýh v tehelnom murive hi do 10cm š do 15cm	m2	2,45	323,860	793,51	793,51	0,00	50,00%	398,75	juľ 10	apríl 11
759	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Ohraničenie vnútri omeštok aien väpencom, do 100%	m2	4,94	40,000	197,60	197,60	0,00	50,00%	98,80	juľ 10	apríl 11
760	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Výbauranie obkladov vnútri z obkladových plochy do 2m2	l	10,18	131,890	1.340,80	1.340,80	0,00	50,00%	670,30	juľ 10	apríl 11
761	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zvislá doprava suteru výbur hmbí	l	10,73	131,890	1.413,03	1.413,03	0,00	50,00%	706,51	juľ 10	apríl 11
762	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Odvoz suteru,výburaných hmbí na skládku každy dleli 1km	l	0,35	1.185,210	414,82	414,82	0,00	50,00%	207,41	juľ 10	apríl 11
763	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Vnútrostavenskavá doprava suteru výburaných hmbí do 10m	l	8,91	131,890	1.173,36	1.173,36	0,00	50,00%	588,68	juľ 10	apríl 11
764	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Vnútrostavenskavá doprava suteru,výburaných hmbí každych dleli 5m	l	1,02	131,890	134,32	134,32	0,00	50,00%	87,18	juľ 10	apríl 11
765	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Poplatok za uoženie a zneškodnenie suteru na stúdku	l	18,28	131,890	2.404,66	2.404,66	0,00	50,00%	1.202,33	juľ 10	apríl 11
766	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Presun hmbí pre opravy v objektoch výšky do 25m	l	23,65	501,940	11.899,52	11.899,52	0,00	50,00%	5.924,26	juľ 10	apríl 11
767	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Kontinúacie a práce HSV, HZS TS	hod	11,33	20,000	228,60	228,60	0,00	50,00%	113,30	juľ 10	apríl 11
768	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Hydroizolačný náter na vodotomnej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	41,600	1.168,88	1.168,88	0,00	50,00%	583,44	juľ 10	apríl 11
769	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové prítavením fólie vodor.	m2	3,18	182,461	580,23	580,23	0,00	50,00%	290,11	juľ 10	apríl 11
770	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové prítavením fólie zvislá	m2	3,84	94,050	342,34	342,34	0,00	50,00%	171,17	juľ 10	apríl 11
771	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Hydroizol. fólie FATRAFOL hr 2mm & 1200mm	m2	13,42	322,690	4.330,50	4.330,50	0,00	50,00%	2.165,25	juľ 10	apríl 11
772	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové pobožením podkladnej textílie vodor.	m2	1,38	182,461	248,15	248,15	0,00	50,00%	124,07	juľ 10	apríl 11
773	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové pobožením ochrannej textílie vodor	m2	1,67	182,461	304,71	304,71	0,00	50,00%	152,35	juľ 10	apríl 11
774	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové pobožením podkladnej textílie zvislej	m2	2,59	94,050	243,59	243,59	0,00	50,00%	121,79	juľ 10	apríl 11
775	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Zhotov. izolačné lištové pobožením ochrannej textílie zvislej	m2	2,86	94,050	268,98	268,98	0,00	50,00%	134,49	juľ 10	apríl 11
776	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Textílie nehraná GETEX líšta 260cm 400g/m2	m	1,98	845,390	1.277,85	1.277,85	0,00	50,00%	638,92	juľ 10	apríl 11
777	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Presun hmbí pre izolačné proti vode v objektoch výšky do 8m	l	28,60	1,460	41,78	41,78	0,00	50,00%	20,88	juľ 10	apríl 11
778	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Moniáž tepelnej izolačie podláh 1x pobožene	m2	0,76	182,461	138,87	138,87	0,00	50,00%	69,33	juľ 10	apríl 11
779	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Prekrytie tepelnej izolačie podláh pobožením PE fólie	m2	1,84	182,461	335,73	335,73	0,00	50,00%	167,86	juľ 10	apríl 11
780	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr 70mm	m2	18,10	186,110	3.368,59	3.368,59	0,00	50,00%	1.684,29	juľ 10	apríl 11
781	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Moniáž vank. tep. izolačie stien, dostkami natierame	m2	6,27	69,300	434,51	434,51	0,00	50,00%	217,25	juľ 10	apríl 11
782	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr 50mm	m2	12,87	70,886	909,73	909,73	0,00	50,00%	454,86	juľ 10	apríl 11
783	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Moniáž naporovej fólie na zalytýe tepel izolačie	m2	2,78	69,300	193,35	193,35	0,00	50,00%	96,67	juľ 10	apríl 11
784	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Fólie izolačné Plaston D-Drain	m2	5,12	72,072	369,01	369,01	0,00	50,00%	184,50	juľ 10	apríl 11
785	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Presun hmbí pre izolačné tepelne v objektoch výšky do 12m	l	28,70	1,330	39,50	39,50	0,00	50,00%	19,75	juľ 10	apríl 11
786	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Podláhly súkarnobnové do oceľ konštr. CD, GKf hr 15mm	m2	28,05	227,900	6.392,60	6.392,60	0,00	50,00%	3.196,29	juľ 10	apríl 11
787	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Obklad trámov ľubov prierezu náštrokart. GKB 12,5mm	m2	16,39	20,000	327,80	327,80	0,00	50,00%	163,90	juľ 10	apríl 11
788	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Presun hmbí pre akórotaónn.konštr.v objektoch výšky do 12m	l	44,00	4,220	185,68	185,68	0,00	50,00%	92,84	juľ 10	apríl 11
789	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Cu pl. oplotovanie parapetov rš 330mm	m	38,60	3,300	130,68	130,68	0,00	50,00%	65,34	juľ 10	apríl 11
790	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Presun hmbí pre klanpanke konštr. v objektoch výšky do 12m	l	51,70	0,010	0,52	0,52	0,00	50,00%	0,26	juľ 10	apríl 11
791	Aktivita 3 - Výstavba Baňne Hotelu Skalica	Moniáž drevných prvkov, PUR pena po obvodě	bm	10,46	12,400	129,58	129,58	0,00	50,00%	64,79	juľ 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902073/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	termín realizácie od	termín realizácie do	
792	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	EURO drevné okná s izoláciou dvojakom	m2	203,50	4,800	976,80	976,80	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
793	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladu stien pahubkami z mák dreva š do 80mm	m2	8,97	21,018	186,53	186,53	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
794	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m2	6,77	21,018	142,28	142,28	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
795	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie láznanský profil 1 tr. SM hr. 18 4-85/80mm	m2	11,00	22,279	245,07	245,07	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
796	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí kompi otváraj. do drev zárubne 1-kríd	kus	17,05	28,000	477,40	477,40	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
797	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí kompi otváraj. do drev zárubne 2-kríd	kus	25,85	1,000	25,85	25,85	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
798	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnutromé plné 60x187 dýchované	kus	93,50	12,000	1 122,00	1 122,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
799	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnutromé plné 60x187 dýchované	kus	95,70	1,000	95,70	95,70	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
800	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnutromé plné 70x187 dýchované	kus	96,00	7,000	672,00	672,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
801	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnutromé plné 90x187 dýchované	kus	104,50	8,000	836,00	836,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
802	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnutromé plné 150x187 dýchované	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
803	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kľučka-výžltka-kovanie	kus	22,00	28,000	616,00	616,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
804	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dverí 1-kríd. š nad 10cm	kus	4,74	28,000	132,72	132,72	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
805	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dverí 2-kríd. š nad 10cm	kus	6,33	1,000	6,33	6,33	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
806	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Práh dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	3,19	12,000	38,28	38,28	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
807	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Práh dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	3,51	1,000	3,51	3,51	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
808	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Práh dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,28	7,000	30,03	30,03	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
809	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Práh dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,17	8,000	41,36	41,36	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
810	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Práh dubový dĺžka 132 šírka 15cm	kus	8,27	1,000	8,27	8,27	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
811	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmŕi pre konštr etolažské v objekte výšky do 12m	l	30,25	1,100	33,28	33,28	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
812	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov keram nových do lepidla do 9cm	m	2,09	175,320	366,42	366,42	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
813	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z vnú keram dlaždic reliéf do tmeľu	m2	14,18	227,900	3 233,90	3 233,90	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
814	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	257,704	4 252,12	4 252,12	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
815	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmŕi pre podlahy z dlaždic v objekte výšky do 12m	l	18,28	6 350	103,38	103,38	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
816	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vnú keramických obkladov do tmeľu	m2	17,18	400,888	6 875,77	6 875,77	5 954,62	921,15	50,00%	júl 10	apríl 11
817	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Skákanie pri montáži	m2	0,47	400,688	188,32	188,32	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
818	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické obkladačky	m2	16,50	384,356	6 011,87	6 011,87	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
819	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Profil PVC na ukončenie keram obkladu	m	3,49	140,400	490,00	490,00	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
820	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmŕi pre obklady keramické v objekte výšky do 12m	l	18,28	14,050	228,73	228,73	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
821	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov stav doplnk konštr sýniel dvojnásobné	m2	4,42	2,922	12,92	12,92	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
822	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov doplnk konštr sýniel záliežné	m2	2,05	2,922	5,99	5,99	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
823	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery drev obkladu lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,44	21,018	93,32	93,32	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
824	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Náberba vlp 2 far s beľným atropom 2x peok v miest do 3,8m	m2	1,33	633,008	841,90	841,90	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
825	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Náberba na sáto kartónový povrch	m2	1,54	227,900	350,97	350,97	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	
826	Aktivita 3 - Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukce a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	júl 10	apríl 11	

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávený výdavok	Nepoprávený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
827	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	VZT jednotka DUPLEX-6BT 3100 / 3100 - Me 010 - Ml.010 - S 1058/1038 A - Fe4 - F4 - B LM230A - T.3 - Ke LF230 - R-TPO3 LM230A - H D400 - RMD 400V-6,8A / 400V-6,8A / PKT - RMT - SW - CM s - KP 01 - TE1 - TI1 - ADS	kpl	9 684,91	1,000	9 684,91	9 684,91	0,00	50,00%	4 842,45	juľ 10	apríl 11
828	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	120 Phtisufenatvo (MaR, regulácie prvky)	kpl	5 523,06	1,000	5 523,06	5 523,06	0,00	50,00%	2 761,54	juľ 10	apríl 11
829	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	PZAL - 500-300 - R1 - S	ks	86,84	1,000	86,84	86,84	0,00	50,00%	43,42	juľ 10	apríl 11
830	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Výfukové koleno zo sklam 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,41	juľ 10	apríl 11
831	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN100	ks	14,13	9,000	127,17	127,17	0,00	50,00%	63,58	juľ 10	apríl 11
832	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prírodný DN100	ks	14,18	5,000	113,44	113,44	0,00	50,00%	56,72	juľ 10	apríl 11
833	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	juľ 10	apríl 11
834	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prírodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	juľ 10	apríl 11
835	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka KK-N 160 R	ks	24,75	5,000	123,75	123,75	0,00	50,00%	61,87	juľ 10	apríl 11
836	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka KK-N 125 R	ks	23,28	2,000	46,52	46,52	0,00	50,00%	23,26	juľ 10	apríl 11
837	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/30%	bm	62,72	12,000	752,64	752,64	0,00	50,00%	376,32	juľ 10	apríl 11
838	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/30%	bm	45,87	16,000	730,72	730,72	0,00	50,00%	365,36	juľ 10	apríl 11
839	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 160/30%	bm	43,50	38,000	1 653,00	1 653,00	0,00	50,00%	826,50	juľ 10	apríl 11
840	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	12,000	557,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	juľ 10	apríl 11
841	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	38,28	10,000	382,80	382,80	0,00	50,00%	181,45	juľ 10	apríl 11
842	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranové potrubie ek.1 a tvarovkami	bm	65,11	20,000	1 302,20	1 302,20	0,00	50,00%	651,10	juľ 10	apríl 11
843	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotná izolácia PEP AL hr 20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	juľ 10	apríl 11
844	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	451,44	1,000	451,44	451,44	0,00	50,00%	225,72	juľ 10	apríl 11
845	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ponorný ventilátor K100M	ks	138,88	4,000	555,52	555,52	0,00	50,00%	277,76	juľ 10	apríl 11
846	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,32	juľ 10	apríl 11
847	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,60	juľ 10	apríl 11
848	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	46,42	9,000	417,78	417,78	0,00	50,00%	208,89	juľ 10	apríl 11
849	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	38,28	4,000	153,16	153,16	0,00	50,00%	76,58	juľ 10	apríl 11
850	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	31,87	1,000	31,87	31,87	0,00	50,00%	15,93	juľ 10	apríl 11
851	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Vybavenie otvoru v murive tesni priemeru profilu do 80 mm hr do 450 mm -0,002 l	ks	3,61	70,000	252,70	252,70	0,00	50,00%	126,35	juľ 10	apríl 11
852	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Vysokotlaký kábel pre kútkový a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 l	ks	0,93	82,000	76,26	76,26	0,00	50,00%	38,13	juľ 10	apríl 11
853	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Vysokotlaký rýh v akričkovej murive tehlovom na akričkovek mailu do hr 30 mm a š. do 70 mm -0,003 l	m	1,75	450,000	787,50	787,50	0,00	50,00%	393,75	juľ 10	apríl 11
854	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektrónik. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,82	2,000	1,64	1,64	0,00	50,00%	0,82	juľ 10	apríl 11
855	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	l-Trubka FXPM 25 stvá	m	1,55	2,000	3,10	3,10	0,00	50,00%	1,55	juľ 10	apríl 11
856	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Škatula odbočná a vnešom, bez zapojenia (1802, KO 60) kruhová	ks	2,18	56,000	120,96	120,96	0,00	50,00%	60,48	juľ 10	apríl 11
857	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KU 68-1802	ks	0,21	56,000	11,76	11,76	0,00	50,00%	5,88	juľ 10	apríl 11
858	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Škatula odbočná a vnešom, svetovomcu vč. zapojenia (1903, XR 68) kruhová	ks	4,33	26,000	112,58	112,58	0,00	50,00%	56,29	juľ 10	apríl 11
859	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KU 68-1803	ks	1,34	26,000	34,84	34,84	0,00	50,00%	17,42	juľ 10	apríl 11
860	Aktivita 3 - Výstavba Baneš Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	ekviponcionálna príponica EPP, vr.zapojenia vodiv	ks	6,28	1,000	6,28	6,28	0,00	50,00%	3,14	juľ 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podprojektu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
861	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	ekvip. avorkovnica R5APEN 70 IS 6-25mm zez/1	ks	11,85	1,000	11,85	11,85	0,00	50,00%	5,92	juľ 10	apríl 11
862	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hák pre voľné uchytenie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	0,82	50,000	41,00	41,00	0,00	50,00%	20,50	juľ 10	apríl 11
863	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	kábelový držiak na stenu - do 30 káblov	Kus	1,34	50,000	67,00	67,00	0,00	50,00%	33,50	juľ 10	apríl 11
864	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	juľ 10	apríl 11
865	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,62	15,000	9,30	9,30	0,00	50,00%	4,65	juľ 10	apríl 11
866	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	juľ 10	apríl 11
867	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj spínača 3558-A01340 1,150	ks	2,99	8,000	23,92	23,92	0,00	50,00%	11,96	juľ 10	apríl 11
868	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolíky, radenie 1,8,7,10 3558A-A051 B biela	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	juľ 10	apríl 11
869	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	8,000	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	juľ 10	apríl 11
870	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sféry prep. sfied - radenie 5 A	ks	1,85	2,000	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	juľ 10	apríl 11
871	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač 5 s krytom kolíky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	1,000	5,05	5,05	0,00	50,00%	2,52	juľ 10	apríl 11
872	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	juľ 10	apríl 11
873	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač senový komplet, 5, IP44 3558A-05940 B biela	ks	6,80	1,000	6,80	6,80	0,00	50,00%	3,40	juľ 10	apríl 11
874	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojitý prep. sfied. - radenie 5 B	ks	3,81	1,000	3,81	3,81	0,00	50,00%	1,90	juľ 10	apríl 11
875	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	4,64	1,000	4,64	4,64	0,00	50,00%	2,32	juľ 10	apríl 11
876	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolíky senový 3558C-A852 B1 lesklá biela	ks	1,13	1,000	1,13	1,13	0,00	50,00%	0,56	juľ 10	apríl 11
877	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	juľ 10	apríl 11
878	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sfied prep. - radenie 6	ks	1,65	16,000	26,70	26,70	0,00	50,00%	14,85	juľ 10	apríl 11
879	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A05340 6,950	ks	2,66	12,000	34,56	34,56	0,00	50,00%	17,28	juľ 10	apríl 11
880	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolíky 3558C-A851 B1 lesklá biela	ks	1,44	12,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	juľ 10	apríl 11
881	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	12,000	7,44	7,44	0,00	50,00%	3,72	juľ 10	apríl 11
882	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač sfiedový komplet, 6, IP44 3558A-00940 S šeda	ks	6,08	6,000	36,48	36,48	0,00	50,00%	18,24	juľ 10	apríl 11
883	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač sfiedový vč. zapojenia, spínač otvorenia 041 A 001, 002	ks	4,22	3,000	12,66	12,66	0,00	50,00%	6,33	juľ 10	apríl 11
884	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch-Waechter 180UP Komfort II	ks	131,63	2,000	263,26	263,26	0,00	50,00%	131,63	juľ 10	apríl 11
885	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch-Waechter Pro1220	ks	154,19	1,000	154,19	154,19	0,00	50,00%	77,09	juľ 10	apríl 11
886	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A, 250 V 2P + Z	ks	3,09	18,000	55,62	55,62	0,00	50,00%	27,81	juľ 10	apríl 11
887	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozáruská komplet, bez člniek, s včkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,21	4,000	28,84	28,84	0,00	50,00%	14,42	juľ 10	apríl 11
888	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozáruská s krytom bez člniek 5518A-A2349 B biela	ks	3,50	14,000	49,00	49,00	0,00	50,00%	24,50	juľ 10	apríl 11
889	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A, 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	3,71	2,000	7,42	7,42	0,00	50,00%	3,71	juľ 10	apríl 11
890	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	2,000	14,00	14,00	0,00	50,00%	7,00	juľ 10	apríl 11
891	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (LV4-IM-PO)	ks	2,16	7,000	15,12	15,12	0,00	50,00%	7,56	juľ 10	apríl 11
892	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč LSN 16B/1 OEZ	ks	5,97	7,000	41,79	41,79	0,00	50,00%	20,89	juľ 10	apríl 11
893	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	3,81	7,000	27,37	27,37	0,00	50,00%	13,68	juľ 10	apríl 11
894	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč LSN 16B/3 OEZ	ks	19,36	3,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	juľ 10	apríl 11
895	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč LSN 20B/3 OEZ	ks	21,89	1,000	21,89	21,89	0,00	50,00%	10,94	juľ 10	apríl 11
896	Aktivita 3 - Výstavba Baines Hotels Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Isiáč LSN 16C/3 OEZ	ks	21,42	1,000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	juľ 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
897	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 100/3 OEZ	ks	21,42	1.000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	juľ 10	apríl 11
898	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 200/3 OEZ	ks	23,90	1.000	23,90	23,90	0,00	50,00%	11,95	juľ 10	apríl 11
899	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič s nadpr. ochranou	ks	4,02	5.000	20,10	20,10	0,00	50,00%	10,05	juľ 10	apríl 11
900	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič LF110B/1N/03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	69,63	5.000	348,15	348,15	0,00	50,00%	174,07	juľ 10	apríl 11
901	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič 4-pól	ks	7,82	7.000	53,34	53,34	0,00	50,00%	26,67	juľ 10	apríl 11
902	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič FI 25-4p/03 OFI 40 4-pólový (je možné použiť aj ako 2-pólový) OEZ	ks	63,86	7.000	447,72	447,72	0,00	50,00%	223,86	juľ 10	apríl 11
903	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	8.000	49,44	49,44	0,00	50,00%	24,72	juľ 10	apríl 11
904	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetl. G. FI5-280B 118 KE, 1x G24q2-18W, IP20 (Fulgur)	ks	45,11	8.000	360,88	360,88	0,00	50,00%	180,44	juľ 10	apríl 11
905	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktné žiarovka MASTER PLC-18W/830/ZP	ks	6,59	8.000	52,72	52,72	0,00	50,00%	26,36	juľ 10	apríl 11
906	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,08	24.000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	juľ 10	apríl 11
907	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo F. FI30-340 B202 KN, IP20, 2x E27-20W (Fulgur)	ks	45,11	24.000	1.082,64	1.082,64	0,00	50,00%	541,32	juľ 10	apríl 11
908	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktné žiarovka PL E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	48.000	667,68	667,68	0,00	50,00%	333,84	juľ 10	apríl 11
909	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25-25 W, nízkové s orient. bez pruhu	ks	6,18	5.000	30,90	30,90	0,00	50,00%	15,45	juľ 10	apríl 11
910	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Nízkové svietidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	5.000	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,52	juľ 10	apríl 11
911	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - 40 W, stropné s krytom	ks	8,98	25.000	224,00	224,00	0,00	50,00%	112,00	juľ 10	apríl 11
912	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 38W 120cm	ks	1,24	25.000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	juľ 10	apríl 11
913	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo I. PLAST COPAL T8, 1x38W, EB A2 (OMS)	Kus	41,41	25.000	1.035,25	1.035,25	0,00	50,00%	517,62	juľ 10	apríl 11
914	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Slanier PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	25.000	10,25	10,25	0,00	50,00%	5,12	juľ 10	apríl 11
915	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - 4 x 20 W, stropné, vlničkové	ks	13,70	2.000	27,40	27,40	0,00	50,00%	13,70	juľ 10	apríl 11
916	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	1,65	8.000	13,20	13,20	0,00	50,00%	6,60	juľ 10	apríl 11
917	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo C. Relax PV T8 Prisma, EB A2, IP20 (OMS)	Kus	48,97	2.000	93,94	93,94	0,00	50,00%	46,97	juľ 10	apríl 11
918	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Slanier PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	8.000	3,28	3,28	0,00	50,00%	1,64	juľ 10	apríl 11
919	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	8,34	10.000	83,40	83,40	0,00	50,00%	41,70	juľ 10	apríl 11
920	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	20.000	35,00	35,00	0,00	50,00%	17,50	juľ 10	apríl 11
921	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo A. CLASSIC AS T8-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Kus	80,15	10.000	801,50	801,50	0,00	50,00%	400,75	juľ 10	apríl 11
922	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Slanier PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	20.000	8,20	8,20	0,00	50,00%	4,10	juľ 10	apríl 11
923	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo žiarovkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropné	ks	10,40	17.000	176,80	176,80	0,00	50,00%	88,40	juľ 10	apríl 11
924	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 38W 120cm	ks	1,24	34.000	42,16	42,16	0,00	50,00%	21,08	juľ 10	apríl 11
925	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Svetidlo B. Tomado PC2x36, EB A2, T8 (OMS)	ks	41,41	17.000	703,97	703,97	0,00	50,00%	351,98	juľ 10	apríl 11
926	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Slanier TESLA 25-65W	ks	0,31	34.000	10,54	10,54	0,00	50,00%	5,27	juľ 10	apríl 11
927	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné posúvanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené alebo v omietke Cu 4-fázm2	m	0,82	70.000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	juľ 10	apríl 11
928	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Vodíc medený CY 04 zz	m	0,82	50.000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	juľ 10	apríl 11
929	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Vodíc medený CY 25 zz	m	4,22	20.000	84,40	84,40	0,00	50,00%	42,20	juľ 10	apríl 11
930	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,82	420.000	260,40	260,40	0,00	50,00%	130,20	juľ 10	apríl 11
931	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3x0,1,5	m	0,82	80.000	65,60	65,60	0,00	50,00%	32,80	juľ 10	apríl 11
932	Aktivita 3 Výstavba Baneň Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3x0,1,5	m	0,72	340.000	244,80	244,80	0,00	50,00%	122,40	juľ 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
933	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,62	200,000	124,00	124,00	0,00	50,00%	62,00	juň 10	apríl 11
934	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,13	200,000	226,00	226,00	0,00	50,00%	113,00	juň 10	apríl 11
935	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,62	75,000	46,50	46,50	0,00	50,00%	23,25	juň 10	apríl 11
936	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,13	76,750	86,99	86,99	0,00	50,00%	44,49	juň 10	apríl 11
937	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	95,000	58,90	58,90	0,00	50,00%	29,45	juň 10	apríl 11
938	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5KV	m	1,75	96,750	174,56	174,56	0,00	50,00%	87,28	juň 10	apríl 11
939	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	juň 10	apríl 11
940	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,99	52,500	156,98	156,98	0,00	50,00%	78,48	juň 10	apríl 11
941	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	17,10	18,000	307,80	307,80	0,00	50,00%	153,90	juň 10	apríl 11
942	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Demonitáže	hod	10,30	30,000	309,00	309,00	0,00	50,00%	154,50	juň 10	apríl 11
943	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 10 cm	m3	19,99	6,000	119,94	119,94	0,00	50,00%	59,97	juň 10	apríl 11
944	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 10 cm	m3	10,77	2,400	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	juň 10	apríl 11
945	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Obšyp potrubie bez prechodného zariadenia	m3	33,99	2,400	81,50	81,50	0,00	50,00%	40,75	juň 10	apríl 11
946	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z presku a štrkopiesku	m3	20,26	2,400	48,62	48,62	0,00	50,00%	24,31	juň 10	apríl 11
947	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenno fazánové drobné 0-2 B1A	l	11,94	6,000	71,64	71,64	0,00	50,00%	35,82	juň 10	apríl 11
948	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr v otv. výk.	m	25,38	26,000	710,64	710,64	0,00	50,00%	355,32	juň 10	apríl 11
949	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe kanál odpadné hrdlove D 110/4,3 ležaté v zemi	m	34,69	12,000	416,28	416,28	0,00	50,00%	208,14	juň 10	apríl 11
950	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe kanál odpadné hrdlove D 50/3 pripojovacie	m	13,14	10,000	131,40	131,40	0,00	50,00%	65,70	juň 10	apríl 11
951	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe kanál odpadné hrdlove D 63/3 pripojovacie	m	14,91	5,000	73,05	73,05	0,00	50,00%	36,52	juň 10	apríl 11
952	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe kanál odpadné hrdlove D 110/4,3 pripojovacie	m	25,38	5,000	126,90	126,90	0,00	50,00%	63,45	juň 10	apríl 11
953	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prizdušňovací ventil HL 904	kus	35,78	2,000	71,56	71,56	0,00	50,00%	35,78	juň 10	apríl 11
954	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	48,000	28,80	28,80	0,00	50,00%	14,40	juň 10	apríl 11
955	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,60	12,000	9,60	9,60	0,00	50,00%	4,80	juň 10	apríl 11
956	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe vodov. z 3-vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	100,000	1 442,00	1 442,00	0,00	50,00%	721,00	juň 10	apríl 11
957	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe vodov. z 3-vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	0,00	50,00%	378,75	juň 10	apríl 11
958	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe vodov. z 3-vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,98	20,000	359,20	359,20	0,00	50,00%	179,60	juň 10	apríl 11
959	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbe vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,38	8,000	170,88	170,88	0,00	50,00%	85,44	juň 10	apríl 11
960	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubofil DG 20 DN 16	m	1,17	100,000	117,00	117,00	0,00	50,00%	58,50	juň 10	apríl 11
961	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubofil DG 20 DN 20	m	1,28	50,000	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	juň 10	apríl 11
962	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubofil DG 20 DN 25	m	1,39	20,000	27,80	27,80	0,00	50,00%	13,90	juň 10	apríl 11
963	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubofil DG 20 DN 40	m	1,48	8,000	11,89	11,89	0,00	50,00%	5,94	juň 10	apríl 11
964	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž Inubic z PE hr do 10 mm vnút. priemer do 50	m	2,27	178,000	404,06	404,06	0,00	50,00%	202,03	juň 10	apríl 11
965	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohútí priemer 1/2"	kus	4,67	3,000	14,01	14,01	0,00	50,00%	7,00	juň 10	apríl 11
966	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kohútí guľový 1/2"	kus	5,04	1,000	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	juň 10	apríl 11
967	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kohútí guľový G 8/4"	kus	24,83	2,000	49,66	49,66	0,00	50,00%	24,83	juň 10	apríl 11
968	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový T 67 G 1/2	subor	7,49	17,000	127,33	127,33	0,00	50,00%	63,66	juň 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa IČDA	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
969	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové súkky vody potrebné do DN 50	m	1,24	178,000	220,72	220,72	0,00	50,00%	110,38	juľ 10	apríl 11
970	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	178,000	140,82	140,82	0,00	50,00%	70,31	juľ 10	apríl 11
971	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodových mis závesných	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	juľ 10	apríl 11
972	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prípratok za použitia silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,84	juľ 10	apríl 11
973	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zariadení záchodov - inštalácia systém GEBERIT DuoFix	kus	36,51	3,000	109,53	109,53	0,00	50,00%	54,76	juľ 10	apríl 11
974	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Misa závesná	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,46	juľ 10	apríl 11
975	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Nedržka pod bez kev. konštrukcia + biele tlač. Geberit DuoFix+ tlač.Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,77	juľ 10	apríl 11
976	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	juľ 10	apríl 11
977	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo z dtruritu so zápas uzvř	súbor	78,87	7,000	552,09	552,09	0,00	50,00%	276,04	juľ 10	apríl 11
978	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria umývadlová, druzová alobalnkova	kus	87,27	7,000	610,89	610,89	0,00	50,00%	305,44	juľ 10	apríl 11
979	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérií umvř. typu stojank. G 1/2	kus	6,02	7,000	42,14	42,14	0,00	50,00%	21,07	juľ 10	apríl 11
980	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Piscár komplet s aut.spřichovaním	súbor	458,42	1,000	458,42	458,42	0,00	50,00%	229,21	juľ 10	apríl 11
981	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchových kúto ostatných typov	súbor	30,33	7,000	212,31	212,31	0,00	50,00%	106,15	juľ 10	apríl 11
982	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Kút sprchovacie vanička + zstenã	kus	730,27	7,000	5111,89	5111,89	0,00	50,00%	2555,94	juľ 10	apríl 11
983	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria sprchová náleznã G 1/2 + sprchová sada	súbor	113,92	7,000	797,44	797,44	0,00	50,00%	398,72	juľ 10	apríl 11
984	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Připojovacie potrubie - oceľ bezváňová, spoje zváňové, spojky, prípojnovecã príslušenstvo DN 15	m	12,10	145,000	1754,50	1754,50	0,00	50,00%	877,25	juľ 10	apríl 11
985	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Připojovacie potrubie - oceľ bezváňové, spoje zváňové, spojky, prípojnovecã príslušenstvo DN 20	m	14,30	10,000	143,00	143,00	0,00	50,00%	71,50	juľ 10	apríl 11
986	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Připojovacie potrubie - oceľ bezváňové, spoje zváňové, spojky, prípojnovecã príslušenstvo DN 25	m	16,50	30,000	495,00	495,00	0,00	50,00%	247,50	juľ 10	apríl 11
987	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tepeľná izolácia Tubofil hr.20mm, dn15, materiãl + montáž	m	1,38	110,000	151,80	151,80	0,00	50,00%	75,90	juľ 10	apríl 11
988	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tepeľná izolácia Tubofil hr.20mm, dn20, materiãl + montáž	m	1,65	10,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	juľ 10	apríl 11
989	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tepeľná izolácia Tubofil hr.20mm, dn25, materiãl + montáž	m	2,20	30,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	juľ 10	apríl 11
990	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montážne príslušenstvo zavesy, spojovaci materiãl	kompl	132,00	1,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	juľ 10	apríl 11
991	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové súkky potrubie	m	0,55	185,000	101,75	101,75	0,00	50,00%	50,87	juľ 10	apríl 11
992	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Prusun materiãl	%	28,00	1,000	28,00	28,00	0,00	50,00%	13,00	juľ 10	apríl 11
993	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Výregulovane ventilov a kohútov s termost. ovlãd	kus	3,30	14,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	juľ 10	apríl 11
994	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Výkur. telesã pamel. 2 rãdovã, tlak. súkky telesa vodu	kus	3,08	12,000	36,96	36,96	0,00	50,00%	18,48	juľ 10	apríl 11
995	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výhr. telesa oc.ãskovã dvojnã bez ovlãd. KORAD-22K H16600L162000mm	súbor	25,65	12,000	310,20	310,20	0,00	50,00%	155,10	juľ 10	apríl 11
996	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Radiaãor KORAD, Typ 22 VK.L - dñ 1200 x vřã 600 mm	kus	148,50	9,000	1336,50	1336,50	0,00	50,00%	668,25	juľ 10	apríl 11
997	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Radiaãor KORAD, Typ 22 VK.L - dñ 1000 x vřã 600 mm	kus	129,80	2,000	259,60	259,60	0,00	50,00%	129,80	juľ 10	apríl 11
998	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Radiaãor KORAD, Typ 22 VK.L - dñ 800 x vřã 600 mm	kus	96,80	1,000	96,80	96,80	0,00	50,00%	48,40	juľ 10	apríl 11
999	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kúpeľňovãho vykurov. rebrika dñ 2000 mm	súbor	18,70	2,000	37,40	37,40	0,00	50,00%	18,70	juľ 10	apríl 11
##3	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Telesa vykurovãce rúrkovã-Korad, Rondo M. 183x600	kus	192,50	2,000	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	juľ 10	apríl 11
##4	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica ovlãdãna termost. ventilov Herz rãtu	kus	14,30	14,000	200,20	200,20	0,00	50,00%	100,10	juľ 10	apríl 11
##5	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Připojovacie ventãl pre rúrkovã kupelnãovã telesa - sãtnovã pripojenã	kus	27,50	2,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	juľ 10	apríl 11
##6	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Připojovacie rãbãnie rohovã dn15 Herz 3000 pre vyk.telesa VK	kus	18,70	12,000	224,40	224,40	0,00	50,00%	112,20	juľ 10	apríl 11
##7	Aktivita 3 Výstavba Balnea Hotelu Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Plastovã krytka na pripojovãce robnãie pre VK telesa	kus	5,50	12,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	juľ 10	apríl 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst. doskou VARIO potr. S bysk. bariérou 17/2mm rozš. 100mm	m2	50,23	15,000	753,45	753,45	0,00	50,00%	378,72	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst. doskou VARIO potr. S bysk. bariérou 17/2mm rozš. 200mm	m2	39,60	85,000	3 366,00	3 366,00	0,00	50,00%	1 683,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovač so zmešavačou sedou na konštantnú teplotu, 12okruhový	komp.	935,00	1,000	935,00	935,00	0,00	50,00%	467,50	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka UP4	komp.	159,50	1,000	159,50	159,50	0,00	50,00%	79,75	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun materiálu	%	75,20	1,000	75,20	75,20	0,00	50,00%	37,60	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 3 Vytváranie Baineo Hotela Skalica	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž starých rozvodov	komp.	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vírivá vaňa ODISEA	ks	10 122,95	1,000	10 122,95	10 122,95	0,00	50,00%	5 061,47	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vyrovnávacia nádrž 1000 litrov, akliemnatá	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) agregát 50 - set	ks	6 427,79	1,000	6 427,79	6 427,79	0,00	50,00%	3 213,89	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) elektroinštalácie	ks	184,92	1,000	184,92	184,92	0,00	50,00%	97,46	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) revízia správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) doprava (TN - Raj, Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) Ošetrovacie vedro	ks	304,98	3,000	914,94	914,94	0,00	50,00%	457,47	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) revízia správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) doprava	ks	20,40	1,000	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vírivá vaňa FORMENTERA	ks	11 517,11	1,000	11 517,11	11 517,11	0,00	50,00%	5 758,55	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vyrovnávacia nádrž 1000 litrov, akliemnatá	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) agregát 75 - set	ks	7 776,46	1,000	7 776,46	7 776,46	0,00	50,00%	3 888,23	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) elektroinštalácie	ks	184,92	1,000	184,92	184,92	0,00	50,00%	97,46	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) revízia správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) doprava (TN - Raj, Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) parotesná dvera 760x1870 mm	ks	1 008,00	1,000	1 008,00	1 008,00	0,00	50,00%	504,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) generátor pary HARVIA HSS90	ks	1 789,20	1,000	1 789,20	1 789,20	0,00	50,00%	894,60	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) úpravná voda RAYPATH501 anticalc + chemický filter vody	ks	360,00	1,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) ústa pary STEAM HEAD	ks	37,60	2,000	75,60	75,60	0,00	50,00%	37,80	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) svetlá do pary 12V	ks	103,50	1,000	103,50	103,50	0,00	50,00%	51,75	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) dávkovač vody do pary ESSENCE PUMP	ks	809,10	1,000	809,10	809,10	0,00	50,00%	404,55	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) vonný reztek do pary EUC 61	ks	55,71	1,000	55,71	55,71	0,00	50,00%	27,85	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Baineo Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Subor Baineo) dávkovač soľného roztoku WDT SOLOOS VZ	ks	2 664,00	1,000	2 664,00	2 664,00	0,00	50,00%	1 332,00	juľ 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) sofný rozložek 6x1liter	ks	128,00	1,000	128,00	128,00	0,00	50,00%	83,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	990,00	1,000	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízia správa	ks	31,50	1,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	49,50	1,000	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) Sauna SN 2021 KOMFORT	ks	2 967,95	1,000	2 967,95	2 967,95	0,00	50,00%	1 483,97	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) pecka HARVIA VEGA BCB0E závesná, napájateľný výkon 400V/3N/ BkW, kamena 20kg	ks	260,90	1,000	260,90	260,90	0,00	50,00%	130,44	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) orviadač	ks	261,78	1,000	261,78	261,78	0,00	50,00%	130,88	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vedro na vodu drevené	ks	33,19	1,000	33,19	33,19	0,00	50,00%	16,59	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) výfuka drevená	ks	9,04	1,000	9,04	9,04	0,00	50,00%	4,52	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) teplomer	ks	21,81	1,000	21,81	21,81	0,00	50,00%	10,90	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) presýpacie hodiny	ks	22,16	1,000	22,16	22,16	0,00	50,00%	11,07	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) sviečidlo	ks	34,15	1,000	34,15	34,15	0,00	50,00%	17,07	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) súčtové pripojovacie káble	ks	12,36	1,000	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	339,90	1,000	339,90	339,90	0,00	50,00%	169,95	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízia správa	ks	36,06	1,000	36,06	36,06	0,00	50,00%	18,03	juľ 10	apríl 11
###	Aktivita 4 Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	56,65	1,000	56,65	56,65	0,00	50,00%	28,32	juľ 10	apríl 11
	Celkom:						€ 868 897,72	€ 864 001,78	€ 2 805,94		€ 432 043,69	október 09	apríl 11
							868 897,72	864 091,78	2 805,94		432 045,89		