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ZMLUVA O DIELO¢&. 0101/2011
uzavretd podfa ust. §536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika.
(oW
ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel’
adf s.r.o.
Sidlo: Moyzesova 46, 040 01 KoSice
Register: Okresny sud Kosice |., €. viozky 15265 / V, oddiel: sro
Bankoveé spojenie: Tatrabanka a.s., Kosice
¢. ucdtu: 2626064515 /1100
ICO: 36 582 786
DIC: 2021862579
IC DPH: SK 2021862579
mail. adresa: info@adf. sk

Osoby opravnené jednat vo veciach zmluvy a vo veciach technickych:
Ing. Mgr. art. Jaroslav Kral, tel.: 0903 341 657
Ing. Mgr. art. Pavol Simko, tel.. 0903 617 099

1.2 Objednavatef:

Nemocnica Poprad, a. s

Sidle: Banicka 803/28, 058 45 Poprad
Zastipeny: MUDr. Jozef Tekac, predseda predstavenstva
MUDr. Dugan Suchy, podpredseda predstavenstva
Register: Okresny sud Presov, &. vioZzky 10322/P, oddiel: Sa
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Poprade
¢. tctu: 2127013051 / 0200
ICO: 36 513 458
DIC: 2022127657
IC DPH: SK 2022127657
mail. adresa: rodak.s@nemocnicapp.sk

Osoby opravnené jednat' vo veciach technickych:
Ing. Slavko Rodak, riaditef technicko-prevadzkoveého dseku, tel: 0905 356 134

V pripade zmeny identifikaénych Gdajov je povinnostou obidvoch zmluvnych stran tieto zmeny
bezodkladne oznamit' druhej zmluvnej strane.
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éLu
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, za podmienok dojednanych v tejto zmluve, na tomto predmete zmluvy:

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo na viastné naklady zabezpeéit vypracovanie:

2.1.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

2.1.1 Stadie stavby ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU
NEMOCNICE POPRAD".

Zhotovitel sa zavazuje, Ze tato 3tddia bude vypracovana na 2zé&klade
poziadaviek objednévatela na stavbu ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA
KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD".

Studia bude vypracovana v rozsahu a skladbe vy3pecifikovanej v prilohe &.1 k
tejto zmluve.

21.2 projektovej dokumentacie stavby ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA
KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD", v rozsahu pre realizaciu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze talo projektova dokumentacia bude vypracovana
na podklade $tddie stavby vypracovanej zhotovitefom v zmysle &l. Il. bod
2.1.1 tejto zmluvy a pripomienok objednavatela k tejto Stadii, ktoré mu budu
doru¢ené do troch pracovnych dni od odovzdania Studie. Zaroven sa
zhotovitel zavazuje, Ze této projektova dokumentacia bude vypracované
v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia, v zmysle vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z.z. (, ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona). Projektova dokumentacia bude
vypracované vrozsahu a skladbe vysSpecifikovanej v prilohe €.1 k tejto
zmluve.

Objednévatel sa zavazuje za riadne vyhotoveny predmet zmluvy zaplatit dohodnutd
finanéna &iastku.

cLm
SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

Pri plnenl predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat dojednania tejto
zmluvy, riadit sa pokynmi objednavatela a dohodami zmluvnych stran.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecné
z&vazné predpisy, technické normy a bude sa riadit’ vyjadreniami prislusnych $tatnych
organov a organizAacii.

Predmet plnenia podla ¢l. Il. bude vypracovany na zaklade pisomnych po2iadaviek
objednavatela na stavbu ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU
NEMOCNICE POPRAD". Zhctovitel sa zavazuje zapracovat pripomienky
objednavatela k vypracovanému predmetu zmluvy v zmysle &l. Il. bod 2.1.1 tejto
zmluvy, ktoré nebudd vrozpore s pripomienkami objednavatela vznesenymi
v skor§om termine.

Pokial' v priebehu plnenia predmetu v zmysle &l. 2 tejto zmluvy vznesie objednavatel
iné poZiadavky na stavbu ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU
NEMOCNICE POPRAD", alebo budu uzavreté iné dohody, ktoré budd mat vplyv na
cenu a term(n plnenia predmetu tejto zmluvy zavazuji sa objednévatel a zhotovitel
upravit dodatkom k tejto zmluve cenu a termin pinenia predmetu zmluvy vo vztfahu na
zmenu predmetu zmluvy.

Predmet zmluvy podla &LII. bod 2.1.1 tejto zmluvy — 3tidia — bude vypracovany a
dodany v 1 vyhotoveni. Predmet zmluvy podla &I. Il. Bod 2.1.2 tejto zmluvy -
projektova dokumentacia pre realizAciu stavby — bude vypracovany a dodany v 6
vyhotoveniach. Vypracovany predmet zmluvy podla &l. 2.1 bude dodany na dvoch CD
nosifoch vo formate PDF. Zhotovitel sa zavézuje, Zze na pisomné pozZiadanie
objednavatela doda objednavatelovi dalsie vyhotovenia v pozadovanom pocte a-Za
osobitnd Uhradu.
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4.1.

4.2,

4.3

C.Iv.
CENA ZA ZHOTOVENIE PREDMETU ZMLUVY A SPOSOB PLATBY

Cena za vypracovanie predmetu zmluvy v rozsahu &LII. bod 2.1. tejto zmluvy je

dojednané dohodou zmluvnych str&n a predstavuje celkovi sumu:
50.000,- €,
slovom: pitdesiattisic €
Cena je uvedena bez DPH.

Spdsob platby

4.2.1. Objednavatel sa zavazuje pri podpise tejto zmluvy prevziat a
zhotovitela uhradit' faktiru na sumu:

na Uudéet

25.000,- €, slovom dvadsatpittisic € (50% =zaloha za vypracovanie
predmetu zmluvy podfa &l. iI. bod 2.1. lejto zmluvy), splatnd do 10 dni od jej

prevzatia objednavatelom. K tejto sume bude G&tovang DPH podfa
predpisov v &ase fakturacie.

platnych

4.2.1. Objednavatel sa zavazuje prevziat' a na G&et zhotovitela uhradit faktiru na

sumu:

25.000.- €, slovom dvadsatpittisic € (doplatok za vypracovanie predmetu
zmluvy podra ¢l. II. bod 2.1. tejto zmluvy), splatnd do 14 dni od jej prevzatia
objednavatelom a vystavent po prevzall predmetu zmluvy podla &l. Il. bod
2.1. tejto zmluvy objednavatelom. K tejto sume bude uttovansd DPH podra

platnych predpisov v &ase fakturacie.
Jednotlivé faktiry budi obsahovat tieto udaje:
Lislo faktiry
- oznacenie zmluvnych stran, ich adresu a sidlo
- 1CO a DIC (I& DPH) zmluvnych stran
datum dodania sluzby, vystavenia faktdry a datum splatnosti faklary
- oznadenie pefiazného ustavu a &islo uéty, na ktory sa m& previest platba
- faktdrovand sumu
- popis predmetu fakturacie
= prislusny preberaci protokol o prevzati prislusného predmetu zmluvy
Cislo zmluvy
sumu s DPH
petiatku a podpis opravnenych oséb

44 V pripade, Zze déjde k zruseniu, alebo k odstdpeniu od tejto zmluvy zo strany

4.5 Ak sa objednévatel dostane do omeskania
zhotovitelovi urok z omegkania vo vyske 0,05%
Objednavatel je povinny zaplatit drok z omes
zhotovitel pisomne vyzval. Odstapenim od zmluvy nezanika narok na nahradu
trok z omeskania.

4.6 V pripade nedodrzania dodacieho terminu zo stran
na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05%
v ktorej je zhotovitef v omeskani, za

zmluvy faktirovat' objednavatelovi vo v
ku dfiu zru$enia tejto zmluvy (odstdpenia) a to podielom z dohodnutej ceny.

objedn&vatefa, bude zhotovitel prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstipenia od
yske dokumentovaného rozsahu vykonanych prac

s platenim dhrady je povinny Zaplatit’
z diznej &iastky za kazdy defi omeskania.
kania bezodkladne potom, &o ho na to

3kody a

y zhotovitela ma objednavatel narok
z ceny urCenej za zhotovenie &asti predmetu zmluvy,
kaZdy defl omeskania. Zhotovitef je povinny za




Urok z omeskania bezodkladne potom, ¢o ho na to objednavatel pisomne vyzval.
Odstapenim od zmluvy nezanika narok na nahradu $kody a trok z omeskania.

4.7 Sankcie podla &l. 4.5 a 4.6 tejto zmluvynebudd uplatiiované pri neplneni ktorejkolvek zo
zmluvnych stran z dévodu vy$Sej moci (Zivelna pohroma, $trajk, preukazatelna kradez
a pod.).

LV
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

5.1. Terminy odovzdania predmetu zmluvy v rozsahu jednotlivych &asti ¢&l. Il. tejto zmluvy
boli dohodnuté nasledovne:

5.1.1. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. Il. bod 2.1.1 — tudia:

Do 10 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
vypracovany predmet tejto zmluvy podla €l. Il. bod 2.1.1 — $tddia prevziat a
svojim podpisom zhotovitefovi potvrdit’ preberac( protokol o prevzati predmetu
tejto zmluvy podra €l. 2.1.1 — Stidia.

5.1.2. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. bod 2.1.2 — projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby:

Do 30 pracovnych dnl od odovzdania a prevzatia studie stavby. Objednavatel
sa zavazuje vypracovany predmet tejto zmluvy podfa &l Il. bod 2.1.2 —
projektova dokumentacia pre realizaciu stavby prevziat a svojim podpisom
zhotovitelovi potvrdit preberaci protokol o prevzati predmetu tejto zmluvy
podrfa ¢l. Il. bod 2.1.2 — projektova dokumentacia pre realizaciu stavby.

5.2. Dodrzanie tychto terminov je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela, dojednaného v ¢&l. lll. a VI tejto zmluvy a od riadneho zaplatenia
jednatlivych faktir, dohodnutych v zmysle ¢l. IV. bod 4.2..

V pripade omeskania jednotlivych platieb budu terminy odovzdania predl2ené o tiito
dobu omeskania.

Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim povinnosti dodat predmet zmluvy v dojednanom termine a tento
termin bude predizeny o dobu omedkania objednéavatela s poskytnutim
spolupésobenia.

5.3. Akakolvek zmena terminov vzmysle ¢&l. V. bod 5.1 je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade ome$kania pri zhotovovanl diela oproti terminom v zmysle él. V. bod 5.1 je
zhotovitel povinny prijat a zabezpecit vSetky opatrenia, aby doSlo k vyrovnaniu tohto
omeskania.

CL VI
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze objednavatel' vyhotovi pisomny konzultaény
zadznam, zktorého budi zrejmé poziadavky objednavatela na stavbu
,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD".
Tento konzultagny zaznam doruéi zhotovitelovi najneskor pri podpise zmiuvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel' vyhotovi pisomny konzultagny
zaznam, z ktorého budud zrejmé pripomienky objednavatela k odovzdanej $tudii stavby
,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD".
Tento konzultaény zaznam doruéi zhotovitelovi najneskér do dvoch pracovnych dnf
od odovzdania Studie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze formou dorozumievania sa vtomto bode budé’

elektronicka posta.
Aoy




6.2.

6.3.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Objednavatel sa zavazuje, 2e zabezpeti spracovanie a odovzda zhotovitefovi
nasledovné vstupné podklady, potrebné pre véasné spinenie predmetu plnenia tejto
zmluvy v zmysle €l. II.

- vySkopisné a polohopisné zameranie parcely s objektmi, na ktorom bude
realizovana stavba ,REKONSTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU
NEMOCNICE POPRAD",

list viastnictva,
- kopiu z katastralnej mapy,
povodnu projektova dokumentaciu Nemocnice Poprad.

zameranie skutkového stavu objektu komplementu nemocnice Poprad a to hlavne
10.np, pohladov a rezov v elekironickej forme vo formate dgn, popr. dwg..

Podklady odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér pri podpise zmiluvy.
Objednavatel berie na vedomie, Ze v pripade nesplnenia tejto podmienky nie je
mozné dodrzat terminy odovzdania predmetu zmluvy v stlade s €l. V. zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje, Zze zabezpeti spracovanie a odovzda zhotovitelovi vykresy
vsetkych dostupnych inZinierskych sieti (vedeni, napr.: plynu, vodovodu, kanalizacie,
VN, NN, a dalsich), z ktorych bude zrejma poloha trasy prislusného vedenia vo
vztahu k predmetnému pozemku, ich technické parametre (priemer a material
potrubia, tlak, napatie, kapacita, apod.), a ak je to potrebné aj body mozného
napojenia prislunej pripojky.

Tieto vykresy inzinierskych sieli (vedeni) odovzda objednavatef zhotovitelovi
najneskor pri podpise zmluvy. Objednavatel berie na vedomie, Ze v pripade
nesplnenia tejto podmienky nie je mozZné dodrzat terminy odovzdania predmetu
zmluvy v sdlade s €l. V. zhotovitelom.

€l. VIl ZODPOVEDNOST ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikla objednavatelovi nesplnenim svojich
zavazkov, omeskanim alebo poskytnutim diela inej osobe bez sthlasu objednavatela.
Rovnako sa zhotovitel zavazuje uhradit pripadné $kody, ktoré boli spésobené
poru$enim povinnosti uvedenych v tejto zmluve alebo vyplyvaju z platnych pravnych
predpisov, v stlade s prislusnymi ustanoveniami véeobecne zav&znych pravnych
predpisov.

Objednavatel zodpoveda za §kodu, ktoré vznikla zhotovitefovi nesplnenim svojich
zavazkov, omeskanim alebo neopravnenym nakladanim s dielom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy
a Ze po dobu stanovent /zaruéna doba/ bude mat viastnosti dojednané v tejto zmiuve.
Zaruéna doba je 3-rocna a zacina plynut odovzdanim diela a prevzatim diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v €ase odovzdania objednavatelovi,
ak sa tieto prejavili do ukon&enia realizacie stavby.

Pre pripad vady projektu po¢as zaruénej doby dojednéavaju zmluvné strany pravo
objednavatela pozadovat a povinnost zhotovitela poskytnit bezplatné odstranenie
vady. Moznost iného dojednania nie je vylucena. Zhotovitel sa zav&zuje zacat' s
odstranenim vady najneskér do 3 pracovnych dnl odo diia obdrZania reklamécie vady
diela a pripadné vady projektu odstranit do 10 dnl po uplatneni reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel' sa zav&zuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusl povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za 3kodu spbsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila §kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
v odseku 7.7, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze 3koda bola spbsobena
okolnost'ou vylu&ujlicou zodpovednost.

Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo
ich poskodenim, zodpoveda za tito Skodu zhotovitel.
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7.15
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Zhotovitel zodpoved4 za £kodu na diele spésobenu viastnym zavinenim po&as svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za 8kodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Sdcasne je zhotovitel povinny si zabezpedit vdetky opravnenia a povolenia potrebné
na vykonavanie &innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny
zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli
spésobili a opravneni vykonavat' prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon
tychto prac vsetky potrebné povolenia.

Zhotovitel prebera zodpovednost za vSetky Skody spdsobené objednavatelovi
porusenim povinnosti podla ustanovenl tejto zmluvy alebo platnych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoved4 za $kodu spdsoben(
objednéavatefovi pri zhotovovani diela porusenim akejkolvek pravnej povinnosti
vyplyvajicej zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav

a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku $kody sa vztahuja ustanovenia § 373

a nasl. Obchodného z&konnlka.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktord
spOsobi pri vykone svojej €innosti podla tejto zmluvy o dielo a zavazuje sa existenciu
takéhoto poistenia preukazat predlozenim originalu resp. overenej kopie poistnej
zmluvy bezedkladne po podpise tejto zmluvy.

Pripadna reklarmaciu vady pinenia predmetu tejto zmluvy je objednéavatel povinny
uplatnit do 10 dnl po zistenf vady, v plsomnej forme do rik zastupcu zhotovitela
uvedeného v CI. | bod 1.1 tejto zmluvy, resp. uplatnit postup podra Cl. IX tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje v pripade vyskytu nedostatkov v projekte pocas realizacie
rekonstrukcie stavby dokazatelne zavinenych zhotovitelom po bezplatnom odstranenl
vady v projekte pocas zaruénej doby, taktiez uhradit objednavatelovi $kodu
spodivajucu vo zvy$enych nakladoch na odstranenie nedostatkov, resp. z dévodu
navy$enia ceny rekonstrukcie stavby oproti vykazu vymeru v projekte.

Zhotovitel nezodpoveda za vady a nedostatky predmetu zmluvy, ak tieto vady a
nedostatky spdsobilo pouzitie podkladov dodanych objednavatelom, v zmysle ¢l. 6,
v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost' tychto
veci nemohol zistit' alebo na ne objednéavatela upozornil a objedn&vatel na ich pouzit(
trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych
pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a objednéavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel ttito nevhodnost
nemohol zistit

Gl vl
ZMENA ZAVAZKU

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripade ak po uzavreti
zmluvy vzniknG nové poziadavky zo strany objednavatefa alebo sa zmenia okolnosti,
za ktorych bola zmluva uzavreta tak, ze nebude mozné splnenie jednotlivych
ustanoveni tejto zmluvy zhotovitelom.

_ Clanok IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvné strana ma pravo odstapit od tejto
zmluvy. Odstupenie od zmluvy je uéinné doru€enim pisomného prejavu vole druhej
zmluvnej strane.
Za podstatné poru$enie tejto zmluvy sa povazuje najma:

Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat' so zhotovenim diela o viac

ako 20 dnl.

Ak zhatovitel postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak objednavatel mes$ka s plnenim svojich finanénych zavazkov vyplyvajucich mu

z tejto zmluvy voci zhotovitelovi o viac aka 30 dni.



CL X
VSEOBECNE DOJEDNANIA

10.1 V pripade, Ze ktorékolvek z ustanoveni tejto Zmluvy bude stidom alebo prislusnym
Statnym organom z akéhokolvek dévodu prehlasené za pravne vadné alebo
nedostatoéné, Zmluvné strany sa zavazuji odstranit’ pisomnym dodatkom k tejto
Zmluve takito vadnost tak, aby zmysel Zmiuvy bol napineny.

10.2 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej

podpisani obdrzi po jednom vyhotovenl.

10.3 Tuato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podplsanymi Zmluvnymi

stranami.

10.4 V ostatnych pripadoch v tejto zmluve neuvedenych platia ustanovenia obchodného

zakonnlka.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitef nie je oprévneny postupit inému svoju

pohladavku vzniknutl z titulu pinenia podla tejto zmluvy.

10.6  Zmluvne strany prehlasuju, Ze si text Zmluvy riadne a désledne preéitali, jeho obsahu
porozumeli, a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu ¢o zastupcovia zmluvnych

stran potvrdzuja svojimi viastnoruénymi podpismi.

10.7 Zmluva nadoblda platnost diom jej podplsania zmluvnymi stranami a ti¢innost' dfiom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.
10.8 Porusenim alebo ohrozenIm obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy

podla zakona €. 211/2000 Z.z. v plathom znenl.

V Kosiciach:

za zhotovitela:

TN e
R L R —

N
0! Sepaee .00 0, o

786, 07 Kk,
Ing. Mgr. art. Jaroslav Kral Sy gace
Konatel 79
adf., s.r.o.,

O7-02. 7977

V Poprade: ()4 J o

za objednavatela:

V.

MUDr. Joz )
predseda predstavenstva
Nemocni oprad a.s

MUDr. Dusa
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

#amacnica Poprad, a.s.
cka &D3.28, 058 45 Poprad
3% 13 458, IC DPH: £K2022127657
0OR {18 Prasov, odd.: Sa. vl. €. 10322/P
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RILOHA C.1 K ZMLUVE O DIELO €. 0101/2011 — ROZSAH A SKLADBA PREDMETU
MLUVY:

1. Predmet zmluvy:

Predmetom zmiuvy je vypracovanie &tudie a projektovej dokumentacie stavby: ,REKONSTRUKCIA 10.
POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD". Stavba sa nachadza v Poprade na Banickej ulici
¢. 803/28. Stavba je vedena na LV 2936 ako budova sup. €. 803, na parcele. &. 2622/1.

Predmetom rieSenia ja rekonstrukcia 10. poschodia v Nemocnici Poprad v &asti "KOMPLEMENT". V
sucasnych priestoroch komplementu o podorysnych rozmeroch cca 20 x 40 m, je potrebné vyprojektovat
porodnicke oddelenie s tromi pdrodnymi boxami, sekény sal s prislugenstvom a priestory pre patologickych
novorodencov. Véetky  priestoryje  nutné vyprojektovat v sulade s platnymi normovymi
poziadavkami a v zmysle prislugnych vyhlaSok a zakonov platnych v SR na zabezpe&enie technolégie a
vytvorenia podmienok vnutornej mikroklimy.

Sudastou projekiu je aj zriadenie druhej unikove] cesty o pédorysnych rozmeroch cca 20 X5 m
z komplementu, vratane perspektivneho riesenia dvoch evakuagnych vytahov na vy$ku 10 poschodi a
rieSenie (prav v zasobovani Nemocnice Poprad elektrickou energiou o menovitom vykone 2000 kW.
Sutastou predmetu zmluvy nie st prelozky inZinierskych sieti.

2. Predmet zmluvy podFa &él. 2.1.1 - Stadia stavby:

Vypracovana a spripomienkovana studia bude slagit ako koneény podklad k vypracovaniu projektovej
dokumentécie stavby podra é&l. 2.1.2 Zmluvy a bude obsahovat tieto zakladné dasti:

A. SPRIEVODNA SPRAVA
B. SITUACIA
C. ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY:
01. Dispoziéné rieSenie oddelenia patologickych novorodencov 10 np komplementu
Nemocnice Poprad.
02. Osadenie novej tinikovej cesty z komplementu Nemocnice Poprad, vratane
perspektivneho rie$enia dvoch evakuacnych vytahov na vysku 10. Poschodl, vratane
pohfadov a charakteristického rezu

Predmet zmluvy podra él. 2.1.1 — §tidia stavby — bude vypracovany a dodany v 1 vyhotoveni.

'J‘. 3. Predmet zmluvy podFa él. 2.1.2 - projektova dokumentacia stavby:

Projektova dokumentacia stavby, vrozsahu pre realizaciu stavby, bude vypracovana v nasledovnej
skladbe:

A. SPRIEVODNA SPRAVA )
B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA S TEPELNOTECHNICKYM POSUDENIM STAVBY
/ C. SITUACIE:

01. CELKOVA SITUACIA STAVBY

D. STAVEBNE OBJEKTY:
SO 01 - REKONSTRUKCIA 10.NP KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD
Sucastou riesenia stavebného objektu budu tieto profesie:

ARCHITEKTURA A STAVEBNA CAST
NOSNE KONSTRUKCIE (STATIKA)
ZDRAVOTECHNIKA
USTREDNE VYKUROVANIE
KLIMATIZACIA A VZDUCHOTECHNIKA
ELEKTROINSTALACIE

- osvetlenie

- zasuvkova instalacia ] Y

nTmoom>
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- bleskozvod a uzemnenie )
G. ELEKTROINSTALACIE SLABOPRUDOV
- Sestra pacient
- EPS a PO rozhlas
- IT datove rozvody — Struktirovana kabelaz
-MaR

SO 02 - UNIKOVE SCHODISKO S VYTAHMI
Sucast'ou riedenia stavebného objektu budu tieto profesie:

ARCHITEKTURA A STAVEBNA CAST
NOSNE KONSTRUKCIE (STATIKA)
ZDRAVOTECHNIKA - odvod dazdavej vody
ELEKTROINSTALACIE

- osvetlenie

- bleskozvod a uzemnenie

Uom»

SO 03 - UPRAVA VN PRIPOJKY
SO 04 - TRAFOSTANICA

SO 05 - NN PRIPOJKA

E. PREVADZKOVE SUBORY
PS 01 - MEDICINALNE PLYNY

F. PROTIPOZIARNA OCHRANA
G. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predmet zmluvy podfa &l. 2.1.2 - projektovd dokumentécia stavby — bude vypracovany a dodany v 6
vyhotoveniach.

za zhotovitela:
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