CRZ ¢. 864/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO ¢&. 02/99/22/2013

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: ,,ProtipoZiarna LC Jaminy — prebudovanie zo ZV na LC*
medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uctu: 6806312/0200
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
Faktura¢na adresa: Lesy SR, §.p. OZ Kosice, Moyzesova 18, 042 39, Kosice

(dalej len ,,Objedndvatel’ ™)

a
Zhotovitel’: Doprastav Asfalt, a.s.
so sidlom: Hronska 1, 960 93 Zvolen
ICO: 46120602
zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, Oddiel:Sa, Vlozka ¢.: 1010/S
IC DPH: SK 2023231892
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
¢islo uctu: 1127028005/1111
konajuci prostrednictvom: Ing. Rastislav Loffler — riaditel’ spolo¢nosti na zaklade plne;j

moci zo dna 26.8.2013
(dalej len ,,.Zhotovitel’*)

[3

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana®)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
,Protipoziarna LC Jaminy — prebudovanie zo ZV na LC*.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol’ko Zhotovitel ma zaujem zabezpec€it’ pre Objednavatel'a zhotovenie diela - stavby
»Protipoziarna LC Jaminy — prebudovanie zo ZV na LC* a vykonat vsetky prace
aukony stym suvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za
podmienok uvedenych nizsie.
I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa podpisom tejto Zmluvy =zavdazuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatel’a dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavizuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vsetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v sulade
s prislusnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,Protipoziarna LC Jaminy
— prebudovanie zo ZV na LC* vsulade so vsetkymi prisluSnymi pravnymi
normami apovoleniami vztahujucimi sa na prevedenie stavenych prac,
stavebnych postupov a inych ¢innosti suvisiacich so zhotovenim vysSie uvedene]
stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podl'a projektovej dokumentacie Stavby — stupen
realizacny projekt, ktora tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej ENTO, spol.
s.r.0. Kosice., so sidlom: Jesenského 6, 040 01 Kosice, ICO: 31656552;

e povinnost Zhotovitela vykonat’ vSetky Ukony a Cinnosti potrebné na to, aby
Objednévatel’ mohol dielo pouzit na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a stitaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu €. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentéacie skutoéného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo®)

Zhotovitel po vykonani a odovzdani Diela zabezpeéi zhotovenie tzv. ,,Projektu
skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Sest (6) kopii tychto Projektov skutocného
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s tromi (3) kopiami CD nosic¢oV s planmi
vo formate .dwg a .dxf. Spolu s Projektom skuto¢ného vyhotovenia Diela Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi aj zameranie skutoc¢ného stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajlice sa umiestnenia nim zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infrastruktiry.
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Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutocného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotovitel’ zavdzuje predlozit Objednavatel'ovi najneskor do
14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Objednédvatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zakazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela
,Protipoziarna LC Jaminy — prebudovanie zo ZV na LC* v rozsahu podl’a bodu 1.2 za
celkovil cenu za Dielo dohodnuti podla ¢lanku V. tejto Zmluvy. Sucastou Diela su
taktiez prace a dodavky suvisiace s realizaciou diela, ktoré mal a mohol Zhotovitel' na
zéklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat’ a zistit' najneskor pri
prevzati staveniska vzmysle bodu 2.1 Zmluvy, ktoré mu bolo umoznené pred
predlozenim svojej ponuky v procese verejného obstardvania tykajiceho sa Diela.
Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvysuje cenu Diela dohodnuta
v Zmluve.

V pripade, ak na vykonani casti Diela chybajicej v dokumentacii prislichajticej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel, priCom tato ¢ast’ Diela nebude mat’ vplyv na funkénost’,
rozsah akvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov je sucastou Diela a cena Diela podrla tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Obec Smolnik;
okres Gelnica; Kraj Kosicky
Katastralne izemie: Smolnik;
ktoré st vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednévatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vsidle Zhotovitel'a, kde sa budi zhotovovat’ najmé Casti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednéavatela
v stlade:

e Spoziadavkami na najvy$Siu akost’ stanovenymi prislusnymi zavaznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), pricom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuji Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany
Objednavatel'om,
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e sdalSimi poziadavkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou Grovnou akosti, ktora Objednavatel’'ovi, resp. kone¢nym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e 5o vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e Vv pripade poziadavky Objednavatel'a v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sii zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
Vv tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skuto¢nosti Objednavatel’'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel
tieto skutocnosti pisomne neozndmi Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, Ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitel'ovi zname pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi taito Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné¢ stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel" podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze je opravneny k realizacii Diela podl'a
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vsetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaciatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, Zze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaju chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovate'mi. Zhotovitel'ovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, ze sa nemozZe
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne Objednavatel
svojim tmyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o imyselnosti konania
Objednavatela v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat' Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znasa Zhotovitel' vSetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavédzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel’ sa zavizuje
Vv priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku sicinnost’ vyplyvajucu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit’ za neho dohodnutu
cenu.
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednédvatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za ucelom ich =zapracovania do Diela, prechddza na Objednavatela
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materialov, casti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele znaSa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materialov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel’ je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto

Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dia dorucenia pisomne;j
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stilade s harmonogramom schvalenym
Objednavatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
3 mesiace odo dia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (dalej len ,,Terminovy harmonogram prdc®).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skuto¢nému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat' a odovzdat Objednavatel'ovi na
odsuhlasenie novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat skutoCnosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vSetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)

bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy ozna¢ené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné¢ a uplne ukoncenie akychkol'vek préac, vratane vykonania
predpisanych sktSok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusne;j Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
V Terminovom harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy* su zaviazné pre
Zhotovitel'a. Objednavatel' nie je povinny prediZit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Ziadost na prediZenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odovodnuju omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, pocas ktorych bude o 09:00 hodine teplota vzduchu niz$ia ako -5 °C
v obci (na jej uzemi), v ktorej sa nachadza Stavenisko. Pre urcenie teploty vzduchu st pre
Zmluvné strany zavdzné hodnoty merani Slovenského hydrometeorologického ustavu
Slovenskej republiky. Ak sa vobci, v ktorej sa nachadza Stavenisko, nevykonavaju
merania teploty Slovenského hydrometeorologického tstavu Slovenskej republiky, pre
Zmluvné strany je zavézna teplota vzduchu v obci najblizsej k Stavenisku, v ktorej sa
merania teploty vzduchu Slovenskym hydrometeorologickym ustavom Slovenskej
republiky vykonavaju.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavajl ani dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednavatel’a bude Zhotovitel’
informovany aspoii jeden (1) defi vopred.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavajli ani dni v obdobi 15.marec - 15. jul pocas ktorého nie je mozné vykonavat’
stavebné &innosti z dévodu ochrany hniezdnych populécii (Vyjadrenie OU Gelnica ¢&.
2013/00037/De zo dna 16.10.2013).

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom ¢ase (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim
Diela je vacsie ako pat’ (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a mil'nikov, je Zhotovitel' povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecit' zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodato¢né
naklady. Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa vV takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omesSkania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpe¢i napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel” je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitelovi opravnenie zhotovovat akukol'vek cast Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizdcie odobratej Casti
Diela bude Objednavatel opravneny zapocitat proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené ndklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.
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Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaja, ze akékol'vek naklady,
ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi v dosledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a vc¢asného splnenia (napr.
nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) budu na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast’
prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dévodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskuto¢novat’ tyzdenné koordina¢né rokovanie
(kontrolny denl) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordinaéného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy v utorok
V prislusnom tyzdni. Ak kontrolny den uréeny podl'a Zmluvy pripadne na Statny sviatok
alebo den pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny defi v najblizs§om pracovnom dni.
Zhotovitel je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel je
opravneny zmenit vy$Sie uvedeny kontrolny deni na zdklade ozndmenia doruceného
Zhotovitel'ovi aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel'a nemdze Zhotovitel dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitela pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Milan Hronec — projekt
manager, tel. ¢.: 0907 750 966 a e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk. K zmene
zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a dojde na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného
Objednévatel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene
zodpovedného zéastupcu Zhotovitel'a méze dojst’ aj na zaklade oznadmenia takejto zmeny
pocas kontrolného dia podl’a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordina¢nych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel povinny udrziavat' staly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel budiuce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prislusSnymi Statnymi orgdnmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné¢ znacenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze naviac
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naklady vyplyvajuce z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudi hradené navySe a st
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitel' bude sam uskutoc¢novat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vsetkych svojich povinnosti a zavdzkov tak, ako su stanovené
v tejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel' zavdzuje Casovo kontrolovat’ a merat
stavebné prace, suvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prislusSnych organov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmé zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vSetky naklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou stéastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodato¢ne uctované Objednavatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatela ako aj osoby urcené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit’ bud’ na Stavenisku,
v dielnach a priestoroch Zhotovitel’a alebo jeho subdodéavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
case akukol'vek kontrolu stvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup stvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel' poskytne zamestnancom
Objednavatel'a moznost’ vykonania tychto Cinnosti, vratane toho, Ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpe¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri castiach Diela, ktoré buda trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednavatel anim urené osoby (napr. miestny technicky dozor, zéstupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zucastnenie sa prislusnej
skusky Diela. Ku kontrole zakryvanych casti Diela predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky 0
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouZzitych pre zakryvané cCasti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpeci Zhotovitel tieZ fotograficki dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanych casti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatel'om
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednavatel’a alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamené definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objedndvatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znaSa vSetky nebezpelenstva suvisiace
s Dielom az do kone¢nej akceptacie Objednavatel'a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel' nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akikol'vek mechanizéciu pre stavebné
prace, ktora bola rozne, vac¢sinu neodborne upravovana, nie su pre nu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevaddzkovanim by mohli byt porusené
akékol'vek platné pravne predpisy, najma predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
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Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zadsady ochrany Zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’
dodrziavanie tychto predpisov a Vseobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urcenej osoby, najméd prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatel’ alebo nim urCend osoba, najmi technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prisluSni sankciu za kazdé porusenic povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavdzuje vzniknuté
porusenie povinnosti ajej nasledky ¢o najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit.
Objednavatel mé tiez pravo v pripade preukdzané¢ho porusenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osob, priCom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitel'ovi nevznika narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvySenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel zadd subdodavku alebo d’alej deleguje akukol'vek ulohu
tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb stuvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdoddvatel’*), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim urcené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, a to najneskér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby Subdodavatel'a spolo¢ne s kontaktom
na flu) kazdého Subdodévatel’a, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, Cas
vykonania, zariadenie a materidly, ktoré¢ sa maji pouzit’, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet’ vopred obdrzat’ stthlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby urcené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatel'ovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpeCovat, ze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najmé tie, ktoré sa vzt'ahuji na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto ucelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavézky tykajice sa Subdodavatel'ov;

e okamzite odstrafiovat’ porusenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit ztoho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude wuhradzat akékolvek dodatocné naklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky ¢asti Diela, ktoré budu plnené formou
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subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudu dodrzané vyssie uvedené povinnosti, ma Objednavatel’ pravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohl'adu na narok na nahradu Skody, ktora mohol Objednavatel
potencidlne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zékonné poziadavky musia byt splnené a preukazané Zhotovitelom a vSetkymi
SubdodavateI'mi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materialy zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
Casti Diela schvalené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitel'ov
DPH, u ktorych nastali dovody na zrusSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finan¢ného riaditel'stva SR, a ze realizaciu jednotlivych ¢asti Diela bude delegovat len na
takychto Subdodavatelov. V pripade, Ze Zhotovitel zisti skuto¢nost’, ktora nie je v stilade
S jeho vyhlasenim Vv predchadzajlcej vete aZ po delegovani Casti Diela na Subdodévatela,
je povinny bezodkladne vykonat vsetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel’
nerealizoval ziadnu ¢ast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skutocnost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitel'ovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky ktomu, aby takyto
Subdodavatel’ nerealizoval Ziadnu Cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v dosledku toho vzniknutu strane Objednavatel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi, Ze pri zhotovovani Diela moze delegovat
aktkol'vek tlohu tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorukol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu suvisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vvrozsahu troch (3) trovni
subdodavatel'ského retazca:

1. uroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a
3. uroven — Subdodavatel’ Zhotovite'ovho Subdodavatel’a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vyssie
uvedenych uUrovni subdodévatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuji na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ sihlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatel'om).

Skutocnost’, Ze Objednavatel’ schvali akékol'vek subdodavky nijakym spdsobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto stuvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, ked’Zze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavdzkov alebo zodpovednosti vyplyvajicich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
svojich Subdodavatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
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vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

416 Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnut’ na ziadost Objednéavatela
Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov s uvedenim druhu a rozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovitel' je vSak povinny vzdy poskytnit Objednavatelovi
Vv pisomnej forme zoznam vsetkych Subdodavatel'ov, ktory buda realizovat’ prislusnu ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

4.17 Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodavatela, ktory
preukazatelne nerealizuje Dielo alebo jeho cast’ riadne alebo v sulade so Zmluvou, a to
bez toho, Zze by mal Zhotovitel narok na akukol'vek kompenzaciu alebo néhradu.
Zhotovitel” je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné ikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel' najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho <cast’ realizované Subdodavatelom riadne
alebo v stulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.

4.18 Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi, ze ak Objednavatel zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat' akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlasené¢ho Subdodavatela.

V.
CENADIELA

5.1  Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v¢éas dokonéené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovend dohodou Zmluvnych strdn ako cena najviac pripustnd a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,,ZVO*) realizovaného Objednéavatel'om.

5.2  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoc¢tom Zhotovitel'a, ktora tvori

Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku 1. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 219 406,47,- EUR
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Dan zpridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene

Diela podl’a bodu 5.3 st zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e Dburacie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizacia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizdcia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného

vytycenia kolidujucich sieti, najdenych pocas realizacie Diela;

predpisané skusky podl'a STN;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkového predpisu;

geodetické zameranie pripojok resp. novych inZinierskych sieti po vykonani

stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujicimi inzinierskymi

sietami, vratane geometrického planu vyhotoveného:
a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v troch
vyhotoveniach,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte Siestich (6) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu
realizécie Diela podla prislusSnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a
pod.). Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme 3-krat
na CD nosic¢och;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednévatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e Vvyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie buda preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne ozna¢ené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stru¢nym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel' neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktorda musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, neméze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avodle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel' sa nemoze odvolat’ aziadat’ o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostatocnej koordinécie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.
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Ak neurobi Zhotovitel' niektoré prace, aj ked’ su sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedenu v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa znizuje tiez v pripade, ze Objednavatel’ na svoje ndklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, ze budii zmenené ¢i nahradené povodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednévatel'a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zdklade tohto rozhodnutia Objednavatel'a nebudi vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela uréeného
v ¢ase podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku oznadmena
Objednavatel'ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odsthlaseniu, ak potrebnd zmena ma
alebo mdze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovene;j
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel, predlozi svoj navrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukdzalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho narok na zvySenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 14.4 a 14.5 Zmluvy sa pouzijl
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objednavatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsthlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 14.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcené jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi viom uvedené ceny pozadovanych naviac pradc upravené o percento
rovnajuce sa percentualnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urcenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

€) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajicich sa ani Vv cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podl'a kalkulacného vzorca.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
Vv tomto ohl'ade (najmé podl'a bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemo6ze dojst’ skor, ako
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takito zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
v zmysle ustanovenia § 10a ZVO.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesa¢nych faktar (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zaklade =zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
polozkovitych supisov Uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpo¢tu (Priloha ¢. 5). Tieto mesaéné faktiry budd spinat’ vietky naleZitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' koneént fakturu na zaklade
zastupcom Objednavatela odsuhlaseného polozkovitého stpisu vsetkych vykonanych
prac (dalej len ,,Konecna faktura®). Po vystaveni Kone¢nej faktiry nebudd d’alSie
faktary Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel
sa zavézuje dorucovat’ vsetky faktiry Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.

Kone¢nt faktaru je Zhotovitel' povinny vystavit najneskdr do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po predbeznej akceptacii Diela podl'a bodu 13.4 Zmluvy. Konecna
faktira musi obsahovat’ Ciastku zostavajicu k uhrade a musi byt dolozend stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a supisom vsetkych
doposial’ vystavenych faktar. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit’, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje pefiazné naroky voc¢i Objednavatel'ovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do doby vystavenia Kone¢nej
faktiry, a Ze nemd voci Objedndvatel'ovi Ziadne iné peniazné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel' je povinny pred predloZenim faktury predlozit Objednédvatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach stpis vykonanych prac s nizSie predpisanymi prilohami na postdenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednévatelovi stpis vykonanych préac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoc¢tu (Priloha ¢. 5), z ktorych st zrejmé vSetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné¢ doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnoZstiev s presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych skuasok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v sulade s prisluSnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (d’alej len
.,Kontrolovatel’né podklady*) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusni cast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vSetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosic¢i) v sulade s Objednavatelom pozadovanym c¢lenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatel'né¢ podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktir Objednavatel'om.

Uplnost’ Kontrolovatelnych podkladov podl'a bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych Kontrolovatenych podkladov a na vyjadrenie
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sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednavatela vo
vyssie uvedenej lehote, nemozno povazovat za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych KontrolovateInych podkladov Objednavatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zéklade jednotlivé faktary a dorucit’ ich
Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, Zze faktara vystavena
Zhotovitelom nespliia naleZitosti podl'a tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov,
je Objednavatel’ opravneny ju vratit' a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
faktary plati preto denn obdrzania faktury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, ze Objednavatel zisti, Ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovatel'nych podkladoch nezodpovedaju skuto¢nosti, vrati tieto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace ainé tkony, ktoré nezodpovedaju skuto¢nosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym tikonom uvedenych
v Kontrolovatel'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitelovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia doru€enia faktiry Objednévatelovi v stilade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej fakture.

Ciastkové faktiiry ako aj z Konec¢na faktira budii Objednévatelom hradené maximalne do
stihrnnej vysky 90% z Ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto zmluvy bez DPH.

Zo vietkych Ciastkovych faktur ako aj z Koneé¢nej faktiry je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ sumu vo vySke 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku za zhotovované
Dielo (kolauda¢na zabezpeka). Zabezpeka za zhotovované Dielo (kolauda¢na zabezpeka)
bude Zhotovitel'ovi Objednavatel'om zaplatena na zaklade prislusnych ustanoveni ¢lanku
IX. Zmluvy.

Zo vsetkych Ciastkovych faktur ako aj z Konec¢nej faktury je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' sumu Vo vySke 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zaru¢nt zabezpeku za
Dielo. Zaru¢na zabezpeka bude Zhotovitelovi Objednavatelom zaplatena na zaklade
prisluSnych ustanoveni ¢lanku X. Zmluvy.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatel'om nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitela. Tieto platby nie je moZné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avSak iba za predpokladu, Zze Zhotovitel' splnil vSetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, Cast’ Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonand (najméa
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
vV pozadovane] kvalite vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ poslednu fakturu az po koncenej akceptacii Diela podl'a
¢lanku XIII. tejto Zmluvy.
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Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamend, ze tato faktara
bola prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby
uskuto¢nenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajtice
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a @ nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut aktkol'vek fakturu Zhotovitela
v pripade, ak Zhotovitel' (i) podstatne porusi tato Zmluvu, (ii) je v omeskani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii) je VvomeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizdcie stavebnych prac moze mat, podla ndzoru
Objednavatela, za nasledok nedodrZanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel
povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktury. Zhotovitel je opravneny odmietnutt faktiru opatovne vystavit’ az po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktura sa zaroven nepovazuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu $kody, na ktoré ma voéi Zhotovitel'ovi podla tejto
Zmluvy nérok, proti pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na
zéklade tejto Zmluvy, najmé proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmluvy finanéné
prostriedky vo vyske 30 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonovu
zabezpeku na realizaciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpeCovat naroky
Odberatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne a vCas. Vykonova zabezpeka moze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatela
pouzitd na pripadnd ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeSkania
ainych sankcii anarokov v prospech Objednévatela, ktoré mu vznikni pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po konecnej akceptacii Diela podla bodu 13.5
Zmluvy vratend Zhotovitelovi v celej jej vyske, resp. vo vySke znizenej o sumu pouziti
Objednavatel'om ako ndhrada zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, Grokov z omeSkania
a inych sankcii a narokov v prospech Objedndvatel’a podla tejto Zmluvy.

AKk sa znizi povodna vySka vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatelom
podl'a bodu 6.15 Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny ju doplnit’ do jej pdvodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel' nedoplni vykonovi zabezpeku v zmysle predchadzajiiceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstapit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie
a suhlasi, ze zostavajuci objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepadd v prospech
Objednavatela.
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Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonova zabezpeku podla bodu 6.15 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim bankovej zaruky.
Tato bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za
rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatelom
akceptovana. Bankova zaruka teda bude zabezpeCovat naroky Odberatela voci
Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavazky z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to
najmd na pripadnt ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, Grokov z omeSkania
a inych sankcii. Zarucna listina banky, na zaklade ktorej vznikd bankova zaruka podla
tohto bodu Zmluvy, nemdze udelovat banke pravo uplatnit namietky, ktoré by bol
opravneny voci Objednavatelovi uplatnit’ Zhotovitel’.

Ak dojde k plneniu zo strany banky vo¢i Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bod 6.18 Zmluvy, Zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.17
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouZitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, novii bankovii
zaruku. Téato nova bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké
obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka moze byt poskytnuta v nizSej vyske
ako vykonova zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajicou a stale platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.15 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi novil bankovi zaruku vzmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na
vedomie a suhlasi, ze zostavajici objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednévatel opravneny narokovat’.

V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
Ciastku zodpovedajicu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (d’alej len
»Daiiovd zabezpeka™) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v silade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do

omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanikd ku ditu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovitel'a v silade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktiry do 30 dni odo dna jej
zéniku podl'a predchédzajucej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujicich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobéch, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
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to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatelmi alebo Subdodavate'mi. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit
Objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktort zodpovedd, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavidzuje obnovit' povodny stav na svoje
naklady, pricom tieto naklady nebudu mat’ ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vySku ceny Diela a jeho Casti podla tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho cCasti dohodnutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktordt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym spdsobom, ze u vsetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruéne;j
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu jednej (6) hodin (v pripade havarii
ihned’) bez naroku na tihradu ndkladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
Vv technicky najkratSom moznom c¢ase od zacatia ich odstraiiovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (¢i uz v suvislosti so zacatim odstranovania nedostatkov alebo
v stvislosti s dokonfenim ich odstrafiovania) mé Objednéavatel prdvo nechat’ tieto
nedostatky odstranit’ tretou osobou podl'a vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tret'ou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych
nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov i1di aj vSetky Skody vzniknuté ddsledkom nedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstrdnenie (napr. odstranenie oblozeni, naklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel’ v omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym mil'nikom podl'a
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodu vzniknuta z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemézu byt uplatnené voci Objednavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sucast’ dohodnutej ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo sukromnych komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel' je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v dosledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim ¢asti Diela inti osobu (Subdodévatel'a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.
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Zhotovitel sa zavdzuje v€as a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré moédzu, €o ilen teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost’.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor na druhy (2.) den po prevzati Staveniska na viditelnom
mieste oznalit Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, cisla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela, termin realizacie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektovej dokumenticie docasné stavby (ak su v projektovej dokumentacii
zaznamenan¢), ktoré po dokonCeni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
s Objednavatel'om riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania docasnych stavieb
zavizuje zabezpecit dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat’ S odpadmi podla platnych a G¢innych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tdaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich materialovl bilanciu (druh a mnozstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
dojde k obnaZeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za u¢elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnazeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
osoby (organizécie) zodpovednej za funk¢nost’ a riadny stav prisluSnej inZinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prisluSnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona ¢&.
50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmd udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentacie) audaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat’ iba osoby na to
uréené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatel'a alebo subjektmi
verejného prava.
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Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
K jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit' svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory buda vykondvat zemné prace,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunikaény kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uveden¢ho oboznamenia urcenych osob s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel' povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonavané na Stavenisku boli vSetky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a viditeI'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna v dosledku ¢innosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmi ak tymto dojde Kk poskodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi nahradu
takychto $kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vyska ceny Diela podla bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podla bodu 3.1
Zmluvy.

VIII,
ZARUCNA DOBA

Vseobecna zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov, pricom tato zaru¢na doba zacina
plynat’ diiom konec¢nej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 Zmluvy.

Osobitna zaru¢na doba na Dielo alebo jeho Casti nie je ustanovena, nakol'’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi aj ndvrhy servisnych zmliv na tie casti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstraiiuji vady, sa prerusuje
a opdtovne zacina plynit’ az dhom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatel'om. U tych vad, ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vztahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynat odznova diom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavézuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vsetka potrebna udrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento ucel pisomne upozorni Objednavatelovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej udrzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skutocnost’, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit’ prislusna cast’ Diela. Objednavatel je
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opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zaverecnej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze Objednavatel’ je opravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitel'a) postupit’ svoje prava vyplyvajuce zo =zaruk poskytnutych
Zhotovitel'om podl’a tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tato zaruénu zabezpeku uplatnit’
z kazdej faktury vystavenej Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy. Zaru¢na zabezpeka plati
tak pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu Skody zo strany
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecnd zaru¢na podla bodu 8.1. ¢lanku VIIL. Zmluvy, bude
Objednavatel'om zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto vSeobecnej
zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k Gastiam Diela, na ktoré sa
viaze osobitna zaru¢na doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude Objednavatel'om
zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto osobitnej zadrucnej doby.

Objednavatel’ ma pravo na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela uhradit mu zaru¢nu
zabezpeku do 30 dni od jej dorucenia, ak sucastou tejto vyzvy je aj bankova zaruka
Zhotovitel'a, podl'a ktorej sa banka zarucuje, Ze pocas trvania zaru¢nej doby Diela
v zmysle ¢lanku VIII. Zmluvy uspokoji Objednavatel’a do celej vysky zaruénej zabezpeky
podla bodu 9.1 Zmluvy (5% z celkovej ceny Diela bez DPH), ak si Zhotovitel’ nesplni
ktorykol'vek svoj zavizok, ktory je zaru¢nou zabezpekou podla Zmluvy zabezpeceny.
Zarucna listina banky, na zdklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu
Zmluvy, nemo6zZe udelovat’ banke pravo uplatnit’ ndmietky, ktoré by bol opravneny voci
Objednavatel’'ovi uplatnit’ Zhotovitel’.

Pripadné predcasné vyplatenie zarucnej zabezpeky Objednavatelom bez ohladu na
splnenie podmienok podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy, nema
akykol'vek vplyv na zaruéné a pozarucné povinnosti Zhotovitel’a.

X.
ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO (KOLAUDACNA ZABEZPEKA)

Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolauda¢na zabezpeka) je 5% z ceny Diela
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel” je opravneny
tuto zabezpeku za zhotovované Dielo zrazit' z kazdej faktary vystavenej Zhotovitel'om
podla tejto Zmluvy.

Tato zabezpeka sluzi na zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia zavdzkov Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy, ako aj na pripadni nahradu zmluvnych pokut, $kody a inych narokov
Objednavatel’a pri poruSeni povinnosti Zhotovitel’a.

ZoD ¢. 02/99/22/2013 Strana 21 z 34



10.3

10.4

111

11.2

121

12.2

131

CRZ ¢. 864/2014/LSR
Zabezpeka za zhotovované Dielo bude Objednavatelom Zhotovitel'ovi vyplatena (v celej
vySke, resp. znizena o sumu pouzitd Objednavatelom ako ndhrada zmluvnych pokut,
Skody ainych narokov Objednavatela podla tejto Zmluvy) po kumulativnom splneni
nasledovnych podmienok:

e po uplnom a riadnom vykonani celého Diela, pri¢om za tGplné a riadne vykonanie
sa povazuje prevzatie Diela Objednavatel'om podl'a bodu 13.5 Zmluvy — kone¢na
akceptacia Diela;

e po Uplnom odstraneni vSetkych vytknutych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani.

S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit’ hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo
na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov voci Zhotovitel'ovi vzniknutych podla alebo
na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

XI.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: ENTO spol. s.r.o., KoSice

so sidlom/bytom: Jesenského 6, 040 01 Kosice
ICO: 31656552

telefonicka kontakt: 0903600642

e-mail: caja@entoke.sk

Objednavatel’ doruci vsetky potrebné informacie, tykajuce sa technického dozora
najneskor v deft odovzdania staveniska.

XILI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt' zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor original a jednu kopiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky supisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel'ovi.

XII1.
PREBERACIE KONANIE

Hned ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, Zze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tuto
skuto¢nost’ oznami Objednavatel'ovi doporucenym listom a zaroven vyzve Objednavatel’a
na vykonanie ohliadky Diela za uc¢elom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho

ZoD ¢. 02/99/22/2013 Strana 22 z 34



13.2

13.3

13.4

134.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

ZoD ¢.

CRZ ¢. 864/2014/LSR
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatel’a. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a osobami nim urCenych za ucasti
Zhotovitela a ak je to potrebné, aj v st¢innosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postudenie vSetkych vykonanych cCasti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCit' pritomnost Subdodavatelov na svoju zodpovednost’ a nédklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 13.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budi Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pricom vyhrady
Objednavatel’a voci tym castiam Diela, ktoré nebudt zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.

Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Objednavatel'om v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ 0znami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporuc¢eného listu zavereéné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatela o predbezni akcepticiu Diela. Nésledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutoc¢nenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky:

e vSetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
Kk spokojnosti Objednavatel’a;

e Dielo mdze byt plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednéavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.

Objednavatel’ sa modze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpe¢nému uZzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa moézu nachddzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekoliduji s prevadzkou alebo uZivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne a nepodpise prislichajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
case, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani reklamované
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vady a vyhrady pred tym, ako opitovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prisltchajucej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Kone¢na akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, ze:

e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolaudacné rozhodnutie;

e vSetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

e vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.

Kone¢na akceptacia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolo¢ne
podpisanou Zhotovitel'om a Objednévatel'om.

Zhotovitel' zostdva aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavdzky vzniknuté pred dilom
konecnej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel’ zostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po konec¢nej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mo6zu dohodnit’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na tato ¢ast’ Diela.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po koneénej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak doéjde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XIV.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zacatie zhotovovania Diela spdsobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podla Terminového harmonogramu préc, plati, Ze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvysenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvézujice terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
odsuhlasi Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske
pocnuc novymi terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny V terminoch nemaju platnost’ vo vzt'ahu na ndrokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pévodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préac.

V pripade omeSkania na strane Objednavatela o viac ako pat’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristipit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho casti o dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeskanim
Objednévatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
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vySke pocnuc novymi terminmi. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze povinnost’ pristupit’ na
zmenu terminov realizacie a ukonc¢enia Diela podl'a tohto bodu Objednavatel’ nema, ak by
jej splnenim doslo sti¢asne k poruseniu prislusnych ustanoveni ZVO.

144  Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentacie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit’ Objednavatel'om, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

145 Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 14.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, ZhotoviteI nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objednavatel nevydd pisomny suhlas vo forme pisomného
dodatku k tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahriddzajiicej povodnu
prilohu Zmluvy, pri¢om na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy osdb opravnenych konat v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela majucu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstardvanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel' uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu od Objednévatel'a vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje povodne dohodnutli cenu Diela (jeho casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnu zodpovednost za dodrzanie pozadovanych parametrov podl'a vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté ¢asti Diela.

14.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutdrneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaji Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

14.7  Akékol'vek zmeny Diela atejto Zmluvy st Zmluvné strany povinné vykonat v stlade
s bodom 20.2 Zmluvy a v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujucimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktord bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

14.8 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budu predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, pri¢om
navth na schvédlenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel alebo
Objednévatel’ spolocne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Navrh na dodatok®), budi sa
terminy realizacie a ukoncenia Diela postvat 0 dobu od dorucenia Navrhu na dodatok
Uradu pre verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre
verejné obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vzdy
len vo vztahu k tym castiam Diela, ktoré st Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak
navrh na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy podé len Zhotovitel, terminy
realizacie a ukoncenia Diela sa posuvat’ nebudu.
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XV.
OSTATNE DOHODY

15.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatela pre ucely plnenia zavizkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunkcnost’ Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel’ pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit doporucenym listom zastupcovi Objednavatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze ustanoveniami tohto bodu
Zmluvy nie st nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a prava a povinnosti z neho

vyplyvajice.

152 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo kakymkol'vek rozporom medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

15.3 Zhotovitel zabezpec¢i bezvadnu, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych Casti Diela
moze Objednavatel’ tieto odmietnut’ a poZadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zadklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednéavatela udelenych
napriek predchadzajiicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaju svoj povod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finan¢nych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podl'a ¢lanku V. Zmluvy.

154 Zhotovitel' sa zavdzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
Vv celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstardvani uZivacieho
povolenia.

15.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pod pojmom vSetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: docasné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na doCasné uzivanie ploch za ucelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, néaklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC foliami, ktoré treba chranit’ pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, ndklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykonanie predpisanych skuSok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sOb nachadzajicich sa na stavbe
a Stavenisku.

15.6  V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene ana vlastny ucet uzavriet' s vlastnikmi vedl'ajsich pozemkov dohody o docasnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu urcitych c¢innosti
Zhotovitela spojenych so zhotovovanim Diela, pokial' je tieto dohody potrebné
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nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohod su na tarchu Zhotovitel'a @ nemo6zu byt’ vyiactované Objednavatelovi.

15.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité
az do odvolania iba so stihlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opaénom pripade je
Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a néaklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

15.8 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit vCasné vymeranie Diela, prilahlych objektov
a inzinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymi tradmi, vSetky turadné prihlasky
a odhlasky, zvlast' zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd’. a prevziat' s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat’ u Objednavatela. Taktiez sa zavdzuje aj
vSetky cCasti Diela podliehajice tiradnému odobreniu dat’ V€as na schvdalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

15.9 O strazenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sdm a na svoje naklady.

15.10 Az po kone¢nu akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost' za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo §kody na Diele Zhotovitel'. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavézuje, ze vSetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré budi zabudované do
Diela, budii nové, takého typu ana taky ucel, na ktory majii byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije su a budi bez pravnych vad (nie
st predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel’ je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri
zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento Ucel Zhotovitel vyhlasuje, zZe
Objednavatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Mozna buduca oddelitelnost materialu,
komponentu alebo ktorejkol'vek Casti Diela od zhotovovaného Diela uZ nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednavatela.

15.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit Objednavatelovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy vSetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skusok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.
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15.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl aspoil
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi pozadované u Objednéavatela Ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt rozlozené materialy, zvySky materidlov alebo naradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel’ takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobntl ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

15.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, moze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné naklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

15.14 'V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podla Standardu. Tieto st zavdzné. Je mozZzné
ich menit' len na zdklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentéacie po ich
odsuhlaseni Objednavatelom. Ak tieto vzorky alebo technickd dokumentacia nie su
uvedené, je potrebné uviest typ pouzitetho vyrobku Objednédvatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

15.15 Zhotovitel' zabezpeéi vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpec¢i po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia trds inZinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasach inzinierskych sieti k poskodeniu z ddvodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materidlu, prechadzania cez tieto
inZinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek $kody sposobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

15.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatel’a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nema pravo zapocitat
svoje pohl'adavky alebo naroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'adavkam alebo narokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohl'addvkam Objednavatela voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zaklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat' a neplatit’ akékol'vek platby (ich cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postipit’ vietky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
sthlasu Zhotovitela.

15.17 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

15.18 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpe¢i Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyuctovat’ Objednavatel’ovi.
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Zhotovitel je zodpovedny za spravne a presné vytycenie vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody sposobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znésa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v ziadnom
z tychto pripadov poruSenia nemeni.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko Vv platnom zneni potrebna sucinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpecit' sulad
svojej Cinnosti s akymikol'vek d’alSimi aplikovatelnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitel'a musia byt S0 Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom plathom zmluvnom vztahu. VsSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vsetky predpisané skolenia tykajice sa
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané¢ Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne ¢innosti V zmysle prislusnych pravnych predpisov. VSetky
osoby nachadzajice sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannt prilbu a musia byt’
preukazatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomdckami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespinaju. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi
nemozZe nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akdakol'vek dokumenticia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnuta Zhotovitel'ovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednévatela je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatel'ovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objedndvatela, pricom Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav dusevného vlastnictva) na Objednavatel’a je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajucich zostani v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich Zivotnosti.

XVI.
POISTENIE

Zhotovitel je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek Skody minimalne
na sumu zodpovedajucu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
audrziavat’ takéto poistenie Vv platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukdze Objednavatel'ovi predloZzenim poistky, ato najneskér do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredlozenia takejto poistky
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v uvedenej lehote je Objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvne;j
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty deit omeskania.

Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na ndklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynalozené naklady je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zarovein je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a ndhradu Skody, ktorda mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavédzuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim uréenej osoby.

XVILI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

Pri nedodrzani a prekroCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeSkania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré
vznikna z omeskania, tymto nie st dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omesSkania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozZné
uplatnit’ aj opakovane V pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu 17.2 Zmluvy mézu byt uplatiiované Objednavatel'om
voCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 30 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré
vznikna v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej poZziadavky Objedndvatel'a na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.15 Zmluvy aj jednostranne zapocitat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktar vystavenych Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy.

XVIII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA
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18.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo Ciastocne odstlpit’ od tejto
Zmluvy Vv pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prislusSnym pravnym
predpisom;

e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a milnikov podl'a Terminového
harmonogramu prac 0 viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatela;

e 70 spravania Zhotovitel'a alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tdto povinnost’ bude porusena
podstatnym sposobom alebo nebude splnena ani v dodato¢nej Objednavatel'om
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostatocnu zabezpeku,

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, pricom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prislusny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania voc¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov;

e Zhotovitel' opakovane poruSuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a v¢as viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pricom takéto opakované
porusovanie povinnosti a ich neplnenie v€as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

18.2 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 % vykonovej zaruky poskytnutej v zmysle bodu 6.15 Zmluvy.

18.3 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba vV pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

18.4 Odstupenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je U¢inné diom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' vilom vyslovne nie je urfend ind uéinnost. Zhotovitel' je
Vv pripade odstipenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat’ Stavenisko a protokolarne
odovzdat’" Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzat¢ od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitelovi,
najneskor vsak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstapenie od Zmluvy. Aj po
skoneni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnat
Objednavatel'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Ziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit' Objednavatela na vSetky nevyhnutné cinnosti suvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z doévodu zachovania hodnoty Diela
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azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednévatel’'ovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

18.5 Pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stulade s ustanoveniami ¢lankov XII. a XIII. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k pred¢asnému ukonceniu.

18.6  Predcasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohl'adu na Zmluvnua stranu, ktora tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podl'a tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré vzh'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XIX.
ZAKLADY ZMLUVY

19.1 Podstatnu sucast’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na izemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, suhlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedcenia o schvaleni, smernice a odporii¢ania vyrobcov
a zhotovitel'ov materialov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:
e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha¢. 2: Projektova dokumentacia

e Priloha ¢. 3: Sutazné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha ¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha ¢. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac

Vsetky prilohy st rovnako zavizné pre plnenie zaviazkov podl'a tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, pricom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavazné pisomné stanovisko Objednavatela.

19.2  Akékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudu vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudi uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je

opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

19.3  Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktor¢ budd zakotvené vrozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
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individudlnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budi vydané v stvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhl'adom na znenie
individualnych aktoch organov verejnej spravy objektivne mozné.

Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitel'om nie st pre
Objednavatel’a zavdzné, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i Zhotovitel Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.
XX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

Menit’ alebo dopliiat’ tuto Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet’ dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopiiali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zékazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych oso6b ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat’ ina ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diela alebo jeho casti alebo menila ekonomicka rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budii Zmluvné strany v stvislosti suzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gipravy.

Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych Casti a ustanoveni Zmluvy nesposobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné casti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené¢ platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a ucelu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

Vsetky pisomnosti, ktoré st Zmluvné strany podla tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budi doruCovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedene]
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je vZmluve uvedend ina
koreSpondencna adresa. VSetky pisomnosti sa budu povazovat' za dorucené¢ diiom ich
preukazate'ného dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial' tito Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doru¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za dorucené aj diom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prisluSnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

Okrem o0s0b uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy st opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-investi¢ny riaditel’
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telefon: 0905 270 787
email: milan.jankura@lesy.sk
adresa: Namestic SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

b) za Zhotovitela: Ing. Milan Hronec, vyrobno-technicky namestnik
telefon: 0907 750 966
email: milan.hronec@doprastavasfalt.sk
adresa: Hronska 1, 960 93 Zvolen

Pravne vztahy, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom a najméa zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
modzu vyskytnut’” pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, Ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov 0jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené pred
prislusnym vSeobecnym sidom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujice predmet tejto Zmluvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dilom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial’ tito Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze nebudi voci sebe uplathovat’ akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchadzajucej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Téato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, pricom kazd4d Zmluvna strana obdrZi po 3
vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s plne spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvnd vol'nost
nie je obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravnené takyto pravny ukon v mene
Zmluvnych stran vykonat’ a zaviazat’ ich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato Zmluvu uzatvaraju slobodne a vazne, Ze tito Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
urCitd a zrozumitel'na. Zmluvné strany zhodne vyhlasujt, Ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skutocnej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici dna 28.1.2014 V Zvolene, dna 24.1.2014

Objednavatel”: Zhotovitel’.

Ing. Ctibor Hatér Ing. Rastislav Loffler
generalny riaditel Riaditel’ spolo¢nosti
LESY SR, §.p. Doprastav Asfalt, a.s.
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