Zaznam 2014/104514

ZMLUVA ODIELO ¢
uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov
Zmluvné strany:
1. Objednavatel’: Urad prace, socialnych veci a rodiny Zilina
Hurbanova 16, 010 01 Zilina

zastipeny: Ing. Jozef Machyna - riaditel

ICO: 3795473

DIC: 2021776097

bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

¢islo uctu:

(d’alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel’: ADAX ZA s.r.o

A. Bernolaka 60, 010 01 Zilina

zastipeny Anton Adamus

ICO: 46842594

DIC: 2023622854

IC DPH: SK2023622854

bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s.

IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil prieskum trhu na uskuto¢nenie stavebnych
prac podl'a § 9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon o verejnom obstaravani).

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ pre objednavatela dielo oznafené ako ,,Stavebné upravy
suterénu na archivne priestory v objekte Uradu préce, socialnych veci a rodiny Zilina, Hurbanova
16 v rozsahu vykazu vymer, ktory bol prilohou vyzvy na uskuto¢nenie stavebnych prac zo dna
01.04.2014. Predmetom zmluvy o dielo si stavebné Upravy suterénu a vykonanie vSetkych
ukonov, ¢innosti a prac s tym spojenych, vratane vycistenia vSetkych dotknutych priestorov po
ukonceni vykonavania stavebnych a inych prac, o sa povazuje za stcast’ diela.
Presné Specifikacia prac a ¢innosti potrebnych pre zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy je uvedena
v polozkovom rozpocte zhotovitel'a (vyplneny vykaz — vymer), ktory tvori neoddelitelnt1 prilohu
¢. 1 tejto zmluvy a sucasne sluzi ako zavézny rozpocet na vykonanie diela.

2. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo su:
a) splnenie podmienok uvedenych vo vyzve na predlozenie cenovej ponuky,
b) vykaz vymer/zaviznyrozpocet,
c) fyzicka obhliadka objektu zhotovitel'om.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy vo
vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastnu zodpovednost’, podl'a podkladov uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku zmluvy, za podmienok vzdjomne dohodnutych touto zmluvou, v zmysle v§eobecne
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zéavaznych platnych predpisov a technickych noriem a zaroven sa zavizuje v dohodnutom termine
odovzdat riadne zhotovené dielo objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje dielo vyhotovené zhotovitel'om podla a v rozsahu podkladov uvedenych
v ods. 2 tohto ¢lanku a podla dohodnutych podmienok tejto zmluvy od zhotovitel'a prevziat a
zaplatit’ mu dohodnuta cenu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze st mu
zname technické, kvalitativne, materidlové, Casové a iné podmienky na realiziciu diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne zhotovenie diela
v stanovenom termine potrebné.

Clanok II
Rozsah predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo podl'a podkladov uvedenych v ¢lanku 1. ods. 2 tejto zmluvy
vyhotovi zhotovitel’ pre objednavatela v rozsahu vykazu vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vyhotovi a odovzda dielo v sulade s touto zmluvou objednéavatel'ovi do
30 dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi. Za ukoncenie diela sa povazuje deii, kedy bola obojstranne protokolarne
podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati diela.

Ak po protokoldrnom odovzdani diela objednavatelom budi zistené nedostatky, nedorobky alebo
iné vady diela, je zhotovitel' povinny tieto bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ na vlastné naklady
v dohodnutej lehote.

Dodrzanie ¢asu plnenia uveden¢ho v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela je zavislé
od riadneho spoluposobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel' nie je v
omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol plnit’ svoju povinnost’ nasledkom okolnosti vzniknutych
na strane objednavatel'a, pricom doba plnenia sa o tento ¢as predlzuje bez naroku objednavatela
na uplatnenie sankcii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo protokol o odovzdani a prevzati diela
nepodpisat’ a dielo neprevziat, ak v den odovzdania vykazuje vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy je stanovena podla zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach a vykazu vymer/ zavézného rozpoctu urcujuceho cenu
diela, ktory tvori oboma zmluvnymi stranami odsuhlasent a podpisant prilohu ¢. 1 k tejto
zmluve.
Dohodnuté cena diela predstavuje:

Cena bez DPH 13 977,60 Eur

DPH 20% 2 795,52 Eur

Cena spolu vratane DPH 16 773,12 Eur

(slovom:Sestnésttisicsedemstosedemdesiattri eur dvanastcentov vratane DPH).
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Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty U¢tovana vzdy podla predpisov platnych v Case
uskutocnovania zdaniteI'ného plnenia.

Kwvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

- zadavacimi podmienkami,

- rozsahom a obsahom projektu,

- prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami,

- zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a stvisiacimi vykonavacimi predpismi,

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa dodava, ze dohodnuta cena, ktorej podkladom je priloha ¢. 1 zmluvy
je pre zhotovitel'a zdvdzna, zhotovitel’ nie je opravneny na jednostranné zvysSenie ceny za dielo.
Cena za dielo uvedena v ods. 2 tohto ¢lanku je konecna a zavézna, predstavuje vsetky naklady na
zhotovenie diela vratane hmot, poplatkov za zabratie verejného priestranstva, vSetkych povoleni,
likvidacie odpadov, nakladania s nebezpecnymi odpadmi a vedlajsSich rozpoctovych nakladov —
nakladov na spracovanie a predlozenie podkladovej a dokladovej casti zhotoveného diela pre
ucely protokolarneho odovzdania diela a pod.

V pripadoch, ked objednavatel’ nariadi prace, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom, toto nie je dovodom na zmenu ceny. Takéto prace vykond zhotovitel' na vlastné
naklady v primeranej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie pripadnych naviac prac je povinny vykonat’ zhotovitel’ za
jednotkové ceny podla vykazu vymer/zavizného rozpoctu. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa
tymto spdsobom nedaji ocenit, pouzije sa vzajomne odsthlasena kalkulacia, navrh ktorej predlozi
zhotovitel' a odstihlasi ju objednavatel. V pripade potreby vykonania prac nad ramec rozpoctu je
zhotovitel' povinny tuto skutoCnost’ vopred oznamit' objedndvatelovi, s ktorym dohodne d’alsi
postup. Bez vopred udeleného pisomného sthlasu objednavatela zhotovitel' nie je opravneny
vykondvat’ Ziadne prace naviac, resp. ak takéto prace vykona, nendlezi mu za ne ziadna odmena
ani ind nahrada.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy plati, ze prace, ktoré sa neuskuto¢nia, buda pri
kone¢nom vyuctovani ceny za dielo odpocitané podla polozkového rozpoctu - vykazu
vymer/zavazného rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve, objednavatel’ zhotovitel'ovi
zaplati len za skuto¢ne vykonané prace a skutocne pouzity material.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizécii diela bez zalohovych platieb s tym, Ze zhotovitel' vyuctuje
cenu za dielo objednavatelovi faktirou jednorazovo po odovzdani diela. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude zmluvnymi stranami odsuhlaseny supis skutocne vykonanych prac
aoboma zmluvnymi stranami podpisany odovzddvaci a preberaci protokol. Supis spolu
s protokolom v zmysle predchadzajucej vety bude tvorit’ prilohu faktary. Splatnost’ faktury, ktorou
bude vyuctovana cena za dielo sa stanovila na dobu 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.
Faktara musi spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi pravnymi predpismi a bude obsahovat’ najma
nasledovné udaje:

- identifika¢né udaje objednavatel’a a zhotovitel'a, adresa, sidlo, ICO, DIC a ¢islo zmluvy,

- nazov a miesto zhotovovaného diela,

- ¢islo faktiry - danového dokladu,

- denl vyhotovenia faktiry a den splatnosti faktary,

- oznacenie peniazného ustavu a IBAN zhotovitel’a,

- fakturovan sumu vratane DPH, sadzby dane, danovy zaklad,

- datum uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a.
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Ak faktara vyhotovena zhotovite'om nebude obsahovat’ nalezitosti urcené vSeobecne zaviznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou alebo nebude obsahovat’ prilohy v zmysle
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo vratit faktaru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynat’ doba splatnosti. Doruc¢enim opravenej
alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi plynie nova 30 ditova doba splatnosti.

Objednavatel' sa zavézuje zaplatit' zhotovitelovi cenu za pripadné prace naviac len ak boli
vyuctované sposobom, ktory predpoklada ¢lanok I'V. ods. 8 tejto zmluvy.

V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel' prace a dodavky rozpracované ku dnu zastavenia alebo zrusenia
zmluvy faktarovat’ po dohode s objednévatelom iba za skutocne zrealizované prace na diele
odsuhlasené objednavatelom. Vypocet sa bude spravovat prilohou ¢. 1 zmluvy a popripade
¢lankom IV. ods. 8 zmluvy.

Clinok VI.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a
vSeobecne zavéznych platnych predpisov a technickych noriem a ze pocas plynutia zaru¢nej doby
bude mat’ vlastnosti nevyhnutné na pouzivanie obvyklym sposobom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo m4, alebo ktoré sa zistia, v ¢ase jeho odovzdavania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Zaruka zac¢ina plynat’ diiom nasledujucim po podpisani
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu, Ze objednavatel’ dielo riadne udrziava a riadne sa on
stara. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. Skody sposobené vysSou
mocou.

Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnych opravach a odstraiiovani porach a vad diela v zaru¢nej
dobe. Zhotovitel' je povinny s odstrafiovanim poruchy alebo vady diela zacat’ najneskér do 48
hodin od ohlasenia poruchy alebo zistenej vady objednavatelom zhotovitel'ovi; poruchu alebo
vadu diela je povinny zhotovitel’ odstranit’ prostrednictvom na to odborne spdsobilej osoby. Pre
pripad, Ze zhotovitel’ tato lehotu nedodrzi, je povinny okrem zaplatenia zmluvnej pokuty (¢l. XI.)
nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, pokial’ mu tato preukazatel'ne vznikne.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni
pisomnou formou u zhotovitel'a. Za objednavatela je opravneny komunikovat so zhotovitel'om
povereny pracovnik objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje reklamované vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, a to i v pripade, ze sa
domnieva, ze za ne nezodpoveda. Pokial’ zhotovitel hodnoverne nepreukaze, ze za vady skutocne
nezodpoveda, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnil inak, znaSa vSetky naklady spojené
s odstranovanim vad zhotovitel. Odstranenim vad nie je dotknuté pravo objednavatela postupovat’
a uplatilovat’ si narok na nédhradu $kody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

O odstranenej vade sa spiSe zapis, ktory podpiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela. V
pripade vady, ktora sa odstrafiuje opravou, prerusuje sa plynutie zarucnej doby na cas
zodpovedajtci dobe odstranenia reklamovanej vady a pévodna zaru¢na doba sa predlzuje o cas
potrebny k oprave, lehota zac¢ina plynat’ dilom zistenia vady. Na odstranentu vadu sa vztahuje nova
zarucna lehota vyplyvajuca zo zmluvy o dielo.

Na vady diela sa okrem ustanoveni tejto zmluvy vztahuju aj ustanovenia § 560-565 Obchodného
zékonnika.

Clanok VII.
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo Skody na nom

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, zniCenie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel’ odovzdal na zhotovenie a vykonanie diela.
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2. Zhotovitel' je vlastnikom vSetkych veci, ktoré priniesol do miesta zhotovovania diela pocas celej
doby zhotovovania diela. Nebezpecenstvo vsetkych §kdd na tychto veciach, alebo nebezpecenstvo
Skody spdsobené tymito vecami pri realizacii diela znaSa zhotovitel’.

3. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne, s odbornou starostlivostou a nesie
zodpovednost’ za vykonanie prac na diele podla zmluvy, pricom musi dodrzat’ platné pravne
predpisy a technické normy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok v pracovnych
priestoroch v¢itane negativnych vplyvov na zivotné prostredie.

Clanok VIIL
Podmienky vykonavania diela

1. Objednavatel’ vyslovne a zavézne prehlasuje, Ze zhotovitel'a informoval o zakladnych udajoch
stavby a priestoroch, kde ma byt dielo zhotovené. Objednavatel’ vyhlasuje, ze bol obozndmeny
so zakladnymi udajmi stavby a priestoroch, kde ma byt dielo zhotovené. Vyhodnotil si
poskytnuté informacie a nema voc¢i nim ziadne vyhrady, povazuje ich za Uplné a pre zhotovenie
diela za postacujtce.

2. Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené so zhotovovanim diela na vlastni zodpovednost’ a pri
zhotovovani diela je povinny reSpektovat’ a plnit' poziadavky a naroky vsetkych platnych
technickych noriem, predpisov v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav regulujicich v
priebehu realizicie diela i poCas zarucnej doby poskytnutej na dielo problematiku technickych,
technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov pouZzitych materialov a dodavok,
procesov realizacie stavebnych a montaznych préc a technického vybavenia a zariadenia.

3. Zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy sa zavdzuje zabezpecit’ riadne plnenie zakona €. 330/1996
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 95/2000
Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
d’alej plnenim zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaSkou €. 121/2002 o poziarnej prevencii v zneni a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasSok.
Za splnenie povinnosti podla tychto predpisov zhotovitel zodpovedd, ato aj v pripade, ak na
plnenie pouzije tretie osoby. Zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’ v plnom rozsahu akékol'vek sankcie,
ktoré budid v pripade porusenia uvedenych predpisov pri vykonavani diela ulozené
objednavatelovi.

4. Zhotovitel’ je povinny pri zabezpecovani prac dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné poziadavky,
ktoré upravuje nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., pri stavebnych pracach dodrzat’ opatrenia podla
vyhl. €. 374/1990 Z.z. avyhl. ¢. 59/1992 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a minimalne
bezpecnostné a zdravotné poziadavky pri pouZzivani pracovnych prostriedkov, ktoré upravuje
nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z.

5. Zhotovitel' je povinny umoznit' objednavatelovi pristup do miesta vykonavania diela. Na
vyziadanie zhotovitel musi objednavatelovi predlozit vzorky materidlov, vysledky kontrol
kvality (atesty) a pod. uz pocas prac na zhotovovani diela.

6. Pripadné povolenia a dohody suvisiace so zhotovovanim diela, najmd povolenia na docasné
uzivanie verejnych a inych ploch, likvidaciu odpadov, dohody o nakladani s nebezpecnymi
odpadmi apod., obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel, bez naroku na ich nahradu
objednavatel'om.

7. Objednavatel zabezpe¢i zhotovitelovi moznost odberu elektrickej energie v rozsahu
nevyhnutnom na zhotovenie diela. Naklady na spotrebovanu elektricku energiu znasa zhotovitel,
vyska ndkladov sa stanovi podla osobitného merania, ak to nebude mozné, podla
predpokladaného odberu.

8. Zhotovitel' je povinny najmenej 3 dni vopred pisomne vyzvat objednavatel’a na prevzatie prac,
ktoré budu zakryté. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Cistotu a poriadok v pracovnych priestoroch
a prilahlych, resp. spolo¢nych priestoroch, a na pristupovych komunikaciach. Dalej je zhotovitel
povinny na svoje naklady odstraiovat’ odpady, stavebni sut a necistoty, vzniknuté pri
zhotovovani diela, ato bez naroku na nahradu takto vynaloZenych nékladov zo strany
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10.

objednavatela. Zhotovitel' je povinny spravat sa tak, aby nedoSlo k o ilen Cciastocnej
kontaminacii pody.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela, ¢i sa vykonava podla projektu, v
pozadovanej kvalite, za podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych noriem a platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy za
beznej prevadzky, pripadne v poobednajSich hodinach a pocas sob6t ak by mal byt ohrozeny
termin ukoncenia diela. V pripade, Ze zamestnanci zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelia sposobia
na zariadeni alebo budove objednavatel'a pri zhotovovani diela Skodu, tito Skodu v plnej vyske je
povinny nahradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

Zhotovitel mdze uplatnit’ zmeny materialu za iné materialy, ktoré najmé kvalitativne zodpovedaju
projektovanému materialu, len po ich pisomnom odsuhlaseni s  projektantom diela a
objednavatelom. Pouzité materialy musia spiiiat’ poziadavky uvedené v ustanoveni § 47 az 53
zakona ¢. 50/1 976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a technické poziadavky Specifikacie vyrobkov, teda musia byt na ne vydané
prislusné certifikaty, ktorymi sa preukazuje splnenie poziadaviek kladenych na enviromentalne
vlastnosti  vyrobkov vramci STN aEN, prip. eurdpskych technickych osvedceni
a medzinarodnych noriem.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
vyzvat objednévatela pisomne na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodni na ¢asovom
pracovnom programe preberania diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonceni,
ak budu chybat’ doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku, alebo ak dielo nebude realizované v
rozsahu a kvalite odsuhlasenej projektovej dokumenticie. Néklady, ktoré vyplynu z dévodu
neuspesného preberacieho konania objednavatelovi, bude znasat’ zhotovitel diela.

K terminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel’ povinny dat’ objednéavatel'ovi vSetky doklady
pre riadne prevzatie diela, a to predovSetkym:

- certifikaty, prip. zarucné listy a pod.,

- doklad o zneskodneni odpadov potvrdeny prevadzkovatel'om skladky odpadov,

- stavebny dennik, pokial’ boli vykonavané stavebné prace.

O priebehu preberacicho konania spisuje objednavatel’ v stéinnosti so zhotovitelom protokol
aspon v Styroch vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby, ktoré sa ho zacastnili.

Protokol o odovzdani okrem zékladnych udajov o zmluvnom diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- stpis zistenych vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela,

- dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

- stpis odovzdanych dokladov,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budil uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela. Zjavné vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Vadou sa
rozumie najméd odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych vSeobecne
z&viznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie najmi nedokoncena praca.

Clanok X.
Stavebny dennik

V pripade realizacie stavebnych prac, resp. stavebnych uprav je zhotovitel’ povinny viest’ odo dna
prevzatia miesta, kde ma byt dielo vykonané, o pracach, ktoré¢ vykonava, stavebny dennik, do
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ktorého je povinny zapisovat’ vsSetky skutoCnosti, rozhodujuce pre plnenie predmetu zmluvy.
Hlavne je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie, idaje o pocte pracovnikov,
pocte mechanizmov a mnozstve druhov realizovanych prac. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om.

V pripade, ak zhotovitel nebude vykonavat stavebné prace, zavidzuje sa viest dennik
zhotovovania diela. Ustanovenia ods. 1 a 2 tohto ¢lanku sa pouziji primerane i na vedenie tohto
dennika.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢lanku
III. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny za dielo podl'a ¢l. I'V. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela,
zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo
podla ¢. IV. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty del omesSkania, az do odstranenia posledne;j
vady diela.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi lehotu v zmysle ¢l. VI. ods. 5, 7 zmluvy je povinny zaplatit’
objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,- € za kazdy deni omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou ceny za dielo mé zhotovitel narok na trok z
omeskania v zdkonom stanovenej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na uplatnenie ndhrady Skody nie je dotknuty uplatnenim
zmluvnej pokuty, zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapocitava.

Clanok XII.
Odstuapenie od zmluvy

Podstatné poruSenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Zze zmluvné strany mozu vyuzit’ pravo
odstupenia od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika za podmienok d’alej uvedenych
v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- nedodrzanie ¢asového postupu prac a kvality zhotovovania diela,

- omeskanie s dokoncenim diela viac ako 30 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

- iné hrubé porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku skutoc¢nosti podl'a ods. 1 a ods. 2 tohto ¢lanku
objednavatel’ pisomne upozorni zhotovitel'a na vznik dévodu na odstapenie od zmluvy s tym, ze
zhotovitel' je povinny v lehote do 7 dni od obdrzania tohto upozornenia poruSenie zmluvy
odstranit’. V pripade, Ze tato lehota uplynie marne, a teda zhotovitel' poruSenie zmluvy neodstrani,
ma objednavatel’ pravo odstlpit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak
bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitel'ovi
pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak bude zhotovitel' v
likvidacii.

K odstipeniu od zmluvného vzt'ahu objednavatelom déjde a tato zmluva zanikd diiom dorucenia
pisomného odstipenia zhotovitelovi, a to so vSetkymi pravami, ktoré z tohto titulu
objednavatelovi vzniknu v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati spiSu povereni

zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol bude obsahovat’ najmai tieto nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej ¢asti zmluvného diela,

- supis odovzdanych podkladov,

- ocenenie vykonanych prac a dodavok; v pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnl na oceneni uz
vykonanych prac, vykona ocenenie tychto prac zmluvnymi stranami zvoleny znalec, a to
vylucne na naklady zhotovitel’a; ak sa zmluvné strany nedohodnt1 na osobe znalca najneskor do
jedného mesiaca od zéniku zmluvy, znalca zvoli objedndvatel. Znalec vykond ocenenie
s prihliadnutim na ceny plneni uvadzané vo vykaze vymer/ zavdznom rozpocte, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

- datum a podpisy poverenych zastupcov,

- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne zaruku a diZku jej trvania.

Po zéaniku ucinnosti zmluvy z doévodu odstipenia od zmluvy objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi

uskuto¢nené prace a dodavky na zmluvnom diele v sulade s dajmi obsiahnutymi v protokole

podla ods. 8 tohto ¢lanku. Podkladom pre platenie bude zhotovitelom vystaveny danovy doklad,
ktory je splatny najneskor do 30 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani diela podl'a tohto
¢lanku, ods. 7 a 8 a doruceni faktry objednavatelovi.

Clanok XIII.
RieSenie sporov

Obidve zmluvné strany vynalozia usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat’ pri realizécii
diela uvedeného v tejto zmluve, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a
pripadné spory budu rieSené prislusnymi siidmi Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
VysSia moc

Zmluvné strany nie su v omeskani podla ¢l. XI. tejto zmluvy v pripadoch vys$Sej moci, ak tieto
skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane. Pisomné oznamenie sa nevyzaduje, ak st
okolnosti vys$ej moci vSeobecne zname.

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie najmd kazd4d vonkajSia udalost’ alebo okolnost
vynimoc¢ného a neodvratného charakteru, ktortt zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit pri
uzatvarani tejto zmluvy o dielo a ktora znemoznuje realizaciu Casti diela alebo celého diela (napr.
vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.).

V pripade, Ze by vySSia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch,
tykajucich sa d’alSej realizacie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na
obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela posSkodeného vySSou mocou sa
posuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o tpravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a Case plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc
pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia.

V pripade vys$ej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vysSia moc priamo tyka, v omeskani s
plnenim zavizku vys$sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema narok na
pripadnt zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vys$ej moci
az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vys$sou mocou. Pri nesplneni
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zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela priebezne na poziadanie
objednavatel’a, podl'a jeho potreby a po dohode so zhotovitelom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma odborni spdsobilost’ a opravnenie vykonavat dielo podla tejto
zmluvy.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch ucastnikov zmluvy
a ucinnost’ po jej zverejneni v sulade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika.

Tato zmluvu mozno menit’ len pisomne vo forme obojstranne odsuhlasenych a chronologicky
¢islovanych dodatkov, a to vylu¢ne v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje oceneny polozkovy rozpocet
(vykaz vymer) diela.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ dostane dva rovnopisy
a zhotovitel' dva rovnopisy. V rovnakom poc¢te budi vyhotovené i dodatky k tejto zmluve, pokial’
vynimo¢ne dojde k ich uzavretiu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak tito zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky,
budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika ako aj d’al§imi na zmluvné zavazky sa
vztahujucimi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu s jej obsahom thto vlastnoru¢ne podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Ziline dita 09.04.2014 V Ziline dita 09.04.2014

Ing. Jozef Machyna Anton Adamus

riaditel’ konatel’ spolo¢nosti ADAX ZA s.r.o.
Priloha ¢. 1:  vykaz/vymer — zavdzny oceneny polozkovy rozpocet diela
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