ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

Objednavate I
Obchodné meno:
Adresa :
Zastupeny:
Bankové spojenie:
ICO:

IC DPH:

DIC:

IBAN:

SWIFT kod:
telefén

fax

Zhotovite I
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
Zapisany v OR:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

predpisov

Zmluvné strany

STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU TATRANSKA LOMNICA
Tatransk& Lomnica €. 66, 059 60 Vysoké Tatry

Ing.Peter LiSka - riaditef

Statna pokladnica

31966977

SPSRSKBAXXX
052/4780311
052/4780359

BEPAX, s. r.o.

Rovnéa 4242/5, 058 01 Poprad

Ing. Vladimir Pastorek — konatel spolo¢nosti
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Okresny sud PreSov, Odd: Sro, vl.¢.: 17816/P
VUB, a.s. pobocka Poprad

36 680 702

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania —

podlimitna zakazku.

Cl |
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom ,, RekonStrukcia vodovodu

Podbanskeé “.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla

zjednodu3enej

projektovej dokumentéacie spracovanej AD Consult,a.s, Hradska 80, 821 07

Bratislava, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

. Gl
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

2.1.1. odovzdanie staveniska do 15. 05. 2014,

2.1.2. zacatie prac do 14 dni od prevzatia staveniska,

2.1.3. ukoncenie prac do 30.06.2014,

2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia préac.

Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné

S vynimkou:

2.2.1.vys3ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty pInenia sa ur&ia podla dizky preukazaného zdrZania.

Ak zhotovitel meSka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednévatel Ziadat nahradu

Skody v zmysle 8§ 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika, priCom zmluva zostava

v platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

Cl. 1l
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd poc¢as doby trvania zmluvy

okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cena bez DPH 49 572,69 EUR

3.1.2. cena DPH 9914,54 EUR

3.1.3. cena spolu s DPH 59 487,23 EUR.

(slovom: patdesiatdevattisicstyristoosemdesiatsedem 23/100 EUR).

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou suc¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny moZze djst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych préc, resp. €innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba d&innosti nezahrnutych do rozpoctu, alebo

nevyplyvajajacich z vykresovej a pisomnej ¢asti dodanych podkladov, pokial tieto &innosti

neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel doméahat

primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade

uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve, priCom sa uplatni postup podfa § 10a /zdkona

25/2006 Z.z.VSetky vzniknuté naklady suvisiace s uplatnenim 8 10a/zékona 25/2006 Z.z

Objednéavatel m6ze bez zbyto¢ného odkladu odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZaduje

zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje o viac ako 10% cenu uréend na zaklade rozpoctu.

V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit zhotovitefovi ¢ast ceny zodpovedajucu

rozsahu Ciastocného vykonania diela podla rozpoctu.

3.5.1 Predmetom dodatku nemézu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ¢ase podpisu

3.6.

zmluvy a su nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté v vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavéazuje tieto prace vykonat.
Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny:
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5,

3.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby — projektant,

3.6.2.v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpoctu, ktory bude obsahovat:

rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- poloZzkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasrnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

3.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat ceny z rozpoctu

dodavatela,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych firmou ODIS
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

d) menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu,

3.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom objednévatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddévodnenim
nesuhlasu do 3 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

3.6.5.vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu
s oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podfa odsuhlasenych dodatkov
k rozpoctom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny
ceny pri prislusSnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo faktdre,

3.6.7. v supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podlfa pdévodného rozpocltu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom
s oznacenim Cisla dodatku.

Cl. Iv.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.

Prace sa budu uhrddzat podla predloZzenych faktdr k poslednému drfiu beZzného mesiaca
podfa skuto&ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Lehota splatnosti faktary bude 30 dni od doru€enia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelitefnou suc€astou faktlry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vylctovat’ overitelnym sp6sobom. Faktury musia byt zostavené prehfadne a pritom sa musi
dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.

Faktary musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budd predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktara nebude Upln4 alebo bude obsahovat nespravne uUdaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

faktaru, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.

Zhotovitelom predloZena faktara na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’

- néazov diela,

- predmet Ghrady,

- 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi supismi,

- Ciastku k Uhrade spolu,

- splatnost faktary.

Kone¢n& faktira musi okrem tychto Udajov obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle

zadkona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov avyrazné oznacenie

KONECNA FAKTURA.

Penalizacna faktura musi obsahovat:

- predmet penalizacie,

- v pripade penalizaCnej faktlry za neuhradenie predchadzajdcich faktar musi obsahovat

aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- Cislo faktury, za ktora sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunach.
Uznanie konecnej faktury vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela. Kone¢nu faktaru uhradi
objednavatel najneskér do 30 dni po jej odsuhlaseni. Objednavatel ma pravo zadrZzat
z konecnej faktary Ciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odstranenia zistenych zavad
pri odovzdani a prevzati.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budl vykonané prace oducétované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Cl. V.
Dodacie podmienky

Odovzdavka staveniska:

5.1.1.objednavatel je povinny zabezpe it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhSi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel' po cely ¢as,
v ktorom je v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl.
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3.zhotovitel si zabezpec€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

5.2.1. zhotovitel svojou cinnostou nesmie narusSit bezpednost o0sdb nachadzajucich sa
v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska

5.2.2.vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

5.2.3.zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néaklady,

5.2.4.pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat,

5.2.5. po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, priom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,stavebné
povolenie, vyhlasky platné v SR, najmé stavebny zakon, zakon o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri préaci, vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a
montaznych pracach, zakon o Zivothom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o pozZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon &€. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické pozZiadavky kvality
stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujdcich
na stavbe o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podfla
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym u€elom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sOvisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat dbéverne,

stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatefla nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

5.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstUpenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

5.2.10. ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,

musi uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami buda spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Upravu zmluvy
z dévodu ¢asového sklzu,

5.2.11. objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat tyZzdenne,

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znésa zhotovitel, v pripade spolo€ného uZivania ich alikvotnou Castou,

5.2.12. materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt

dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednévatel mbéze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.13. zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.14. zhotovitel je povinny zabezpecit u€ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,
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5.3.

5.4.

5.2.15. Ziadna cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorA ma& byt zakryt4. Zhotovitel asporn 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykon& kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodatoCného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje

5.2.16. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

5.3.1.zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i drfiom
odovzdania a prevzatia préac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho z&stupca
a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zd&znam generélny projektant, stavebny
dozor objednéavatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdzZe urobit' v nasledujuci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitefov, vykon& zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7.ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas
s obsahom.

Odovzdanie:

5.4.1.dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2.dielo moZno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

5.4.3.prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo 3kody na
objednéavatela,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.4.5. zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred ozndmit objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuSkach pouZzitych materialov,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,
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5.4.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdana in4 Cast stavby, ktora podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

5.4.10. z4pisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa m6zu dohodnat na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. VL.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost dodavky zavinena zhotovitefom, alebo
vadou projektu déjde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného z&konnika.

6.5. Zhotovitel zaruCuje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu 5 rokov
od odovzdania diela.

6.6. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi
v sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zarucnej dobe je
zhotovitel povinny do 3 dni za¢at’ s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2. Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatefa podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitelovi irok z omeSkania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

7.3. Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, &i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti Skoda,
ktord mozZno vymahat samostatne.
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Cl. il
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. v8eobecné technické podmienky.

8.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, mbéZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie Statnym
alebo Stdtom uzndvanym skasobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok
su zavazné. Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude moZzné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych strédn o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budl oznaCované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovitel v plnej miere ru€i za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam azachovd mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych
Udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

9.5. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy bude zhotovitel evidovany v Zozname platitelov
DPH, u ktorého nastali dévody na zruSenie jeho registracie o DPH, tak sa menia a dopifiaju
doteraz dohodnuté platobné podmienky nasledovne:

9.5.1. Objednavatel je opravneny zadrzat Ciastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH
ako zabezpeku preukézania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany
zhotovitela v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov. Z&bezpeka zanikd ku dniu preukdzania zaplatenia dane
z predmetnej faktary zhotovitefom. Objednavatel je povinny vykonat Uhradu zabezpeky
zhotovitelovi z predmetnej faktary do 14 dni odo dha preukdzania zaplatenia dane
zhotovitefom.

9.6. Zmluvné strany sa zéaroven vyslovne dohodli, Ze G€inky zmeny platobnych podmienok
v zmysle tohto &lanku nastani jednostrannym tkonom spoloénosti SL TANAPu, a to vznikom
prvej zdbezpeky v zmysle ods. 9.5.1. tohto ¢lanku.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

10.3. Objednavatel mdéze odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk&d so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatocne stanovend lehota na plnenie.
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10.4. Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky savisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitefom.

10.5. Zhotovitel mbzZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi v3ak vyzvat objednavatela a
urit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyudtuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

10.7. V pripade, Ze zhotovitel nepristipi vobec k zaatiu vykonavania prac, alebo od zmluvy
o dielo v priebehu prac odstupi, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
20% z celkovej ceny diela.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatef
a dva zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisali.

11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

11.8. Zmluva nadobuida u&innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
¢.546/2010 Z. z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony.

11.9. Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona €.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobodnom pristupe
k informécii) v zneni neskorsich predpisov.

V Tatranskej Lomnici, dfia ............... 2014 V Poprade, dia ................ 2014

Objednavatel : Zhotovitel:
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