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ZMLUVA O DIELO č. 01/SD/2014 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi: 

 

1. Objednávateľ: DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n. o. 

 sídlo:  Nám. Martina Benku č. 6, 811 07  Bratislava, Slovenská republika 

 právna forma: Nezisková organizácia  

 IČO: 45 737 932 

DIČ: 2023478259 

 bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 číslo účtu: 7000438995/8180 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť: 

- vo veciach zmluvných JUDr. Vincent Polakovič, riaditeľ  

- vo veciach realizačných Ing. Jozef Markulják - hlavný koordinátor stavby  

- vo veciach technických Ing. Ladislav Hoffmann - technický dozor stavby 

- vo veciach ekonomických Ing. Ľubica Čeligová, ekonóm  

 telefón: [+421 903 705 012]  

fax: [+421 262 528 502]  

e-mail: [vincent@danubiana.eu] 

(ďalej ako „Objednávateľ“)  

 

2. Zhotoviteľ: Združenie dodávateľov: 

obchodné meno: AVA-stav, s.r.o. 

 sídlo:  Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika 

 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21431/T 

 IČO: 43 989 268 

DIČ: 2022539596 

IČ DPH: SK2022539596  

 bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

 číslo účtu: 2929890857/1100 

 IBAN: SK9611000000002929890857 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť:          

- vo veciach zmluvných Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti 

- vo veciach realizačných Ing. František Kováč, výrobný riaditeľ 

 Ladislav Hegedűs - stavbyvedúci 

 Peter Novák - majster 

- vo veciach technických Ing. Eleonóra Baculáková, technický riaditeľ  

 Bc. Pavol Chovanec - zodpovedný prípravár 

- vo veciach ekonomických Bc. Tibor Polák, obchodný riatiedeľ 

 telefón: 0908 598 318  

e-mail: office@avastav.sk 
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a 

 obchodné meno: CFE HungaryÉpitőipariKorlátoltFelelősségűTársaság 

 sídlo:  Hercegprímásutca 21, 1051 Budapest, Maďarsko 

 právna forma: súkromná akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Metropolitného súdu Maďarska, č. zápisu v OR: 01-09-161075 

 IČO:                       10741399-4120-113-01 

IČ DPH:                 10741399-2-41 

 bankové spojenie: KereskedelemiésHitelbank, Rt. 

 číslo účtu: 10404027-00026494-00000005 

IBAN: HU73 1040 4027 0002 6494 0000 0005 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť:          

Pascal Steens, konateľ spoločnosti  

 telefón: (+361) 332-7312 

e-mail: welcome@cfehungary.hu 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ každý aj ako „Zmluvná strana“, spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok Priameho rokovacieho konania, uskutočneného podľa 
§ 101 a § 58 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet, ktorým je zákazka „Prístavba 
múzea moderného umenia Danubiana“. Oznámenie o začatí Priameho rokovacieho 
konania bolo zaslané Úradu pre verejné obstarávanie dňa 27.03.2014 a zverejnené pod 
značkou 123 – 2014 IBP. 

 

1 Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa že za dojednanú cenu a v 
dojednanom termíne  vykoná pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 1.2 tejto 
zmluvy, a to podľa a v zmysle  tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
dokončené dielo prevziať a za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku 3. tejto zmluvy. 

1.2 Špecifikácia diela: 

„Prístavba múzea moderného umenia Danubiana“ 

zložená z nasledovných stavebných objektov:  

a)  EXTERIÉRY 

 Sadové úpravy 

 Chodníky 

b)  STAVEBNÉ ÚPRAVY MÚZEA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA 

 Stavebné úpravy vrátane zdravotechnických rozvodov 

 Elektroinštalácie 

 Slaboprúdy 

 Vykurovanie a chladenie 

 MaR VZT 

(ďalej ako „Dielo“ alebo „Stavba“), 
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Dielo bude vykonanév rozsahu a na základe: 

a) projektovej dokumentácie k Dielu vrátane realizačného projektu Stavby (ďalej ako 
„Projektová dokumentácia“), vypracovanej spoločnosťou Atelier 008 s.r.o., so 
sídlom Rubínova 48, 831 52 Bratislava, IČO: 44 187 262, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52568/B, v mene 
ktorej koná Ing. arch. Ján Kukuľa, autorizovaný architekt SKA (ďalej ako 
„Projektant“); 

b) predloženej ponuky Zhotoviteľa (Príloha č. 1 tejto zmluvy)  

1.3 Dielo predstavuje stavebné úpravy existujúcej budovy - 
DanubianaMeulensteenArtMuseum (múzeum moderného umenia), súp. č. 1420, 
postavenej na pozemkoch parc.č. 1338/19 a parc.č. 1338/20, nachádzajúcej sa v kat. 
úz. Hamuliakovo, okres Senec, zapísaných v Správe katastra Senec na LV č. 1307 
(ďalej ako „Existujúca budova“) a s tým súvisiacich dotknutých vonkajších objektov 
podľa Projektovej dokumentácie. 

1.4 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj zhotovenie projektu 
skutočného vyhotovenia stavby. 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo a odstrániť akékoľvek vady Diela vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v rozsahu a za 
podmienok stanovených v tejto Zmluve, v súlade s Projektovou dokumentáciou, 
platnými slovenskými technickými normami, montážnymi a technologickými postupmi 
dodávateľov systémov a pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok 
určených realizačným projektom Stavby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený 
a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa Zmluvy a pri zhotovovaní Diela bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou. 

1.6 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu podľa podmienok tejto Zmluvy. 

 

2 Miesto a čas plnenia Zmluvy 

2.1 Miesto uskutočnenia Diela je miesto, kde sa nachádza Existujúca budova, t.j.  
DanubianaMeulensteenArtMuseum, Bratislava, Vodné dielo Čunovo, k. ú. 
Hamuliakovo, okres Senec, Slovenská republika, a Dielo bude realizované na 
pozemkoch parc. č. 1338/1, 1338/15, 1338/18, 1338/19, 1338/20, 1338/24, 1338/25, 
1338/26 a 1338/30 v k. ú. Hamuliakovo. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v zmysle 
článku 7 tejto Zmluvy v lehote do 20.09.2014 

 

3 Cena za Dielo a platobné podmienky 

3.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe cenovej ponuky 
predloženej zhotoviteľom  ako cena konečná vo výške: 

 

Cena Diela bez DPH       582 421,55 € 

DPH           116 484,31 € 

Celkom s DPH      698 905,86 € 

(slovom: šesťstodeväťdesiatosemtisícdeväťstopäť  EUR a osemdesiatšesť centov). 

3.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela. 
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3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práce budú fakturované mesačne. Splatnosť faktúry je 
pätnásť (15) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

3.4 Ak bola faktúra vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo ak nemá 
náležitosti stanovené zákonom, Objednávateľ je oprávnený vrátiť takto vystavenú 
faktúru Zhotoviteľovi. Objednávateľ nie je povinný takto vystavenú faktúru zaplatiť 
a nedostáva sa do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov z tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený vrátenú faktúru opraviť tak, aby spĺňala podmienky tejto 
Zmluvy a príslušných právnych predpisov a riadne vystavenú faktúru do piatich (5) 
dní odo dňa jej vystavenia doručiť Objednávateľovi. Pre splatnosť opravenej alebo 
znovu vystavenej faktúry platí nová lehota splatnosti podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.    

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že z každej faktúry predloženej zhotoviteľom bude 
zadržaná čiastka vo výške 10%. Táto zadržaná čiastka bude uvoľnená nasledovne: 
5% po úspešnom odovzdaní a prevzatí prác bez vád a nedorobkov, ktoré nebránia 
užívaniu diela a 5 % z Celkovej Ceny Diela (bez DPH) je garančná zábezpeka, ktorú 
je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na 
riadne a včasné plnenie podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Garančná zábezpeka“). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Celkovú Cenu Diela podľa podmienok tejto Zmluvy 
vrátane dane z pridanej hodnoty určenej sadzbou podľa právnych predpisov účinných 
v čase dodania služby.   

3.6 Za vykonané práce  v zmysle Zmluvy je oprávnený vystavovať faktúry vedúci člen 
združenia dodávateľov, spoločnosť AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 
Galanta.  

 

4 Vlastníctvo Diela, spôsob jeho vykonania a nebezpečenstvo 

4.1 Vlastníkom Diela i jeho zhotovených častí je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva 
vlastníkom stavebných výrobkov momentom, keď sa spracovaním alebo 
zabudovaním stanú súčasťou Diela. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele i jeho zhotovených častí znáša Zhotoviteľ, 
a to až do času podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými 
stranami. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na predchádzanie vzniku škôd na Diele, 
ako i na ostatnom majetku Objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na okolnosti nasvedčujúce hrozbe 
vzniku škody, o ktorých má, alebo musí mať vedomosť, a bez zbytočného odkladu 
vykonať opatrenia na ochranu Diela. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný okamžite ústne aj písomne upozorniť Objednávateľa na 
nevhodnosť jeho pokynov na vykonanie Diela a spôsob jeho vykonania, ako aj na 
následky vyplývajúce z prípadného splnenia takéhoto pokynu, ktoré Zhotoviteľ môže 
pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. V prípade, ak Objednávateľ do 
troch (3) pracovných dní od obdržania upozornenia Zhotoviteľa na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa Zhotoviteľovi písomne neoznámi, že na splnení pokynu trvá, 
má sa za to, že Objednávateľ udelený pokyn zrušil. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 
Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Objednávateľa 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich splnení písomne 
trval.   

4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo kvalitne, pričom v prípade pochybnosti sa má 
zato, že Dielo nemôže mať horšie vlastnosti ako majú obdobné diela obvyklej akosti. 
Zhotoviteľ je oprávnený použiť na Diele a pri vykonávaní Diela iba výrobky a postupy, 
ktoré spĺňajú podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami.  
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4.7 Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné 
v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie Stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 
užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. 

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky 
použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné 
časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na 
vlastné náklady.  

4.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním 
poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že 
uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody 
v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený si voči Zhotoviteľovi 
jednostranne započítať so sumou akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávky 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  

4.10 Od začatia realizácie Diela Zhotoviteľom až po jeho prevzatie Objednávateľom znáša 
zodpovednosť za jeho ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo 
zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ 
povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri 
odovzdaní a prevzatí Diela v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými 
podmienkami a nariadeniami Objednávateľa. 

4.11 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Výzvy 
Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ 
uplatňovať písomne a vopred, v predstihu najmenej 3 (troch) pracovných dní. 

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebné spolupôsobenie 
v kolaudačnom konaní na Stavbu za účelom zdarného získania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia k Stavbe. 

4.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste plnenia Zmluvy poriadok a čistotu primerane 
k povahe vykonávaných činností a ku dňu odovzdania a prevzatia Diela odstrániť 
z miesta plnenia Zmluvy všetky nepoužité stavebné výrobky, stavebný odpad 
a stavebné mechanizmy. Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné 
náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 

4.14 Zhotoviteľ je s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa oprávnený 
poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu - subdodávateľa. Pri vykonaní 
akejkoľvek časti Diela treťou osobou – subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby celé Dielo vykonal sám. 

4.15 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu 
tejto Zmluvy sa považuje zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie 
zodpovednosť Zhotoviteľ (napr. archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, 
štrajk zamestnancov štátnej správy) alebo existencia prekážky v zmysle § 374 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov; účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. 
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5 Autorský dozor, Stavebný dozor a stavebný denník 

5.1 Počas realizácie Diela je výkonom autorského dozoru poverený Projektant (ďalej ako 
„Autorský dozor“).  

5.2 Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny Zhotoviteľovi na vykonanie drobných 
zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, špecifikácií Diela , vydávať 
vysvetlenia a upresnenia Projektovej dokumentácie, robiť zápisy do stavebného 
denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na 
posúdenie kvality , žiadať Zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu použitého na 
Stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov 
poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží Autorskému 
dozoru kópie týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom 
Autorského dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených“ 
a podrobiť ich skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým, keď to uzná za 
vhodné, aby si overil, či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami 
projektu. Autorský dozor má právo nevydať súhlas k zabudovaniu materiálov a 
vykonaniu prác, ktoré nie sú v súlade s Projektovou dokumentáciou; v prípade ich 
zabudovania/vykonania nariadiť odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Na nedostatky 
zistené v priebehu prác upozorňuje Autorský dozor zápisom do stavebného denníka. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Autorskému dozoru na jeho požiadanie stavebný 
denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy 
o vykonaných skúškach.  

5.4 Pred zakrytím akejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 
vyzvať Autorský dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo e-mailom na adresu 
oznámenú Autorským dozorom na žiadosť Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Autorský 
dozor na kontrolu zakrývanej časti Diela nedostaví v čase určenom vo výzve 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený túto časť Diela zakryť aj bez predchádzajúcej 
kontroly Autorského dozoru. 

5.5 V prípade, ak Zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť Diela bez tohto, aby Zhotoviteľ vyzval 
Autorský dozor na jej kontrolu, Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 
Objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti Diela a umožniť Autorskému dozoru jej 
kontrolu.  

5.6 Stavebný dozor zabezpečí na stavbe Objednávateľ. Počas realizácie Diela je 
výkonom stavebného dozoru Objednávateľom poverený [Ing. RobertHelm], (ďalej ako 
„Stavebný dozor“), a to v plnom rozsahu práv a povinností počas celej výstavby 
Diela.   

5.7 Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto Zmluvou, podľa 
Projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebných povolení a podľa 
dohovorených podmienok v zmysle záznamov zo stavebného denníka, operatívnych 
porád a kontrolných porád. Stavebný dozor je oprávnený túto činnosť vykonávať 
priamo alebo prostredníctvom svojich špecializovaných spolupracovníkov 
kedykoľvek, pri prebiehajúcich kolaudáciách môžu vykonávať akékoľvek technické 
a administratívne zistenia s cieľom zabezpečiť správne použitie prefabrikátov, 
uskutočniť rozmerové a kvalitatívne kontroly rozostavaných konštrukcií a uistiť sa, že 
pracovné postupy a prijatý program sa dodržiava počas výstavby Diela. Zhotoviteľ 
musí byť schopný kedykoľvek zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe 
a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na 
výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží Stavebnému dozoru kópie 
týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom Stavebného  
dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených „ a podrobiť ich 
skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým, keď to uzná za vhodné, aby si overil, 
či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky 
zistené v priebehu prác upozorňuje Stavebný dozor zápisom do stavebného denníka, 
a to bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní 
svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa alebo iný 
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zodpovedný zástupca Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na 
odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

5.8 Stavebný dozor je oprávnený:  

 zvolávať, organizovať a viesť operatívne porady a kontrolné dni na Stavbe; 

 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác na Diele; 

 kontrolovať a schvaľovať práce a dodávky vykonané podľa tejto Zmluvy; 

 kontrolovať postup prác; 

 dojednávať termíny odstránenia vád a nedorobkov na Diele, kontrolovať a 
potvrdzovať ich odstránenie; 

 odsúhlasovať súpis vykonaných prác, ktoré je Zhotoviteľ povinný predkladať 
Stavebnému dozoru raz mesačne, prípadne vždy na žiadosť Stavebného 
dozoru; 

 dohadovať a podpisovať dohody o prácach naviac 

 vykonávať ďalšie činnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný 
denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy 
o vykonaných skúškach.  

5.10 Pred zakrytím akejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 
vyzvať Stavebný dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo e-mailom na adresu 
oznámenú Stavebným dozorom na žiadosť Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Stavebný 
dozor na kontrolu zakrývanej časti Diela nedostaví v čase určenom vo výzve 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený túto časť Diela zakryť aj bez predchádzajúcej 
kontroly Stavebného dozoru. 

5.11 V prípade, ak Zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť Diela bez tohto, aby Zhotoviteľ vyzval 
Stavebný dozor na jej kontrolu, Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 
Objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti Diela a umožniť Stavebnému dozoru jej 
kontrolu.  

5.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a chrániť ho pred poškodením, stratou 
alebo zničením. Stavebný denník bude vedený v písomnej forme tak, aby umožnil 
prístup a vykonávanie záznamov oprávneným subjektom. 

5.13 Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ, Autorský dozor 
a Stavebný dozor, resp. nimi poverené osoby, sú povinné a oprávnená sledovať 
obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky 
a pod.). V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale 
prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Pri 
prípadnom prerušení prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre 
okolnosti na jeho strane, Zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav 
rozpracovanosti Diela. Okrem uvedených údajov a údajov podľa právnych predpisov 
sa do stavebného denníka zapisujú 

 údaje o odchýlkach od realizačnej dokumentácie alebo od podmienok 
určených v stavebnom povolení; 

 údaje o poveternostných podmienkach; 

  údaje o úkonoch uskutočnených a základe pokynov Objednávateľa, najmä 
o opatreniach na odstránenie vytýkaných nedostatkov. 

5.14 V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi alebo upozornenia Zhotoviteľa na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný tieto oznámiť Objednávateľovi aj 
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samostatne písomnou formou, inak sú voči Objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným pripomienkam, požiadavkám 
a upozorneniam Zhotoviteľa do troch (3) pracovných dní od ich doručenia.  

5.15 Ak niektorá zo Zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom v stavebnom 
denníku, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom 
záznamu súhlasí. 

5.16 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi, Autorskému dozoru, Stavebnému dozoru alebo 
nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na 
Stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v 
ktorých sa realizuje Stavba alebo jej časť. 

5.17 Autorský dozor a Stavebný dozor sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených a 
nekompetentných osôb z miesta výkonu Zmluvy.  

 

6 Bezpečnosť pri vykonávaní Diela 

6.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie 
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad 
správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti 
zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 
života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 
stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané 
osoby. Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené Objednávateľom a osoby, 
ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na Diele a zamedziť vstup na 
stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí 

 boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných 
látok; 

 podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci; 

 poškodili oprávnené záujmy Objednávateľa; 

 boli odôvodnene určení Objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na 
stavenisko zakázaný.  

6.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť 
pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi ku dňu podpísania tejto Zmluvy 
fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópie 
živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich Zhotoviteľa k výkonu špeciálnych 
odborných činností pri realizácii zmluvného Diela. 

6.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa 
v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 
ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 



ZMLUVA O DIELO  

č. 01/SD/2014 

 

Strana 9 z 12 

 

 

7 Odovzdanie a prevzatie Diela 

7.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 15 dní vopred, kedy bude 
Dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany 
povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia Diela tak, aby 
odovzdanie a prevzatie Diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje 
za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.  

Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nemenia prijaté 
riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté počas výstavby 
písomnou formou a nie sú uvedené v zozname vád či nedostatkov v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto odchýlky od projektu je Zhotoviteľ povinný 
vyznačiť počas jeho skutkového vyhotovenia. 

7.2 Dokladom o odovzdaní diela Zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
(ďalej ako „Protokol“), ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol podpíšu 
zástupcovia Zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach, resp. 
poverené osoby  na základe splnomocnenia. Protokol obsahuje najmä: zhodnotenie 
akosti vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo 
k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ je ku dňu odovzdávania Diela povinný pripraviť a Objednávateľovi 
odovzdať nasledovné doklady, pokiaľ ich Objednávateľ neprevzal od Zhotoviteľa už 
pred týmto termínom:      

 projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme a v elektronickom formáte dgw.; 

 zoznamy zabudovaných zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej 
certifikácii, atesty, návody na montáž, údržbu a obsluhu, osvedčenia o akosti 
použitých konštrukcií 

 doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov použitých pri vykonávaní diela, 
pokiaľ o ne Objednávateľ požiada; 

 zápisnice, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo 
meraniach na použitých stavebných výrobkoch, ak boli vykonané na Stavbe; 

 doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení; 

 správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené 
technické zariadenia; 

 pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty určené Objednávateľom pre  
vyhradené technické zariadenia; 

 kópiu Stavebných denníkov; 

 geometrický plán v digitálnej forme. 

7.4 Protokol a písomnosti o odovzdávaní a preberaní Diela sa vyhotovia v dvoch (2) 
rovnopisoch, ktoré podpíše každá Zmluvná strana, pričom Objednávateľ a Zhotoviteľ 
obdržia po jednom vyhotovení.  

 

8 Zodpovednosť za vady, škodu a záruka 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté 
v Zmluve, bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 
normami a nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo si tieto vlastnosti zachová 
počas celej záručnej doby, ktorá predstavuje šesťdesiat (60) mesiacov od podpísania 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, ak sú v Protokole o odovzdaní 
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a prevzatí Diela uvedené vady Diela, záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie 
od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do odstránenia poslednej z vád 
v ňom uvedených. 

8.2 Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vadu najneskôr do pätnástich (15) 
pracovných dní od jej zistenia. Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, 
miesto, kde sa nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu 
oznámenú Objednávateľom odstrániť vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do pätnástich (15) dní od obdržania oznámenia Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. V prípade vady majúcej za následok havarijný stav Diela 
alebo inak bezprostredne ohrozujúcej majetok Objednávateľa alebo tretích osôb, je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu okamžite.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť opravou alebo výmenou vadnej časti Diela alebo 
dodaním chýbajúcej časti Diela. Všetky náklady odstránenia vady znáša Zhotoviteľ.  

8.4 O odstránení vady Zhotoviteľom, ktorá je uvedená v Protokole o odovzdaní a prevzatí 
Diela, alebo ktorá sa objaví po odovzdaní a prevzatí Diela v rámci záruky za Dielo, 
spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.   

8.5 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady, Objednávateľ je oprávnený odstrániť 
vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. 

 

9  Sankcie 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela 
ako celku podľa tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH stanovenej 
v tejto Zmluve, za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela, najviac však 
10 % z Ceny Dielo bez DPH. 

9.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela, pri preberaní Diela 
Objednávateľom, alebo uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, alebo 
zistených pri kolaudácii, alebo v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,00 € za každý aj začatý deň 
omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne. 

9.3 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 
akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý týždeň omeškania. 

9.4 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných 
strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.  

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna Zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 
povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 
Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

9.6 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú najmä: 

 ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela 
neplnením stanovených postupových termínov v zmysle predloženého 
harmonogramu prác o viac ako 30 dní; 

 ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s 
touto Zmluvou a/alebo ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať Dielo a 
stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve 
a/alebo technologickými postupmi určenými platnými normami alebo 
Projektovou dokumentáciou pre realizáciu Diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol 
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Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovovania Diela písomne upozornený, 
a ktoré napriek tomuto upozorneniu Zhotoviteľ neodstránil v primeranej lehote 
poskytnutej k tomuto účelu Objednávateľom; 

 ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne 
nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho 
strane nebude dodržaný; 

 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je zhotoviteľ 
v likvidácii; 

 ak bude Objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov 
vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi o viac ako 90 dní. 

9.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, 
(a to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná) so svojimi pohľadávkami 
voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií 
voči Zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a 
Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

 

10 Doručovanie 

10.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, 
výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), 
musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. 
Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu do piatich dní od vtedy, ako zmena nastala. Do 
splnenia tejto povinnosti môže druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú 
známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie. 

10.2 Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti 
v mene príslušnej Zmluvnej strany.     

10.3 Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa považuje 
za doručenú  

 v deň prevzatia zásielky Zmluvnou stranou, ktorá je adresátom; 

 v deň, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať; 

 najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 
doporučenou zásielkou na adresu Zmluvnej strany, ktorá je adresátom 
zásielky. 

 

11 Spoločné a záverečné ustanovenia 

11.1 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných 
ústavoch, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 
druhej strane, v opačnom prípade  sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo 
plnené správne. 

11.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 
dodatkov dojednaných Zmluvnými stranami, pričom prejavy vôle Zmluvných strán 
musia byť zachytené na tej istej listine. 

11.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto Zmluvy budú predmetom 
rokovania medzi Zmluvnými stranami na návrh niektorej zo Zmluvných strán tak, aby 
Zmluvné strany dospeli k dohode. V prípade, ak nedôjde k dohode, na riešenie sporu 
bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.   
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11.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

11.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. Zverejnením Zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného 
tajomstva Zmluvných strán a informácie obsiahnuté v Zmluve sa nepovažujú za 
dôverné. 

11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.7 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 
štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto Zmluvy, že Zmluva 
nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 
Zástupcovia Zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu 
ju podpísali. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Ponuka Zhotoviteľa  

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

 

 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa ................  V Galante, dňa ................ 

 

 

 

  

 

.............................................  ............................................. 

JUDr. Vincent Polakovič 

riaditeľ 

DANUBIANA – Centrum moderného 
umenia, n. o. 

 Alexander Gyurkovics 

konateľ spoločnosti 

AVA-stav, s.r.o. 

   

 

 

  .......................................... 

  Pascal Steens 

konateľ spoločnosti 
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