



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0088/01

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci v zastúpení<sup>2</sup> : PhDr. Juraj Miškov, minister  
názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra  
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO : 00002801  
DIČ : 2020877749  
konajúci : Ing. Ivan Drobny, poverený riadením SIEA  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa<sup>1</sup> :  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov : FLH ENALCO – SQ, s.r.o.  
sídlo : Továrenská 8, 811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 18400/B  
konajúci : Ing. Tibor Kráľ, konatel'  
IČO : 35759011  
DIČ : 2020221038  
banka : Tatra banka, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>1</sup> :  
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobny popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací

(H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1. Definície

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehot je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

**Celkové oprávnené výdavky** alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

**Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

**CKO** – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

**Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

**EÚ** znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únií;

**Európsky fond regionálneho rozvoja** alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

**Finančné ukončenie Projektu** – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

**Investičné výdavky** - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

**IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy**– (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

**Komisia** znamená Európsku Komisiu;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehot je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehota určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku** alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

**Nariadenie 1080** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

**Nariadenie 1083** znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlach verejnej správy;

**Nezrovnalosť (irregularita)** znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

**Obchodná verejná súťaž** alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

**Operačný program** alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

**Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“), všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

**Podstatná zmena Projektu** má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

- a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti a
- b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

**Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobota, nedel'a alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESOU a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

**Príloha** znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

**Riadiaci orgán** znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokial' je to účelné, Riadiaci orgán môže konáť aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

**Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Realizácia aktivít Projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

**Sprostredkovateľský orgán** pod Riadiacim orgánom alebo SO/RO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

**Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

**Štrukturálne fondy** alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

**Ukončenie prác na Projekte** (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejném obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

**Vládny audit** - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uistovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

**Výberová komisia** – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

**Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

**Začatie prác na Projekte** nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

**Zákon o rozpočtových pravidlách** znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite** znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o správach finančnej kontroly** znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

**Zmluva o poskytnutí NFP** znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokial' sa v texte uvádzajú „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

**Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhládom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícii má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom číslе zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
  - (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
  - (f) vzhladom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahradza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.
- 1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.
- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Kogenerácia Palárikovo**

Kód Projektu v ITMS : **25120120088**

	Miesto realizácie projektu : <b>Palárikovo</b>
	Výzva - kód Výzvy : <b>KaHR-21SP-0901</b>
	(ďalej aj „Projekt“).
2.2	Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:
	Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
	Prioritná os 2 : Energetika
	Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	Schéma štátnej pomoci : Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
	<b>Účel Projektu:</b> Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
	<b>Systém poskytovania platieb :</b> refundácia
2.3	Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
2.4	Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
2.5	NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
2.6	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznamenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcim:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktív Projektu predstavujú sumu **10 075 536,80 EUR** (slovom: desaťmiliónov sedemdesiatpäťtisíc päťstotridsaťšest 80/100 euro),
- b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 030 214,72 EUR** (slovom: štyrimilióny tridsaťtisíc dvestoštvrtnásť 72/100 euro), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktív Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
- c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom: šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktív Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **11,13 EUR** (slovom: jedenásť 13/100 euro).
- 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
  - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preamble), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preamble), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
  - f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z.

- ú sumu  
o pôťtisíc  
o výšky  
72/100  
alizáciu  
zmluvy  
  
ektu vo  
davkov  
článku  
• KaHR  
úhradu  
slovom:  
  
nesmie  
slovom:  
  
lizáciou  
  
v danými  
  
mbuly),  
íslušnou  
enia 2.1  
spotreby  
ítane jej  
  
o môžu  
  
dotáciu  
ucovanie  
rozpočtu  
klačného  
pomoci  
  
nančným  
ny audit  
nkcií za  
oskytnutí  
/2008 Z.
- z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlach, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
- 3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzat ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takého oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
  - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
  - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takého odmietnutia a
  - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzat ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadost o platbu priebežne po Dobe fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
  - a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
  - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a
  - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
  - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predĺžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokial' v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný označiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkol'vek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
  - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne

predpokladať, že k takému omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôle Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
- (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konáť v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- lu alebo  
torým sa  
vedenej  
oločnosti  
výpisu  
preukáže  
tutárnym  
a novým  
iom, a to  
Zmluvy,  
e listiny,  
vodnému  
spolu so  
pcu, a to  
Zmluvy;  
vé vzory  
z ktorého  
ie nastala  
, pričom  
Odchýlka  
určuje od  
anovením  
, Systéme  
rijímateľa  
y sú pre  
Systému  
Právnych  
vať práva  
i Zmluvy  
uvedenom  
né.  
v subjekte  
verejnenia  
m prístupe  
o slobode
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- (i) článku 10 ods. 9 VZP,
- (ii) článku 12 VZP,
- (iii) článku 17 VZP,
- (iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasi, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konáť v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a

zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmlovy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokováním nahradíť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

ej forme.  
porušenie

latným v  
neplatnosť  
zaväzujú  
tanovenie  
poskytnutí

čorov o jej  
stne riešiť  
a 3.5 tejto  
rípade, že  
záväzkov  
Zmluvné  
poskytnutí  
riešené na  
v poriadku  
rovnopisu

o podpise  
v dostane  
zťahuje aj

a dôsledne  
umeli, ich  
zumitelné,  
a na znak

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 28.02.2011

Podpis: ..... Ing. Ivan Drobny, poverený riadením SIEA  
Pečiatka:

SLOVENSKÁ INVESTÍCNA  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
1313

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 28.02.2011

Podpis: ..... Ing. Tibor Kráľ, konateľ  
Pečiatka:

#### **FLH ENALCO - SQ s.r.o.**

Továrenská 6  
811 09 Bratislava  
IČO: 35759011  
IČ DPH: SK2020221038

#### Prílohy:

- |               |  |
|---------------|--|
| Príloha č. 1  | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2  | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3  | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP  |
| Príloha č. 4  | Hlásenie o začatí realizácie projektu                          |
| Príloha č. 5  | Monitorovacia správa projektu                                  |
| Príloha č. 6a | Žiadosť o platbu   |
| Príloha č. 6b | Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) |
| Príloha č. 6c | Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu                           |
| Príloha č. 7  | Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP           |
| Príloha č. 8  | Podpisový vzor   |
| Príloha č. 9a | Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov                    |
| Príloha č. 9b | Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 10 | Následná monitorovacia správa projektu                         |
| Príloha č. 11 | Rozpočet Projektu  |

Príležitost

OPERA

PRÍLEŽITOSŤ

OPERA

Článok

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

### PRE

<b>OPERAČNÝ PROGRAM:</b>	<b>Konkurencieschopnosť a hospodársky rast</b>
<b>PRIORITNÁ OS 2 :</b>	<b>Energetika</b>
<b>OPATRENIE 2.1:</b>	<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.</b>

### **Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080
    - (ii) Nariadenie 1083
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ'** – subjekt, s ktorým Prijímateľ' na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzavril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladat', že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial' trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzavorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originálne dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformáции alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takému prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznamenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmene zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmene nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonného obchodu verejnej súťaže v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky priateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu striebať výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácmi a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky priateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

### **Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

## Vlastné zdroje

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov<sup>1</sup> od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách<sup>2</sup> uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dojde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodech vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

<sup>1</sup> pri opatrení 1.1.2 3 rokov

<sup>2</sup> Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevnne stanovených v tejto Zmluve.

- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktív Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorit ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonáť kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

## Vlastné zdroje

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
  2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
    - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
    - b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
    - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
    - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordináčného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
  3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
- Prijímateľ súhlasi, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasi so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasi so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluľastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a t'archy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a t'archy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluľastníctve dvoch alebo viacerých spoluľastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a
  - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
  - (iii) nadobudnúť od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Majetok nadobudnúty a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

## Vlastné zdroje

- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) začažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozí alebo neznemožní dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnej pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzavorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
  - b) predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadane; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluľastníci veci a súčet ich spoluľastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriadovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnnej ŽoP Prijímateľa.
  - e) Predmetom zálohu môže byť:
    - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
    - (ii) majetok v spoluľastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluľastník / ostatní spoluľastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iv) majetok v spoluľastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
  - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
  - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednosný záložný veriteľ).
  - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasi s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
  - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

## Vlastné zdroje

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
  - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
  - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poistený bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluľastníkom zálohy, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.
  9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiadny vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkol'vek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizáciu aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

## Vlastné zdroje

kytnutie  
nosti, či  
Projektu  
vetlenia  
skytnút'.  
cej vety  
tí NFP,  
tí NFP  
  
u osobu  
ia alebo  
  
veriteľa  
ívlosťi  
veriteľa  
takomto  
e podľa  
veriteľa  
Zmluvy  
entov.  
skytnutí  
  
vek práv  
n medzi  
(najmä  
stupujúci  
vinností  
rísľušné  
  
žuje za  
  
mluvou  
nkom 2  
oznámiť  
  
aktivít  
týchto  
kolností  
vecných  
anovené  
. Doba  
tovateľa  
ozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplati omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvej vete tohto článku 8 VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až doby zániku tejto okolnosti,
  - d) až doby, kym vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

## Vlastné zdroje

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasi s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právej povinnosti Prijímateľa alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredĺžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená stážnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

- takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) neuplatní sa;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas neboli udelené, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

## Vlastné zdroje

- Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
  - 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
  - 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

I. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
  3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcim prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonat>.
  5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
  7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
  8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## Vlastné zdroje

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, viedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ viedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokial táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

## Vlastné zdroje

- b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisu a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnenie predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení priyatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

## Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznameniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne označiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokial' nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehot platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehota určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhláseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

## Vlastné zdroje

- prípade podanie  
omných  
ručenie  
ovateľa  
isomnej  
enskom  
došlo  
ho dňa,  
čujúcej  
c lehoty  
edujúci  
korý má  
rtovateľ  
alizáciu  
edujúce  
projekte  
áleného  
zvy na  
rým sa  
u;  
Z.z. o  
s inými  
v súlade  
ávnymi
- h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
  2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
  3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnemu obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané tăžkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do priatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na prijem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjomom Prijímateľa.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

## Vlastné zdroje

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadostou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadost o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dojde k vyplatienu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlach.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontroly na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadost o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadost o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a práciach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

## Vlastné zdroje

- rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
  10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
  11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
  12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

## Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strieľať výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Ustanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznamenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadri svoj súhlas so zmenou alebo doplením VZP oznamením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôľe spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

## **Vlastné zdroje**

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznamenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Kogenerácia Palárikovo		
Kód ITMS	25120120088		
Operačný program	2510002 Konkurencieschopnosť a operačný rast		
Spolufinancovaný z	ERDF		
Prioritná os	2 - Energetika		
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby		
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania	
Energetická efektívnosť, kogenerácia , hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia	
Hospodárska činnosť'	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblast'	
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Vidiecke oblasti	

### 2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Palárikovo
Ulica	Nie je
Číslo	Nie je

### 3. Ciele Projektu

Ciel projektu	Zefektívnenie využívania zdrojov energie prostredníctvom vybudovania kogeneračnej jednotky
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie a sprevádzkovanie kogeneračnej jednotky v lokalite Palárikovo

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	12	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	10	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2012
	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	0	2011	19.290	2012
Dopad	Nárast pridanéj hodnoty	Eur	1 228,180	2007	1 609 266,00	2017
	Nárast tržieb	Eur	8 265,290	2007	8 118 090,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	12	2012	12	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	10	2012	10	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2012	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2012	1	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0	2012	1 675 243,00	2017

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	12	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2012	1 675 243,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	12	2012	12	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2012	1	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	10	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	10	2012	10	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2012	2	2017

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	19,290
2	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	19,290

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	03/2011	02/2012
Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	05/2011	02/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2011	02/2012
Publicita a informovanosť	03/2011	02/2012

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	21 990,00	0	21 990,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 650,00	0	1 650,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	825,00	0	825,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 263 970,18	0	6 263 970,18	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
717001 Realizácia nových stavieb	3 787 101,62	11,13	3 787 112,75	Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
<b>CEJKOVO</b>	<b>10 075 536,80</b>	<b>11,13</b>	<b>10 075 547,93</b>	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	2 375 844,80	0,00	2 375 844,80
2 Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	7 699 692,00	11,13	7 699 703,13
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu	0	0	0
Publicita a informovanosť	0	0	0
<b>CEJKOVO</b>	<b>11,13</b>		<b>10 075 547,93</b>

## Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....

Prijímateľ – sídlo .....

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

**Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny<sup>1</sup>:**

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  
podpis, pečiatka

Dátum:

<sup>1</sup> Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

## NEVYPŁŇA PRIJÍMATEĽ

### S prostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: .....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín<sup>2</sup>:.....

Termín vybavenia: .....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a l u j e m / n e s c h v a l u j e m.**

Dátum: .....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

---

<sup>2</sup> V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte (*názov projektu*) začali dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ..... dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Prijímateľa

<sup>1</sup> Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uvedťe dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite



## NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU<sup>1</sup>

<b>Názov projektu</b>	
<b>Kód ITMS</b>	
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	

<b>Operačný program</b>	
<b>Prioritná os</b>	
<b>Opatrenie</b>	
<b>Kód výzvy</b>	
<b>Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	

<b>Typ monitorovacej správy<sup>2</sup></b>	
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	
<b>Monitorované obdobie</b>	



<sup>1</sup> Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

<sup>2</sup> Priebežná / záverečná.

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

### 1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II):	Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica
		Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

### 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

### 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
	Plánovaný <sup>5</sup> stav (v EUR)	Skutočný stav <sup>6</sup> (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Začiatok realizácie aktivít projektu <sup>3</sup>			
Ukončenie realizácie aktivít projektu <sup>4</sup>			
Celkové oprávnené výdavky projektu			

<sup>3</sup> T. j. Začatie prác na projekte

<sup>4</sup> Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

<sup>5</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>6</sup> Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

## B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
Názov aktivity		Plánovaný stav <sup>7</sup>	Skutočný stav	Plánovaný stav <sup>8</sup>	Skutočný stav <sup>9</sup>
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					
Podporné aktivity					
Riadenie projektu					
Publicita a informovanosť					

5. Finančná realizácia aktivít projektu		Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
Názov aktivity	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	Plánovaný stav <sup>10</sup>	Skutočný stav <sup>11</sup>	Žiadane výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							
Spolu							

6. Večná realizácia aktivít projektu <sup>12</sup>		Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) <sup>13</sup>
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku		Plánovaný stav <sup>14</sup>	Skutočný stav <sup>15</sup>	
Hlavné aktivity					

<sup>7</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>8</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>9</sup> V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádzajú „prebieha“.

<sup>10</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>11</sup> Uvádzajú sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

<sup>12</sup> Tabuľka sa vypĺňa aj v rámci Priebežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu.

Vyjadrenie príspevku aktív projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

<sup>13</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentánoch.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

#### 7. Merateľné ukazovatele projektu<sup>16</sup>

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) <sup>17</sup>
			Východiskový stav <sup>18</sup>	Plánovaný stav <sup>19</sup>	Skutočný stav <sup>20</sup>	
Výsledok						

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám<sup>21</sup>

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) <sup>22</sup>
			Východiskový stav <sup>23</sup>	Plánovaný stav <sup>24</sup>	Skutočný stav <sup>25</sup>	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

<sup>14</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>15</sup> T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

<sup>16</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

<sup>17</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

<sup>18</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>19</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>20</sup> Uvádzsa sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

<sup>21</sup> Prispevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

<sup>22</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

<sup>23</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>24</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>25</sup> Uvádzsa sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

**9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu<sup>26</sup>**

Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

**10. Príjmy projektu<sup>27</sup>**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období <sup>28</sup> (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období <sup>29</sup> (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období <sup>30</sup> (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu <sup>31</sup> (v EUR)	

<sup>26</sup> Uvádzajú sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a priatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovanom období.

<sup>27</sup> Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

<sup>28</sup> Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

<sup>29</sup> Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimcočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvielané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

<sup>30</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

<sup>31</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti <sup>32</sup>	
Počet vytvorených pracovných miest <sup>33</sup>	
Počet udržaných pracovných miest <sup>34</sup>	

12. Publicita projektu <sup>35</sup>

13. Doplňujúce informácie <sup>36</sup>

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie					
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) <sup>37</sup>	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

<sup>32</sup> Vyplňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

<sup>33</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

<sup>34</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.

<sup>35</sup> Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

<sup>36</sup> Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

<sup>37</sup> Uvádzá sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrt'rokov. Vyplňajú sa tie kalendárne štvrt'roky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzia iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádzia sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

### C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

## D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

### 16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca<sup>38</sup>) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko  
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby  
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....

Telefón: .....

<sup>38</sup> Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

## Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu mieri využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
- b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
- c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
- f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
- b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta,  
teda  
 $2 \text{ čiastkové úväzky} = 1 \text{ plný úväzok} = 1 \text{ vytvorené pracovné miesto};$
- d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:

Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrva minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzavorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počítá do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

- e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

**Príklad 2:**

V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútensky 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzeráť nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Ked'že výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

- f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačné jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

- b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku. Za účelom vykazovania počtu udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
- e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
- b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda  
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 udržané pracovné miesto;
- d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
- e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
- f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.



## ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

## 1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
Adresa:		DIČ:	
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:		Fax:		E-mail:	
Telefón:					

## 2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

## 3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

## 4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	
Záverečná platba			

## 5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:	
IBAN			

## 6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov: EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

**7 Započítanie pohľadávok a záväzkov**

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
<b>Celkom</b>	-	-	-

**8 Výsledná deklarovaná suma**

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
<b>Celkom</b>	0	0	0

**9 Zoznam príloh**

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

**Zoznam všeobecných príloh**

Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

**10 Čestné vyhlásenie****Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadane vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód projektu:	
Názov príjemateľa:	
Názov partnera:	

Základná suma bežných výdavkov:	0,00
Základná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Základná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného doložku (faktúry)	Dátum úhrady	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku			Suma deklarovaná pôjimateľom			Suma uznaná riadcom / sprostredkovateľským orgánom						
					Drah výdavku Bezny (B) Kapitálový (K)	Kód funkčnej klasifikácie	Výška výdavku bez DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR	Nefatrikovaná suma v EUR	Opravený výdavok v EUR	Nefatrikovaná suma v EUR	Opravený výdavok v EUR	Poznámka			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
		Celkom															

## Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

### Všeobecne

#### Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné poličko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

**Upozornenie:** Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

### 1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviest' názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviest' názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviest' identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviest' meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

### 2 Identifikácia partnerov

- Uviest' názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídlí.

### 3 Identifikácia projektu

- Uviest' plný názov projektu.
- Uviest' ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

### 4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom poličku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inkluzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviest' dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvaru napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portále: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevyplňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

## 5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možnosti bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviest predčislie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviest aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviest kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátne rozpočtová organizácia“).

## 6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata<sup>1</sup>), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpici „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpici Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

## 7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

## 8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

## 9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviest názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviest interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviest, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný – možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviest, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviest v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviest nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

**Zoznam účtovných dokladov (ÚD)**

Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

<sup>1</sup> Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatné podporné dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadani finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzajú v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Učtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzajú v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzajú prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

#### 10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápana zmluva o financovaní.

**Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.**

- **Ministerstvo:** Uviest', pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviest' názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviest' názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

#### Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

##### Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviest' zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zniženie v stĺpcoch 14 a 15.

##### Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviest' poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviest' názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadostou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviest' dátum uskutočnejnej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviest' nasledovné skratky:
  - „O“ – odpisy,
  - „VN“ – vlastné náklady,
  - „I“ – iné.
- Nevyplňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviest' kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviest' aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviest' „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviest' transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviest' výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviest' výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviest' súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviest' výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovej sumy (stĺpec (14)) deklarované prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

- (14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- \* Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
  - \* V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
  - \* Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypíňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- \* Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- \* Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- \* Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

# MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR  
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



## 1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

## 2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006**, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je *každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie* (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímateelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

*Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.* Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

*Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.*

*Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.*

*Ide o:*

- miesto realizácie projektu
- propagačné, informačné predmety
- informačné materiály a dokumenty
- fotodokumentácia
- internetové stránky
- majetok a spotrebny materiál
- organizovanie informačných aktivít

## 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry alebo stavebných činností v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi minimálne 250 x 150 cm.

### Umiestnenie

Prijímateľ umiestní panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

### Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
  - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
  - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
  - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuľi môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

#### Vzor

Vzor veľkoplošnej reklamnej tabule je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

*Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklammú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.*

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností v hodnote NFP **vyšej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

#### Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

#### Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,

- pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a ī.

#### Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

### 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

**Každý prijímateľ NFP** je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

#### Umiestnenie

Prijímateľ umiestní trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokial' možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestní pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). **Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.**

## **Obsah**

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b)** Odkaz na príslušný fond:
  - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
  - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
  - pre KF: „Kohézny fond“.
- c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

## **Vzor**

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

## **4. Fotodokumentácia**

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

## 5. Internetové stránky

Všetci prijímateľia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriadenú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnja do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímateľia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímateľia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnja informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

## 6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety splňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. *Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.*

## 7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

**Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:**

1. *Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“*

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

*a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku* prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

*b) pre rozmerovo menšie druhy majetku* prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátnie cene majetku a tiež adekvátnie použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

## *2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“*

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátnie cene predmetu a tiež adekvátnie použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.



*Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.*

## **8. Organizovanie informačných aktivít**

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktívita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

### 3. VZORY TABÚL

#### 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 <p>Tento projekt sa realizuje s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b> Európsky fond regionálneho rozvoja  Investícia do vašej budúcnosti</p>	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>	 <p>logo SO/RO</p>
<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p>		
 <p>Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu</p>	 <p>Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</p>	<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>	
<p>Tento projekt sa realizuje s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b></p> <p>Evropský fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p> <p>Text/fotografia Stav - „PRE“ - východiská projektu</p>	<p>Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</p>
<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>		

## 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>
<p>Tento projekt bol realizovaný s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b></p> <p>Evropský fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX</p> <p>TEXT</p>
<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>	

## 4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

### Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

### Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanásťich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



### Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapokrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenosťach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretej šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.


### Regulačné farby



#### **Farby znaku:**

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.



### **Postup štyroch farieb**

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znova vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow“.

Zmiešaním 100% „Process Cyan“ a 80% „Process Magenta“, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

### **Internet**

**PANTONE REFLEX MODRÁ** zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

### **Monochromatický reprodukčný proces**

Ak používate čiernu farbu, orámuje obdĺžnik čierrou čiarou a hviezdy vytlačte čierrou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



### **Reprodukcia na farebnom pozadí**

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámuje obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



**Príklady nesprávnej reprodukcie**

①



Znak je prevrátený

②



Hviezdy nie sú vyrovnané

③



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

[http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1\\_sk.htm](http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)).

## 5. LOGOTYP OP KAHR



### OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE 293 C



PANTONE 187 C

CMYK



100 / 57 / 0 / 2



0 / 100 / 79 / 20

Definícia farbnosti definuje farbnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosť a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE  
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

## PODPISOVÝ VZOR

**Prijímateľ**

Názov: **FLH ENALCO – SQ, s.r.o.**

Sídlo: **Továrenská 8, 811 09 Bratislava**

zapísaný v: **obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,  
vložka číslo 18400/B**

konajúci: **Ing. Tibor Kráľ, konateľ**

IČO: **35 759 011**

Kód projektu /ITMS/: **25120120088**

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Kráľ	Priezvisko:
Meno: Tibor	Meno:
Titul: Ing.	Titul:
Funkcia: konateľ	Funkcia:
Dátum narodenia	Dátum narodenia:
Trvale bytom:  Mierová 26 821 05 Bratislava	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:

Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:
--------------------	--------------------



## OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: Ing. Tibor Kráľ,  
 r.č. ..... dátum narodenia ..... bytom ..... ktorého(ej)  
 totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad  
 totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ..... ktorý(á) listinu predo mnou  
 vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové  
 číslo O

Bratislava dňa 10.02.2011 .....

notárska ..... tárom  
 JUDr. Kuzenou Bayerovou

Upozornenie! Notár legalizáciou  
 neosvedčuje pravdivosť skutočnosti  
 uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
 Notárskeho poriadku)





## OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

### 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

#### Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:		
				IČ DPH:		
Adresa:				DIČ:		
Obec:				PSČ:		
Kontaktná osoba:						
Telefón:		Fax:		E-mail:		

#### Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

### 2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:			
Kód projektu/PŠ:			

### 3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalostí:			
Kód oznamenia o vysporiadani FV v systéme ITMS portal:			

### 4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ	Mena:	EUR	Dátum platby:
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:
	IBAN		SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:	
		Popis/správa pre prijímateľa:	
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR	
Z toho bežné výdavky:		EUR	
Z toho kapitálové výdavky:		EUR	

<b>Vrátená suma za zdroj ŠR</b>		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

<b>Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:</b>	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata</b>		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:</b>	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

<b>Vrátená suma spolu:</b>	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

## 5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

<b>Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Pokuty a penále k vráteniu spolu:</b>	0,00 EUR
--	----------

## 6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

<b>Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):</b>		EUR		
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:	Kód banky:	SWIFT:

<b>Pokuty a penále k vráteniu spolu:</b>	0,00 EUR
--	----------

**7 Čestné vyhlásenie****Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originál dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

**8 Zoznam príloh**

Poradové číslo	Názov prílohy

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka  
organizácie

Kód oznamenia o vysporiadaní finančných vztáhov podľa ITMS

--

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka  
organizácie

## Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

### Všeobecne

#### Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELUR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznamenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

### 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviest názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviest identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviest meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviest názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

### 2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviest plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviest ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

### 3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy zvládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviest názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviest:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške prijmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrównania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátne rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviest, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu, príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške prijmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost podľa § 31 ods. 4 druhnej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznamenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.
- Kód oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov v ITMS portále: uviest v prípade, ak formulár oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

#### 4 Finančná identifikácia

- V poli meno uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátnej rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznameniu o vysporiadani finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúču časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokruhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokruhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zniží čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta.

#### 5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

#### 6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnej rozpočtovou organizáciou a štátnej príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostredkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.

#### 7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcií Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov.

**8 Zoznam príloh**

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

**Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.**

- RO: Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

**Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky.



## NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

# NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU<sup>1</sup>

<b>Názov projektu</b>	
<b>Kód ITMS</b>	
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	

<b>Operačný program</b>	
<b>Prioritná os</b>	
<b>Opatrenie</b>	
<b>Kód výzvy</b>	
<b>Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	

<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	
<b>Monitorované obdobie</b>	



<sup>1</sup> Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

<b>1. Miesto realizácie projektu</b>					
Región (NUTS II):			Vyšší územný celok (NUTS III):		
Okres	Obec		Ulica	Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		

<b>2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám</b>					
Informačná spoločnosť			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Trvalo udržateľný rozvoj			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Marginalizované rómske komunity			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Rovnosť príležitostí			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		

<b>3. Finančný a časový rámec realizácie projektu</b>					
Časový rámec realizácie projektu			Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu					
Ukončenie realizácie aktivít projektu					
Celkové oprávnené výdavky projektu			Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	

<b>4. Merateľné ukazovatele projektu<sup>2</sup></b>					
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledok					
Dopad					

<b>5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám<sup>4</sup></b>					
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu
Horizontálna priorita informačná spoločnosť					
D Výsledok					

<sup>2</sup> Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

<sup>3</sup> V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádzajú kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádzajú absolútne hodnoty merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiadou nárast, alebo rozdiel hodnôt).

<sup>4</sup> Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

<sup>5</sup> Uvádzajú sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

<b>Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita rovnosť príležitostí</b>						
Výsledok						
Dopad						

#### 6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)<sup>6</sup>

(Vložte odpoveď do tohto priestoru)

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa<sup>7</sup>?  áno  nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?  áno  nie

<sup>6</sup> Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádzajú popisy identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

<sup>7</sup> Produktívnu činnosťou sa rozumie aktivity, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

<b>7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)<sup>8</sup></b>
--

<b>8. Príjmy projektu<sup>9</sup></b>
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období <sup>10</sup> (v EUR)
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období <sup>11</sup> (v EUR)
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období <sup>12</sup> (v EUR)
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu <sup>13</sup> (v EUR)

<b>9. Príspevok projektu k zamestnanosti<sup>14</sup></b>
---

Počet vytvorených pracovných miest <sup>15</sup>
Počet udržaných pracovných miest <sup>16</sup>

<sup>8</sup> Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

<sup>9</sup> Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

<sup>10</sup> Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>11</sup> Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvielané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>12</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>13</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>14</sup> Pri uvedenom postupujte podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

<sup>15</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

<sup>16</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

**10. Doplňujúce informácie<sup>17</sup>**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe<sup>18</sup>**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

<sup>17</sup> Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

<sup>18</sup> Definuje Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

**12. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca<sup>19</sup>) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočnosti.

Titul, meno a priezvisko  
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby  
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....

Telefón: .....

<sup>19</sup> Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotek	Celkem	Opravný výdejek	Nesplavený výdejek	termín realizace	
								od	do
1	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 150 m	m3	1.056	434	458,30	458,30	0,00	marec 11	februar 12
2	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,18	520	2 173,60	2 173,60	0,00	marec 11	februar 12
3	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 350 m	m3	0,44	520	228,80	228,80	0,00	marec 11	februar 12
4	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 450 m	m3	1,98	425	861,30	861,30	0,00	marec 11	februar 12
5	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 550 m	m3	6,38	528	3 368,64	3 368,64	0,00	marec 11	februar 12
6	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 650 m	m3	3,74	277	1 035,98	1 035,98	0,00	marec 11	februar 12
7	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 750 m	m3	0,22	960	211,20	211,20	0,00	marec 11	februar 12
8	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 850 m	m3	2,42	144	348,48	348,48	0,00	marec 11	februar 12
9	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 950 m	t	0,044	724,4	31,87	31,87	0,00	marec 11	februar 12
10	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1050 m	m3	4,84	745	3 606,80	3 606,80	0,00	marec 11	februar 12
11	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1150 m	m2	0,528	237	125,14	125,14	0,00	marec 11	februar 12
12	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1250 m	kg	3,96	6 518	25,81	25,81	0,00	marec 11	februar 12
13	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1350 m	m2	1,1	257	292,70	292,70	0,00	marec 11	februar 12
14	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1450 m	m2	0,176	257	45,23	45,23	0,00	marec 11	februar 12
15	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1550 m	t	1,54	0,036	5,54	5,54	0,00	marec 11	februar 12
16	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1650 m	m3	2,96	2 607	7,46	7,46	0,00	marec 11	februar 12
17	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1750 m	m3	8,8	2 607	22,94	22,94	0,00	marec 11	februar 12
18	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1850 m	m3	19,8	374,128	7 407,73	7 407,73	0,00	marec 11	februar 12
19	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 1950 m	t	10,96	18 345	19 372,32	19 372,32	0,00	marec 11	februar 12
20	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2050 m	m	39,6	736	29 145,60	29 145,60	0,00	marec 11	februar 12
21	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2150 m	m	50,6	736	37 241,60	37 241,60	0,00	marec 11	februar 12
22	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2250 m	m3	125,4	4 533	568,44	568,44	0,00	marec 11	februar 12
23	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2350 m	m3	132	3 355	442,86	442,86	0,00	marec 11	februar 12
24	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2450 m	m3	138,6	121,99	16 907,81	16 907,81	0,00	marec 11	februar 12
25	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2550 m	m2	30,8	1080	33 264,00	33 264,00	0,00	marec 11	februar 12
26	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2650 m	m2	8,8	1 080	9 504,00	9 504,00	0,00	marec 11	februar 12
27	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2750 m	t	10,96	9 963	10 520,93	10 520,93	0,00	marec 11	februar 12
28	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2850 m	m3	125,4	4,8	601,92	601,92	0,00	marec 11	februar 12
29	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 2950 m	m3	138,6	107,665	14 922,37	14 922,37	0,00	marec 11	februar 12
30	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3050 m	m2	37,4	224	8 377,60	8 377,60	0,00	marec 11	februar 12
31	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3150 m	m2	14,3	24,2	3 460,60	3 460,60	0,00	marec 11	februar 12
32	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3250 m	t	14,3	83,7	11 969,10	11 969,10	0,00	marec 11	februar 12
33	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3350 m	m3	143	1,76	251,68	251,68	0,00	marec 11	februar 12
34	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3450 m	m3	143	24,2	3 460,60	3 460,60	0,00	marec 11	februar 12
35	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3550 m	m3	143	83,7	11 969,10	11 969,10	0,00	marec 11	februar 12
36	Sejmuli ornice s plemistěním na vzdálenost do 3650 m	m3	132	59,214	7 816,25	7 816,25	0,00	marec 11	februar 12

37 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	33	265	8 745,00	8 745,00	0,00	marec 11	február 12
38 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	9,68	265	2 565,20	2 565,20	0,00	marec 11	február 12
39 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	52,8	155,053	8 186,80	8 186,80	0,00	marec 11	február 12
40 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	50,6	1100	55 660,00	55 660,00	0,00	marec 11	február 12
41 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	66	11,925	787,05	787,05	0,00	marec 11	február 12
42 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	13,2	30	396,00	396,00	0,00	marec 11	február 12
43 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	15,4	15	231,00	231,00	0,00	marec 11	február 12
44 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	19,8	9	178,20	178,20	0,00	marec 11	február 12
45 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	48,4	12	580,80	580,80	0,00	marec 11	február 12
46 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	7,92	39,25	310,86	310,86	0,00	marec 11	február 12
47 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	22	46,236	1 017,19	1 017,19	0,00	marec 11	február 12
48 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	30,8	91,806	2 827,62	2 827,62	0,00	marec 11	február 12
49 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	132	9,077	1 198,16	1 198,16	0,00	marec 11	február 12
50 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	138,6	69,007	9 584,37	9 584,37	0,00	marec 11	február 12
51 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	138,6	15,948	2 210,39	2 210,39	0,00	marec 11	február 12
52 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	37,4	443,96	16 604,10	16 604,10	0,00	marec 11	február 12
53 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	11	443,96	4 883,56	4 883,56	0,00	marec 11	február 12
54 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do t	1056	7,37	7 782,72	7 782,72	0,00	marec 11	február 12
55 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	198	26	5 148,00	5 148,00	0,00	marec 11	február 12
56 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	356,4	18,3	6 522,12	6 522,12	0,00	marec 11	február 12
57 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	198	3,5	693,00	693,00	0,00	marec 11	február 12
58 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	39,8	16	492,80	492,80	0,00	marec 11	február 12
59 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	57,2	132	7 550,40	7 550,40	0,00	marec 11	február 12
60 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do t	132	2,534	334,49	334,49	0,00	marec 11	február 12
61 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do t	1320	1,89	2 494,80	2 494,80	0,00	marec 11	február 12
62 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m3	132	1,888	249,22	249,22	0,00	marec 11	február 12
63 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	22	15,104	332,29	332,29	0,00	marec 11	február 12
64 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	6,6	15,104	99,69	99,69	0,00	marec 11	február 12
65 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do t	1056	0,094	99,26	99,26	0,00	marec 11	február 12
66 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do scub	3872	1	3 872,00	3 872,00	0,00	marec 11	február 12
67 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	22	1	22,00	22,00	0,00	marec 11	február 12
68 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do kus	30,8	1,01	31,11	31,11	0,00	marec 11	február 12
69 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	11	2718,907	29 907,98	29 907,98	0,00	marec 11	február 12
70 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	0,88	2718,907	2 392,64	2 392,64	0,00	marec 11	február 12
71 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m	0,88	60	52,80	52,80	0,00	marec 11	február 12
72 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	11,44	516,823	5 912,46	5 912,46	0,00	marec 11	február 12
73 50 m	Sejmúti ornice s plemisténim na vzdáenosť do m2	13,2	7,552	99,69	99,69	0,00	marec 11	február 12

Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 74 m	127,6	128,347	15,739,08	15,739,08	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 75 m	132	6,129	893,03	893,03	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 76 m	132	143,28	18,912,95	18,912,95	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 77 m	15,048	123,347	1,856,13	1,856,13	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 78 m	7,524	143,28	1,078,04	1,078,04	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 79 m	18,04	6,129	110,27	110,27	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 80 m	132	285,56	3,782,59	3,782,59	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 81 m	868	1,4	1,355,20	1,355,20	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 82 m	19,8	1,56	30,89	30,89	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 83 m	19,8	136,2	289,88	289,88	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 84 m	13,2	13	171,60	171,60	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 85 m	20,504	15,6	3,119,66	3,119,66	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 86 m	6,6	52	343,20	343,20	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 87 m	25,74	5	128,70	128,70	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 88 m	30,624	1	30,62	30,62	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 89 m	8,8	2	17,60	17,60	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 90 m	4,0	2	890,00	890,00	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 91 m	12,672	12	152,06	152,06	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 92 m	18,172	2	36,34	36,34	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 93 m	39,6	4	158,49	158,49	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 94 m	66	5	330,00	330,00	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 95 m	88	2	176,08	176,08	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 96 m	2,2	1	242,00	242,00	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 97 m	61,6	1,01	62,22	62,22	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 98 m	44	1,01	44,44	44,44	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 99 m	126,4	1,01	137,76	137,76	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 100 m	365,4	1,01	359,96	359,96	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 101 m	22	1	22,00	22,00	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 102 m	92,4	1	92,40	92,40	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 103 m	1,32	12,672	16,73	16,73	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 104 m	22	4	88,00	88,00	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 105 m	0,528	8713,32	4,600,53	4,600,53	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 106 m	0,088	5227,99	46,006,33	46,006,33	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 107 m	0,352	8713,32	3,057,09	3,057,09	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 108 m	0,4	81,4	35,82	35,82	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 109 m	3,52	81,4	286,53	286,53	0,00	marec 11	febrář 12
Sejmúti ormeč s pěstisténím na vzdálenost do 110 m	3,3748	144	455,00	455,00	0,00		

111	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	2.892	873.852	2.518,44	2.518,44	0,00	marec 11	február 12
112	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	26,4	2	52,80	52,80	0,00	marec 11	február 12
113	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	269,4	2	580,80	580,80	0,00	marec 11	február 12
114	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	4,4	7	30,80	30,80	0,00	marec 11	február 12
115	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	17,6	7	123,20	123,20	0,00	marec 11	február 12
116	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	4,4	3073.826	13.523,95	13.523,95	0,00	marec 11	február 12
117	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	8,8	321	8.104,80	8.104,80	0,00	marec 11	február 12
118	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	3,96	1089	4.312,44	4.312,44	0,00	marec 11	február 12
119	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	2,2	921	2.026,20	2.026,20	0,00	marec 11	február 12
120	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	2,2	921	2.026,20	2.026,20	0,00	marec 11	február 12
121	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	2,2	1531,6	3.569,96	3.569,96	0,00	marec 11	február 12
122	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	17,6	2.603	45,90	45,90	0,00	marec 11	február 12
123	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	8,8	129,2	1.136,96	1.136,96	0,00	marec 11	február 12
124	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	6,92	148,58	1.013,32	1.013,32	0,00	marec 11	február 12
125	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	5,16	148,58	915,25	915,25	0,00	marec 11	február 12
126	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	17,6	129,2	2.273,92	2.273,92	0,00	marec 11	február 12
127	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	26,4	0,537	14,18	14,18	0,00	marec 11	február 12
128	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	63,8	1786,411	114.611,02	114.611,02	0,00	marec 11	február 12
129	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	17,6	129,2	2.273,92	2.273,92	0,00	marec 11	február 12
130	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	13,2	131,784	1.739,55	1.739,55	0,00	marec 11	február 12
131	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	8,8	104,4	918,72	918,72	0,00	marec 11	február 12
132	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	3,06	106,488	327,98	327,98	0,00	marec 11	február 12
133	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	13,2	104,4	1.378,08	1.378,08	0,00	marec 11	február 12
134	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	soub	880	1	880,00	880,00	0,00	marec 11	február 12
135	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	22	182,964	4.025,65	4.025,65	0,00	marec 11	február 12
136	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	44	81,4	3.581,60	3.581,60	0,00	marec 11	február 12
137	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	26,4	0,759	20,04	20,04	0,00	marec 11	február 12
138	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m	15,4	121,24	1.867,10	1.867,10	0,00	marec 11	február 12
139	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m	15,4	3,4	52,36	52,36	0,00	marec 11	február 12
140	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m	17,6	30	528,00	528,00	0,00	marec 11	február 12
141	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	15,4	8,4	129,36	129,36	0,00	marec 11	február 12
142	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	17,6	69,65	1.225,84	1.225,84	0,00	marec 11	február 12
143	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	t	44	0,655	29,26	29,26	0,00	marec 11	február 12
144	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	4,0	1	440,00	440,00	0,00	marec 11	február 12
145	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	m2	143,44	150,28	27.283,76	27.283,76	0,00	marec 11	február 12
146	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	88	5	440,00	440,00	0,00	marec 11	február 12
147	Semudi ornice s pleniskem na vzdálenost do 50 m	kus	11,0	2	220,00	220,00	0,00	marec 11	február 12

Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do						
148 50 m			59,4	2	118,80	118,80
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	67,6	3	184,80	0,00	márc 11
149 50 m			63,8	2	127,60	127,60
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus			0,00	0,00	márc 11
150 50 m			44,0	2	890,00	890,00
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	soub			0,00	0,00	márc 11
151 50 m						febrář 12
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	132,0	2	2 640,00	2 640,00	0,00
152 50 m			44	0,131	5,76	5,76
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	m	132	23	2 036,00	3 098,00	0,00
153 50 m						márc 11
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	138,0		3 441,24	0,00	márc 11
154 50 m			138	4780	9 464,40	9 464,40
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	121	139,3	16 835,30	16 835,30	0,00
155 50 m						márc 11
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	132	1	132,00	132,00	0,00
156 50 m			135,32	1	135,32	135,32
157 50 m						0,00
158 50 m			132	6	792,00	792,00
Sestruční omnice s pětimístným na vzdálenost do	Kus	263	4	1 012,00	1 012,00	0,00
159 50 m			272,8	1	272,80	272,80
160 50 m						0,00
161 50 m			132	5	690,00	690,00
162 50 m			277,2	1	277,20	277,20
163 50 m						0,00
164 50 m			110	2	220,00	220,00
165 50 m						0,00
166 50 m			440	2	890,00	890,00
167 50 m						0,00
168 50 m			132	1	110,00	110,00
169 50 m						0,00
170 50 m			308	4	1 232,00	1 232,00
171 50 m						0,00
172 50 m			1584	2	3 168,00	3 168,00
173 50 m						0,00
174 50 m			110	1	394,64	394,64
175 50 m						0,00
176 50 m			44	5,693	394,64	394,64
177 50 m						0,00
178 50 m			6,6	250	1 650,00	1 650,00
179 50 m			18,04	27	487,08	487,08
180 50 m						0,00
181 50 m			1			0,00
182 50 m			44	5,693	8 008,10	8 008,10
183 50 m						0,00
184 50 m			13,2	619,307	8 168,25	8 168,25
185 50 m						0,00
186 50 m			44	0,88	602,674	531,23
187 50 m						0,00
188 50 m			2,2	203	446,60	446,60
189 50 m						0,00
190 50 m			22	10	220,00	220,00
191 50 m						0,00
192 50 m						0,00
193 50 m						0,00
194 50 m						0,00
195 50 m						0,00
196 50 m						0,00
197 50 m						0,00
198 50 m						0,00
199 50 m						0,00
200 50 m						0,00
201 50 m						0,00
202 50 m						0,00
203 50 m						0,00
204 50 m						0,00
205 50 m						0,00
206 50 m						0,00
207 50 m						0,00
208 50 m						0,00
209 50 m						0,00
210 50 m						0,00
211 50 m						0,00
212 50 m						0,00
213 50 m						0,00
214 50 m						0,00
215 50 m						0,00
216 50 m						0,00
217 50 m						0,00
218 50 m						0,00
219 50 m						0,00
220 50 m						0,00
221 50 m						0,00
222 50 m						0,00
223 50 m						0,00
224 50 m						0,00
225 50 m						0,00
226 50 m						0,00
227 50 m						0,00
228 50 m						0,00
229 50 m						0,00
230 50 m						0,00
231 50 m						0,00
232 50 m						0,00
233 50 m						0,00
234 50 m						0,00
235 50 m						0,00
236 50 m						0,00
237 50 m						0,00
238 50 m						0,00
239 50 m						0,00
240 50 m						0,00
241 50 m						0,00
242 50 m						0,00
243 50 m						0,00
244 50 m						0,00
245 50 m						0,00
246 50 m						0,00
247 50 m						0,00
248 50 m						0,00
249 50 m						0,00
250 50 m						0,00
251 50 m						0,00
252 50 m						0,00
253 50 m						0,00
254 50 m						0,00
255 50 m						0,00
256 50 m						0,00
257 50 m						0,00
258 50 m						0,00
259 50 m						0,00
260 50 m						0,00
261 50 m						0,00
262 50 m						0,00
263 50 m						0,00
264 50 m						0,00
265 50 m						0,00
266 50 m						0,00
267 50 m						0,00
268 50 m						0,00
269 50 m						0,00
270 50 m						0,00
271 50 m						0,00
272 50 m						0,00
273 50 m						0,00
274 50 m						0,00
275 50 m						0,00
276 50 m						0,00
277 50 m						0,00
278 50 m						0,00
279 50 m						0,00
280 50 m						0,00
281 50 m						0,00
282 50 m						0,00
283 50 m						0,00
284 50 m						0,00
285 50 m						0,00
286 50 m						0,00
287 50 m						0,00
288 50 m						0,00
289 50 m						0,00
290 50 m						0,00
291 50 m						0,00
292 50 m						0,00
293 50 m						0,00
294 50 m						0,00
295 50 m						0,00
296 50 m						0,00
297 50 m						0,00
298 50 m						0,00
299 50 m						0,00
300 50 m						0,00
301 50 m						0,00
302 50 m						0,00
303 50 m						0,00
304 50 m						0,00
305 50 m						0,00
306 50 m						0,00
307 50 m						0,00
308 50 m						0,00
309 50 m						0,00
310 50 m						0,00
311 50 m						0,00
312 50 m						0,00
313 50 m						0,00
314 50 m						0,00
315 50 m						0,00
316 50 m						0,00
317 50 m						0,00
318 50 m						0,00
319 50 m						0,00
320 50 m						0,00
321 50 m						0,00
322 50 m						0,00
323 50 m						0,00
324 50 m						0,00
325 50 m						0,00
326 50 m						0,00
327 50 m						0,00
328 50 m						0,00
329 50 m						0,00
330 50 m						0,00
331 50 m						0,00
332 50 m						0,00
333 50 m						0,00
334 50 m						0,00
335 50 m						0,00
336 50 m						0,00
337 50 m						0,00
338 50 m						0,00
339 50 m						0,00
340 50 m						0,00
341 50 m						0,00
342 50 m						0,00
343 50 m						0,00
344 50 m						0,00
345 50 m						0,00
346 50 m						0,00
347 50 m						0,00
348 50 m						0,00
349 50 m						0,00
350 50 m						0,00
351 50 m						0,00
352 50 m						0,00
353 50 m						0,00
354 50 m						0,00
355 50 m						0,00
356 50 m						0,00
357 50 m						0,00
358 50 m						0,00
359 50 m						0,00
360 50 m						0,00
361 50 m						0,00
362 50 m						0,00

objedávky keramické RAKO (šířka x výška)	m2	15,2	73,481	1.131,61	0,00	marec 11	február 12	
184 25 x 33 x 0,1 cm l	m2	1,76	72,04	126,79	0,00	marec 11	február 12	
185 Penetrační podkladové obklady	m2	1,76	15	26,40	0,00	marec 11	február 12	
186 Spárování obkladů s klinkerem	m						február 12	
187 Průnik obkladů, králový bez zásněžky do DN	kus	4x6	6	264,00	0,00	marec 11	február 12	
188 Mandží obkladů umělých stén z dlaždic	m2	13,2	37,26	491,83	491,83	0,00	február 12	
189 keramické flesčky do 19. kamínků	m2	41,8	38,005	1.588,61	1.588,61	0,00	február 12	
190 hrázové desky S 59,8 x 59,8 x 1 cm	m2	4,4	37,26	163,94	163,94	0,00	február 12	
191 Příslušek montáže obkladů na vlněné stěny Z	m2						február 12	
192 dřevěné keramické za neotvorovou povrch	m2						február 12	
193 Presun nitro pro objedávky keramické v	t						február 12	
194 objedávky v dobu 12 m							február 12	
195 Nátriový systém OK	m2	12,98	45,16,16	58,619,76	58,619,76	0,00	marec 11	február 12
196 Nátriový syntetický KDK barva drážky lesklý	m2	7,524	20	159,48	159,48	0,03	marec 11	február 12
197 potrubí tx antikorozní tx základní 2x enati	m2						február 12	
198 Ochranné náty betonových parapetů	m2	8,8	831	7 312,80	7 312,80	0,00	marec 11	február 12
199 Výzvy základního FET chrystálého	m2	0,88	2819	2 480,72	2 480,72	0,00	marec 11	február 12
200 výroba a montáž vnitřních vložek	m2						február 12	
201 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	35,2	7	246,40	246,40	0,00	marec 11	február 12
202 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	53,8	2	105,60	105,60	0,00	marec 11	február 12
203 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	88	6	356,00	356,00	0,00	marec 11	február 12
204 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	79,2	2	158,40	158,40	0,00	marec 11	február 12
205 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	95,8	1	96,80	96,80	0,00	marec 11	február 12
206 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	96,8	10	988,00	988,00	0,00	marec 11	február 12
207 Mandží protiděravé žáluze s rámem velikost	kus	127,6	3	382,80	382,80	0,00	marec 11	február 12
208 žáluze protiděravé P2 velikost 200x800 mm	kus	220	10	2 200,00	2 200,00	0,00	marec 11	február 12
209 žáluze protiděravé P2 velikost 750x750 mm	kus	110	7	770,00	770,00	0,00	marec 11	február 12
210 žáluze protiděravé P2 velikost 1200x600 mm	kus	118,8	6	712,80	712,80	0,00	marec 11	február 12
211 žáluze protiděravé P2 velikost 1500x1500 mm	kus	228,8	3	686,40	686,40	0,00	marec 11	február 12
212 žáluze protiděravé P2 velikost 1400x800 mm	kus	164,8	1	124,80	124,80	0,00	marec 11	február 12
213 žáluze protiděravé P2 velikost 1100x800 mm	kus	165,4	2	355,80	355,80	0,00	marec 11	február 12
214 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	152	2	286,20	286,20	0,00	marec 11	február 12
215 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	440	3	1 000,00	1 000,00	0,00	marec 11	február 12
216 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
217 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
218 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
219 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
220 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
221 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
222 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
223 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
224 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
225 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
226 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
227 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
228 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
229 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
230 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
231 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
232 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
233 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
234 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
235 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
236 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
237 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
238 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
239 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
240 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
241 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
242 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
243 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
244 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
245 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
246 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
247 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
248 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
249 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
250 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
251 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
252 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
253 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
254 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
255 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
256 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
257 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
258 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
259 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
260 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
261 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
262 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
263 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
264 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
265 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
266 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
267 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
268 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
269 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
270 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
271 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
272 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
273 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
274 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
275 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
276 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
277 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
278 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
279 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
280 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
281 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus	2 422	1	5 056,00	5 056,00	0,00	marec 11	február 12
282 žáluze protiděravé P2 velikost 1250x2000 mm	kus							

Zátyp lam, šácheří ryb nebo kolen objektů	m3	2.948	172	.507,06	507,06	0,00	marec 11	febrář 12
221 svařanou se zhotovením								
Obrubní potrubí bez proboreni s prahy z horní 1. až 4. polohám do 3 m od krajů výkopu	m3	10,989	36	395,60	395,60	0,00	marec 11	febrář 12
222 střekopisické tráce 5-32 třída C	t	11,759	612	79,65	79,65	0,00	marec 11	febrář 12
224 Vodovodní konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
225 střekopisu	m3	34,672	14	485,41	485,41	0,00	marec 11	febrář 12
226 Trubní vedení				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
227 Tloušťka vodní kanalizační uliční z betonových skrutek betonová pro uleh vpusť výtokovým	kus	43,219	1	43,22	43,22	0,00	marec 11	febrář 12
228 obrubní TBY-Q 150/245/230		28,919	1	28,92	28,92	0,00	marec 11	febrář 12
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou	kus	13,385	1	13,37	13,37	0,00	marec 11	febrář 12
229 prohlubení TBY-Q 2a 45x8x25 cm								
Osazení nřidičího výklopných rámečků žárová	kus	21,043	1	21,04	21,04	0,00	marec 11	febrář 12
230 na bahně hmotnost nad 50 do 100 Kg.								
231 rámek výklopný žárová 330 x 330 x 40 mm s	kus	147,664	1	147,66	147,66	0,00	marec 11	febrář 12
232 výčepa betonového rámu	soub	172,263	1	175,26	175,26	0,00	marec 11	febrář 12
trubice betonová CSB T-O s přívodním	kus	27,423	2	54,85	54,85	0,00	marec 11	febrář 12
střekomu 400/150/4000 mm								
233 výrobní komplek CSS T-VO	kus	274,681	1	274,68	274,68	0,00	marec 11	febrář 12
bezpečnostní pospořadami izolace CSS T-VO								
234 2p.	kus	876,315	1	876,32	876,32	0,00	marec 11	febrář 12
235 ostatní konstrukce a dřáče-bezdráv				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
236 Presun hrnut				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
237 Presun hrnut pro trubní vedení z trub Z				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
238 plastických hrnut otevřený výkop	t	29,315	90,683	2,658,37	2,658,37	0,00	marec 11	febrář 12
239 Práce s dodávkou PSV				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
240 Závratechnická vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	marec 11	febrář 12
Potrubí kanalizační z PVC hrudové dešťové DN	m	16,731	10	167,31	167,31	0,00	marec 11	febrář 12
241 110 systém KG								
Potrubí kanalizační z PVC hrudové dešťové DN	m	23,034	36	829,22	829,22	0,00	marec 11	febrář 12
242 125 systém KG								
Potrubí kanalizační z PVC hrudové dešťové jezaté	m	15,708	69,5	1,091,71	1,091,71	0,00	marec 11	febrář 12
243 vnitřní DN 100 systém KG								
Potrubí kanalizační z PVC hrudové dešťové jezaté	m	17,963	10	179,63	179,63	0,00	marec 11	febrář 12
244 vnitřní DN 125 systém KG								
Potrubí kanalizační z PVC hrudové dešťové jezaté	m	21,679	26	568,85	568,85	0,00	marec 11	febrář 12
245 vnitřní DN 150 systém KG								
246 čisticí kus kanalizace plastové KGEA DN 125	kus	18,798	2	37,60	37,60	0,00	marec 11	febrář 12
247 čisticí kus kanalizace plastové KGEA DN 150	kus	21,583	2	43,19	43,19	0,00	marec 11	febrář 12
248 redukce kanalizační plastová KGR 125/110	kus	1,56	5	7,70	7,70	0,00	marec 11	febrář 12
249 redukce kanalizační plastová KGR 150/125	kus	2,938	10	28,38	28,38	0,00	marec 11	febrář 12
250 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	17,758	20	345,18	345,18	0,00	marec 11	febrář 12
251 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 150	m	23,342	20	468,84	468,84	0,00	marec 11	febrář 12
252 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,338	5	41,69	41,69	0,00	marec 11	febrář 12
253 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	11,362	3	33,79	33,79	0,00	marec 11	febrář 12
254 čisticí hrávorka HTE - DN 100	kus	4,235	1	4,24	4,24	0,00	marec 11	febrář 12
Výstup podlahová s vodorovným otvorem DN 50/70 z kulečníkem PRIMUS	kus	73,139	10	731,39	731,39	0,00	marec 11	febrář 12
Sítěání vlnk polypropylen PP pro globoče								
255 sítěchy vodotěky jednotek DN 75/110 pohyblivý	kus	313,401	1	313,40	313,40	0,00	marec 11	febrář 12



261	Baterie dírčové stožárové pákové s náhradním souborem	45.639	1	45.64	45.64	0.00	marec 11	februar 12
262	Vývěra bez výtokovýho krmátku keramická se skleněnou plastovou mřížkou 425 mm	177.039	1	177.09	177.09	0.00	marec 11	februar 12
263	Spalouchovací hrázdící plastořez s nápravou	94.204	1	94.20	94.20	0.00	marec 11	februar 12
264	Baterie dírčové násávací pákové s ovládáním plachetním ústím a délku ranníka 300 mm	54.043	1	54.04	54.04	0.00	marec 11	februar 12
265	Klozač keramická s hliníkovým spalouchovacím ovladačem vodotrynný	296.681	2	593.36	593.36	0.00	marec 11	februar 12
266	Sedátko klozatové s polohou, dvojpolohou	34.683	2	69.37	69.37	0.00	marec 11	februar 12
267	Kolečko klozatové PP pro zavěšení WC-SL224	25.135	2	50.27	50.27	0.00	marec 11	februar 12
268	Spalouchovací rázovým senzorem	469.205	3	1.407.62	1.407.62	0.00	marec 11	februar 12
269	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu	49.568	3	148.76	148.76	0.00	marec 11	februar 12
270	Stojan v délce 600 mm s kroužkou	53.24	3	159.72	159.72	0.00	marec 11	februar 12
271	Stojan v délce 500 mm	181.115	2	382.23	382.23	0.00	marec 11	februar 12
272	Zářeckové uchycení pro zářezovací ploché my	9.416	2	18.83	18.83	0.00	marec 11	februar 12
273	Zářeckové uchycení pro zářezovací pákové vez	94.204	2	198.41	198.41	0.00	marec 11	februar 12
274	Uchycení se závěrkou a kyvadlovou čtvrtcovou	34.683	2	69.37	69.37	0.00	marec 11	februar 12
275	Zářeckové uchycení pro zářezovací páčky	748.528	2	1.497.06	1.497.06	0.00	marec 11	februar 12
276	Zářeckové uchycení pro zářezovací páčky	18.634	0.263	4.90	4.90	0.00	marec 11	februar 12
277	Montáž oboustranně svařitelných	18.634	0.018	0.34	0.34	0.00	marec 11	februar 12
278	Montáž oboustranně svařitelných	10.725	23.5	252.04	252.04	0.00	marec 11	februar 12
279	Instalační zářecková - klozač s ovladačem	12.551	1.16	145.38	145.38	0.00	marec 11	februar 12
280	Instalační zářecková - klozač s ovladačem	49.302	25.38	1.251.28	1.251.28	0.00	marec 11	februar 12
281	Instalační zářecková - klozač s ovladačem	65.659	12.528	822.88	822.88	0.00	marec 11	februar 12
282	Instalační zářecková - klozač s ovladačem	26.884	6	161.30	161.30	0.00	marec 11	februar 12
283	Montáž potrubí trojbytu ocelové hrázděk H-11-13 do 50 mm	42.438	5	212.19	212.19	0.00	marec 11	februar 12
284	Montáž potrubí trojbytu ocelové hrázděk H-11-13 do 50 mm	58.531	1	58.53	58.53	0.00	marec 11	februar 12
285	Locerka ocelová 2/20/150 mm s ovládáním	79.783	4	319.13	319.13	0.00	marec 11	februar 12
286	Locerka ocelová 2/20/150 mm s povrchovou	30.118	6	180.71	180.71	0.00	marec 11	februar 12
287	Locerka ocelová 2/20/150 mm s povrchovou	91.278	2	182.56	182.56	0.00	marec 11	februar 12
288	Locerka ocelová 2/20/150 mm s povrchovou	35.849	3	107.55	107.55	0.00	marec 11	februar 12
289	Locerka ocelová 2/20/150 mm s povrchovou	143.56	2	287.32	287.32	0.00	marec 11	februar 12
290	Oprava opasků a zádeček svazů ovinutí	3.41	8	27.28	27.28	0.00	marec 11	februar 12
291	Průsahový materiál	24.97	2	49.94	49.94	0.00	marec 11	februar 12
292	Dlouhovlnný ventilační rozvaděč MIXVENT-D	7.26	2	14.52	14.52	0.00	marec 11	februar 12
293	Dlouhovlnný ventilační rozvaděč MIXVENT-D	9.57	2	19.14	19.14	0.00	marec 11	februar 12
294	Klapka štítová kruhová VerKosi® D-160	ks						

EUFRAČNA KAZETA (výběr mezinárodního výkazu)						
329 E(1) MFC 160	KS	43,99	1	63,89	43,99	0,00
330 Filter	KS	7,59	1	7,59	7,59	0,00
331 (3,0kW)	KS	314,49	1	314,49	314,49	0,00
332 Ohřevatél vodou	KS	36,63	1	36,63	36,63	0,00
Zemědálecko 12V k vodní ohřevateli. Druh	KS	545,33	1	545,33	545,33	0,03
333 ACUJA ESULCA 10/68 3 kW	sub	52,47	1	52,47	52,47	0,00
334 Montáž zemědáleckého usluž	KS	64,9	4	259,60	259,60	0,00
335 TLMIC FLUKU MAA (LDC) 160/900 ED	KS	8,36	4	33,44	33,44	0,00
336 Tlmič huku. Vekost: D 160	KS	6,02	1	6,82	6,82	0,00
337 VYÚSTAVKA NA KR.POTR. IMOS TRS2 - R1	KUS	22,77	6	136,62	136,62	0,00
Vyústavky obdržákové přenositové VP a	KS	6,02	6	49,92	49,92	0,00
338 Sestava VK Vekost: 250 x 160	KS	5,61	3	16,83	16,83	0,00
339 Sestava VK KR.POTR. IMOS TRS1 - R1	KUS	20,02	1	20,02	20,02	0,00
Vyústavky obdržákové přenositové VP a	KS	13,53	3	40,59	40,59	0,00
340 Komfortní VK Vekost: 250 x 160	KS	3,00	1	3,00	3,00	0,00
341 Komfortní akumulátorový pasivní vestní Balance E	KS	9,57	2	19,14	19,14	0,00
342 montážový výrobek FR 100	KUS	1,54	3	4,62	4,62	0,00
343 komfortní vestní zámkový pasivní vestní Balance E	KS	2,31	3	6,93	6,93	0,00
344 KLEP DO POTR. KK-N D160	KUS	17,05	2	34,10	34,10	0,00
345 Klauška skříňová křížová Vekost: D 160	KS	6,05	35	211,75	211,75	0,00
346 Alutec AA3-102	cm	53,46	5	287,30	287,30	0,00
Ruční ohybná kovová FLEXO. Vekost: do D	m	3,02	3	10,56	10,56	0,00
347 Potrubce SPIRO f1 160 - rovné	cm	20,79	2	47,55	47,55	0,00
348 Potrubce SPIRO f1 160 - narovky	cm	37,07	6	222,42	222,42	0,00
349 Potrubce SPIRO. Vekost: do D 160	m	4,73	40	189,20	189,20	0,00
350 PROTIADZ ZAL12 - P7 AL 400/2015/R2/S	KUS	59,64	2	119,68	119,68	0,00
351 Protiadzová zátučka - vyrobeno do mimořáda	KS	20,79	2	47,55	47,55	0,00
352 řešení bočnicového dřámu. Vekost: 440 x 400	KS	37,07	6	222,42	222,42	0,00
353 STEIN MIREZ IMOS SVH1-12-5412S225 2	KUS	5,06	4	20,24	20,24	0,00
354 Sponová mřížka. Vekost: 1450 x 200	KS	5,00	1	5,00	5,00	0,00
355 Závaznice t 2	KS	-4,55	1	-4,55	-4,55	0,00
356 Závaznice t 2	KS	2,55	1	2,55	2,55	0,00
357 Závaznice t 2	KS	2,55	1	2,55	2,55	0,00
358 Závaznice t 2	KS	2,55	1	2,55	2,55	0,00
359 Závaznice t 2	KS	2,55	1	2,55	2,55	0,00
360 Montáž kásla	KS	10,89	1	10,89	10,89	0,00
361 Montáž stříž	KS	7,92	1	7,92	7,92	0,00
362 spoj s montážním materiálem pro řeš.	KS	40,15	1	40,15	40,15	0,00

366	Zariadenie č.3				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
367	Axiálny ventilátor, rástatiemy AV 500E/4	ks	482,9	1	482,90	482,90	0,00	marec 11	február 12
368	Ventilátor, axiálny, Veľkosť : D 500	ks	26,29	1	26,29	26,29	0,00	marec 11	február 12
369	REGULÁCNE KLAPEK RK 530x630 S SO SERVOM	KUS	184,36	1	184,36	184,36	0,00	marec 11	február 12
370	Klepka regulátora štvorčinná, Veľkosť : 630x	ks	56,67	1	56,67	56,67	0,00	marec 11	február 12
371	Pripojenie servopohonu s klapkou.	ks	56,43	1	56,43	56,43	0,00	marec 11	február 12
372	Zariadenie č.4				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
373	Axiálny ventilátor na stenný AW 500xE	ks	482,9	6	2 897,40	2 897,40	0,00	marec 11	február 12
374	Ventilátor, axiálny, Veľkosť : D 500 REGULÁCNE KLAPEK RK 530x630 S SO	ks	26,39	6	157,74	157,74	0,00	marec 11	február 12
375	SERVOM	KUS	184,36	6	1 196,16	1 196,16	0,00	marec 11	február 12
376	Klepka -regulačná štvormanná, Veľkosť : 630x	ks	56,67	6	341,22	341,22	0,00	marec 11	február 12
377	Rešepenie servopohonu s klapkou.	ks	56,43	6	338,58	338,58	0,00	marec 11	február 12
378	Zariadenie č.5				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
379	Spojovací a pomocný montážny materiál	kg	8,03	50	401,50	401,50	0,00	marec 11	február 12
380	pomocný mont. materiál	kg	3,08	50	154,00	154,00	0,00	marec 11	február 12
381	POLIFOAM N3025/AL hr 25 mm	M2	13,09	8	104,72	104,72	0,00	marec 11	február 12
382	(epiaca basika A)- 50 mm	ks	5,28	8	4,22	4,22	0,00	marec 11	február 12
383	Montáž izolácie	m2	5,63	8	46,64	46,64	0,00	marec 11	február 12
384	Rozliana izolácia s odnosou 45 min	m2	12,21	10	122,10	122,10	0,00	marec 11	február 12
385	Montáž podlahnej izolácie	m2	11	10	110,00	110,00	0,00	marec 11	február 12
386	Email syntet. univerzálny biely S 2071	kg	5,94	10	59,40	59,40	0,00	marec 11	február 12
387	Nátry oceľ. konštruk. synet na zdrochu	m2	0,99	50	49,50	49,50	0,00	marec 11	február 12
388	Potrubie z plastických hmot - celkové	m	11,11	10	111,10	111,10	0,00	marec 11	február 12
389	Zariadenie č.6				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
390	OŽIENIE, SPUSTENIE A ZAREGULOVANIE	HO	16,39	12	196,68	196,68	0,00	marec 11	február 12
391	SO 101 kohútia - vykurovanie				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
392	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
393	Izolácia tepalné				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
394	Montáž trubíc z PE, hr do 15 mm,vnút.priemer do 38	m	3,036	144	437,18	437,18	0,00	marec 11	február 12
395	Izolácia priemer 22 mm hrúbka 13 mm	m	0,748	85,68	64,09	64,09	0,00	marec 11	február 12
396	Izolácia priemer 28 mm hrúbka 13 mm	m	0,847	36,72	31,10	31,10	0,00	marec 11	február 12
397	Izolácia priemer 55 mm hrúbka 13 mm	m	1,188	24,48	29,08	29,08	0,00	marec 11	február 12
398	Montáž trubíc z PE, hr do 15 mm,vnút.priemer do 70	m	3,289	129	424,28	424,28	0,00	marec 11	február 12
399	Izolácia priemer 42 mm hrúbka 13 mm	m	1,397	70,38	98,32	98,32	0,00	marec 11	február 12
400	Izolácia priemer 52mm hrúbka 13mm	m	1,782	36,72	65,44	65,44	0,00	marec 11	február 12
401	Izolácia priemer 55mm priemer 13 mm	m	1,991	24,48	48,74	48,74	0,00	marec 11	február 12
402	Montáž trubíc z PE, hr do 15 mm,vnút.priemer 76-95	m	3,531	48	169,49	169,49	0,00	marec 11	február 12

403	zolácia priemer 76 mm hrúbka 13 mm	m	2.367	24	57,29	57,29	0,00	marec 11	február 12
404	zolácia priemer 89 mm hrúbka 13 mm	m	2.988	24	70,75	70,75	0,00	marec 11	február 12
405	Montáž rúrok z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priem.:10/-133	m	3.764	36	136,22	136,22	0,00	marec 11	február 12
406	zolácia priemer 114 mm hrúbka 13,0 mm	m	4.169	36	150,08	150,08	0,00	marec 11	február 12
407	Ustreďne kúrenie, striopovne				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
408	Montáž orientačného štítka	súb	2.451	8	19,45	19,45	0,00	marec 11	február 12
409	Stôl pre značenie potrubí	ks	4.554	8	36,43	36,43	0,00	marec 11	február 12
410	Montáž Gerpadia (do potrubia) obetvového	súb	9,977	1	9,98	9,98	0,00	marec 11	február 12
411	Cerpadio UK do potrubia Q=20,7m3/h, H=3 m, I=230V + Trekvénny menič	ks	1612,578	1	1.612,58	1.612,58	0,00	marec 11	február 12
412	Ustreďne kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
413	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 15	m	8.635	146	1.260,71	1.260,71	0,00	marec 11	február 12
414	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 20	m	9.603	36	345,71	345,71	0,00	marec 11	február 12
415	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 25	m	11.748	24	281,95	281,95	0,00	marec 11	február 12
416	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 32	m	14.385	69	992,77	992,77	0,00	marec 11	február 12
417	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 40	m	16.302	36	586,87	586,87	0,00	marec 11	február 12
418	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvývodových bezvývodových DN 50	m	20.097	24	482,33	482,33	0,00	marec 11	február 12
419	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k kene za zhotovenie prípolky z oceli, rúrok závitových DN 15	ks	2.849	8	22,79	22,79	0,00	marec 11	február 12
420	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k kene za zhotovenie prípolky z oceli, rúrok závitových DN 20	ks	4.213	2	8,43	8,43	0,00	marec 11	február 12
421	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k kene za zhotovenie prípolky z oceli, rúrok závitových DN 32	ks	7.799	22	171,58	171,58	0,00	marec 11	február 12
422	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k kene za zhotovenie prípolky z oceli, rúrok závitových DN 40	ks	9.042	2	18,08	18,08	0,00	marec 11	február 12
423	Inžekcia kach priezmer 76/2, 2	m	31.337	24	756,89	756,89	0,00	marec 11	február 12
424	Potrubie z rúrok hladkých bezvývodových inžekcia kach priezmer 89/3, 6	m	38,06	24	913,44	913,44	0,00	marec 11	február 12
425	Potrubie z rúrok hladkých bezvývodových inžekcia kach priezmer 100/65, 80	m	49,411	36	1.742,80	1.742,80	0,00	marec 11	február 12
426	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kach priezmer 100/40	ks	19.657	2	39,31	39,31	0,00	marec 11	február 12
427	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kach priezmer 80/65	ks	31.405	3	94,22	94,22	0,00	marec 11	február 12
428	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kach priezmer 100/65, 80	ks	40,26	4	161,04	161,04	0,00	marec 11	február 12
429	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kach priezmer 100/40	ks	36,599	2	77,20	77,20	0,00	marec 11	február 12
430	Taková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,308	431	132,75	132,75	0,00	marec 11	február 12
431	Taková skúška potrubia z oceľových rúrok do priezmeru 89/5	m	0,462	48	22,18	22,18	0,00	marec 11	február 12
432	Taková skúška potrubia z oceľových rúrok nad priezmerom 89/5 do priezmeru 133/5, 0	m	0,781	36	28,12	28,12	0,00	marec 11	február 12
433	Presúd potrubia cez steny	ks	11.682	16	186,91	186,91	0,00	marec 11	február 12
434	Presun miest pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	31.416	3.688	115,86	115,86	0,00	marec 11	február 12
435	Rozvod potrubia, prípl. za presun nad výmedz. hľaváčku doprevačnú cestou do 500 m	t	12.881	3.688	47,51	47,51	0,00	marec 11	február 12
436	Ustreďne kúrenie, armatúry				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
437	Montáž armatúry prípotrubovej s dvojmi pŕírubami PN 0,6 DN 100	súb	65,362	4	261,45	261,45	0,00	marec 11	február 12

438	Uzavíracia klapka DN 100 PN6	ks	39,402	4	157,61	0,00	marec 11	február 12
439	Montáž armatúry prírubovej s troma prírubami DN 1, 6 DN 80	súb	87,175	1	87,18	0,00	marec 11	február 12
440	Ventil regulačný prírubový trojcestný s elektrobohomom LNB60 PHTS Kva-tDm3J	ks	483,802	1	483,80	0,00	marec 11	február 12
441	Filter s výmenou vložkou prírubový DN 100 PN16	súb	281,523	1	281,52	0,00	marec 11	február 12
442	Prírubový spoj PN 0, 6/1 200st. C DN 65	súb	27,775	2	55,55	0,00	marec 11	február 12
443	Prírubový spoj PN 0, 6/1 200st. C DN 100	súb	55,913	8	447,30	0,00	marec 11	február 12
444	Prírubový spoj PN 1, 6/1 200st. C DN 80	súb	178,563	3	535,69	0,00	marec 11	február 12
445	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,649	13	8,44	0,00	marec 11	február 12
446	Automatický odvodomohovaci ventil závitový DN15	ks	5,302	13	68,93	0,00	marec 11	február 12
447	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,649	6	3,89	0,00	marec 11	február 12
448	Konč. plniaci a vypĺňiaci DN 15	ks	8,943	6	53,66	0,00	marec 11	február 12
449	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,837	26	47,76	0,00	marec 11	február 12
450	Ventil na výkurovacie teleso DN15	ks	12,199	13	158,59	0,00	marec 11	február 12
451	Regulačné šroubenie na výkurovacie panelové DN 5	ks	8,712	13	113,26	0,00	marec 11	február 12
452	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,97	6	17,82	0,00	marec 11	február 12
453	Termosítačka hrievica	ks	13,338	6	83,93	83,03	0,00	marec 11
454	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,498	22	76,96	76,96	0,00	marec 11
455	Gulovy konút s pákovým ovládacom závitový DN 32 PN6	ks	16,61	11	182,71	182,71	0,00	marec 11
456	Závitový ventil s prednastavením priesiku DN32	ks	84,954	11	933,39	933,39	0,00	marec 11
457	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,998	22	76,86	76,86	0,00	marec 11
458	Závitové príame šířenie DN32	ks	16,984	22	373,65	373,65	0,00	marec 11
459	Teplomer technický s pevnou stopkou a nadzíhou, rozsah do 200st. C DTR s dižkou stopyky 60 mm	ks	26,158	2	52,32	52,32	0,00	marec 11
460	Tlakomer deformáns kruhový 0-1 MPa s priem. 100x40mm + dižka	ks	125,972	2	251,94	251,94	0,00	marec 11
461	Ostatné meracie armatúry, náterok s rôznočíom závitom AKS mat. 22 353,0 G 1/2	ks	5,016	1	5,02	5,02	0,00	marec 11
462	Ostatné meracie armatúry, montáž náterka M 20x1,5	ks	3,333	1	3,33	3,33	0,00	marec 11
463	Ostatné meracie armatúry, montáž náterka M 27x2	ks	3,916	2	7,83	7,83	0,00	marec 11
464	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	26,885	0,265	6,81	6,81	0,00	marec 11
465	Armatúra, pripoj za presun nad výmedz inými do pravamej vzdialenosť do 500 m	t	45,001	0,295	11,93	11,93	0,00	marec 11
466	Ústredné kurenie, výkurov. telesá				0,00	0,00	marec 11	február 12
467	Výkurovacie telesá pánovalové, taková skúška telesa vodou	ks	5,5	13	71,50	71,50	0,00	marec 11
468	Montáž výkurovacieho telesa pánovalového dvojradového do 140mm	ks	20,262	5	101,31	101,31	0,00	marec 11
469	Výkurovacie telesá doskové 10/600x600mm	ks	30,344	1	30,84	30,84	0,00	marec 11
470	Výkurovacie telesá doskové 20/600x600	ks	52,857	3	151,97	151,97	0,00	marec 11
471	Výkurovacie telesá doskové 20x/600x600	ks	63,866	1	63,87	63,87	0,00	marec 11
472	Montáž výkurovacieho telesa pánovalového dvojradového do 150mm	ks	21,527	2	43,05	43,05	0,00	marec 11
473	Výkurovacie telesá doskové 20x/600x1200	ks	86,273	1	86,27	86,27	0,00	marec 11
474	Výkurovacie telesá doskové 20x/600x1200	ks	97,252	1	97,48	97,48	0,00	marec 11

475	Montáž vykurovacího tělesa panelového	ks	21.527	4	86,11	86,11	0,00	marec 11	februar 12
476	Vykurovací tělesa doskové 22K/60x1800	ks	171.501	4	686,00	686,00	0,00	marec 11	februar 12
477	Montáž vykurovacího tělesa panelového	ks	21.527	2	43,05	43,05	0,00	marec 11	februar 12
478	Vykurovací tělesa doskové 22K/60x2800	ks	256.652	2	513,30	513,30	0,00	marec 11	februar 12
479	Přesun kmitočtu vykurovacího tělesa V objektových výškách nad 6 do 12 m.	t	28.524	0,498	14,21	14,21	0,00	marec 11	februar 12
480	Vykurovací tělesa, přípl. za presun nad výškou, na výšku do 300 m	t	14.058	0,498	7,00	7,00	0,00	marec 11	februar 12
481	Konstrukce dlopníkové Kovové				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
482	Montáž užěžení a závesov	ks	5.148	130	669,24	669,24	0,00	marec 11	februar 12
483	Uzěžení, ponutí dodávka	ks	5.652	130	732,16	732,16	0,00	marec 11	februar 12
484	Dokončovací práce - nátěry				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
485	Nátěry povr. a armatur syntetické farby bíléj armaturu do DN 100 mm kvádrasbri	ks	1.452	144	209,09	209,09	0,00	marec 11	februar 12
486	Nátěry povr. a armatur syntetické farby bíléj armaturu do DN 100 mm ovlajás 1x s emalizováním	ks	1.936	269	520,78	520,78	0,00	marec 11	februar 12
487	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
488	Montáž vzduchotechnických zaříad.				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
489	Nejdouka vykurovací teplotzdušná montáž	ks	154	11	1.694,00	1.694,00	0,00	marec 11	februar 12
490	Vykurovací jednotka na stěnu teplotzdušná	ks	605,5	1	665,50	665,50	0,00	marec 11	februar 12
491	Vykurovací jednotka na stěnu teplotzdušná	ks	1171,5	10	11.715,00	11.715,00	0,00	marec 11	februar 12
492	Ochranný kryt.	ks	11	5	55,00	55,00	0,00	marec 11	februar 12
493	Uzávěračka kláška	ks	1804	6	10.824,00	10.824,00	0,00	marec 11	februar 12
494	Ostatné				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
495	Vykurovací skříňka	hod	10,219	72	735,77	735,77	0,00	marec 11	februar 12
496	SC 101 kotouč - elektroinstalačie				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
497	Rozvádzací ocelopletchovy 800x2000x400				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
498	Jistič 3f 100A	ks	132	1	132,00	132,00	0,00	marec 11	februar 12
499	Jistič 1f 10A	ks	11.605	15	174,08	174,08	0,00	marec 11	februar 12
500	Průdový chránič s jističom 11:16A	ks	66.935	8	535,48	535,48	0,00	marec 11	februar 12
501	Průdový chránič s jističom 11:10A	ks	66.935	15	1.004,03	1.004,03	0,00	marec 11	februar 12
502	Jistič 3f	ks	28.435	6	170,61	170,61	0,00	marec 11	februar 12
503	Průdový chránič 3f 32A 0,03	ks	69.575	6	417,45	417,45	0,00	marec 11	februar 12
504	Vybavenie rozvádzáčka	set	2995	1	2.985,00	2.985,00	0,00	marec 11	februar 12
505	Svítidlo žárovkové vestavné 2x18W IP20 s nudzovým zdízolem komp.	ks	81,93	1	81,93	81,93	0,00	marec 11	februar 12
506	Svítidlo žárovkové vestavné 3x18W IP20 komp.	ks	57,42	11	631,62	631,62	0,00	marec 11	februar 12
507	Svítidlo žárovkové vestavné 4x18W IP20 s nudzovým zdízolem komp.	ks	83,875	1	83,88	83,88	0,00	marec 11	februar 12
508	Svítidlo žárovkové vestavné 2x18W IP20 komp.	ks	50,82	3	152,46	152,46	0,00	marec 11	februar 12
509	Svítidlo žárovkové vestavné 2x18W IP20 s nudzovým zdízolem komp.	ks	77,715	1	77,72	77,72	0,00	marec 11	februar 12
510	Svítidlo žárovkové 2x36W IP54 komp.	ks	47,41	19	900,79	900,79	0,00	marec 11	februar 12

511	Svítidlo žárovkové 2x35W IP54 s nádržovým zdrojem komp.	ks	74.085	3	222,26	222,26	0,00	marec 11	február 12
512	Svítidlo výbojkové 1x250W komp.	ks	236.15	24	5.687,60	5.687,60	0,00	marec 11	február 12
513	Svítidlo žárovkové 2x65W IP54 komp.	ks	55.11	13	716,43	716,43	0,00	marec 11	február 12
514	Svítidlo žárovkové 2x65W IP54 s nádržovým zdrojem komp.	ks	81.785	7	572,50	572,50	0,00	marec 11	február 12
515	Svítidlo žárovkové 2x35W ZONa2 komp.	ks	277,75	3	833,25	833,25	0,00	marec 11	február 12
516	Svítidlo žárovkové 2x35W ZONa2 s nádržovým zdrojem komp.	ks	304,98	1	304,98	304,98	0,00	marec 11	február 12
517	Svítidlo výbojkové na vložnici 1x150W komp.	ks	176,95	5	882,75	882,75	0,00	marec 11	február 12
518	Výplňnač jednoplošový	ks	8.635	30	259,05	259,05	0,00	marec 11	február 12
519	Výplňnač striedavý	ks	9.845	18	177,21	177,21	0,00	marec 11	február 12
520	Výplňnač křížový	ks	11,33	5	56,65	56,65	0,00	marec 11	február 12
521	Krabice instalacní	ks	1,93	250	482,50	482,50	0,00	marec 11	február 12
522	Drožsuvka ff 16A	ks	10,56	37	380,72	380,72	0,00	marec 11	február 12
523	Zásvuka 31 32A	ks	12,76	6	76,56	76,56	0,00	marec 11	február 12
524	CYKY 5x4	m	3,55	400	1.342,00	1.342,00	0,00	marec 11	február 12
525	CYKY 3x2,5	m	1,991	950	1.891,45	1.891,45	0,00	marec 11	február 12
526	CYKY 5x1,5	m	1,98	500	980,00	980,00	0,00	marec 11	február 12
527	CYKY 4x1,5	m	1,84	1200	2.208,00	2.208,00	0,00	marec 11	február 12
528	CYKY 3x1,5	m	1,661	3200	5.315,20	5.315,20	0,00	marec 11	február 12
529	CYKY 2x1,5	m	1,54	800	1.232,00	1.232,00	0,00	marec 11	február 12
530	Kablové trasy	m	14,465	500	7.232,50	7.232,50	0,00	marec 11	február 12
531	Konstrukční materiál	kg	3,5	350	1.225,00	1.225,00	0,00	marec 11	február 12
532	Svorka připojovací	ks	3,52	14	49,28	49,28	0,00	marec 11	február 12
533	Svorka křížová	ks	3,74	20	74,80	74,80	0,00	marec 11	február 12
534	Svorka okapová	ks	3,96	20	79,20	79,20	0,00	marec 11	február 12
535	Svorka skúšební	ks	4,51	12	54,12	54,12	0,00	marec 11	február 12
536	Ochranný úhelník	ks	10,395	12	124,74	124,74	0,00	marec 11	február 12
537	Podpěrka vedení do závěra	ks	3,63	100	363,00	363,00	0,00	marec 11	február 12
538	Podpěrka vedení litinová	ks	3,63	100	363,00	363,00	0,00	marec 11	február 12
539	Pásek FeZn 30x4	m	2,97	180	534,60	534,60	0,00	marec 11	február 12
540	Dráť FeZn d = 8mm	m	1,815	280	508,20	508,20	0,00	marec 11	február 12
541	Zámmi práce	m	12,34	160	1.974,40	1.974,40	0,00	marec 11	február 12
542	podnážník materiál	set	3300	1	3.300,00	3.300,00	0,00	marec 11	február 12
543	Revize	set	1575	1	1.575,00	1.575,00	0,00	marec 11	február 12
544	Sd102 Spalinovody a komín - stavební East				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
545	Zámmi práce a základny				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
546	50 m				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
547	Hrubou lam nezapájených v horní f 3	m3	1,54	22,5	34,65	34,65	0,00	marec 11	február 12
548	Obal na 100 m3	m3	5,5	34	187,00	187,00	187,00	marec 11	február 12

Příplatek za lepování houbenjam nezařazených v hornině tr. 3	m3	0,44	34	14,96	14,96	0,00	marec 11	februar 12
Svislé pěnistené výkopku z horniny tr. 3	m3	2,86	34	97,24	97,24	0,00	marec 11	februar 12
Vodorovné pěnistené výkopku z mív. ples	m3	5,28	12,5	66,00	66,00	0,00	marec 11	februar 12
550 5000 do 8000 m								
Příplatek k vodorovnému pěnistenému výkopku	m3	0,528	50	26,40	26,40	0,00	marec 11	februar 12
ZKD 1000 m								
Vodorovné pěnistené výkopku do 10000 m	m3	7,04	93,5	658,24	658,24	0,00	marec 11	februar 12
Zásyp am. sachet sín nebo kolem objektu	m3	4,84	18	87,12	87,12	0,00	marec 11	februar 12
553 vyplánit se zhruba 1m								
Uložení sypaniny na skály	m3	0,66	69	45,54	45,54	0,00	marec 11	februar 12
Příplatek za skály - 22,4 €/m <sup>3</sup> = 0,66 €								
555 Příplatek za skály - cestami zeměma (1m <sup>3</sup> ) 1,5	t	7,92	4,9	38,81	38,81	0,00	marec 11	februar 12
556) Navrhované výkopu z hornin tr. 1 ab 4 do 100	t	7,92	69,75	552,42	552,42	0,00	marec 11	februar 12
557 m3								
Razítkované dírky pl do 500 m <sup>3</sup> v rovině	m3	2,86	59,5	170,17	170,17	0,00	marec 11	februar 12
558 Hrdlo ve svahu do 1,5 s výškou do 300 mm.	m2	1,98	63	124,74	124,74	0,00	marec 11	februar 12
Zachytit návštěvou třídučku. Vysávání v rovině	m2	0,528	63	33,26	33,26	0,00	marec 11	februar 12
559 a je možno do 1,5								
560 Chránič směsí trávníkůna sekreční	kg	3,96	1733	6,86	6,86	0,00	marec 11	februar 12
561 Chemické opevňování po začlenění kultury	m2	0,176	63	11,09	11,09	0,00	marec 11	februar 12
Hodgiani podlahy umělým krytivem na skály v	t	132	0,09	1,19	1,19	0,00	marec 11	februar 12
562 rovině a svahu do 1,5								
563 Zátirosti vodou počáta ples 20 m <sup>2</sup>	m3	2,86	693	1,98	1,98	0,00	marec 11	februar 12
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do	m3	8,8	693	6,10	6,10	0,00	marec 11	februar 12
564 8000 m								
565 Výzduch plach betonovány do země ocelí Z	t	1056	0,997	1 062,83	1 052,83	0,00	marec 11	februar 12
Zářízení plach zapájených s výzremem páček Z	m	41,8	40	1 672,00	1 672,00	0,00	marec 11	februar 12
Výzduch do 10 m D do 850 mm	m	50,6	40	2 024,00	2 024,00	0,00	marec 11	februar 12
566 do 10 m hor. II								
Foliatele zhrunuté pod základy ze štěrkopisiku	m3	22	4,5	99,00	99,00	0,00	marec 11	februar 12
568 netriditného								
569 Základové palky ze žB II C 30/37	m3	140,8	20	2 816,00	2 816,00	0,00	marec 11	februar 12
570 Zářízení bedrní stěn základových patek	m2	33	31	1 023,00	1 023,00	0,00	marec 11	februar 12
571 Odstranění bedrní stěn základových patek	m2	11	31	341,00	341,00	0,00	marec 11	februar 12
572 10 265 (R)	t	1056	16	1 689,60	1 689,60	0,00	marec 11	februar 12
Mazanina II do 120 mm z betonu prostříhat C	m3	107,8	1,5	161,70	161,70	0,00	marec 11	februar 12
573 15,12,2010								
Pesun hmot pro oplocení nebo objekty / pozemní ružné z betonu monolitického do 3	t	5,5	65,616	360,89	360,89	0,00	marec 11	februar 12
574 m								
575 monolitických zámečnických konstrukcí	t	2,42	150	3 830,00	3 830,00	0,00	marec 11	februar 12
576 Antické zámečnické výrobky	kg	2,3	1500	4 850,00	4 850,00	0,00	marec 11	februar 12
Plastický materiál pro zámečnické konstrukce v	t	25,4	1 575	41,58	41,58	0,00	marec 11	februar 12
578 hranatého betonu zámečnického výrobků	m <sup>2</sup>	3,26	48	147,84	147,84	0,00	marec 11	februar 12
579 Stříbrnice, železnobetonové a kamenné - Technologie								
580 hranatého betonu DN 100/1350	ks	1045	1	1 045,00	1 045,00	0,00	marec 11	februar 12
581 Nohavičky "Mikri" DN 110/1350	ks	1140	1	1 140,00	1 140,00	0,00	marec 11	februar 12
582 Kontrolní diel "Mikri" DN 1100/1350	ks	980	1	990,00	990,00	0,00	marec 11	februar 12
583 T-diel "Mikri" DN 110/1350 V 1100/1350 L=1000	ks	854	25	23 850,00	23 850,00	0,00	marec 11	februar 12

585	Kominová havidice "MIK" DN 1100/1350	ks	680	1	660,00	660,00	0,00	marec 11	februar 12
586	Rovná konzola DN 1350	ks	230	2	460,00	480,00	0,00	marec 11	februar 12
587	Frážná konzola DN 1350	ks	110	9	980,00	980,00	0,00	marec 11	februar 12
588	Dražební díl "MIK" DN 1100/1350	ks	1145	1	1 145,00	1 145,00	0,00	marec 11	februar 12
589	Dymovod "MIK" DN 1100/1350 L=1000	ks	988	30	23 940,00	23 940,00	0,00	marec 11	februar 12
590	Kolenko "MIK" DN 1100/1350 - 90°	ks	1121	2	2 242,00	2 242,00	0,00	marec 11	februar 12
591	Kontrolní díl "MIK" DN 1100/1350	ks	1019	4	4 356,00	4 356,00	0,00	marec 11	februar 12
592	Kupka DN 1100/1350	ks	1250	2	25 000,00	25 000,00	0,00	marec 11	februar 12
593	Ujet "MIK" DN 1100/1350 v 1100/1350 - 90° Barva	ks	980	1	980,00	980,00	0,00	marec 11	februar 12
594	Redukce DN 1100/1600	ks	1980	1	1 980,00	1 980,00	0,00	marec 11	februar 12
595	Ujet na měrničku vzdáleniny "MIK" DN 1500/350	ks	1122	1	1 122,00	1 122,00	0,00	marec 11	februar 12
596	Ujet "MIK" DN 1100/1350 v 800/850 - 90°	ks	980	1	980,00	980,00	0,00	marec 11	februar 12
597	Redukce "MIK" DN 1100/850	ks	1045	2	2 080,00	2 080,00	0,00	marec 11	februar 12
598	Ujet "MIK" DN 850/1100 v 600/650 - 90°	ks	980	3	2 970,00	2 970,00	0,00	marec 11	februar 12
599	Redukce "MIK" DN 850/650	ks	935	4	3 740,00	3 740,00	0,00	marec 11	februar 12
600	Ujet "MIK" DN 600/650 v 600/650 - 90°	ks	980	5	4 950,00	4 950,00	0,00	marec 11	februar 12
601	Timchíku DN 1100/1350	ks	8500	1	8 500,00	8 500,00	0,00	marec 11	februar 12
602	Podpora pod timčítku	ks	350	2	700,00	700,00	0,00	marec 11	februar 12
603	Podpora dymovodu DN 1350	ks	130	15	1 350,00	1 350,00	0,00	marec 11	februar 12
604	Dymovod "MIK" DN 600/850 L=1000	ks	438	16,4	7 183,20	7 183,20	0,00	marec 11	februar 12
605	Dymovod "MIK" DN 850/1100 L=1000	ks	605	6	3 630,00	3 630,00	0,00	marec 11	februar 12
606	Ocelová nosná konstrukce - svařovba				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
607	Ocelová nosná konstrukce v = 24m	ks	14000	1	14 000,00	14 000,00	0,00	marec 11	februar 12
608	Kohene	ks	928	1	928,00	928,00	0,00	marec 11	februar 12
609	Výstupní rebrík kontrolohu pláštěnov	ks	709,4	1	709,40	709,40	0,00	marec 11	februar 12
610	Poříčnová úprava konstrukce	ks	540	1	540,00	540,00	0,00	marec 11	februar 12
611	Práce ženavom	ks	2200	1	2 200,00	2 200,00	0,00	marec 11	februar 12
612	Rovnána stráva	ks	110	3	330,00	330,00	0,00	marec 11	februar 12
613	Stavecký posudok	ks	450	1	450,00	450,00	0,00	marec 11	februar 12
614	SCH03 Základny pro ventilače závadernia				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
615	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
616	Sestavu ořínce s plémistěním do 50 m	m3	1,54	58	29,32	29,32	0,00	marec 11	februar 12
617	Hloubení mezeazevých ran v hor. 2 do 100 m3/m3	m3	5,5	89	489,50	489,50	0,00	marec 11	februar 12
618	Perforák za řešivo - hledba nezap. jam v řešivo	m3	0,44	89	39,16	39,16	0,00	marec 11	februar 12
619	Systém pěřímetel výškopuk 2 hor. 1,4 do 2,5 m	m3	2,66	89	254,54	254,54	0,00	marec 11	februar 12
620	Nakládání výškopuk z hor. 1,4 v množství do 100 m3	m3	2,86	374	1 069,64	1 069,64	0,00	marec 11	februar 12
621	Uložení svépamy na skáleku	m3	0,68	147	97,02	97,02	0,00	marec 11	februar 12

Poplatek za skádoku zbylé omice - omice						
621 (fmst: 4h)						
Poplatek za skádoku - ostatní zemina (1m3) : t		4,4	39,2	172,18	0,00	záříce 11
623(t)		4,4	105	462,00	0,00	februar 12
Zásyp, jím, řn, řachet se zhuťováním	m3	4,84	19	91,96	0,00	mařec 11
Založení trávníku parkového výsevem v rovině a ve svahu	m2	0,528	99	52,27	0,00	februar 12
Sms. trávník břízka refreschii	kg	3,96	2723	10,78	0,00	záříce 11
Rozpostření omice, rovna, ti: 25-30 cm do rovna	m2	1,98	99	196,02	0,00	februar 12
Cihla, oplovej, po založ., postik, nařízko,	m2	0,176	99	17,42	0,00	mařec 11
Hojení umělým hnojem v rovině a ve svahu	t	132	0,015	1,98	0,00	februar 12
Založ. rostlin vodou prostřednictvím růstlin do 20 m2	m3	2,86	1,089	3,11	0,00	záříce 11
631 Dovoz vody pro založku rostlin do 6 km	m3	8,8	1,089	9,58	0,00	mařec 11
Základy a zádatní zeskádání			0,00	0,00	0,00	februar 12
Výstav. základových desek z betonářské oceli	t	1086	5,99	6 325,44	0,00	záříce 11
Základy pod stroje do 100 m3 28 C 30/37	m3	132	74,88	9 884,16	0,00	mařec 11
634 Stroj 1						februar 12
635 Bodítary a bodítové konstrukce			0,00	0,00	0,00	februar 12
636 Mazanina - 12cm C 2/15	m3	107,8	9,738	1 051,91	0,00	záříce 11
637 Stavění přesun horoč.						februar 12
Přesun horoč., oplozečí, zvláštní obj., mnoho do m	t		0,00	0,00	0,00	februar 12
638 SO104 Pordubný most		5,5	216,625	1 191,44	0,00	záříce 11
640 Zemnínice			0,00	0,00	0,00	februar 12
641 Sestridy omice s plenitelním do 50 m	m3	1,54	72	10,88	0,00	záříce 11
642 Hnojení nezařazeny chiam, hor. 3 do 10 m3	m3	5,5	76	418,00	0,00	mařec 11
Poplatek za lepivost + hnojivo užit. na drahám v	m3	0,44	76	33,44	0,00	záříce 11
643 Hor. 3						februar 12
644 Systémy zemnínicí výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,86	76	217,36	0,00	záříce 11
Výkorone zemnínicní výkopu z hor. 1-4 do 1000 m	m3	7,04	306	2 154,24	0,00	februar 12
645 Uzávry, opevnení, podlahy, osazení			0,00	0,00	0,00	februar 12
Výkorone zemnínicní výkopu z vrch. ples	m3	5,28	20	105,60	0,00	záříce 11
Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 1000 m3	m3	0,528	80	42,24	0,00	februar 12
646 6. Stavby povrchu, podlahy, osazení						februar 12
649 Zemnínice						februar 12
Prinášatek k vodorovnému plenitelnému výkopu						februar 12
650 ZKD 1000 m	m3					februar 12
Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 1000 m3	m3	2,86	163	466,18	0,00	záříce 11
652 Litození, vyplňování za skádokru	m3	0,66	168	110,88	0,00	mařec 11
Poplatek za skádoku - ostatní zemina (1m3) : t	t	3,3	164	475,20	0,00	mařec 11
Zásyp, jím, řn, řachet se zhuťováním	m3	4,84	86	416,24	0,00	februar 12
Založení trávníku parkového výsevem v rovině a ve svahu	m2	0,528	237	125,14	0,00	záříce 11
Sms. trávník břízka z Met. PROF	kg	3,96	6,518	25,81	0,00	mařec 11
Rozpostření omice, rovna, ti: 25-30 cm do rovna	m2	1,98	237	469,26	0,00	mařec 11
Cihla, oplovej, po založ., postik nařízko,	m2	0,176	237	41,71	0,00	mařec 11
658 rovna						februar 12

659	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	154	0,036	5,54	0,00	marec 11	február 12
660	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,86	2,607	7,46	0,00	marec 11	február 12
661	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m <sup>3</sup>	8,8	2,607	22,94	0,00	marec 11	február 12
662	Zavlažování				0,00	0,00	marec 11	február 12
663	Výtažek pilot betonových do země z zoceli	t	1056	1,595	1 684,32	1 684,32	0,00	marec 11
664	Zřízení pilot.výtaž.pádníc., z ZB do 10 m, D 650	m	41,8	64	2 675,20	2 675,20	0,00	marec 11
665	Výtaž pilot.zapáž do 650 mm hl do 10 m	m	50,6	64	3 238,40	3 238,40	0,00	marec 11
666	Zákl. pásky z belonu Železového vodo V4-750	m <sup>3</sup>	140,8	36	5 068,80	5 068,80	0,00	marec 11
667	Betoniční stěn.základových patek - zíťaní	m <sup>2</sup>	33	57,4	1 894,20	1 894,20	0,00	marec 11
668	Betoniční stěn.základových patek - odstraňení	m <sup>2</sup>	11	57,4	631,40	631,40	0,00	marec 11
669	Výtaž.základových patek z belonáské oceli	t	1056	2,88	3 041,28	3 041,28	0,00	marec 11
670	Počítání a podávání konstrukce				0,00	0,00	0,00	február 12
671	Mazanina -12cm C12/15	m <sup>3</sup>	107,8	3,76	405,33	405,33	0,00	marec 11
672	Syrovátkací potér MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	9,68	3,2	30,98	30,98	0,00	marec 11
673	Stavěníní přesun hmot				0,00	0,00	0,00	február 12
674	[Presun hmot, oplocení, zvážení obj monol do 3 m	t	5,5	104,253	573,39	573,39	0,00	marec 11
675	Nátěry				0,00	0,00	0,00	február 12
676	Nášlerový systém OK	m <sup>2</sup>	2,2	320	704,00	704,00	0,00	marec 11
677	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	0,00	0,00	február 12
678	Montáž OK - 5000 do 10000 kg	kg	0,616	10000	6 160,00	6 160,00	0,00	marec 11
679	Dodávka OK	kg	2,552	10000	25 520,00	25 520,00	0,00	marec 11
680	Ridíkůzéní materiálu	%	440	3	1 320,00	1 320,00	0,00	marec 11
681	S0106 STL plynovod				0,00	0,00	0,00	február 12
682	1-ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	február 12
683	Vyřízení trasy vodovodu, kanalizace v rovine	km	410,773	0,2	82,15	82,15	0,00	marec 11
684	Připátek za staženou cyklopakávu v blízkosti podzem. vedenia	m <sup>3</sup>	11,715	6	70,29	70,29	0,00	marec 11
685	Hibernie ľam zapäz. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,483	6,5	139,64	139,64	0,00	marec 11
686	Připátek za lepivost horn. tr. 3	m <sup>3</sup>	1,441	6,5	9,37	9,37	0,00	marec 11
687	Hibernie rýn šíka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100	m <sup>3</sup>	20,35	155,2	3 158,32	3 158,32	0,00	marec 11
688	Připátek za lepivost horniny tr. 3 v rýchach š.	m <sup>3</sup>	5,621	155,2	872,38	872,38	0,00	marec 11
689	Zhotovenie paženia rýn prie podz. vedenie	m <sup>2</sup>	4,367	9	39,30	39,30	0,00	marec 11
690	Osrazenie paženia rýn prie podz. vedenie	m <sup>2</sup>	1,694	9	15,25	15,25	0,00	marec 11
691	Zvisle priesmetne výkopu horn. tr. 1-4 do 4	m <sup>3</sup>	3,256	161,7	526,50	526,50	0,00	marec 11
692	Vodovopre premiesnenie výkopu do 5000 m	m <sup>3</sup>	4,598	82,6	379,79	379,79	0,00	marec 11
693	Nakladanie výkopu nad 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	1,749	82,6	144,47	144,47	0,00	marec 11
694	Uloženie sypaliny na skrádku	m <sup>3</sup>	1,023	82,6	84,50	84,50	0,00	marec 11
695	Zásyp znutený ľam. rýn. šachet alebo okolo objektu	m <sup>3</sup>	2,948	79,1	233,19	233,19	0,00	marec 11

688	Ochrp pohybu bez přesného určení	m3	10,939	82,6	907,69	0,00	marec 11	február 12
697	- VODOPROVNÉ KONSTRUKCE				0,00	0,00	marec 11	február 12
698	Látky pod potrubí - některý pesek fr. 0-4 mm*	m3	34,672	71,6	2 482,52	2 482,52	0,00	marec 11
699	Stropní pesek Ø 32 N1	m3	20,713	11	227,84	227,84	0,00	marec 11
700	- OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,00	0,00	marec 11	február 12
701	Peson hrnč.	l	29,315	93,214	2 735,50	2 735,50	0,00	marec 11
702	Prvá řídicí skříňka	subor	428,152	1	428,15	428,15	0,00	marec 11
703	Géodetické zaměření v digitál. Te dym.	subor	615,241	1	615,24	615,24	0,00	marec 11
704	Doszlovanie obklívky CN 150-3xPE	m2	84,204	1	94,20	94,20	0,00	marec 11
705	Rúra ocelová 3xPE 158x4,5 NLD PN 16	m	79,486	3	228,46	228,46	0,00	marec 11
706	PE 100 SDR 11, QG 7,7 kVard	m	0,935	4	3,74	3,74	0,00	marec 11
707	PE 100 SDR 17,80, AM99,d	m	12,74	188	2 918,52	2 918,52	0,00	marec 11
708	Rúra PE-100 SDR 17,80,4Mpa)d	m	28,49	38	1 082,62	1 082,62	0,00	marec 11
709	Obalovka so zárdžou MB-612691 d 160	KUS	29,931	1	29,93	29,93	0,00	marec 11
710	Frechoda PEac USFR 612787 dGN	KUS	364,43	1	364,43	364,43	0,00	marec 11
711	Kolená EW stup. 800 056 d 160	KUS	48,807	1	48,81	48,81	0,00	marec 11
712	TKous BTR Sost.redukt. 800 132 d 225/160	KUS	228,525	1	228,53	228,53	0,00	marec 11
713	Redukcia BR 800 183 d 225/160	KUS	81,163	1	81,17	81,17	0,00	marec 11
714	Chubik rúčkový A 3011353 0,190° d150	KUS	25,993	1	25,99	25,99	0,00	marec 11
715	Priklop Y150x100x60	KUS	19,228	4	76,91	76,91	0,00	marec 11
716	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	marec 11	február 12
717	7172 - ZDRAVOTNICO-TECHNICKÉ INSTALÁCIE				0,00	0,00	marec 11	február 12
718	723 - Vnitromys plynovod				0,00	0,00	marec 11	február 12
719	Vnitromys plynovod HS-TS	had	11,682	12	140,18	140,18	0,00	marec 11
720	73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				0,00	0,00	marec 11	február 12
721	734 - Armatúry				0,00	0,00	marec 11	február 12
722	Prutinové stope PN 1,6 MPa DN 150	subor	109,176	1	109,18	109,18	0,00	marec 11
723	Prutinová kŕkora oceľová pripracovacia PN 1,6 DN 150	KUS	22,695	1	22,10	22,10	0,00	marec 11
724	Kapela uzavretá L 32-17-16 DN150 PN16	KUS	72,941	1	72,94	72,94	0,00	marec 11
725	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	marec 11	február 12
726	M23 - 17 Montáž potrubia				0,00	0,00	marec 11	február 12
727	Montáž potrubia a násadových bludôžiek tr.				0,00	0,00	marec 11	február 12
728	Nášadové súčiastky do výroby závratovach - 159 x 4,5mm	m	9,251	3	27,75	27,75	0,00	marec 11
729	Prvá řídicí skříňka, rekonstrukce DN 150	sada	75,394	4	301,58	301,58	0,00	marec 11
730	PE 100 SDR 11, QG 7,7 kVard	m	138,457	1	138,46	138,46	0,00	marec 11
731	Montáž potrubia a násadových bludôžiek PE, PN 10	m	4,356	198	862,49	862,49	0,00	marec 11
732	Montáž potrubia a násadových bludôžiek PE, PN 10	m	6,545	38	248,71	248,71	0,00	marec 11
733	Montáž potrubia a násadových bludôžiek PE, PN 10	KUS	16,192	4	64,77	64,77	0,00	marec 11

733	Cistene potrubí s/o DN 200 m	0,418	38	15,88	15,88	0,00	marec 11	februar 12
734	272 - Vedenie dierového a cívového - plnivoody			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
735	Montáž chrániček D 225 m	6,545	38	248,71	248,71	0,00	marec 11	februar 12
736	Násaduňe potrubné sekcie 200 do chráničky m	48,708	38	1 859,90	1 859,90	0,00	marec 11	februar 12
737	Čucháčka D 25 zùs	45,639	4	182,55	182,55	0,00	marec 11	februar 12
738	Montáž čucháčky na PE chráničku zùs	78,456	4	313,98	313,98	0,00	marec 11	februar 12
739	Vysokotlacič vedenie na potrubí z PE D do 150 m	0,572	204	116,69	116,69	0,00	marec 11	februar 12
740	Voda AV-dre 6 m	1,232	204	251,33	251,33	0,00	marec 11	februar 12
741	Skrinka vývodu sítinov. vodiča na OS zùs	67,881	2	135,78	135,78	0,00	marec 11	februar 12
742	Montáž orientačného stĺpika zùs	31,031	2	62,06	62,06	0,00	marec 11	februar 12
743	Tecnickej manžeta Gavopast model S, večne zùs	45,738	8	365,98	365,98	0,00	marec 11	februar 12
744	Strele osnítky - vystreľbozárte - RACI C zùs	12,837	20	256,74	256,74	0,00	marec 11	februar 12
745	Uloženie PÉ tolle na obsylo m	0,428	200	85,80	85,80	0,00	marec 11	februar 12
746	Montáž orientačného stĺpika zùs	16,423	2	32,85	32,85	0,00	marec 11	februar 12
747	Pyrámenková zilka VVC 6/6a m	0,198	200	39,60	39,60	0,00	marec 11	februar 12
748	Stužik orientačny s betonovou pátkou zùs	40,898	2	81,80	81,80	0,00	marec 11	februar 12
749	Orientačné tabuľky plnivošenské na murene zùs	16,423	1	16,42	16,42	0,00	marec 11	februar 12
750	Montáž betónovej dosky pod pokopy 3 mm alematry zùs	7,733	4	30,33	30,33	0,00	marec 11	februar 12
751	Betonová izolačná doska pod armatúru a pokopy zùs	3,881	4	15,44	15,44	0,00	marec 11	februar 12
752	Montáž lachnového pokopu s obetónovaním zùs	9,427	4	37,71	37,71	0,00	marec 11	februar 12
753	Ostatný doplnkový materiál súbor	438,152	1	438,15	438,15	0,00	marec 11	februar 12
754	S0109 Prípolka vedy			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
755	Zemní prace			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
756	Hlubieni rýu s do 2050 mm v hornine # 3 m3	7,304	197,14	1 439,91	1 439,91	0,00	marec 11	februar 12
757	Obľúbenie k lepovému sily s do 2050 mm v hornine # 3 m3	0,726	197,14	143,12	143,12	0,00	marec 11	februar 12
758	Vodorovné plamistní do 10000 m výškou z m3	7,227	20,24	579,89	579,89	0,00	marec 11	februar 12
759	Poplatok za skrátku - ostatní zemina (1m2) / t	25,03	132,4	3 510,40	3 510,40	0,00	marec 11	februar 12
760	Zásypiam. Šachet 8t nebo kolom objektu m3	2,948	116,9	344,62	344,62	0,00	marec 11	februar 12
761	Oprisp. potrubí bez zatočení/sypaniny z hornin m3	10,989	33,138	364,15	364,15	0,00	marec 11	februar 12
762	štěrkopisek fráce L-32 trieda C t	11,506	55,3	636,28	636,28	0,00	marec 11	februar 12
763	Vodorovné konštrukcie			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
764	Ložisko pod povrchový výkop ze štěrkopisek	34,672	11,7	405,66	405,66	0,00	marec 11	februar 12
765	Úpravy povrchu, pozitiv. usazenia			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12
766	Násaduňa s/o 120 mm z betonu proséčo # C m3	14,388	1,52	21,87	21,87	0,00	marec 11	februar 12
767	Ložisko pod povrchový výkop ze štěrkopisek t/1215 -3	28,735	0,735	21,22	21,22	0,00	marec 11	februar 12
768	Trubkové reze:			0,00	0,00	0,00	marec 11	februar 12

Montáž potrubí z rucek z hliníkového pojízdného běženého výkopu svárovacích vnesení	m	2,761	127,6	352,30	0,00	únor/c 11	februar 12
769 potrubí 50 mm	m	8.349	140,3	1.171,36	0,00	únor/c 11	februar 12
770 DN 22 mm							
771 DN 80	Kus	16,83	1	16,83	0,00	únor/c 11	februar 12
772 Rezátka s přívahou upevněna DN 80 mm DN 16	Kus	145,655	1	145,70	145,70	0,00	únor/c 11
773 Křížkové potrubí DN 8	Kus	21,186	1	21,18	21,19	0,00	únor/c 11
774 Bas nováček 3510 30080	Kus	417,736	1	417,74	417,74	0,00	únor/c 11
775 od 80 do 125	m	3,069	127,6	391,60	391,60	0,00	únor/c 11
776 Rezátka 2 kroužka vodovodního potrubí DN 100	m	0,462	122,6	59,95	59,95	0,00	únor/c 11
777 do 300 m hliníkového potrubí DN	Kus	169,356	1	169,35	169,36	0,00	únor/c 11
778 kruhy amatér z plst bet C30/37 se strupem							
779 15 mmot plstové pásy se pás 6,5 do 7,50	Kus	2880,9	1	2.880,90	2.880,90	0,00	únor/c 11
778 dvojice kroužek 2x							
780 dvojice děškových stropní šátkov	m2	104,071	7,03	731,62	731,62	0,00	únor/c 11
781 osazeni polipropilénových nebo ocelových větrání rámu hmotnosti do 50 Kg	Kus	5,685	1	5,67	5,67	0,00	únor/c 11
782 Socktop norm. 700 x 700 mm uzamykatelný	Kus	387,686	1	387,69	387,69	0,00	únor/c 11
783 osazeni podložek hliníkových sloupatkových	Kus	19,162	1	19,16	19,16	0,00	únor/c 11
783 dvojice ze sedé litiny žouzdlickový 18kg	Kus	25,806	1	25,81	25,81	0,00	únor/c 11
784 kic Ke kandlovým žouzdlikům Y-1030	Kus	21,175	1	21,18	21,18	0,00	únor/c 11
785 řezače na žárovky vodivky vodivcové nebo z betonofórké oceli počítavou dní	Kus	5,071	9	45,64	45,64	0,00	únor/c 11
786 Užitelní potrubí středami	Kus	31,031	2	62,06	62,06	0,00	únor/c 11
787 Presun hmot							
788 plastických hmot otvářený výkop	t	29,315	5,5	161,23	161,23	0,00	únor/c 11
789 Čerpadlo a potrubky PSV							
790 Čerpadlo pro vodu, vlnostri a plněním							
Provádění izolace proti zemní vlnostri							
791 vedení vody za studena nářadem penetrativním	m2	0,176	7,93	1,24	1,24	0,00	únor/c 11
792 inkastifony PENETRAL AlP-20 ka	t	1456,884	0,002	2,91	2,91	0,00	únor/c 11
Provádění izolace proti zemní vlnostri sítí za studena nářadem penetrativním	m2	0,533	54,8	31,95	31,95	0,00	únor/c 11
793 inkastifony PENETRAL AlP-20 ka	t	1456,884	0,012	17,48	17,48	0,00	únor/c 11
794 inkastifony PENETRAL AlP-20 ka	t	31,35	0,02	0,63	0,63	0,00	únor/c 11
795 vedení vody v oblastech výšky do 6 m	t						
796 Zdravotéchnika - vnitřní vodovod							
Spojovací přívoborek HKP PN 10 S 35/111/150 do 200° tlmenové, klesací plachy nezazávěz	Kus	161,392	3	484,18	484,18	0,00	únor/c 11
797 DN 80	Kousak	92,765	1	92,79	92,79	0,00	únor/c 11
798 DN 80 do 20 C	Kousak	413,653	1	413,85	413,85	0,00	únor/c 11
799 2x horizontální	Kousak	56,628	8	453,02	453,02	0,00	únor/c 11
800 80 celistvý typ	Kousak	87,857	3	263,57	263,57	0,00	únor/c 11
801 2000	Kousak	103,433	1	103,43	103,43	0,00	únor/c 11
802 118,616 Ep DN 80-310 mm	Kousak	35,75	2	71,50	71,50	0,00	únor/c 11
803 tlmenový deštník 200 mm DN 80/50 mm							

806	Trouba přírubová litinová pláštěná kruhový průřez trubou přírubovou kruhovou pláštěnou s průměrem 80 mm	kus	68.407	1	68.50	68.50	0.00	marec 11	február 12
807	Kolenko litinové ořízovové 50 st. DN 80 Sestává z vložek DN 50 mm	kus	263.879	1	263.88	263.88	0.00	marec 11	február 12
807	Plesun hmotný pro místní vodovod v depozitách v do 6 m	kus	35.75	1	35.75	35.75	0.00	marec 11	február 12
808	Strečka a důlkovky M		15.334	0.297	4.55	2.55	0.00	marec 11	február 12
809	Montážní potrubí				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
810	Sigurníková vodivé	m	0.572	127.6	72.99	72.99	0.00	marec 11	február 12
811	Vodivé Cv 4 mm2	m	1.078	127.6	131.55	131.55	0.00	marec 11	február 12
812	Montážní potrubí pro vodivé kruhové Cx 1-13 D 219 mm, tl. 3 mm	m	11.132	29	322.33	322.33	0.00	marec 11	február 12
813	Kruhová ocelová bezasvařitelná kruhová ČSN 41 1153 : D219 x 16,3 mm	m	55.033	29.67	1.643.84	1.643.84	0.00	marec 11	február 12
814	Testní přírovnové manžetky s pererezem úchyty	kus	45.738	4	182.95	182.95	0.00	marec 11	február 12
815	Vysokotlakové kroužky	kus	12.837	13	168.88	168.88	0.00	marec 11	február 12
816	Násunové potrubní síticek do ocelového členění	m	48.708	29	1.425.53	1.425.53	0.00	marec 11	február 12
817	Přidružený materiál	%	39.391	3	118.17	118.17	0.00	marec 11	február 12
818	Zemní příze pás extrémní průřez				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
819	Kryst. výstražnou fólii VODA	m	0.209	180	37.62	37.62	0.00	marec 11	február 12
820	S0110 Dážďová kanalizace				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
821	Zemní drážka				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
822	Plastové nezapálené výřez v hor. 3 do 1000	m3	5,5	398	2.189.00	2.189.00	0.00	marec 11	február 12
823	Plastové za lepovost hlučební nezapálený v	m3	0,44	398	175.12	175.12	0.00	marec 11	február 12
824	Hloubení rýny silné do 200 cm v hor. 3 do 1000	m3	6,38	159	1.269.62	1.269.62	0.00	marec 11	február 12
825	Plastové za lepovost hlučební rýny 200cm v	m3	0,44	189	87.56	87.56	0.00	marec 11	február 12
826	Sedlo, lenthšík, výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,86	131.14	375.63	375.63	0.00	marec 11	február 12
827	Vodorovné pláštěnky výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	1,76	453	867.68	867.68	0.00	marec 11	február 12
828	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v mm 25x25x10 nad	m3	2,86	986	2.819.96	2.819.96	0.00	marec 11	február 12
829	Uvození svršaniny do násypů zhuštěných na 95% ES	m3	4,84	493	2.386.12	2.386.12	0.00	marec 11	február 12
830	Zesílení žárovek, svršek se zhuštěním	m3	4,84	103	498.52	498.52	0.00	marec 11	február 12
831	Odstup potrubí bez plobození svršaniny	m3	11	73,5	308.50	308.50	0.00	marec 11	február 12
832	Střekopisek frásek C-32 C	m	1	11	124.95	1.374.45	0.00	marec 11	február 12
833	Svahování v zálezech v hor. 1-4	m2	1.066	168	198.53	198.53	0.00	marec 11	február 12
834	Svásek a komplikované kruhové				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
835	Košice ČOV beton C20/25 tl. 30cm	m3	129,8	14,76	1.915.85	1.915.85	0.00	marec 11	február 12
836	Sedlo, kruhové konstrukce				0.00	0.00	0.00	marec 11	február 12
837	Podklad pod dlažbu z betonu V4 B-20, do 10 838 cm	m2	10,56	190	2.006,40	2.006,40	0.00	marec 11	február 12
840	Láze sítě potrubí z kamenná řízeního	m3	19,8	21,5	425,70	425,70	0.00	marec 11	február 12

841	Schody z lom. kam. tl. 30 cm na MC, zaří spád MC	m <sup>2</sup>	73,92	2,7	199,58	199,58	0,00	marc 11	februar 12
842	Ang. MCS, 20 cm	m <sup>2</sup>	55	188	10 340,00	10 340,00	0,00	marc 11	februar 12
843	Zemní pásce.				0,00	0,00	0,00	marc 11	februar 12
844	Montaž pásů z kanalizačních trub z PVC členěny výškou Silon do 20 % DN 200	m	1,54	138,25	209,59	209,59	0,00	marc 11	februar 12
845	trubka kanalizační výšková ULTRAFIBR 2 svárovací kroužek LRZ 200mm, dř. 5m	kus	75,504	22,36	1 688,27	1 688,27	0,00	marc 11	februar 12
846	svárovací kroužek LRZ 200 mm pro potrubí	kus	35,2	40	1 408,00	1 408,00	0,00	marc 11	februar 12
847	Montaž novového obojíchova na potrubí z tub z PVC lesných krožových členěny výškou DN 200	kus	17,6	10	176,00	176,00	0,00	marc 11	februar 12
848	členěbka kanalizační	kus	299,2	10	2 992,00	2 992,00	0,00	marc 11	februar 12
849	Kamerová zkouška a poruba do DIN250/vč.	m	1,98	130,25	257,90	257,90	0,00	marc 11	februar 12
850	Rezvoni a čisticí řešítka z PP žárového dn	kus	44	9	396,00	396,00	0,00	marc 11	februar 12
851	Rezvni a čisticí řešítka z PP DN 425 žárového tvaru korigovaná bez mola světlé houby	kus	44	9	396,00	396,00	0,00	marc 11	februar 12
852	Průbělek k touristickému a čisticí řešítce z PP DN 425 za užívání řešitové roury	kus	17,6	9	158,40	158,40	0,00	marc 11	februar 12
853	Rezvni a čisticí řešítka z PP DIN 425 Pečklop bezénový s borovým konusem pro závitení 7	kus	22	9	198,00	198,00	0,00	marc 11	februar 12
854	„Zerážkový výsle“	kus	220	1	220,00	220,00	0,00	marc 11	februar 12
855	Užívání potrubí, stěnami	kus	88	18	1 584,00	1 584,00	0,00	marc 11	februar 12
856	Luminatrická lat'	m	220	17	374,00	374,00	0,00	marc 11	februar 12
857	Pěšinu hmotno tributu vedení z trub Z plastických hmotno členěny výškou	m	5,61	356,18	1 958,98	1 958,98	0,00	marc 11	februar 12
858	Takové řešítky řešítového potrubí - příprava DN do 200	sada	220	1	220,00	220,00	0,00	marc 11	februar 12
859	Trubkové řešítky řešítového potrubí - zkouška DN 200	m	1,32	130,25	171,93	171,93	0,00	marc 11	februar 12
860	Spojník řešítce	m	0,22	130,25	28,68	28,68	0,00	marc 11	februar 12
861	Vodící CY 4 mm <sup>2</sup>	m	0,44	132,655	58,46	58,46	0,00	marc 11	februar 12
862	Kryt vloženáfolii	m	9,68	131	126,81	126,81	0,00	marc 11	februar 12
863	SO111 Špičková kanalizácia				0,00	0,00	0,00	marc 11	februar 12
864	Zemní pásce				0,00	0,00	0,00	marc 11	februar 12
865	Seminut ornice s pemisním na vzdálenost do 50 m.	m <sup>3</sup>	1,54	407,36	627,33	627,33	0,00	marc 11	februar 12
866	Hloubení rybníku do 2000 mm v hornině t: 3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,5	287,33	1 470,32	1 470,32	0,00	marc 11	februar 12
867	Průbělek za řešítka k hloubení rybníku do 2000 mm v hornině t: 3	m <sup>3</sup>	0,44	287,33	117,63	117,63	0,00	marc 11	februar 12
868	Závěsi řešítce sítí na pažení příčného	m <sup>2</sup>	3,3	534,66	1 764,38	1 764,38	0,00	marc 11	februar 12
869	Závazání řešítce sítí na pažení příčného	m <sup>2</sup>	1,1	534,66	588,13	588,13	0,00	marc 11	februar 12
870	Vodovodné pemisní do 500 m výškopisu z výškou 1, až 4	m <sup>3</sup>	7,04	407,36	2 667,81	2 667,81	0,00	marc 11	februar 12
871	Uzavření řešítce sítí na pažení v hornině t: 3 nažárovou stuhou na 25 % PS	m <sup>3</sup>	2,65	407,36	1 165,05	1 165,05	0,00	marc 11	februar 12
872	Závěsi řešítce sítí na pažení příčného	m <sup>3</sup>	0,66	407,36	285,65	285,65	0,00	marc 11	februar 12
873	Vodovodné pemisní do 7000 m výškopisu z výškou 1, až 4	m <sup>3</sup>	4,84	302	493,88	493,88	0,00	marc 11	februar 12
874	Nákladání výškopuku z hornin t: 1 až 2 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>							
875	Uzavření řešítce sítí na skály	m <sup>3</sup>							
876	Počátek za užívanou délku řešítce sítí na skály (řešítkovité)	m <sup>3</sup>	4,4	570,304	2 599,34	2 599,34	0,00	marc 11	februar 12

871ff.	Odsyp potrubí bez pohrocení sypaniny z hornin										
878	4 uložením do 3 m od kraj výkopu	m3	11	59,65	655,15	655,15	0,00	marec 11			
878	Stekloplastické frakce 0-32 tlha C	1	11	101,405	1.115,46	1.115,46	0,00	marec 11			
879	Vodorovné konstrukcie										
880	Lože pod potrubia otevřený výkop z kamenniva	m3		0,00	0,00	0,00	0,00	marec 11			
880	Na drobná kamenivo	m3	19,8	19,1	378,18	378,18	0,00	marec 11			
881	Trubní vedení										
882	Montáž potrubí 2x kanalizačních trub z PVC	m		0,00	0,00	0,00	0,00	marec 11			
882	členy výšky skoku do 20 % DN 200	m	1,54	127,3	198,04	198,04	0,00	marec 11			
883	Kanalizační lepovací Ultra-RIB 1	m									
883	UVČ výrobek průměr 200 mm, dl. 6 m	kus	78,848	25	1.971,20	1.971,20	0,00	marec 11			
884	krúžek testicí pro ULTRA-RIB 1 URD 200 mm	m									
884	Rezavni a distici sachet 2 PP Sachetová do DN 425/200 Pravý a levý otvor	kus	2,2	29	68,80	68,80	0,00	marec 11			
885	Kamennova žloučka potrubí do DN250 več	m	44	3	132,00	132,00	0,00	marec 11			
886	Rezavni a distici sachet 2 PP DN <25 Sachetová žloučka kroužkovaná bez hrdla světlé hloboky 2000 mm	m	1,98	130	257,40	257,40	0,00	marec 11			
887	Plastické kroužky sypaniny a distici sachet 2 PP	kus	44	3	132,03	132,03	0,00	marec 11			
888DN	2x uložení žlouček tvaru	kus	13,2	3	39,60	39,60	0,00	marec 11			
889	Rezavni a distici sachet 2 PP DN <25 Potrubí tecenovery s betonovým konusem po zaštípení	kus	24,2	3	72,60	72,60	0,00	marec 11			
890	Plastické kroužky sypaniny a distici sachet 2 PP	kus	1	15,5	712,524	11.045,21	11.045,21	0,00	marec 11		
891	Načere skusky tříšnosti potrubí - příprava DN 425 za uložení žlouček tvaru	šard3	220	1	220,00	220,00	0,00	marec 11			
892	2x 2000 Zkušky tříšnosti potrubí - žloučka DN 100	m	1,32	127,3	188,04	188,04	0,00	marec 11			
893	Keří výstraznou folii	m	1,54	130	203,20	203,20	0,00	marec 11			
894	S0112 Konturálko a způsobeného placky										
895	Záratec price										
896	Ostatné omice a přemístění, na horninu, so zasadením na vzdálenost do 100 m a do 10000 m3										
897	Výkop rny šířky 500-2800mm hl. 1-2 do 100 m3										
898	Výkop rny šířky 500-2800mm horn. 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	4,18	581	2.428,58	2.428,58	0,00	marec 11			
899	Přesličká certifikát za lepovací horniny 3	m3	5,06	4849	24.525,94	24.525,94	0,00	marec 11			
900	Pázeňová stěna výkopu za rozorevnou žálabo vzdálenostem 4 m	m2	0,44	5430	2.389,20	2.389,20	0,00	marec 11			
901	Ostatnéne padicia stenu výkopu, žálabo	m2	3,3	2076	6.950,00	6.950,00	0,00	marec 11			
902	hloubky do 4 m	m2	1,1	2076	2.283,60	2.283,60	0,00	marec 11			
902	Vodorovné promítané výkopu tr. 1-4 na 600 m	m3	1,54	7416,8	11.421,87	11.421,87	0,00	marec 11			
903	Vodorovné promítané výkopu tr. 1-4 do 1000 m	m3	6,6	6125,6	40.228,95	40.228,95	0,00	marec 11			
904	Nedodané nedostihutého výkopu z hornin	m3	1,056	5565,8	5.078,54	5.078,54	0,00	marec 11			
905	Systém sypaniny do násypov s rozprestřením bez záruky	m3	1,056	1850	1.953,60	1.953,60	0,00	marec 11			
906	Uloženie systém na skalky nad 1000 do 10000 m3	m2	0,68	6125,6	4.042,90	4.042,90	0,00	marec 11			
907	Popisov za přejatím posledního firme dokášného uznesení investor	m2	4,04	346,533	4.106,90	4.106,90	0,00	marec 11			
908	Pohodačka za skladovanie - Zemina										
909	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnosti	m2	3,52	3700	13.024,00	13.024,00	0,00	marec 11			
910	Úprava pláne v násypoch hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,22	1657	408,54	408,54	0,00	marec 11			
			0,396	7689,2	3.044,92	3.044,92	0,00	marec 11			

910	Rozprestrieľanie na rovinie sieba na svahu										
912	Svanovanie v rájige siedu nad 500 m n.m. 200 mm.	m2	0,66	2938	1.932,48	1.932,48	0,00	marec 11			február 12
913	Výška rájigu svanov v zárezoch v kamennom hrubým drevenym	m2	1,1	382,9	432,19	432,19	0,00	marec 11			február 12
914	Výplň rájivedu kamennkom fr. 32-63 mm.	m3	3,68	1525	48 312,00	48 312,00	0,00	marec 11			február 12
915	Zhotovenie opästenia kropicie 2. generácie, v tvore sieba v zárezu so stenami skrytymi o skr. do 1,2,5	m2	31,68	1372	43 464,96	43 464,96	0,00	marec 11			február 12
916	Separatná alternatívna sčepová reťaz. Separatívna	m2	0,748	4377	3.274,00	3.274,00	0,00	marec 11			február 12
917	Zhotovenie a dodávka vrstvy z obopatranej neprerušenej grótoexfille na upravenom pororu	t	0,88	5033,55	4.429,52	4.429,52	0,00	marec 11			február 12
918	Podklad sieba posyp zo štrku s rozprestrením, vŕbením a zhotovením po zhotovení hr. 250 mm.	m2	8,8	5080	44 704,00	44 704,00	0,00	marec 11			február 12
919	Strojovna L-120 - dielektrická riavacie zdrojové	m2	7,7	7365,4	56 721,28	56 721,28	0,00	marec 11			február 12
920	Podklad sieba posyp zo štrkoexfille s rozprestrením, vŕbením a zhotovením po zhotovením po zhotovení hr.	m2	12,32	3312	4 080,38	4 080,38	0,00	marec 11			február 12
921	Podklad sieba kropicie 1. generácie, v tvore kropicieho vŕbenia vef. 0-33mm(vier štrk) po zhot. hr. 250 mm.	m2	6,38	206,5	1 317,57	1 317,57	0,00	marec 11			február 12
922	Podklad kameňa okrajeného asfaltom s rozprestrením a zhotovením hr. 50.	m2	8,8	231,4	29 140,32	29 140,32	0,00	marec 11			február 12
923	Podklad kameňa spremenného cementom s rozprestrením a zhotovením, K2C I, po zhotovení	m2	1,44	294,14	33 649,62	33 649,62	0,00	marec 11			február 12
924	Postrak asfaltový spojovací bez posypu	m2	9,02	2941,4	26 531,43	26 531,43	0,00	marec 11			február 12
925	Kameňom z asfaltu cestného v množstve od 50 do 70 kg/m	m2	0,704	5832,8	4 142,20	4 142,20	0,00	marec 11			február 12
926	Beton asfaltový po zhotovení hr. 50mm	m2	12,76	2941,4	37 532,26	37 532,26	0,00	marec 11			február 12
927	Kladene zámkové diaľky pre pešiech nad 20 m.	m2	11,44	2941,4	33 649,62	33 649,62	0,00	marec 11			február 12
928	Zámková diaľka hr. 6 cm	m2	6,38	206,5	1 317,57	1 317,57	0,00	marec 11			február 12
929	Pripráok za rezanie diaľky	m	8,14	212,65	1 331,34	1 331,34	0,00	marec 11			február 12
930	Pripráok dopravná informačná reťazec Al P.	m	2,42	309	747,78	747,78	0,00	marec 11			február 12
931	Značky dopravná informačná reťazec Al P.	ks	88	5	440,00	440,00	0,00	marec 11			február 12
932	Značka dopravná zákravová objekt	ks	22	6	132,00	132,00	0,00	marec 11			február 12
933	Značka dopravná zákravová reťazec Al P 2	ks	70,4	1	70,40	70,40	0,00	marec 11			február 12
934	Značka dopravná informačná reťazec Al P	ks	83,6	1	83,60	83,60	0,00	marec 11			február 12
935	Značka dopravná príkazová reťazec Al P 3b	ks	83,6	1	83,60	83,60	0,00	marec 11			február 12
936	Značka dopravná informačná reťazec Al B 27b	ks	52,8	1	52,80	52,80	0,00	marec 11			február 12
937	Zn. struk. oznam 50-3,5m	ks	66	1	66,00	66,00	0,00	marec 11			február 12
938	Zn. objimka zreteňa 50	ks	26,4	6	158,40	158,40	0,00	marec 11			február 12
939	Vocoromé značenie spony zručnej farbou	ks	26,4	12	316,80	316,80	0,00	marec 11			február 12
940	Príkazok za reťazec za reťazec	m	4,4	96	422,40	422,40	0,00	marec 11			február 12
941	Vocoromé značenie korytu striekajúci farbou stopiar, zebra, hienov, sljapok nápisov, pripojok za reťazec úpravu balónovou stopiar, zebra, hienov, šípkov nápisov, znečiachodov a pod.	m	2,64	96	253,44	253,44	0,00	marec 11			február 12
942	znečiachodov a pod.	m2	4,4	106	466,40	466,40	0,00	marec 11			február 12
		m2	2,64	106	279,84	279,84	0,00	marec 11			február 12

943	Pripravenie pre značenie striekané farbou z heterochrónych hmot deliacia čiary, podácie epoksy	m	2,2	96	211,20	211,20	0,00	únor 11	
944	Pripravenie pre vodovorene značenie striekané farbou alebo výkraňavkou z heterochrónych hmot	m2	4,4	106	466,40	466,40	0,00	únor 11	február 12
945	Osadenie záhonu obrubníka betonového s betónou oporou z betónu prosteho tr. C do 10/12,5 do 16/24	m	6,82	309	2 107,38	2 107,38	0,00	únor 11	február 12
946	Obrubník betónový záhonový 50/20/5 svetlý	ks	1 188	625	742,50	742,50	0,00	únor 11	február 12
947	Osadenie chodníku obrub betón stolačného s pochou oporu z betónu prosteho tr. C 10/12,5 do 16/24	m	10,78	692	7 459,76	7 459,76	0,00	únor 11	február 12
948	Obrubník čestný 100/26/15 svetly skosený	ks	2,86	354	1 012,44	1 012,44	0,00	únor 11	február 12
949	Látko pod obubu, krajinky alebo obuby z lešiskej s krytom astiatovým alejkovek dŕžky	ks	3,52	346	1 217,92	1 217,92	0,00	únor 11	február 12
950	elastické kociek z betónu prosteho tr. C 10/12,5 m3	m3	96,8	50,05	4 844,84	4 844,84	0,00	únor 11	február 12
951	objektu	t		176	14050,82	24 729,46	24 729,46	0,00	únor 11
952	PS 101 Kogeneračné jednotky – technologická zariadenia								únor 12
953	Izolácie tepliné								únor 12
954	Montáž izolácie tepelinnej potrubia a chýbov závesmi alebo rohožami, elenotrvacieho	m2	4 576	450	2 059,20	2 059,20	0,00	máj 11	február 12
955	tolovový výrobok z miniatúrnej hliny	m2	6,754	450	3 039,30	3 039,30	0,00	máj 11	február 12
956	Montáž záveske tepelinnej potrubia a chýbov plášti LSP 90 Kg/m3 trubky 30 mm, pripojením mi sočiforom dŕtrom	m2	6,38	510	3 253,80	3 253,80	0,00	máj 11	február 12
957	Pásy fareinové AL /fóliové 50kg/m3 hrubky úchyky 2cm+ZT/ pletiba	m2	5,005	510	2 552,55	2 552,55	0,00	máj 11	február 12
958	Montáž hrubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 12-	m	3,76	78	271,13	271,13	0,00	máj 11	február 12
959	Nobasí skru2 vnitromys priemer 59 mm hrubky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Ali foliou	m	5,082	18	91,48	91,48	0,00	máj 11	február 12
960	Nobasí skru2 vnitromys priemer 49 mm hrubky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Ali-foliu	m	3,08	78	240,24	240,24	0,00	máj 11	február 12
961	Montáž hrubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 78-	m	3,718	18	66,92	66,92	0,00	máj 11	február 12
962	Zosilka teplins - montáž oplechovania	m2	31,155	440	13 721,40	13 721,40	0,00	máj 11	február 12
963	Plech pozinkovaný 275-349g/m2 11331,20, hr. 0,60mm	t	1387,507	22	3 052,52	3 052,52	0,00	máj 11	február 12
964	Kotoliny								február 12
965	Montáž kogeneračnej jednotky, osadenie na miesto určenia	sub	129800	3	368 800,00	368 800,00	0,00	máj 11	február 12
966	Kogeneračná jednotka, Pei=330kW, Preis=102kW, Mazací olej pre plynové motory a zásobníky	ks	1816275,11	3	4 848 825,32	4 848 825,32	0,00	máj 11	február 12
967	nádrži, Zlepia	l	3,7692	1500	5 653,80	5 653,80	0,00	máj 11	február 12
968	Modul Sekundárneho okruhu- obehového	ks	53,46	3	16 038,00	16 038,00	0,00	máj 11	február 12
969	Zapäťa 0=80mm, H=24m, 3-cestný ventil Kv=250 s elektropohonom	ks	46,44	3	13 932,00	13 932,00	0,00	máj 11	február 12
970	Modul Vzduchového priestoru, Vzdušník V=2000L, kompresor, príslušensstvo armatur	ks	3240	3	9 720,00	9 720,00	0,00	máj 11	február 12

971	Montáž a osadenie lednicových modulov 'či'	sub	221,4	9	1932,60	1992,80	0,00	máj 11	február 12
972	[Presun hmot pre kolivo umiestnené vo výške hlbke do 6 m]	t	550,4	1.407	1.337,21	1.337,21	0,00	máj 11	február 12
973	Strojovne				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
974	Rozdeľovač, teleso rozdeľovača akost' normy 975 normy 11 353 0 DN 350	ks	326 689	1	326,69	326,69	0,00	máj 11	február 12
975	Zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost'	ks	326 689	1	326,69	326,69	0,00	máj 11	február 12
976	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých dôsledkov 1,5 m dlzky telesa	ks	326 689	1	326,69	326,69	0,00	máj 11	február 12
977	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých dôsledkov 0,5 m dlzky telesa	ks	87 956	1	87,96	87,96	0,00	máj 11	február 12
978	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo	ks	87 956	4	351,92	351,82	0,00	máj 11	február 12
979	Rozdeľovač a zberač a zberača bez prírubu akost' nor.	ks	11 176	2	22,35	22,35	0,00	máj 11	február 12
980	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberač bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN do 65	ks	11 176	1	11,18	11,18	0,00	máj 11	február 12
981	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo	ks	11 176	1	21,20	21,20	0,00	máj 11	február 12
982	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberač bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN 200	ks	21 197	1	21,20	21,20	0,00	máj 11	február 12
983	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberača bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN do 100	ks	66 605	3	199,82	199,82	0,00	máj 11	február 12
984	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberača bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN 250	ks	89 056	1	89,06	89,06	0,00	máj 11	február 12
985	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberača bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN 300	ks	144 859	2	289,72	289,72	0,00	máj 11	február 12
986	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovač a zberača bez prírubu akost' normy 11 353 0 DN 300	ks	144 859	1	144,86	144,86	0,00	máj 11	február 12
987	Montáž orientačného štítka	sub	2 431	45	109,40	109,40	0,00	máj 11	február 12
988	Tabuľka výstrahna dvofarebná 21x15 mm	ks	4 554	45	204,93	204,93	0,00	máj 11	február 12
989	Montáž chladiacej vonkajšej jednotky pre TechnoKühl, Pch=300W, ch. medium-glykol (4045C, Prh=100W 3x400V (s regulačnou a chladiacou jednotkou pre TechoOut, Pch=300W, ch. medium-glykol 4045C, Prh=100W 3x400V (s regulačnou a kabovanie))	súčet	2559,9	3	7 679,70	7 679,70	0,00	máj 11	február 12
		ks	26250	3	78 750,00	78 750,00	0,00	máj 11	február 12

991	Expanzomat pre gŕňu zmes 5% 100L so zvestovom SK - Prieč.	sub	335,5	3	1.006,50	1.006,50	0,00	máj 11	február 12
	Expanzomat autom. na udržavanie prevádzkového tlačidlo/pripávate tepelnej sústavy VHLAD Peš=2,2kW Peš=235V, bežiacová rôdoba s gumeným valcom s odchylninou a odzdušnou V=200L, +MTZ s uvedením do prevádzky	sub	10230	1	10.230,00	10.230,00	0,00	máj 11	február 12
S93	Automatické depôtoranie a udržavanie tlaku v systeme Technickomumu do 10bar, do 80 °C + S93 MTZ, uvedenie do prevádzky	sub	770	3	2.310,00	2.310,00	0,00	máj 11	február 12
	Automatická mičasacia stanica gŕňovcového zmesu, systém TechOchruta Ver.1.5m3 992, rôdoba na gŕňku V=200L vrátane ťažaciej koliesky, Presun rôdoby nad 6 do 6 m	sub	1595	3	4.785,00	4.785,00	0,00	máj 11	február 12
S95	Nemrznacia zmes TECHN okruhu - práv napäť, násobenie ramičasného za. 30°C	i	0,755	3500	2.268,00	2.268,00	0,00	máj 11	február 12
996	Presun rôdoby prie stropne v objektoch ťažiacich	t	49,505	12,57	546,86	546,86	0,00	máj 11	február 12
997	Rezvodné boričie								
998	Potrubie z rôdok žiarevých oceľových bezšvorých DN 15	m	8.635	51	440,39	440,39	0,00	máj 11	február 12
999	Potrubie z rôdok žiarevých oceľových DN 20	m	9.603	44	422,53	422,53	0,00	máj 11	február 12
1000	Potrubie žiarevých bezšvorých DN 25	m	15.367	42	645,41	645,41	0,00	máj 11	február 12
1001	Potrubie z rôdok žiarevých bezšvorých DN 32	m	16.775	78	1.308,45	1.308,45	0,00	máj 11	február 12
1002	Potrubie žiarevých bezšvorých DN 40	m	20.009	108	2.160,97	2.160,97	0,00	máj 11	február 12
1003	Potrubie z rôdok žiarevých bezšvorých DN 50	m	39,06	16	925,08	925,08	0,00	máj 11	február 12
1004	Potrubie z rôdok žiarevých bezšvorých DN 65	m	69.322	228	15.805,42	15.805,42	0,00	máj 11	február 12
1005	Potrubie z rôdok žiarevých DN 80	m	107.833	192	20.702,94	20.702,94	0,00	máj 11	február 12
1006	Potrubie z rôdok žiarevých DN 100	m	133.309	13	1.733,02	1.733,02	0,00	máj 11	február 12
1007	Potrubie žiarevých bezšvorých DN 125	m	207,02	65	13.456,30	13.456,30	0,00	máj 11	február 12
1008	Zhotovene nároby vlastného prechodu z ťažiek	ks	70,07	6	420,42	420,42	0,00	máj 11	február 12
1009	Zhotovene nároby vlastného prechodu z ťažiek	ks	121,495	18	2.165,91	2.165,91	0,00	máj 11	február 12
1010	Zhotovene nároby vlastného prechodu z ťažiek	ks	121,495	6	728,97	728,97	0,00	máj 11	február 12
1011	Hradiecky záveraním 250x200	ks	176,077	2	352,15	352,15	0,00	máj 11	február 12
1012	Hradiecky záveraním 300x250	ks	264,11	2	528,22	528,22	0,00	máj 11	február 12
1013	Tlaková súška potrubia z oceľových ťažiek do 100mm	m	0,462	340	157,08	157,08	0,00	máj 11	február 12
1014	Tlaková súška potrubia z oceľových ťažiek nad 100mm	m	1,298	420	545,16	545,16	0,00	máj 11	február 12
1015	Tlaková súška potrubia z oceľových ťažiek nad 100mm	m	1,782	78	139,00	139,00	0,00	máj 11	február 12
1016	Kontrola rôdov ultrazvukom podla STN OS 1172 a STN OS 1172 D 150, 5 - 16 mm	ks	122,254	2	244,51	244,51	0,00	máj 11	február 12
1017	Kontrola rôdov ultrazvukom podla STN OS 1172 a STN OS 1172 D 200, 5 - 16 mm	ks	145,134	2	290,27	290,27	0,00	máj 11	február 12
1018	Kontrola rôdov ultrazvukom podla STN OS 1172 a STN OS 1173 D 250, 5 - 16 mm	ks	165,616	1	185,62	185,62	0,00	máj 11	február 12
1019	Presun rôdoby nad 6 do 24 m	1	184,404	1	184,40	184,40	0,00	máj 11	február 12
1020	Armády		34.078	21,347	727,46	727,46	0,00	máj 11	február 12
1021					0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12

Materiál, súčiastky, príslušenstvo s dĺžkou pribudanou:											
1021 PN 0, 6 DN 200	Klapka Water J9 - disk	sub	91.982	12	1.103,78	1.103,78	0,00	máj 11	február 12		
1023 Zákruta DN 200/VAR klapka Water J9 - disk	ks	159,5	12	1.914,00	1.914,00	0,00	máj 11	február 12			
1024 Zákruta DN 300/VAR klapka Water J9 - disk	ks	427,9	1	427,90	427,90	0,00	máj 11	február 12			
1028 Zákruta DN 300/VAR klapka Water J9 - disk	ks	276,1	2	552,20	552,20	0,00	máj 11	február 12			
Nerez a priebutok Mezopriehrub uzavávač											
Klapka Water J9 - disk zákruta DN 100/VAR	kg	63,000,100									
1027 Zákruta Mezopriehrubu uzavávač klapka Water J9 - disk	kg	67,98	2	135,86	135,86	0,00	máj 11	február 12			
Mezopriehrub uzavávač klapka Water J9 - disk	kg	46,42	2	92,84	92,84	0,00	máj 11	február 12			
1028 Zákruta DN 150/VAR klapka Water J9 - disk	kg	109,45	6	656,70	656,70	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	52,69	12	632,28	632,28	0,00	máj 11	február 12			
1031 Fitr 1, 6 DN 80	sub	45.595	2	91,19	91,19	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	sub	60.985	12	731,96	731,96	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	sub	78,232	2	156,46	156,46	0,00	máj 11	február 12			
1034 Súška kľaček mezopriehrubová DN20/20/16	kg	130,647	9	1.175,82	1.175,82	0,00	máj 11	február 12			
1035 Fitr pribubový DN200/16	kg	347,6	3	1.042,80	1.042,80	0,00	máj 11	február 12			
1038 Fitr pribubový DN150/16	kg	653,4	3	1.960,20	1.960,20	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	385	3	1.155,00	1.155,00	0,00	máj 11	február 12			
1038 elektrooborec, ovládanie 3-bodové	kg	207,603	6	1.245,62	1.245,62	0,00	máj 11	február 12			
1039 elektrooborec, ovládanie 3-bodové	kg	842,05	3	2.261,50	2.261,50	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	5032,5	1	5.022,50	5.022,50	0,09	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	309,221	2	618,44	618,44	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	582,318	1	582,32	582,32	0,00	máj 11	február 12			
Montáž ariamaticy protipovely s dŕom pribudanou	kg	112,686	3	337,46	337,46	0,00	máj 11	február 12			
Ventil na plyn protipovely P12 DN25/OK4D/16,	kg	115,456	6	682,74	682,74	0,00	máj 11	február 12			
Ventil na plyn protipovely P12 DN25/OK4D/16,	kg	282,757	3	887,27	887,27	0,00	máj 11	február 12			
Ventil na plyn protipovely P12 DN25/OK4D/16,	kg	649,946	4	2.595,78	2.595,78	0,00	máj 11	február 12			
Ventil ustanoviaci V3G-11-616 II, PN 16, D 50 mm	kg	289,299	13	3.643,50	3.643,50	0,00	máj 11	február 12			
Ventil ustanoviaci V3G-11-616 II, PN 16, D 50 mm	kg	112,068	11	1.232,75	1.232,75	0,00	máj 11	február 12			
Terkomer technický s ochranným plázdrom -											
Montáž terkomera s ochranným plázdrom -											
1040 Terkomer technický s ochranným plázdrom -	kg	20,086	6	120,52	120,52	0,00	máj 11	február 12			
1042 s prieveskom ťažkou	kg	13,816	6	82,80	82,80	0,00	máj 11	február 12			
Takomer deformácia kruhový B 0-10 Mpa											
1050 kolieska a nosiče slúžky	kg	125,972	8	1.007,78	1.007,78	0,00	máj 11	február 12			
Cestné terčacie amatori, montáž hievacia M	kg	3,333	8	26,66	26,66	0,00	máj 11	február 12			
Pesun hriňot pre amatori v objektoch výšky	%	249,073	0,3	74,72	74,72	0,00	máj 11	február 12			
1052 Výrobca uložení pre Eustabilné rotačné	kg	4,378	280	0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12			
1053 Profilové oceľ pre dierčenie potrubí a VZT	kg	2,965	1,23	1.225,44	1.225,44	0,00	máj 11	február 12			
1056 Výrobca uložení pre VZT drehy	kg	4,532	590	4.205,40	4.205,40	0,00	máj 11	február 12			

				0,00	0,00	0,00	máj 11	červenec 12
1058	závěšek na vodotoku s kov. svorkami, s výměnou fázy							
1058/článek	závěšek na vodotoku s kov. svorkami, s výměnou fázy	m2	4,675	40	187,00	187,00	0,00	máj 11
1059	závěšek kov. pánv. a armatur syntet. do DIN 50 mm	m	1,513	65	102,25	102,25	0,00	máj 11
	závěšek kov. pánv. a armatur syntet. do DIN 150							februar 12
1060	závěšek so základním náterem pod typ.	m	2,563	263	674,07	674,07	0,00	máj 11
	závěšek kov. pánv. a armatur syntet. DIN 150 do							februar 12
1061	závěšek pod. typ. základní	m	3,723	498	1 857,04	1 857,04	0,00	máj 11
	závěšek a nosatky M							februar 12
1063	Montáž závěšek schodišťových závaz.							februar 12
1064	Stohranina ocelové potrubia skup. 1. Vekhost	m	150,524	30	4 515,72	4 515,72	0,00	máj 11
	Stohranina ocelové potrubia skup. 1. Vekhost	m						februar 12
1065	do obj. 6400	m	192,632	60	11 557,92	11 557,92	0,00	máj 11
	Váriaca potrubových dielov 150x150mm,							februar 12
1066	vratného materiálu	ks	180,62	17	3 070,54	3 070,54	0,00	máj 11
	Svojštrana väčšia prírubu skup. 1. do objektu 4							februar 12
1067	460	ks	8,657	9	77,91	77,91	0,00	máj 11
	Svojštrana väčšia prírubu skup. 1. do objektu 6							februar 12
1068	800	ks	11,484	3	91,87	91,87	0,00	máj 11
	1069 Timč. huku 1,5x1,5x4m	ks	2600,356	6	15 602,14	15 602,14	0,03	máj 11
	Vzduchová regulačná klamka 1500x1000mm s							februar 12
1070	elektrokonštrukciu, výkonanie 0-10V	ks	687,5	3	2 062,50	2 062,50	0,00	máj 11
1071	Ostatné							februar 12
1072	Instalovačné skrátky	hoc	11,682	90	1 051,38	1 051,38	0,00	máj 11
1073	komplektné výkúpane teplovedeného skrutku	hoc	15,334	96	1 472,06	1 472,06	0,00	máj 11
	PS 101 Kogenerační jednotky – vnitřní							februar 12
1074	rozvody plynu							februar 12
1075/723	Vnútorný dýmek							februar 12
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m	10,703	1	10,70	10,70	0,00	máj 11
1076	11353 DN 10	m	86,24	17	1 465,08	1 465,08	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1078	11353 DN 15	m	11,286	27	304,72	304,72	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1079	11353 DN 20	m	11,331	5	56,05	56,05	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1080	11353 DN 25	m	13,959	1	13,96	13,96	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1081	11353 DN 32	m	15,015	16	240,24	240,24	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1082	11353 DN 40	m	16,929	7	118,50	118,50	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych	m						februar 12
1083	Rúrkový obdržák K-159 90° 1,5 DN	ks	16,852	18	303,34	303,34	0,00	máj 11
	Rúrkový obdržák K-219 90° 1,5 DN	ks						februar 12
1084	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D	m	26,939	3	80,82	80,82	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D	m						februar 12
1085	26,932	m	25,74	1	25,74	25,74	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D	m						februar 12
1086	1542,5	m	48,147	35	1 685,15	1 685,15	0,00	máj 11
	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D	m						februar 12
1087	26,933	m	109,454	7	766,46	766,46	0,00	máj 11
	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovatin	ks	13,169	1	13,19	13,19	0,00	máj 11
1088	re-1 DN 2220	ks	13,169	1	13,19	13,19	0,00	máj 11
	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovatin	ks						februar 12
1089	re-1 DN 200/150	ks	53,071	3	279,21	279,21	0,00	máj 11
	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovatin	ks						februar 12
1090	re-1 DN 40/200	ks	155,177	1	155,18	155,18	0,00	máj 11
	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovatin	ks						februar 12

Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kováčom									
1093 Štraž 2 DN 150/80	KUS	84.799	1	84.80	64.60	0.00	máj 1.	február 12	
1093 Pne DN 400/PN 16	KUS	77.121	1	77.12	77.12	0.00	máj 1.	február 12	
1094 Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	m	8.877	0,5	4.44	4.44	0,00	máj 1.	február 12	
1095 Chránička plyn. potrubia D 44/2,6	m	9.933	0,5	4,97	4,97	0,00	máj 1.	február 12	
1096 Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	m	13.035	0,5	6,52	6,52	0,00	máj 1.	február 12	
1097 Chránička plyn. potrubie D 29/6,3	m	75.427	0,5	37,71	37,71	0,00	máj 1.	február 12	
1098 Chránička plyn. potrubie D 25/5,3	m	83.686	0,5	41,83	41,83	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. prírub. filter PN 16 C 26 604-516	m	1412.169	1	1.412,17	1.412,17	0,00	máj 1.	február 12	
Plynometr podstavzý RTP 3/8 400 DN15/16 *	súbor	1.155	1	1.155,00	1.155,00	0,00	máj 1.	február 12	
Montáž plyn. srovnávacia prírub. ostatných typov	KUS	47.542	1	47,54	47,54	0,00	máj 1.	február 12	
Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov	KUS	94.359	9	849,32	849,32	0,00	máj 1.	február 12	
Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov	KUS	173.789	1	173,79	173,79	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G	KUS	6.248	8	49,98	49,98	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G	KUS	6.732	8	53,06	53,06	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G	KUS	6.897	9	62,07	62,07	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G	KUS	7.447	1	7,45	7,45	0,00	máj 1.	február 12	
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G	KUS	12.683	1	12,68	12,68	0,00	máj 1.	február 12	
Ventil s otočným odstavcom	KUS	246,4	1	246,40	246,40	0,00	máj 1.	február 12	
Ventil s otočným odstavcom	KUS	1.023	2	2,05	2,05	0,00	máj 1.	február 12	
1108 kľačka uzáverácia L 32x71x96 DN150 PN16	KUS	669,9	7	4.689,30	4.689,30	0,00	máj 1.	február 12	
1112 kľačka uzáverácia L 32x72x10 DN1200 PN10	KUS	1826	1	1.826,00	1.826,00	0,00	máj 1.	február 12	
El magnetický ventil BAP DN200-STO-C PN16	KUS	2284,864	1	2.284,96	2.284,96	0,00	máj 1.	február 12	
1113 solo R + montáž									
1114 Štanoblok určený BAP až vettolom	KUS	110	1	110,00	110,00	0,00	máj 1.	február 12	
Regulátor tlaku HG DN150, 300/200Pa, vz. 240Pa, použ. 10Pa *									
1115 montáž									
1116 Vnútorný plnyroved H2S T5 - východia revzia	hod	15.334	16	245,24	245,34	0,00	máj 1.	február 12	
1117 spoj ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INSTALÁCIE				0,00	0,00	0,00	máj 1.	február 12	
1118-79 ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00	0,00	0,00	máj 1.	február 12	
1119-74 - Atriaľky				0,00	0,00	0,00	máj 1.	február 12	
1120 Prírubové spoje FN 10 MPa DN 200	súbor	178.563	2	357,13	357,13	0,00	máj 1.	február 12	
1121 Oceľové konštrukcie - predbežná cena	KG	3.102	21,5	666,93	666,93	0,00	máj 1.	február 12	
1122 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	súbor	47.332	1	47,43	47,43	0,00	máj 1.	február 12	
1123 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 150	súbor	109.175	20	2.183,50	2.183,50	0,00	máj 1.	február 12	
1124 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 200	súbor	178.563	2	357,13	357,13	0,00	máj 1.	február 12	
Tubomerony a ochranitné pôzdrová píramie typ	KUS	20.086	1	20,09	20,09	0,00	máj 1.	február 12	
1125 250 prev. A									
1126 Tepelnomendajinka M 20x1,5	KUS	6.908	1	6,91	6,91	0,00	máj 1.	február 12	
Tlakovom. deformatív. so spodným píscom	KUS	31.031	8	248,25	248,25	0,00	máj 1.	február 12	
Prijdejteľno rakomerov. hmotnosť kapoté K70-	KUS	23.738	8	189,90	189,90	0,00	máj 1.	február 12	
1128 15x716 M 12x1,5									

		2.3.1	3	23.32	23.32	0.00	máj 11	februar 12
<b>1130.78 - KONSTRUKCE</b>								
1131.767 Konečnice doplnk. kovové stavebné				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1132 Konstrukční díl 100 kg	Kg	1.166	215	250.69	250.69	0.00	máj 11	februar 12
1133.78 - DOKONCOVACÍ PRACE				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1134.783 - Náter				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
Náter nov. kování káry a symetrické				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1135.786 4x1 mm				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. potrubia do DN 50mm dvojina 1x	m2	2.816	48	135.17	135.17	0.00	máj 11	februar 12
1136.787 2x40	m	1.584	57	90.29	90.29	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. nov. potrubia do DN 50mm	m	1.584	57	90.29	90.29	0.00	máj 11	februar 12
1137.788 2x40	m	0.396	57	22.57	22.57	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. potrubia do DN 100mm dvojina	m	1.595	1	1.94	1.94	0.00	máj 11	februar 12
1138.789 2x40	m	0.396	1	0.40	0.40	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. potrubia do DN 150mm dvojina	m	2.01	35	73.34	73.34	0.00	máj 11	februar 12
1140.790 2x40	m	0.683	35	20.41	20.41	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. kov. potrubia do DN 100mm	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1141.791 2x40	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
Náter sym. kov. potrubia do DN 150mm	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1142.792 2x40	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1143.793 Montáž 2x potrubia				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
Montáž potrubia z určitých hladkých tr. 6mm	m	18.029	17	398.49	398.49	0.00	máj 11	februar 12
1144.794 1x13 závitové 265mm hr. 6mm	m	1.505	50	79.75	79.75	0.00	máj 11	februar 12
Cástele potrubia prešikováním alebo	m	1.727	7	12.08	12.08	0.00	máj 11	februar 12
1145.795 2x potrubia prešikováním alebo	m	2.298	1	2.28	2.28	0.00	máj 11	februar 12
Cástele potrubia prešikováním alebo	m	2.893	35	101.26	101.26	0.00	máj 11	februar 12
1146.796 2x potrubia prešikováním alebo	m	3.286	7	22.79	22.79	0.00	máj 11	februar 12
Cástele potrubia prešikováním alebo	m	4.213	17	71.62	71.62	0.00	máj 11	februar 12
1147.797 2x potrubia prešikováním alebo	m	170.742	29	4.951.52	4.951.52	0.00	máj 11	februar 12
1148.798 2x potrubia prešikováním alebo	m	299.409	1	299.41	299.41	0.00	máj 11	februar 12
1149.799 2x potrubia prešikováním alebo	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1150.800 2x potrubia prešikováním alebo	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1151.805 průřsky do 15mm hr. -4,5mm	ks			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1152.812 Taková skloška				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
PS 101 Kogenereční jednotky - Nutrovač				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1153.813 chlazenie				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1154.814 Izolácia teplié				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
tepliná izolačia - NOBASIL LSP 90 kg/m <sup>3</sup>				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1155.815 hr.30 mm	m2	6.754	286	1.796.56	1.796.56	0.00	máj 11	februar 12
Konáž col. tepel. potrubia písma alebo	m2	6.82	266	1.814.12	1.814.12	0.00	máj 11	februar 12
rohožná rukouvaným oči. dočasné do konáži	m2	3.08	21	64.68	64.68	0.00	máj 11	februar 12
1157.816 rohožná - NOBASIL Skrat s Al D	m	3.454	21	72.53	72.53	0.00	máj 11	februar 12
Montáž tubic z EPDk hr.25-32 vzd. průměr	m			0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1158.822 4x2,73				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1159.826 Opilechovanie, plech hr.0,5mm	t	1281.92	14	1.766.68	1.766.68	0.00	máj 11	februar 12
1160.827 OPLECHOVANIE	m2	45.639	169.273	7.725.45	7.725.45	0.00	máj 11	februar 12
Priprava hrudí pre izoláciu teplié v objektoch	%	132.393	14	135.36	135.36	0.00	máj 11	februar 12
1161.830 Chladenie, zdroj				0.00	0.00	0.00	máj 11	februar 12
1163.833 Rabatka výstražná obofarenia 21x15 mm	ks	3.179	19	60.40	60.40	0.00	máj 11	februar 12
1164.834 Montáž orientačných štítov	ks	2.399	19	45.56	45.56	0.00	máj 11	februar 12

1165	Chlad. jednotka P 1800kW	KS	14405.7	6	86.440,20	86.440,20	0,00	máj 11	február 12
1166	Montáž a sadačné súčiely chladidla	sub	655.227	6	3.997,36	3.937,36	0,00	máj 11	február 12
1167	Nemomenca zmes	L	2.112	14000	29.568,00	29.568,00	0,00	máj 11	február 12
1168	nepostenie chladidla jednom chladidcom	ks	37.521	6	225,13	225,13	0,00	máj 11	február 12
1169	Odeľovac výmenník doskovy Pch 1800kW	ks	12673.54	3	38.020,62	38.020,62	0,00	máj 11	február 12
1170	Montáž výmeníkov Tesia	sub	313.093	3	939,28	939,28	0,00	máj 11	február 12
1171	Elektrický automata V 200l	ks	10267,5	1	10.297,50	10.257,50	0,00	máj 11	február 12
1172	Montáž expanzomatu	sub	298.339	1	298,31	298,31	0,00	máj 11	február 12
1173	Automatická zmiešiavacia stanica GHS	zmes:	3587,1	1	3.587,10	3.587,10	0,00	máj 11	február 12
	Montáž aut. zmiešiavacej stanice GHS	sub	180.081	1	180,08	180,08	0,00	máj 11	február 12
1174	Čerpadlo oběrové Q120m3/h, H 13m, Pei	ks	2890,57	3	8.971,71	8.971,71	0,00	máj 11	február 12
1175	Montáž skrutiek pripravobrých s ekvami príslušní	sub	79,167	3	237,50	237,50	0,00	máj 11	február 12
1176	Prenosený mriežni delôbok pre čerpadiel Pei	ks	1756,7	3	5.270,10	5.270,10	0,00	máj 11	február 12
1177	Trekveného mriežna	ks	302,5	3	907,50	907,50	0,00	máj 11	február 12
1178	Presun hmot pre koločne umiestnené vo výške	%	1889,4534	15	2.834,20	2.834,20	0,00	máj 11	február 12
1179	Montáž hrobienek nad 6 do 12 m	%			0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1180	Chiedene, čistenie, pripojenie							máj 11	február 12
	Pripojba z ťukov záťažových oceľových bezšvérových nákoťavkových a strednolitkových							máj 11	február 12
1181	DN 15	m	7.711	28	215,91	215,91	0,00	máj 11	február 12
	Pripojba z ťukov záťažových oceľových bezšvérových nákoťavkových a strednolitkových							máj 11	február 12
1182	DN 20	m	7.865	15	117,98	117,98	0,00	máj 11	február 12
	Pripojba z ťukov hladkých nákoťavkových a strednolitkových DN 20							máj 11	február 12
1183	strednolitkových premer 44,52x6	m	11.146	21	297,07	297,07	0,00	máj 11	február 12
	Pripojba z ťukov hladkých nákoťavkových a strednolitkových premer 10x10x4	m	43.263	10	432,53	432,63	0,00	máj 11	február 12
1184	strednolitkových premer 15x10x10	m	101,794	40	4.071,76	4.071,76	0,00	máj 11	február 12
1185	Zhotovenie funkoveho prechodu 270x16,3	m	140,107	9	1.260,56	1.260,56	0,00	máj 11	február 12
1186	Zhotovenie funkoveho prechodu v kotinách a	m	189,598	8	1.515,18	1.515,18	0,00	máj 11	február 12
1187	stříhacího premeru 22x16,0	m	228,556	139	31.763,56	31.763,56	0,00	máj 11	február 12
1188	stříhacího premeru 27,79,0	m	33.759	4	135,04	135,04	0,00	máj 11	február 12
1189	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 150x100	ks	40,458	6	242,75	242,75	0,00	máj 11	február 12
1190	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 200x125	ks	43.395	12	520,74	520,74	0,00	máj 11	február 12
1191	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 200x100	ks	52,36	2	104,72	104,72	0,00	máj 11	február 12
1192	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 260x90	ks	74,217	4	296,87	296,87	0,00	máj 11	február 12
1193	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 300x750	ks						máj 11	február 12
1194	zhotovenie funkoveho prechodu z ťukov hladkých združením 350x300	ks	78,969	4	315,88	315,88	0,00	máj 11	február 12
1195	Cestané takové skrutky potrubia z oceľových	m	0,55	64	35,20	35,20	0,00	máj 11	február 12
1196	Taková skrutka potrubia z oceľových ťukov zo	m	1.573	49	77,08	77,08	0,00	máj 11	február 12
1197	Taková skrutka potrubia z oceľových ťukov zo	m	1.826	78	142,43	142,43	0,00	máj 11	február 12
1198	Taková skrutka potrubia z oceľových ťukov zo	m	2.101	147	308,85	308,85	0,00	máj 11	február 12
1199	Kontakto pravový uličkovodom podľa STN 05	ks	131.857	1	131,86	131,86	0,00	máj 11	február 12

1201	1172 a STN 05: 1173 D. 100, 10-33 mm.	kg	203,930	2	496,41	496,41	0,00	máj 11	februar 12
1202	Výšky nad 6 do 24 m	%	625,687	1,5	638,50	638,50	0,00	máj 11	februar 12
1203	Chladičné, amatér				0,00	0,00	0,00	máj 11	februar 12
1204	Kapka uzavárača medzipriehľubová DN 200 PN16	kg	820,6	3	2 461,80	2 461,80	0,00	máj 11	februar 12
1205	DN200PN16								
1206	Fiter priesobové DN 200/16	kg	327,8	20	6 556,00	6 556,00	0,00	máj 11	februar 12
	Montáž airmatur s priehľubových s dielmi priehľubami	sub	424,941	3	1 272,82	1 272,82	0,00	máj 11	februar 12
1207	PN 16 DN 200	sub	152,237	26	3 880,16	3 880,16	0,00	máj 11	februar 12
1208	Kapka uzavárača medzipriehľubová DN 100 PN16	kg	115,38	12	1 384,68	1 384,68	0,00	máj 11	februar 12
1209	Montáž airmatur s dielmi priehľubami	sub	63,239	12	758,87	758,87	0,00	máj 11	februar 12
1210	VENTIL PÓISTNÝ prúdmyrový DN 50/DN80 PoV 30kPa	KUS	1336,8	1	1 339,80	1 339,80	9,00	máj 11	februar 12
1211	Ventily posné, prúznicové	sub	45,505	1	45,60	45,60	0,00	máj 11	februar 12
1212	VENTIL PÓISTNÝ prúdmyrový DN 50/DN80 PoV 45kPa	KUS	1473,78	3	4 421,34	4 421,34	0,00	máj 11	februar 12
1213	Ventily posné, prúznicové	sub	45,595	3	136,79	136,79	0,00	máj 11	februar 12
1214	VENTIL ovládacia/výv. do 1"	KUS	14,74	9	132,66	132,66	0,00	máj 11	februar 12
1215	Ventily odvzduš. G 1	kg	3,605	9	33,17	33,17	0,00	máj 11	februar 12
1216	Gulôvý kentú DN 50	kg	30,98	5	244,64	244,64	0,00	máj 11	februar 12
1217	Montáž závlahových airmatírs. 2. závlahy G 2	kg	7,645	8	61,16	61,16	0,00	máj 11	februar 12
1218	Teplomer do 100°C	KUS	7,722	5	38,61	38,61	0,00	máj 11	februar 12
1219	Montáž teplomerov s ochranným plázdrom alebo s pevnou stonkou	kg	5,612	5	27,06	27,06	0,00	máj 11	februar 12
1220	Takomer 0-10MPa	KUS	35,2	3	105,60	105,60	0,00	máj 11	februar 12
1221	Takomer	KS	28,578	3	85,73	85,73	0,00	máj 11	februar 12
1222	Návahy s mriežkou závlahom a krokom mat. 11 1 W 20x1,5 čípky d2 20 mm	kg	5,137	3	15,41	15,41	0,00	máj 11	februar 12
1223	Presun hmot. pie atmátky v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	230,0397	0,3	69,01	69,01	0,00	máj 11	februar 12
1224	Prepráčach sústavy	sub	297	1	297,00	297,00	0,00	máj 11	februar 12
1225	zadoby	sub	252,07	1	257,07	257,07	0,00	máj 11	februar 12
1227	Výrobca režívača sústava pre excentrickú nádoba sub.		121	1	121,00	121,00	0,00	máj 11	februar 12
1228	Takova a dielachná skúška	h	18,37	48	881,76	881,76	0,00	máj 11	februar 12
1229	Chladična skúška	h	19,37	49	881,76	881,76	0,00	máj 11	februar 12
1230	Kondenzátor skúšky	hod	16,434	90	1 479,06	1 479,06	0,00	máj 11	februar 12
1231	Oceľový profilový trám pre podpárem konštrukcie	kg	4,4	410	1 804,00	1 804,00	0,00	máj 11	februar 12
1232	Montáž ostatných atypickej kovových stavebnych doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,576	410	1 876,16	1 876,16	0,00	máj 11	februar 12
1233	Vymedzenie napäťašiu doplnkovu vzdialenosť do 100 m	%	36,8016	0,01996	0,73	0,73	0,00	máj 11	februar 12
1234	Nátery kon.kontr. súst. na výrobku u schémach	m2	3,575	32	114,40	114,40	0,00	máj 11	februar 12
1235	Nátery kon.kontr. súst. na výrobku u schémach	m	2,332	32	74,62	74,62	0,00	máj 11	februar 12
1236	mm, farby bielej dielov, so základ. náterom								



1224	Minerálna vlna hubky 60 mm.	m2	7.254	235	2.155,12	2.155,12
1225	Montáž izolácie tepelného snímateľného spôsobom Ferrex armaturu v čiernom lesklom materiale	m2	5.731	430	2.664,33	2.464,33
1226	Minerálna vlna hubky 40 mm.	m2	6.974	230	1.634,02	1.634,02
1227	Montáž spletečovatia pletenito	m2	8.767	150	1.315,05	1.315,05
1228	Ploch pozinkovaný min. 285g/m <sup>2</sup> 100x4x2, hr.	t	1314,476	3,11	4.098,03	4.088,03
1229	izolačna tepelná - montáž spletečovania s námalem - armatur	m2	38,72	150	5.808,00	5.808,00
1230	Ploch pozinkovaný min. 285g/m <sup>2</sup> 100x4x2, hr.	t	1314,476	0,7	920,13	920,13
1231	Montáž utilizáčneho kotta vrátane záclie	kus	1738,00	1	173.800,00	173.800,00
1232	Utilizačný kott plamý výkon 6 Vn tak par 0,7 MPa dodávka vrátane tesnenia izolacie	kus	565,532	1	565.532,00	565.532,00
1234	Iemná armatura kotta podľa STN 07 0520	kus	4752	1	4.752,00	4.752,00
1235	Automatický odčítač kotta dodávka	kus	3584	1	3.584,00	3.584,00
1236	Automatický odčítač kotta dodávka	kus	5720	1	5.720,00	5.720,00
1237	Kompresor pre stacionárny výzloch so vystúpkou 1 m <sup>3</sup> /min, tlak 0,6 MPa	kus	759	1	759,00	759,00
1238	Riadaci systém kolies pre bezobslužnú prevodku s pochodočkou raz za 24 hodín	kus	8360	1	8.360,00	8.360,00
1239	Náhradné diely pívneho vybavenia dodávka	kus	715	1	715,00	715,00
1300	Uvedenie kotta do prevodzky	kus	11000	1	11.000,00	11.000,00
1301	Úradná skúška kotta	kus	1375	1	1.375,00	1.375,00
1302	Pešin hmoty v danej stavbe	t	32,5	45	4.237,50	4.237,50
1303	Rozziezovací DN 150 dĺžka do 2 metre	ks	163,207	1	153,21	153,21
1304	Rozziezovací páry DN 250 dĺžka do 2,5 metra	ks	460,746	1	460,75	460,75
1306	Rúrikové hrdlo rozdieľovacie DN do 65	ks	11,176	4	44,70	44,70
1307	Rúrikové hrdlo rozdieľovacie DN do 100	ks	24,197	3	63,58	63,58
1308	Rúrikové hrdlo rozdieľovacie DN do 150	ks	39,335	1	38,34	38,34
1309	Montáž orientačného štítka pre zanechané potrubí	slub	2,431	20	48,62	48,62
1310	štítok pre značenie potrubí	ks	4,554	20	91,08	91,08

1312 (objem 200l)	Dochladačové oddílu teplotním špirálovou	ks	8305	1	8.305,00	0,00	máj 11 febrář 12
1313 Montáž výmenníka tepla - ohřeváč kondenzátu	sub	280 5	1	280,50	280,50	0,00	máj 11 febrář 12
1314 Dostavba výmenníku tepla rezervní výkon 100 kW	ks	788 5	1	788,50	786,50	0,00	máj 11 febrář 12
Montáž konvektoru do parabolu oběhového	sub	6 6	1	6,60	6,60	0,00	máj 11 febrář 12
1315 s�alatévého DN 32							
1316 Čerpadlo Q=8 Směrn. H=3,8m, U=400V	ks	462	1	462,00	462,00	0,00	máj 11 febrář 12
Přesun hrnčí pro strojovny a objektové výšky	1	43.494	42	182,67	182,67	0,00	máj 11 febrář 12
1317 Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	8.932	25	223,30	223,30	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	10.131	85	861,14	861,14	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	16.764	56	988,78	938,78	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	20.229	76	1.537,40	1.537,40	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	31.557	41	1.283,02	1.283,02	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	38.06	38	1.370,16	1.370,16	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	48.411	46	2.226,91	2.226,91	0,00	máj 11 febrář 12
Počtuče z nároč hradkých bezvýrovných	m	69.322	16	1.247,80	1.247,80	0,00	máj 11 febrář 12
Zhotovenie funkčného prechodu z nárok	ks	13.431	1	13,43	13,43	0,00	máj 11 febrář 12
Zhotovenie funkčného prechodu z nárok	ks	15.103	1	15,10	15,10	0,00	máj 11 febrář 12
Zhotovenie funkčného prechodu z nárok	ks	19.646	2	39,28	39,28	0,00	máj 11 febrář 12
Zhotovenie funkčného prechodu z nárok	ks	29.007	1	29,01	29,01	0,00	máj 11 febrář 12
Zhotovenie funkčného prechodu z nárok	ks	31.405	2	62,81	62,81	0,00	máj 11 febrář 12
Taňka ťažká potrubia z oceľových rúskov	m	0,482	319	147,38	147,38	0,00	máj 11 febrář 12
Taňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m	0,781	46	35,93	35,93	0,00	máj 11 febrář 12
1330 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m	0,935	18	16,83	16,83	0,00	máj 11 febrář 12
Přesun hrnčí pro rozvody potrubia v objektoch	t	31,416	3.668	115,80	115,80	0,00	máj 11 febrář 12
Rozvody potrubia, príprava priesen nad výmenou	t	12.881	3.668	47,48	47,48	0,00	máj 11 febrář 12
1335 Šípky do priesen 133/5, Ø 10 mm	m						
1336 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m						
1337 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m						
1338 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m						
1339 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov nad	m						
1340 Montáž mieradla priečetku priesy DN 150 PN16	ks	130.647	1	130,65	130,65	0,00	máj 11 febrář 12
Pneumatické priesy rozcera Ø 22,8 mm dodávka	sub	35.387	1	35,39	35,39	0,00	máj 11 febrář 12
Vedenie materiálového článku a mieradla	ks	9861,5	1	1.241,32	1.241,32	0,00	máj 11 febrář 12
1341 Ťaňka ťažká potrubia z oceľových rúskov	ks	1241,515	1				
Ventil uzavíráci strieborný DN 15 PN16	sub	66.814	18	1.202,65	1.202,65	0,00	máj 11 febrář 12
Ventil uzavíráci strieborný DN 25 PN16	sub	77,11	3	231,33	231,33	0,00	máj 11 febrář 12
Ventil uzavíráci strieborný DN 40 PN16	sub	107,679	3	323,04	323,04	0,00	máj 11 febrář 12
Ventil uzavíráci strieborný DN 40 PN16 *	sub	2227,856	1	2.227,90	2.227,90	0,00	máj 11 febrář 12
1345 elektrodom							
1346 Ventil uzavíráci strieborný DN 50 PN16	sub	112.068	2	224,14	224,14	0,00	máj 11 febrář 12

1248 Ventil spalny pruhový DN 50 PN16 -	sídlo	3651,875	2	7.383,75	7.383,75	0,00	máj 11 február 12
1249 Ventil spalny pruhový DN 15 PN16	sídlo	90,343	1	90,34	90,34	0,00	máj 11 február 12
1250 Ventil seštny pruhový DN 40 PN16	sídlo	152,075	2	304,15	304,15	0,10	máj 11 február 12
1251 Ventil seštny pruhový DN 50 PN16	sídlo	233,596	2	467,19	467,19	0,00	máj 11 február 12
1252 Ventil spalny pruhový DN 65 PN16	sídlo	339,075	1	339,08	339,08	0,00	máj 11 február 12
1253 Ventil poskytovací DN 40 PN16	sídlo	559,071	1	559,07	559,07	0,00	máj 11 február 12
1254 Ventil poskytovací DN 55 PN16	sídlo	925,397	1	925,40	925,40	0,00	máj 11 február 12
1255 Ventil poskytovací DN 25	sídlo	26,455	1	26,46	26,46	0,00	máj 11 február 12
1256 Pary do 550 Nm	ks	4285,975	1	4285,98	4285,98	0,00	máj 11 február 12
1257 Kohout sifrový DN 50 PN16	sídlo	435,675	4	1.743,30	1.743,30	0,00	máj 11 február 12
1258 Kohout sifrový DN 65 PN16	sídlo	576,752	6	3.460,51	3.460,51	0,00	máj 11 február 12
1259 Kohout sifrový DN 80 PN16	sídlo	763,708	2	1.522,42	1.522,42	0,00	máj 11 február 12
1260 Odvadzeč kondenzátu pávákový DN 15 PN16	sídlo	618,533	3	1.555,36	1.555,36	0,00	máj 11 február 12
1261 Fiter s výmennou vložkou průtokový DN 65 PN16	sídlo	156,256	2	312,51	312,51	0,00	máj 11 február 12
1262 Přeoznáčk do pochumlí přívodový DN 15 PN16	sídlo	107,47	2	214,94	214,94	0,00	máj 11 február 12
1263 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 15	sídlo	17,072	20	341,44	341,44	0,00	máj 11 február 12
1264 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 25	sídlo	21,186	9	180,67	180,67	0,00	máj 11 február 12
1265 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 40	sídlo	27,192	15	407,88	407,88	0,00	máj 11 február 12
1266 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 50	sídlo	30,866	37	1.442,04	1.442,04	0,00	máj 11 február 12
1267 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 65	sídlo	35,673	12	428,08	428,08	0,00	máj 11 február 12
1268 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 80	sídlo	47,421	7	331,95	331,95	0,00	máj 11 február 12
1269 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 100	sídlo	60,744	8	501,95	501,95	0,00	máj 11 február 12
1270 Přívodový spoj PN 1,6L 200st. C DN 150	sídlo	109,175	6	655,05	655,05	0,00	máj 11 február 12
1271 Přívodový spoj PN 4,0L 200st. C DN 25	sídlo	20,659	4	82,68	82,68	0,00	máj 11 február 12
1272 Přívodový spoj PN 2,5L 200st. C DN 32	sídlo	25,752	4	107,01	107,01	0,00	máj 11 február 12
1273 Přívodový spoj PN 2,5L 200st. C DN 50	sídlo	31,548	4	126,19	126,19	0,00	máj 11 február 12
1274 Elektroschop	sídlo	2057	1	2.057,00	2.057,00	0,00	máj 11 február 12
1275 Kruhovka spalna pruhový DN 50 PN16	sídlo	138,952	5	694,76	694,76	0,00	máj 11 február 12
1276 Kruhovka zavlačovací směrový s 2 závitem G 1/2	ks	0,649	2	1,30	1,30	0,00	máj 11 február 12
1277 Dordzdušňovací ventili para DH15 PN16	ks	136,532	1	136,53	136,53	0,00	máj 11 február 12
1278 Automatický dordzdušňovací ventili voda DN15	ks	5,302	1	5,30	5,30	0,00	máj 11 február 12
1279 Koncové závločky kruhové s 2 závitem G 1	ks	2,981	5	14,91	14,91	0,00	máj 11 február 12
1280 Gastrof kohutí s pákojím ovládáním závity	ks	10,076	2	20,15	20,15	0,00	máj 11 február 12
1281 Pospny ventily závitový ovládací tlak 0,6 MPa	ks	40,161	2	80,32	80,32	0,00	máj 11 február 12
1282 Ventil elektromagnetický závitový DN25	ks	145,475	1	145,48	145,48	0,00	máj 11 február 12
1283 Teplomer technický rozsah 0 až 120°C	ks	16,819	3	50,46	50,46	0,00	máj 11 február 12

		20.245,-	20.235,-	20.225,-	20.215,-	20.205,-	20.195,-
1385 Teploamer teplotník rovný sítka 2 do 200°C	ks	26.532	1	26.53	26.53	0.00	máj 11
Teploamer teplotník rovný rovný 0 až 1 KPa a síťka	ks	127,248	1	127,25	127,25	0.00	únor 12
1386 Kohout	ks	120,186	7	841,30	841,30	0.00	máj 11
1386 sloučka + Kohout	ks	42,053	1	42,05	42,05	0.00	máj 11
1387 Manová komora rozsah -100 až 60 kPa	ks	26,4	1	26,40	26,40	0.00	únor 12
1388 Manová komora rozsah 0 až 60 kPa	ks	3,333	1	3.333,00	3.333,00	0.00	máj 11
1389 Montáž udeření potrubí	kg	5,448	1800	9.286,40	9.286,40	0.00	máj 11
1390 Udeření potrubí dleživka	kg	5,632	1800	10.137,60	10.137,60	0.00	máj 11
1391 Montáž technologických potrubí	kg	3,256	3650	11.584,40	11.584,40	0.00	máj 11
1392 Technologické plošiny dodávka	kg	3,982	3650	14.534,30	14.534,30	0.00	máj 11
Nátery oceň kontr. symbolické na výrobku Hu schůzce farby řeďatových A 3x3 emalovanin.	kg	1,936	185	358,16	358,16	0.00	máj 11
1393 Pouzdro syntetické do DN 100 mm	m2	3,201	60	192,06	192,06	0.00	máj 11
1397 Orožnášecne	kg	1,452	180	261,36	261,36	0.00	máj 11
Nátery potrubí syntetické do DN 100 mm dnoučas. 1x s emalovanin	kg	1,936	185	358,16	358,16	0.00	máj 11
Nátery kov pouzdro syntetické farby do DN 100 mm	kg	0,664	120	31,68	31,68	0.00	máj 11
1400 Prispětka k cone za rádi v kábeli s začtu	kg	2,078	18	37,42	37,42	0.00	máj 11
1401 Prispětka	kg	23,2	1	23,20	23,20	0.00	máj 11
1402 Montáž kondenzátu, nádrže	kg	13596	1	13.995,00	13.995,00	0.00	máj 11
Kondenzátu a nádrží oceňová valcová rotační objem 6 m3	kg	123,2	1	123,20	123,20	0.00	máj 11
1403 objem 6 m3 dodávka	kg	411,4	1	411,40	411,40	0.00	máj 11
1404 uholovávalka odlitkov	kg	3,107,5	1	3.107,50	3.107,50	0.00	máj 11
1405 Livočková odlišov objem do 600 lák do 1	kg	25532,5	1	25.932,50	25.932,50	0.00	máj 11
1406 MPa	kg	176	2	352,00	352,00	0.00	máj 11
1407 Montáž náplňající nádrže	kg	176	2	352,00	352,00	0.00	máj 11
Náplňající nádrž oceňová valcová ležatá s termickým objemem 10 m3	kg	4152,5	2	8.305,00	8.305,00	0.00	máj 11
1408 Montáž náplňajícího čerpadla	kg	3025	2	6.050,00	6.050,00	0.00	máj 11
Kondenzátu čerpadlo Q=6 m3/h, H=55m,	kg	176	1	176,00	176,00	0.00	máj 11
1410 manitka	kg	913	1	913,00	913,00	0,00	máj 11
1411 Montáž záhadnice chladičká montáž	kg	44	2	88,00	88,00	0,00	máj 11
1412 Montáž čerpadla přes ohrev kondenzátu	kg	176	2	352,00	352,00	0.00	máj 11
Kondenzátu čerpadlo Q=6 m3/h, H=55m,	kg	176	1	176,00	176,00	0.00	máj 11
1413 manitka	kg	44	2	88,00	88,00	0,00	máj 11
1414 Montáž čerpadla přes ohrev kondenzátu	kg	176	2	352,00	352,00	0.00	máj 11
čerpadlo pře ohrev kondenzátu Q=6,5 m3/h, H=23m, I=60V	kg	913	1	913,00	913,00	0,00	máj 11
1415 Dávkovačem záhadnice chladičká montáž	kg	2469,5	2	4.939,00	4.939,00	0,00	máj 11
1416 Dávkovačem záhadnice chladičká + náplň	kg	231	1	231,00	231,00	0,00	máj 11
1417 Dávkovačem záhadnice chladičká + náplň	kg	231	1	231,00	231,00	0,00	máj 11
1418 Montáž chladiček úpravne vody	kg						máj 11

Cílová cesta vody zdrojového výkonu 3 mechanická filtrára + značkované výkon 3	ks											
1419 měřidlo -diodovka	ks	8800	1	8 800,00	8 800,00	0,00			máj	11		február 12
1420 Skříňová převedka	kd	10 219	720	7 357,68	7 357,68	0,00			máj	11		február 12
1421 Indikativní skříň	kd	15 334	448	6 869,63	6 869,63	0,00			máj	11		február 12
1423 Kompletná skříň	kd	10 219	72	735,77	735,77	0,00			máj	11		február 12
1424 Zapojidlo rovadzad 24 kV	set	128015	1	129 015,00	129 015,00	0,00			máj	11		február 12
1425 Měřicí skříň	ks	13065	1	1 306,50	1 306,50	0,00			máj	11		február 12
1427 Zapojidlo rovadzad 10 5 kV	set	91055	1	91 055,00	91 055,00	0,00			máj	11		február 12
Transformátor olejový vyhřevý 4 MVA 1428 220/10,5 kV	ks	76162,5	3	230 287,50	230 287,50	0,00			máj	11		február 12
Rozdělovač očkování	ks	14925	3	44 775,00	44 775,00	0,00			máj	11		február 12
1430 Transformátor olejový 1 MVA 220/0,4 kV	ks	17237,5	1	17 237,50	17 237,50	0,00			máj	11		február 12
Kabel 10,AXXCEY 240 mm <sup>2</sup>	m	14 96	260	3 689,60	3 689,60	0,00			máj	11		február 12
1432 Kabel 22,AXXCEY 120 mm <sup>2</sup>	m	12 045	150	1 695,75	1 695,75	0,00			máj	11		február 12
Kablová koncovka 10 kV	ks	130,9	18	2 356,20	2 356,20	0,00			máj	11		február 12
Kablová koncovka 22 kV	ks	130,9	18	2 356,20	2 356,20	0,00			máj	11		február 12
Vybavení rozvodne	set	2447,5	1	2 147,50	2 147,50	0,00			máj	11		február 12
1435 Komunikace na RD	set	2750	1	27 500,00	27 500,00	0,00			máj	11		február 12
1437 Režim	set	1990	1	1 990,00	1 990,00	0,00			máj	11		február 12
Rozvadze osadné tlakové 800x200x650/20	ks	1795,5	6	10 779,00	10 779,00	0,00			máj	11		február 12
1438 Závodič plynofic	ks	391,05	3	1 173,15	1 173,15	0,00			máj	11		február 12
1440 Isátk 3t 1600A	ks	1726,725	1	1 726,73	1 726,73	0,00			máj	11		február 12
1442 Isátk 3t 400A	ks	471,675	3	1 235,03	1 235,03	0,00			máj	11		február 12
1443 Isátk 3t 125A	ks	156,75	1	156,75	156,75	0,00			máj	11		február 12
1444 MTP 1500/5A	ks	95,425	4	381,70	381,70	0,00			máj	11		február 12
Měření a signálizace (3xA, 1xU, 1xpiep..)	set	387,75	1	387,75	387,75	0,00			máj	11		február 12
1445 sign.												



1483 NYY 2x5	m	2,79	500	2 125,00	2 145,00	0,00	máj 11	februar 12
1484 NYY 4x6	m	3,41	500	1 705,00	1 705,00	0,00	máj 11	februar 12
1485 NYY 4x2,5	m	2,805	1100	3 005,50	3 085,50	0,00	máj 11	februar 12
1486 NYY 4x1,5	m	2,365	1800	4 237,00	4 257,00	0,00	máj 11	februar 12
1487 NYY 3x1,5	m	1,98	500	990,00	990,00	0,00	máj 11	februar 12
1488 Kabelové kabely MNI - set	set	1,485	1	1 485,00	1 465,00	0,00	máj 11	februar 12
1489 Kabelové trasy	set	15,4	600	9 240,00	9 240,00	0,00	máj 11	februar 12
1490 Revizia	set	1825	1	1 825,00	1 825,00	0,00	máj 11	februar 12
1491 Radiaci systém	ks	20065,00	1	20 065,00	20 065,00	0,00	máj 11	februar 12
1492 Plechová skříň 1000x2000x600	ks	1,65	2	2 390,00	2 930,00	0,00	máj 11	februar 12
1493 Prepetové ochrana rovnodrážka	set	519,75	1	519,75	519,75	0,00	máj 11	februar 12
1494 Jistítacie prúsky	set	12,76	1	12,76	12,76	0,00	máj 11	februar 12
1495 Jistítacie prúsky zdrojov riadiaceho systému	set	12,76	4	51,04	51,04	0,00	máj 11	februar 12
1496 Jistítacie prúsky servopohonov	set	11,99	84	1 007,16	1 007,16	0,00	máj 11	februar 12
1497 Jistítacie prúsky čerpadiel KV/S	set	28,885	2	57,97	57,97	0,00	máj 11	februar 12
1500 Jistítacie prúsky prevedníkov zapätenia	set	11,605	9	104,45	104,45	0,00	máj 11	februar 12
1501 Napätiacia zdroje	ks	118,8	2	237,60	237,60	0,00	máj 11	februar 12
1502 Ústredna del plynu už zdroja	ks	417,175	1	417,18	417,18	0,00	máj 11	februar 12
1503 Role	ks	19,855	98	1 945,79	1 945,79	0,00	máj 11	februar 12
1504 Stožky	ks	1,408	600	844,50	844,50	0,00	máj 11	februar 12
1505 Ohnádze so spinátkom na báň panely rov. pora	ks	23,155	30	694,65	694,65	0,00	máj 11	februar 12
1506 Slnimáč teply vody 0-150°C / Ni1000,	ks	72,82	20	1 456,40	1 456,40	0,00	máj 11	februar 12
1507 Slnimáč pretočového teplony 30-60°C / Ni1000,	ks	33,955	6	233,68	233,68	0,00	máj 11	februar 12
1508 Slnimáč venkovomé teplony 30-60°C / Ni1000,	ks	67,76	1	67,76	67,76	0,00	máj 11	februar 12
1509 Slnimáč 0/40-20mA	ks	130,68	2	261,36	261,36	0,00	máj 11	februar 12
1510 Termosat s kontaktným výstupom, 0-150°C	ks	130,68	8	1 045,44	1 045,44	0,00	máj 11	februar 12
1511 Termosat s kontaktným výstupom, 0-50°C	ks	365,495	3	1 158,49	1 158,49	0,00	máj 11	februar 12
1512 Slnimáč tlaku 0-600 kPa / 0,64-20mA	ks	130,68	3	392,04	392,04	0,00	máj 11	februar 12
1513 Manometr min.tlaku s kontaktným výstupom,	ks	130,68	3	415,14	415,14	0,00	máj 11	februar 12
1514 Kabel so stínennými vodičmi 2x4	m	1,65	2500	4 125,00	4 125,00	0,00	máj 11	februar 12
1515 Kabel so stínennými vodičmi 2x4	m	1,705	1500	2 557,50	2 557,50	0,00	máj 11	februar 12
1516 Kabel so stínennými vodičmi 4x1	m	1,87	500	935,00	935,00	0,00	máj 11	februar 12
1522 Kabel so stínennými vodičmi 5x1	m	2,45	500	1 072,50	1 072,50	0,00	máj 11	februar 12
1523 Kabel so stínennými vodičmi 12x1	m	3,355	360	1 026,50	1 026,50	0,00	máj 11	februar 12

1524 Kabel so stínovaným vodičom 2x0,75	m	5.555	573	3.553,-00	2.365,-00	2.365,-00
1525 vodičom 2x0,5	m	1.507	200	301,-40	225,-10	225,-10
1526 UTP kábel cat.5	m	1.545	120	184,-80	184,-80	0,00
1527 Svorková pásťová záduzovacia skříňka instalační, 40 svork	ks	124,3	4	497,20	493,10	4,10
1528 Svorková pásťová propojovacia krabička 4 svorky	ks	23,65	30	708,50	705,47	4,03
1529 Károvy kabelfóily 2x1ab 12x5,0	m	15,4	80	1.232,30	1.228,00	3,00
1530 Károvy kabelfóily 2x1ab 6x2,50	m	12,255	120	1.471,80	1.471,60	2,00
1532 Plastová vložidloca listu 60x40	m	4,23	180	772,20	772,20	0,00
1533 Plastová vložidloca listu 40x20	m	3,52	220	772,40	772,40	0,00
1534 Elektromobilná trubka	m	3,08	409	1.232,00	1.232,00	0,00
1535 Ocelové konstrukce	0	3,08	300	924,00	924,00	0,00
1536 Parametrická riadiaca Systém	00	30,5	500	15.250,00	15.250,00	0,00
1537 Visualizácia technológie	00	30,5	500	15.250,00	15.250,00	0,00
1539 Odhnenie systému Mar	k	30,5	200	6.100,00	6.100,00	0,00
1541 GSM Pager	set	875	1	825,00	825,00	0,00
1541 Štandardné počítač PC	ks	1850	1	1.650,00	1.650,00	0,00
1543 Aplikácie vizualizácie	set	1.925	1	1.925,00	1.925,00	0,00
1544 Revize	set	550	1	850,00	850,00	0,00
1545 eurocentové výrobcanie				0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>				<b>€ 10.075,567,93</b>	<b>€ 10.075,567,93</b>	<b>€ 11.113,00</b>

SLOVENSKA  
A ENERGETICKA  
BRATISLAVA

SLOVENSKA INOVACNA  
A ENERGETICKA AGENTURA  
BRATISLAVA  
1313