

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: **Mierová 19, 827 15 Bratislava 212**
IČO: **00686832**
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 15 Bratislava**
IČO: **00002801**
DIČ: **2020877749**

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **PKB invest, s.r.o.**
sídlo: **Jilemnického 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika**
zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 11708/P**
konajúci: **PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ**
PhDr. Vlasta Byncová, konateľ
IČO: **36 461 733**
DIČ: **2020007275**
banka: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
číslo účtu vo formáte IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130121100 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Hotel Dukla, Svidník - rekonštrukcia a modernizácia

Kód Projektu v ITMS: 25130120222

Miesto realizácie Projektu: Sovietskych hrdinov 221/36, Svidník

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 544 636,54 EUR (slovom jedenmiliónpäťstoštyridsaťštyritisícšesťstotridsaťšesť 54/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 772 318,26 EUR (slovom sedemstosedemdesiatdvatisícristoosemnásť 26/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 502 031,22 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 2 nové pracovné miesta a cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné mesto/a udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
 - a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **PhDr. Ján Bync, PhD.**, konateľ

Podpis: **PhDr. Vlasta Byncová**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal splňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal splňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zjavné, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradiť ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
- 4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručenú v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Hotel Dukla, Svidník – rekonštrukcia a modernizácia	
Kód ITMS	25130120222	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Svidník
Obec	Svidník
Ulica	Sovietskych hrdinov
Číslo	221/36

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a dosiahnutie dlhodobej prosperity na trhu cestovného ruchu pomocou poskytovania prvotriednych služieb počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Dukla, Svidník
Špecifický cieľ projektu 2	Podpora rastu zamestnanosti vytvorením 19 nových pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	19	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	11	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 131 248,00	2007	1 170 085, 00	2020
	Nárast tržieb	Eur	4 353 183,00	2007	4 979 088,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	19	2015	19	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	11	2015	11	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	19	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	19	2015	19	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	11	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	11	2015	11	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Dukla, Svidník	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	19
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	11
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela Dukla, Svidník	06/2014	09/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	06/2014	09/2015	
Publicita a informovanosť	06/2014	09/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 544 636,54	502 031,22	2 046 667,76	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Dukla, Svidník
CELKOVO	1 544 636,54	502 031,22	2 046 667,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia hotela Dukla, Svidník	1 544 636,54	502 031,22	2 046 667,76
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		1 544 636,54	502 031,22	2 046 667,76

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
			v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	Architektúra a statika						
2.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,01	106,96	2 781,90	2 781,90	0,00
3.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	6,56	1037,03	6 802,92	6 802,92	0,00
4.	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,19	1037,03	1 234,07	1 234,07	0,00
5.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,01	21,78	392,34	392,34	0,00
6.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,09	21,78	110,88	110,88	0,00
7.	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	26,78	126,26	3 381,31	3 381,31	0,00
8.	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,79	126,26	478,54	478,54	0,00
9.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	57,54	72,40	4 165,75	4 165,75	0,00
10.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	4,8	87,80	421,44	421,44	0,00
11.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2,54	87,80	223,01	223,01	0,00
12.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,54	462,77	712,67	712,67	0,00
13.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,88	81,47	479,06	479,06	0,00
14.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,8	1164,29	2 095,73	2 095,73	0,00
15.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,68	1164,29	791,72	791,72	0,00
16.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	M3	9,12	1164,29	10 618,36	10 618,36	0,00
17.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,8	73,40	205,52	205,52	0,00
18.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,9	43,80	740,22	740,22	0,00
19.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	5,67	43,80	248,35	248,35	0,00
20.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,39	396,27	6 494,91	6 494,91	0,00
21.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	6,02	396,27	2 385,56	2 385,56	0,00
22.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,42	341,91	143,60	143,60	0,00
23.	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,08	24,06	170,32	170,32	0,00
24.	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,73	24,06	354,34	354,34	0,00
25.	Štrkopiesok /a3/ frakcia 0-32 tr. N I	m3	13,15	198,14	2 605,49	2 605,49	0,00
26.	Piesok fr.0-4 tr.B I	M3	15,22	43,80	666,64	666,64	0,00
27.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	95,22	67,70	6 446,77	6 446,77	0,00
28.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	107,95	3,77	406,97	406,97	0,00
29.	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,49	23,08	219,03	219,03	0,00
30.	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,02	23,08	69,70	69,70	0,00

31.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1182,05	0,19	222,82	222,82	0,00
32.	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí typu KARI	t	1408,68	3,57	5 027,51	5 027,51	0,00
33.	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	91,59	32,58	2 983,73	2 983,73	0,00
34.	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,96	36,70	365,49	365,49	0,00
35.	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	1,86	36,70	68,25	68,25	0,00
36.	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	107,92	42,93	4 632,80	4 632,80	0,00
37.	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	107,77	27,50	2 963,96	2 963,96	0,00
38.	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12	m3	116,09	13,35	1 549,52	1 549,52	0,00
39.	Murivo nosné z tehál pálených PTH 25 Akustik P20	m3	190,34	9,86	1 876,54	1 876,54	0,00
40.	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarocementových	M3	21,71	8,68	188,47	188,47	0,00
41.	Murivo nosné z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	158,46	8,68	1 375,63	1 375,63	0,00
42.	Komin trojplášťový 250/350 mm Nerez/Nerez pre odvod spalín z kondenzačných kotlov, kotvený na konzoly do obvodového plášťa	m	317,16	16,20	5 137,99	5 137,99	0,00
43.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	115,84	1,35	156,67	156,67	0,00
44.	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	12,6	13,36	168,34	168,34	0,00
45.	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,57	13,36	61,06	61,06	0,00
46.	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1201,16	0,08	97,51	97,51	0,00
47.	Murivo pilierov štvorhranných z tehál df.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MC-10	m3	192,2	0,19	35,75	35,75	0,00
48.	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	112,49	2,08	234,45	234,45	0,00
49.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1168,51	0,13	146,11	146,11	0,00
50.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	30,2	27,79	839,23	839,23	0,00
51.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	2,88	27,79	80,03	80,03	0,00
52.	Výstuž stien a priečok 10505	t	1199,37	0,52	624,70	624,70	0,00
53.	Priečky z tehál pálených 11.5 hr. 115mm	M2	17,49	523,34	9 153,14	9 153,14	0,00
54.	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	1,8	180,00	324,00	324,00	0,00
55.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	3,86	28,00	108,08	108,08	0,00
56.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,83	3,00	14,49	14,49	0,00
57.	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	ks	3,61	52,00	187,72	187,72	0,00
58.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	59,25	6,86	406,72	406,72	0,00
59.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	162,97	30,41	4 956,06	4 956,06	0,00
60.	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	6,37	19,00	121,03	121,03	0,00
61.	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	994,76	0,75	742,01	742,01	0,00

62.	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	978,6	1,25	1 225,87	1 225,87	0,00
63.	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic tehla pálena P+D hr. 115 mm	m2	17,67	13,20	233,17	233,17	0,00
64.	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic tehla pálena P+D hr. 300 mm	m2	38,6	8,84	341,22	341,22	0,00
65.	Kompletné konštr. z betónu vodostav.V4 TO-C 20/25, hr.150-300 mm	m3	142,02	34,60	4 913,80	4 913,80	0,00
66.	Kompletné konštrukcie zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 25/30,hr.nad 300	m3	135,78	0,21	27,83	27,83	0,00
67.	Debnenie komplet. konštruk. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	32,84	93,70	3 077,07	3 077,07	0,00
68.	Debnenie komplet. konštruk. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	6,44	93,70	603,42	603,42	0,00
69.	Výstuž komplet. konstr. z ocele 10505	t	1046,41	2,26	2 367,25	2 367,25	0,00
70.	Hydroizolačná páska (šírka 100) k vodostavebnému betónu	m	10,38	20,77	215,57	215,57	0,00
71.	I OCEĽ NEUŠĽ. I 120	KG	0,79	746,00	589,34	589,34	0,00
72.	I OCEĽ NEUŠĽ. I 140	KG	0,79	1253,00	989,87	989,87	0,00
73.	Keramický preklad KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	24,55	1,00	24,55	24,55	0,00
74.	Keramický predpätý preklad KPP š.120xv.65xdĺ.1000 mm	ks	6,24	25,00	156,00	156,00	0,00
75.	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	7,89	22,00	173,58	173,58	0,00
76.	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1500 mm	ks	9,62	1,00	9,62	9,62	0,00
77.	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750 mm	ks	11,31	2,00	22,62	22,62	0,00
78.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30	m3	113,58	42,56	4 834,05	4 834,05	0,00
79.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	11,37	50,60	575,37	575,37	0,00
80.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,4	50,60	172,05	172,05	0,00
81.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,55	25,72	117,04	117,04	0,00
82.	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	1,95	25,72	50,16	50,16	0,00
83.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,41	74,03	548,56	548,56	0,00
84.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	1,88	74,03	139,18	139,18	0,00
85.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m2	12,56	46,47	583,68	583,68	0,00
86.	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	1168,78	2,19	2 560,07	2 560,07	0,00
87.	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	1214,72	2,10	2 550,98	2 550,98	0,00
88.	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	113,58	2,49	282,81	282,81	0,00
89.	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	15,43	24,90	384,21	384,21	0,00
90.	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,13	24,90	77,94	77,94	0,00
91.	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	16,68	24,90	415,33	415,33	0,00
92.	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	4,35	24,90	108,32	108,32	0,00

93.	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	1168,78	0,15	174,62	174,62	0,00
94.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	115,07	30,54	3 514,37	3 514,37	0,00
95.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,27	221,16	1 386,68	1 386,68	0,00
96.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,28	221,16	504,25	504,25	0,00
97.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1186,05	1,83	2 173,39	2 173,39	0,00
98.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	110,55	4,47	493,65	493,65	0,00
99.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1311,79	0,27	351,43	351,43	0,00
100.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - ramopa pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,61	18,48	288,47	288,47	0,00
101.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - rampa pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,69	18,48	68,19	68,19	0,00
102.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,02	4,18	41,88	41,88	0,00
103.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,45	4,18	10,24	10,24	0,00
104.	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200mm dĺž.3800-7000mm	ks	20,93	26,00	544,18	544,18	0,00
105.	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	254,98	1,05	266,89	266,89	0,00
106.	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 300 mm	ks	13,96	46,00	642,16	642,16	0,00
107.	Stropný panel predpätý vystužený 10 lanami, max. dĺžka 9180 mm PPD ***/348 1190x250 mm	m	73,18	236,60	17 314,39	17 314,39	0,00
108.	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,06	273,03	289,41	289,41	0,00
109.	Príprava podkladu, prednástrež Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie príľnavosti náterom	m2	1,45	327,72	475,19	475,19	0,00
110.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	7,8	327,72	2 556,21	2 556,21	0,00
111.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	9,74	327,72	3 191,98	3 191,98	0,00
112.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	9,74	28,60	278,52	278,52	0,00
113.	Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárnicach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	1,04	3897,14	4 053,03	4 053,03	0,00
114.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká vrátane rohovníkov	m2	9,72	3897,14	37 880,24	37 880,24	0,00
115.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková	m2	9,95	3265,64	32 493,10	32 493,10	0,00
116.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,7	3900,14	2 730,10	2 730,10	0,00
117.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov s oblými plochami hladká	M2	8,94	27,79	248,43	248,43	0,00
118.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov s oblými plochami štuková plstou hladená	M2	12,13	27,79	337,08	337,08	0,00
119.	Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek hladká	m2	7,65	103,13	788,91	788,91	0,00
120.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,1	219,40	241,34	241,34	0,00
121.	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárnicach	m2	0,97	47,74	46,31	46,31	0,00
122.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	13,91	47,74	664,03	664,03	0,00

123.	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámo s prikotvením, hr. 120 mm	m2	41,74	227,75	9 506,16	9 506,16	0,00
124.	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	112,75	18,57	2 094,11	2 094,11	0,00
125.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1220,83	2,32	2 834,31	2 834,31	0,00
126.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I	M3	33,53	67,14	2 251,22	2 251,22	0,00
127.	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	8,67	1958,38	16 979,13	16 979,13	0,00
128.	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	13,82	54,08	747,36	747,36	0,00
129.	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55mm	m2	25,61	93,59	2 396,84	2 396,84	0,00
130.	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm	m2	28,5	143,50	4 089,75	4 089,75	0,00
131.	Príplatok za osadenie oceľ.rámu výťah. dverí do murovanej alebo betónovej výťahovej šachty č.m. 032	ks	2,05	4,00	8,20	8,20	0,00
132.	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	146,45	3,00	439,35	439,35	0,00
133.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	4,05	4,50	18,23	18,23	0,00
134.	Príprava podkladu, prednástretek sanačný, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 50 %	m2	3,37	65,94	222,22	222,22	0,00
135.	Vnútorná omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.3 cm	m2	24,28	65,94	1 601,02	1 601,02	0,00
136.	Pokrytie valcovaných nosníkov rabricovým pletivom	m2	6,57	29,20	191,84	191,84	0,00
137.	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	96,35	11,10	1 069,49	1 069,49	0,00
138.	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	96,35	83,25	8 021,48	8 021,48	0,00
139.	Platňa betónová 40 x 40 x 4 farba sivá	ks	3,46	990,00	3 425,40	3 425,40	0,00
140.	Oceľové plné požiarné dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1300x2200 EW-C 30/D3	KUS	484,69	2,00	969,38	969,38	0,00
141.	Oceľové plné požiarné dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EI-C60/D1	ks	475,05	2,00	950,10	950,10	0,00
142.	Oceľové plné požiarné dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 1100x1970 EW30-C	ks	597,98	1,00	597,98	597,98	0,00
143.	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm šírka do 500 mm	m	22,17	4,50	99,77	99,77	0,00
144.	Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do výšky 20 m, pri zatažení podl. plochy do 3-6 kPa	m3	0,77	40,32	31,05	31,05	0,00
145.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-4122	m3	0,38	80,64	30,64	30,64	0,00
146.	Demontáž lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. podlahovej plochy 3-6 kPa	m3	0,45	40,32	18,14	18,14	0,00
147.	Demontáž lešenej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	0,81	20,16	16,33	16,33	0,00
148.	Zvislé vložky do dilatačných škár, z geotextílie typu TYPAR SF 27	m2	4,89	102,05	499,04	499,04	0,00
149.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,78	2358,53	6 556,71	6 556,71	0,00
150.	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	59,83	39,65	2 372,20	2 372,20	0,00
151.	Búranie základov alebo vybúranie otvorov v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	147,25	0,29	42,41	42,41	0,00
152.	Búranie muríva, pilierov nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	35,42	1,92	68,01	68,01	0,00

153.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1,92	1079,44	2 072,53	2 072,53	0,00
154.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,04	110,49	1 882,81	1 882,81	0,00
155.	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	32,32	2,53	81,83	81,83	0,00
156.	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	20,6	40,53	834,83	834,83	0,00
157.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	4,26	7,20	30,67	30,67	0,00
158.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	55,09	52,12	2 871,33	2 871,33	0,00
159.	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	6,72	48,80	327,94	327,94	0,00
160.	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	78,38	3,98	312,15	312,15	0,00
161.	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	101,57	4,67	473,82	473,82	0,00
162.	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, -0,04700t	ks	7,8	16,00	124,80	124,80	0,00
163.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	51,67	188,98	9 764,49	9 764,49	0,00
164.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	51,67	57,87	2 990,23	2 990,23	0,00
165.	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	30,27	188,98	5 720,36	5 720,36	0,00
166.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,43	928,86	1 328,27	1 328,27	0,00
167.	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	7,51	38,86	291,82	291,82	0,00
168.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	0,32	22,00	7,04	7,04	0,00
169.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 500 mm2	ks	1,6	62,00	99,20	99,20	0,00
170.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	10,88	3,09	33,62	33,62	0,00
171.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 500 mm, -0,55700t	m2	14,49	69,33	1 004,59	1 004,59	0,00
172.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,36	3,00	1,08	1,08	0,00
173.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	0,59	8,00	4,72	4,72	0,00
174.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,52	154,00	80,08	80,08	0,00
175.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	0,52	8,00	4,16	4,16	0,00
176.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	0,91	13,00	11,83	11,83	0,00
177.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7,8	1,80	14,04	14,04	0,00
178.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,29	1,17	6,19	6,19	0,00
179.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,88	27,26	105,77	105,77	0,00
180.	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,47	38,61	172,60	172,60	0,00
181.	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	1,26	17,70	22,30	22,30	0,00
182.	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,47	199,21	890,48	890,48	0,00

183.	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	1,86	15,12	28,12	28,12	0,00
184.	Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, -0,01300t	m	0,94	680,00	639,20	639,20	0,00
185.	Vybúranie vodovodného vedenia,DN do 125 mm, -0,03700t	m	1,08	190,00	205,20	205,20	0,00
186.	Vybúranie plynového vedenia,DN do52 mm, -0,01300t	m	0,94	50,00	47,00	47,00	0,00
187.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	3,32	135,00	448,20	448,20	0,00
188.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	3,65	50,00	182,50	182,50	0,00
189.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	3,8	6,60	25,08	25,08	0,00
190.	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	43,86	0,31	13,68	13,68	0,00
191.	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 600 mm	M3	50,48	8,33	420,35	420,35	0,00
192.	Vybúranie otvorov v murive z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr, do 300 mm	M3	30,35	2,12	64,28	64,28	0,00
193.	Vybúranie otvorov v murive z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr, do 600 mm	M3	35,23	36,29	1 278,36	1 278,36	0,00
194.	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 500mm stenovou pilou	m	189,09	26,70	5 048,70	5 048,70	0,00
195.	Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm -0,154 t	KUS	9,18	20,00	183,60	183,60	0,00
196.	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,26	100,95	430,05	430,05	0,00
197.	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	1,08	6,00	6,48	6,48	0,00
198.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,19	3545,60	7 764,87	7 764,87	0,00
199.	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	0,37	1537,11	568,73	568,73	0,00
200.	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	1,5	905,15	1 357,72	1 357,72	0,00
201.	Demontáž vnútorného parapetu dreveného, plastového, kamenina	M	0,77	182,15	140,26	140,26	0,00
202.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	2,38	321,62	765,46	765,46	0,00
203.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	3,08	129,70	399,48	399,48	0,00
204.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,36	1811,51	11 521,23	11 521,23	0,00
205.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,45	3623,03	16 122,47	16 122,47	0,00
206.	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	21,65	20,00	433,00	433,00	0,00
207.	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	1,99	6,78	13,49	13,49	0,00
208.	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,96	26,78	132,83	132,83	0,00
209.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,22	1802,57	18 422,22	18 422,22	0,00
210.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,37	27038,48	10 004,24	10 004,24	0,00
211.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,42	1802,57	11 572,47	11 572,47	0,00
212.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	10815,39	7 678,93	7 678,93	0,00
213.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,7	1802,57	26 497,71	26 497,71	0,00

214.	Podchyt. nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva do 450 mm	m	45,87	36,20	1 660,49	1 660,49	0,00
215.	Podchyt. nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva 450-600 mm	m	59,39	46,58	2 766,39	2 766,39	0,00
216.	Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3,50 m a zaťaženia 800-1500 kg/m2	m	12,4	12,00	148,80	148,80	0,00
217.	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	0,12	335,40	40,25	40,25	0,00
218.	Vodorovné premiestnenie rúčne turikom - murovacieho materiálu tvárnicového hmotnosti 10-15 kg/ks, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s práz	m3	3,79	162,69	616,59	616,59	0,00
219.	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	17,58	3,00	52,74	52,74	0,00
220.	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	1,25	8,00	10,00	10,00	0,00
221.	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	6,89	1,00	6,89	6,89	0,00
222.	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti 100-150 kg	ks	10,91	2,00	21,82	21,82	0,00
223.	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,12	1802,57	5 624,00	5 624,00	0,00
224.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	23,27	296,00	6 887,92	6 887,92	0,00
225.	Montáž - Bowlingovej štvordrahy so spodným vracaním guli, vrátane konštrukcie roštov, spodných zvodov, plastových žliabkov, monitorovacieho systému, reťazových automat satvačov vid'	ks	9412,16	1,00	9 412,16	9 412,16	0,00
226.	Dodávka - Bowlingovej štvordrahy so spodným vracaním guli, vysoký rošt, vrátane konštr. roštov, spod. zvodov, plast žliab., monitor syst zobr. na LCD , reťaz automat satvačov, 4 sad	kus	50020,46	1,00	50 020,46	50 020,46	0,00
227.	Dodávka UV -dráhy z HPL dosiek hr. 12 mm so zvýšenou odolnosťou	KUS	3985,2	1,00	3 985,20	3 985,20	0,00
228.	Poklop dekel+ram 800x800 DE,uzamykateľný	KS	134,88	3,00	404,64	404,64	0,00
229.	Poklop pre betónovú výplň vodotesný 80x80	ks	115,1	2,00	230,20	230,20	0,00
230.	Poklop oceľový zateplený ľahký , výlez z výťahovej šachty 120x60 cm	KUS	106,6	1,00	106,60	106,60	0,00
231.	Stúpadlo zdvojené do šachty	ks	10,54	8,00	84,32	84,32	0,00
232.	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	61,23	3,89	238,18	238,18	0,00
233.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	T	24,22	1979,56	47 944,85	47 944,85	0,00
234.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,15	808,77	121,32	121,32	0,00
235.	Odizolovanie stien chemickou injektážou navrtávaním hr. muríva 500	M2	132,84	102,45	13 609,46	13 609,46	0,00
236.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	0,43	203,65	87,57	87,57	0,00
237.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 2x	m2	1,44	1617,54	2 329,25	2 329,25	0,00
238.	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou kupulková fólia šírka 2 m zvislá	m2	1,53	136,74	209,21	209,21	0,00
239.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením 2x	m2	1,91	407,29	777,93	777,93	0,00
240.	Zhotovenie chemickej izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	4,6	302,57	1 391,82	1 391,82	0,00
241.	Zhotovenie chemickej izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	5,3	834,78	4 424,32	4 424,32	0,00
242.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	24,52	17,72	434,44	434,44	0,00

243.	Riedidlo syntetické typu S 6006 9L	KS	12,51	10,00	125,10	125,10	0,00
244.	Lak asfaltový izolačný sudy	T	1217,8	0,27	333,03	333,03	0,00
245.	Stierkové izolácie typu Aquafin 2K balenie 33,3kg	KG	3,1	3412,04	10 577,33	10 577,33	0,00
246.	Stierkové izolácie -výst.páska 12cm, 50m	M	1,76	963,72	1 696,15	1 696,15	0,00
247.	Pásky ťažké asfaltové so sklennou výstuhou	m2	4,34	2267,81	9 842,29	9 842,29	0,00
248.	Kupolková fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	1,94	150,41	291,80	291,80	0,00
249.	Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m - kupolková fólia	KUS	4,53	27,00	122,31	122,31	0,00
250.	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm oddeľovacia fólia	m2	2,05	1966,13	4 030,56	4 030,56	0,00
251.	Montáž práškových prenosných hasiacich prístrojov 6,0 kg	kus	4,6	23,00	105,80	105,80	0,00
252.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	27,65	27,76	767,50	767,50	0,00
253.	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	37,72	23,00	867,56	867,56	0,00
254.	Expandovaný polystyrén T3 Stabil 40mm	M2	2,91	293,10	852,91	852,91	0,00
255.	Expandovaný polystyrén T3 Stabil 50mm	M2	5,03	1190,77	5 989,57	5 989,57	0,00
256.	Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 50mm	M2	3,14	241,42	758,05	758,05	0,00
257.	Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 70mm	M2	5,8	142,33	825,51	825,51	0,00
258.	Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 80mm	M2	6,63	335,15	2 222,03	2 222,03	0,00
259.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	súb	3,92	25,00	98,00	98,00	0,00
260.	Demontáž písoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	3,39	6,00	20,34	20,34	0,00
261.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,05	30,00	91,50	91,50	0,00
262.	Demontáž fontany technológia	kus	44,51	1,00	44,51	44,51	0,00
263.	Demontáž bidetu, -0.01780t	súb	4,89	2,00	9,78	9,78	0,00
264.	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	súb	3,91	2,00	7,82	7,82	0,00
265.	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb	3,22	12,00	38,64	38,64	0,00
266.	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb	1,75	2,00	3,50	3,50	0,00
267.	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb	3,22	1,00	3,22	3,22	0,00
268.	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	38,55	2,34	90,34	90,34	0,00
269.	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	2,28	33,00	75,24	75,24	0,00
270.	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb	1,91	2,00	3,82	3,82	0,00
271.	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, 0,00225t	ks	3,46	14,00	48,44	48,44	0,00
272.	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772, -0,00052t	ks	0,21	12,00	2,52	2,52	0,00

273.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	0,81	48,00	38,88	38,88	0,00
274.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, dvojité, -0,00122t	ks	1,14	1,00	1,14	1,14	0,00
275.	Demontáž príslušenstva kotolne vrátane rozvodov	KUS	3795,68	1,00	3 795,68	3 795,68	0,00
276.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	0,49	200,00	98,00	98,00	0,00
277.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	0,53	150,00	79,50	79,50	0,00
278.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	1,11	220,00	244,20	244,20	0,00
279.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00800t	m	1,29	100,00	129,00	129,00	0,00
280.	Rozrezenie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t	ks	0,17	180,00	30,60	30,60	0,00
281.	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	43,28	3,07	132,80	132,80	0,00
282.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	2,47	177,00	437,19	437,19	0,00
283.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	3,37	60,00	202,20	202,20	0,00
284.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	35,99	0,30	10,69	10,69	0,00
285.	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	0,7	75,24	52,67	52,67	0,00
286.	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	0,26	352,00	91,52	91,52	0,00
287.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,48	75,24	36,12	36,12	0,00
288.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	30,73	1,79	55,03	55,03	0,00
289.	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúru 1 zdroj	KS	2,34	20,00	46,80	46,80	0,00
290.	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúru 3-4 zdroje	KS	3,76	60,00	225,60	225,60	0,00
291.	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 2 zdroje so sklom	KS	3,02	30,00	90,60	90,60	0,00
292.	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 2 zdroje núdzové	KS	4,35	6,00	26,10	26,10	0,00
293.	Demontáž svietidla - žiarivkové priemyslové stropné závesné so škatuľou a hákom 2 zdroje	KS	7,89	4,00	31,56	31,56	0,00
294.	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	KS	27,02	1,00	27,02	27,02	0,00
295.	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	KS	2,44	60,00	146,40	146,40	0,00
296.	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie vonkajšie	KS	2,91	1,00	2,91	2,91	0,00
297.	Demontáž-spínač nástenný dvojpoľový pre prostredie vonkajšie	KS	3,76	2,00	7,52	7,52	0,00
298.	Demontáž-spínač nástenný sériový pre prostredie vonkajšie	KS	3,06	6,00	18,36	18,36	0,00
299.	Demontáž-sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	KS	2,98	4,00	11,92	11,92	0,00
300.	Demontáž-zásuvka domová, v škatuli 2P+Z	KS	1,67	68,00	113,56	113,56	0,00
301.	Demontáž-zásuvka domová, v škatuli 2P+Z pre vonkajšie prostredie	KS	3,45	6,00	20,70	20,70	0,00
302.	Demontáž-priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, typ CEG 1632, 2P+Z	KS	2,34	2,00	4,68	4,68	0,00
303.	Demontáž stýkača vstavaného 100 A, 160 A	KS	2,34	39,00	91,26	91,26	0,00

304.	Demontáž-meracie trafo prúdu nn, všetky prevody BN 00-50, 60, 75, 100	KS	4,2	1,00	4,20	4,20	0,00
305.	Demontáž celoplechovej rozvodnice 100kg	KS	8,61	2,00	17,22	17,22	0,00
306.	Demontáž skriňového rozvádzača deleného 300kg	KS	39,97	1,00	39,97	39,97	0,00
307.	Demontáž štítkov do priečelí	KS	0,8	56,00	44,80	44,80	0,00
308.	Demontáž vodidiel do vane	KS	0,17	2,00	0,34	0,34	0,00
309.	Demontáž kbeláže	m	0,28	1280,00	358,40	358,40	0,00
310.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	4,86	511,50	2 485,89	2 485,89	0,00
311.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	27,66	8,18	226,37	226,37	0,00
312.	Záklp stropov z dosiek drevotrieskových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	11,82	509,02	6 016,62	6 016,62	0,00
313.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	8,99	11,09	99,73	99,73	0,00
314.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	35,76	13,04	466,19	466,19	0,00
315.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	1	102,40	102,40	102,40	0,00
316.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	1,25	951,20	1 189,00	1 189,00	0,00
317.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	1,5	687,40	1 031,10	1 031,10	0,00
318.	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	0,86	20,33	17,48	17,48	0,00
319.	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m, -0.00500t	m2	0,42	842,08	353,67	353,67	0,00
320.	Demontáž kontralatovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 1,0 m, -0.00500t	m2	0,46	862,41	396,71	396,71	0,00
321.	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	1,21	57,82	69,96	69,96	0,00
322.	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, -0.01000t	m	0,95	254,00	241,30	241,30	0,00
323.	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, a podkladovým roštom -0.04000t	m2	1,11	874,03	970,17	970,17	0,00
324.	Hranol sm 1 400-650x100x120-160 a	M3	216,36	9,00	1 947,76	1 947,76	0,00
325.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	41,6	45,51	1 893,20	1 893,20	0,00
326.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	41,87	108,07	4 524,88	4 524,88	0,00
327.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	41,53	11,32	470,08	470,08	0,00
328.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	41,77	245,51	10 254,99	10 254,99	0,00
329.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	45,52	188,28	8 570,55	8 570,55	0,00
330.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	45,78	58,88	2 695,34	2 695,34	0,00
331.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	45,52	118,04	5 372,98	5 372,98	0,00
332.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	45,78	128,82	5 897,22	5 897,22	0,00
333.	Priečky sadrokartónové trojito opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 250mm	m2	70,48	14,85	1 046,63	1 046,63	0,00

334.	SDK priečka s izoláciou základný penetrační Náter	m2	0,58	3642,05	2 112,39	2 112,39	0,00
335.	SDK stena predsadená s izoláciou jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	18,04	60,61	1 093,33	1 093,33	0,00
336.	SDK podhľad zavesoná dvojvrstvomá kca profil CD dosky RB hr. 12,5 mm	m2	18,2	1510,53	27 491,71	27 491,71	0,00
337.	SDK podhľad zavesoná dvojvrstvomá kca profil CD dosky RBI hr. 12,5 mm	m2	19,15	365,29	6 995,30	6 995,30	0,00
338.	SDK podhľad zavesoná nosná kca ocel profil dosky RB hr. 12,5 mm	m2	20,34	7,54	153,36	153,36	0,00
339.	SDK podhľad zavesoná nosná kca ocel profil dosky RBI hr. 12,5	m2	21,03	19,84	417,24	417,24	0,00
340.	Obklad steny sadrovláknite dosky, hr.konštrukcie 30 mm,doska RBI 12,5 mm	m2	28,44	15,86	451,04	451,04	0,00
341.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	ks	62,64	14,00	876,96	876,96	0,00
342.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 600 mm hr. 125 mm	ks	69,36	8,00	554,88	554,88	0,00
343.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 700 mm hr. 100 mm	ks	63,51	3,00	190,53	190,53	0,00
344.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 800 mm hr. 100 mm	ks	64,54	2,00	129,08	129,08	0,00
345.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 800 mm hr. 125 mm	ks	70,75	14,00	990,50	990,50	0,00
346.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 900 mm hr. 100 mm	ks	64,72	1,00	64,72	64,72	0,00
347.	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 700 mm hr. 125 mm	ks	73,15	2,00	146,30	146,30	0,00
348.	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	22,97	84,53	1 941,58	1 941,58	0,00
349.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	1,92	245,53	471,42	471,42	0,00
350.	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	8,89	266,40	2 368,30	2 368,30	0,00
351.	Puzdro pre posúvne dvere šírka prechodu do 800 mm	KUS	250,35	2,00	500,70	500,70	0,00
352.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	44,63	2,28	101,86	101,86	0,00
353.	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	0,77	20,33	15,65	15,65	0,00
354.	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, - 0,00205t	m	0,35	41,90	14,67	14,67	0,00
355.	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	1,33	11,00	14,63	14,63	0,00
356.	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	0,42	118,00	49,56	49,56	0,00
357.	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	0,57	110,25	62,84	62,84	0,00
358.	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	0,77	11,00	8,47	8,47	0,00
359.	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 45° rš 250 a 330 mm 0,00192t	M	0,42	10,10	4,24	4,24	0,00
360.	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	0,39	37,40	14,59	14,59	0,00
361.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,77	156,40	120,43	120,43	0,00
362.	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, - 0,00395t	m	0,89	2,80	2,49	2,49	0,00
363.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	0,78	75,50	58,89	58,89	0,00

364.	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	1,07	6,00	6,42	6,42	0,00
365.	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	0,57	78,65	44,83	44,83	0,00
366.	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	0,77	1,00	0,77	0,77	0,00
367.	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	0,57	28,00	15,96	15,96	0,00
368.	Balkónový profil okapný maxi AL	m	5,61	36,32	203,76	203,76	0,00
369.	Spojka olechovania	kus	0,86	14,00	12,04	12,04	0,00
370.	Roh oplechovania	ks	6,32	3,00	18,96	18,96	0,00
371.	Montáž požiarných presklenných stien	m2	12,4	24,15	299,46	299,46	0,00
372.	Montáž obloženia podhládov členitých panelmi obkl. z aglomerovaných dosiek, veľkosti do 1,5 m2	m2	7,52	19,96	150,10	150,10	0,00
373.	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m2	3,47	19,96	69,26	69,26	0,00
374.	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	4,05	80,00	324,00	324,00	0,00
375.	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	6,66	4,00	26,64	26,64	0,00
376.	Montáž dverového požiarného kridla kompletiz.otváracvého výťahového, dvojkrídlové č.m. 023	ks	11,08	2,00	22,16	22,16	0,00
377.	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	6,7	30,00	201,00	201,00	0,00
378.	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého protipožiarného, dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	11,38	1,00	11,38	11,38	0,00
379.	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	4,95	55,00	272,25	272,25	0,00
380.	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	5,91	3,00	17,73	17,73	0,00
381.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	29,58	80,00	2 366,40	2 366,40	0,00
382.	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	32,83	4,00	131,32	131,32	0,00
383.	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	ks	32,54	28,00	911,12	911,12	0,00
384.	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkrídl. hr.steny do 170 mm	ks	36,23	1,00	36,23	36,23	0,00
385.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové posúvne hr.steny do 150 mm atyp	KS	45,69	2,00	91,38	91,38	0,00
386.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	25,01	4,98	124,59	124,59	0,00
387.	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	2,24	41,48	92,92	92,92	0,00
388.	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,7	41,48	29,04	29,04	0,00
389.	Demontáž obloženia podhládu stien, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	2,43	167,23	406,36	406,36	0,00
390.	Demontáž obloženia podhládu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,63	167,23	105,35	105,35	0,00
391.	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	1,05	86,00	90,30	90,30	0,00
392.	Demontáž drevených trámov	M	3,32	51,60	171,31	171,31	0,00
393.	Cementovláknitá doska BASIC 12mm 3350x1250mm (40KUS/paleta)	KUS	33,85	5,00	169,25	169,25	0,00

394.	Dodávka požiarných preskenných stien špecifikácia vid' PD	m2	974,16	24,15	23 525,96	23 525,96	0,00
395.	Samozatvárač vrchná typu TS 83	KUS	190,13	58,00	11 027,54	11 027,54	0,00
396.	Tesniaci tmel-polyuretanový - balenie 310 ml, šedý,čierny,béžový,biely tmelenie škár podhľadu rampa nakladacia	ks	6,32	3,00	18,96	18,96	0,00
397.	Dvere 60-90/197 plné , rám z masívu, odýh. dub/buk	KUS	110,91	83,00	9 205,53	9 205,53	0,00
398.	Dvere 60-90/197 cm 2/3 presklením , rám z masívu, odýh. dub/buk	ks	156,24	2,00	312,48	312,48	0,00
399.	Dvere 180/197 dvojkrídlové preskenné	KUS	610,38	1,00	610,38	610,38	0,00
400.	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30/D1 600x1970 prírodná dýha	KUS	217,3	1,00	217,30	217,30	0,00
401.	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30/D1 700x1970 prírodná dýha	KUS	235,25	1,00	235,25	235,25	0,00
402.	Drevené preskenné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30/D1 - C 800x1970 prírodná dýha	KUS	292,11	1,00	292,11	292,11	0,00
403.	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30/D3 - C 800x1970 prírodná dýha	KUS	246,2	23,00	5 662,60	5 662,60	0,00
404.	Drevené preskenné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30/D1, PU 1500x1970 + nadsvetlík 300 mm prírodná dýha	KUS	1346,11	1,00	1 346,11	1 346,11	0,00
405.	Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokrídlové obkladané 600x1970	KUS	195,99	2,00	391,98	391,98	0,00
406.	Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokrídlové obkladané 700x1970	KUS	204,9	1,00	204,90	204,90	0,00
407.	Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokrídlové obkladané 800x1970	KUS	211,56	26,00	5 500,56	5 500,56	0,00
408.	Drevené zárubne pre požiarné dvere dvojkrídlové obkladané 1500x1970	KUS	271,33	1,00	271,33	271,33	0,00
409.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 pre dvojkrídlové dvere	KS	266,81	1,00	266,81	266,81	0,00
410.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 220 mm	KUS	130,49	85,00	11 091,65	11 091,65	0,00
411.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 pre posúvne dvere výšky 2000 mm, vrátane posúvneho krídla	KS	713,35	2,00	1 426,70	1 426,70	0,00
412.	Montáž Hliníková zasklená stena s požiarnou odolnosťou EI45/D1 1800/2300 mm	KUS	664,2	1,00	664,20	664,20	0,00
413.	Montáž Hliníkovej steny interiérovej dvojkrídlovej 1550/2025 mm	KUS	135,77	1,00	135,77	135,77	0,00
414.	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm	ks	28,2	5,00	141,00	141,00	0,00
415.	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 1800 mm	ks	78,55	2,00	157,10	157,10	0,00
416.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 200 kg	m2	13,04	22,68	295,68	295,68	0,00
417.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2	m2	34,15	45,96	1 569,53	1 569,53	0,00
418.	Montáž zabradlia z ušachtilej ocele pre schodisko interier	M	53,14	21,00	1 115,94	1 115,94	0,00
419.	Montáž zabradlia z ušachtilej ocele pre schodisko exterieur	m	53,14	15,00	797,10	797,10	0,00
420.	Montáž zabradlia rovného z ušachtilej ocele exterieur	M	53,14	57,00	3 028,98	3 028,98	0,00
421.	Montáž madla z ušachtilej ocele pre schodisko	M	35,42	4,00	141,68	141,68	0,00
422.	Montáž lamelových hliníkových exterierných žalúzií vrátane konštrukcie	m2	88,56	67,42	5 970,72	5 970,72	0,00
423.	Montáž zárubne a dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváracích jednokrídlových	ks	31,72	1,00	31,72	31,72	0,00

424.	Montáž zárubne a dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej konštrukcie otváracích dvojkrídlových	ks	49,31	5,00	246,55	246,55	0,00
425.	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	52,63	10,00	526,30	526,30	0,00
426.	Montáž rolety - protipožiarných uzáverov, výšky nad 2400 mm	ks	1282,85	1,00	1 282,85	1 282,85	0,00
427.	Montáž kľučky štítkov	ks	3,41	130,00	443,30	443,30	0,00
428.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1,03	386,76	398,36	398,36	0,00
429.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - konštrukcia pod solár	kg	1,33	745,02	990,87	990,87	0,00
430.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	31,62	5,07	160,31	160,31	0,00
431.	Demontáž priečok sadrokartónových roštu, -0,00200t	m2	1,16	31,00	35,96	35,96	0,00
432.	Demontáž priečok sadrokartónových dosiek do sutiny, - 0,01200t	m2	1,16	31,00	35,96	35,96	0,00
433.	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	2,11	842,08	1 776,79	1 776,79	0,00
434.	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	3,63	43,40	157,54	157,54	0,00
435.	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	0,89	161,56	143,79	143,79	0,00
436.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1	1045,42	1 045,42	1 045,42	0,00
437.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	0,58	562,96	326,51	326,51	0,00
438.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	0,54	1211,98	654,47	654,47	0,00
439.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	0,43	4390,20	1 887,79	1 887,79	0,00
440.	Kovové konštrukcie - demontáž chladiacich boxov z izolačných panelov	m2	3,37	56,35	189,89	189,89	0,00
441.	Dodávka Hliníková zasklená stena s požiarou odolnosťou EI45/D1 1800/2300 mm	ks	5476,57	1,00	5 476,57	5 476,57	0,00
442.	U OCEĽ NEUŠĽ. U 100	KG	0,8	476,36	381,09	381,09	0,00
443.	PLECH ČIERNY 10/1000/2000	KG	0,8	75,36	60,29	60,29	0,00
444.	PLECH ČIERNY 10/1000/2000	KG	0,78	62,00	48,36	48,36	0,00
445.	PROFIL 80/60/3 OBDĽŽNÍKOVÝ	KG	0,86	320,80	275,89	275,89	0,00
446.	PROFIL 100/6 ŠTVORCOVÝ	KG	0,93	311,40	289,60	289,60	0,00
447.	Kľučky + štítky cena orientačná	KS	26,57	130,00	3 454,10	3 454,10	0,00
448.	Dodávka Al konštrukcie pre presklenné obvodové plášte	m2	73,15	136,94	10 017,16	10 017,16	0,00
449.	Dodávka madla z ušľachtilej ocele pre schodisko viď PD	M	97,42	4,00	389,68	389,68	0,00
450.	Panikový uzáver pre dvojkrídlové dvere	kus	190,4	7,00	1 332,80	1 332,80	0,00
451.	Dodávka Hliníkovej steny interiérovej dvojkrídlovej 1550/2025 mm	ks	1053,54	1,00	1 053,54	1 053,54	0,00
452.	Presklenná stena č.m 062B	m2	265,68	22,68	6 024,29	6 024,29	0,00
453.	Dodávka kiosku s príslušenstvom 3080x3080*3000 mm viď PD	ks	9918,72	1,00	9 918,72	9 918,72	0,00

454.	Požiarna roleta 4600x3150 mm	ks	6327,49	1,00	6 327,49	6 327,49	0,00
455.	Dvere oceľové so žalúziou otočné dvojkrídlové 2000/1970 vrátane zárubne a povrchovej úpravy, kľučky štítkov	KUS	477,34	5,00	2 386,70	2 386,70	0,00
456.	Dvere oceľové so žalúziou otočné jednokrídlové 1200/1970 vrátane zárubne a povrchovej úpravy, kľučky štítkov	KUS	304,39	1,00	304,39	304,39	0,00
457.	Dodávka zabradlia z ušľachtilej ocele pre schodisko interier vid' PD	m	194,83	21,00	4 091,43	4 091,43	0,00
458.	Dodávka zabradlia z ušľachtilej ocele pre schodisko exterieur vid' PD	m	194,83	15,00	2 922,45	2 922,45	0,00
459.	Dodávka zabradlia rovného z ušľachtilej ocele exterieur vid' PD	m	194,83	57,00	11 105,31	11 105,31	0,00
460.	Dodávka lamelových hliníkových exterierných žalúzií vrátane konštrukcie časť nad terasou	M2	18,78	31,08	583,68	583,68	0,00
461.	Dodávka lamelových hliníkových exterierných žalúzií vrátane konštrukcie časť nad reštauráciou	M2	13,78	36,34	500,77	500,77	0,00
462.	Plastové okno s povrchovou úpravou a izolačným trojsklom šedým jednokrídlové otváracie-sklpné výšky/šírky 900/600 mm	ks	161,5	5,00	807,50	807,50	0,00
463.	Dodávka dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 1800 mm	ks	793,5	2,00	1 587,00	1 587,00	0,00
464.	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	13,28	25,75	341,91	341,91	0,00
465.	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 300x100 mm, výška 100 mm	m	3,49	59,11	206,30	206,30	0,00
466.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x100 mm, výška 100 mm	m	2,3	313,03	719,97	719,97	0,00
467.	Montáž schodísk z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, ukladných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm flexi lepidlom	M2	13,88	9,39	130,34	130,34	0,00
468.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	11,89	700,52	8 329,18	8 329,18	0,00
469.	Montáž podláh z dlaždíc keramických. Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	M2	1,45	210,64	305,43	305,43	0,00
470.	Príplatok za škárovanie farebnou škár. hmotou	M2	0,55	772,87	425,08	425,08	0,00
471.	Montáž prechodového profilu	m	2,75	16,20	44,55	44,55	0,00
472.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,27	20,52	292,79	292,79	0,00
473.	Lišta prechodová mosadzná š. 30 mm	M	9,1	17,00	154,70	154,70	0,00
474.	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece	KUS	7,7	78,00	600,60	600,60	0,00
475.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 lla	m2	13,9	737,61	10 252,71	10 252,71	0,00
476.	Dlaždice keramické - 300x300	m2	17,9	112,55	2 014,68	2 014,68	0,00
477.	Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	1,36	63,43	86,26	86,26	0,00
478.	Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	0,77	63,43	48,84	48,84	0,00
479.	Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	0,58	63,43	36,79	36,79	0,00
480.	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	2,83	524,71	1 484,93	1 484,93	0,00
481.	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt kobercových	m	0,53	379,45	201,11	201,11	0,00
482.	Povlakové podlahy - sokli schodisko	M	1,61	26,51	42,69	42,69	0,00
483.	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	3,72	750,32	2 791,18	2 791,18	0,00

484.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	2,48	332,20	823,86	823,86	0,00
485.	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	6,62	1082,52	7 166,26	7 166,26	0,00
486.	Penetrácia podkladu s očistením	m2	0,91	1201,31	1 093,19	1 093,19	0,00
487.	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	0,42	833,82	350,20	350,20	0,00
488.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,74	16,58	194,65	194,65	0,00
489.	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	0,26	708,42	184,19	184,19	0,00
490.	Stiahnutie povlakových podláh prilepených, -0,00100t	m2	1,07	759,16	812,30	812,30	0,00
491.	Hrana gumová na schody 3645/dĺžky 125 cm čierna	M	1,49	65,00	96,85	96,85	0,00
492.	Zaťažový koberec šírka 2000 mm	M2	23,24	407,16	9 462,39	9 462,39	0,00
493.	Uzlíkový štvorec 500x500 mm	M2	28,57	92,10	2 631,21	2 631,21	0,00
494.	Zaťažová vinylová podlahovina zamatová typu HD tr. Bfl-S1	M2	33,43	174,93	5 847,94	5 847,94	0,00
495.	Zaťažová vinylová podlahovina zamatová typu CLASSIC tr. Bfl-S1	M2	29,67	641,89	19 045,01	19 045,01	0,00
496.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	12,31	956,15	11 770,22	11 770,22	0,00
497.	Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	4,85	705,58	3 422,07	3 422,07	0,00
498.	Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k cene za škárovanie škárovacím tmelom	M2	0,46	979,22	450,44	450,44	0,00
499.	Montáž plastových dvierok 200x200 pri obklade do tmelu	ks	2,94	22,00	64,68	64,68	0,00
500.	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m	6,08	49,75	302,48	302,48	0,00
501.	Montáž obkladov parapetov z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu, okapnice	m	4,91	16,15	79,30	79,30	0,00
502.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	14,9	26,83	399,70	399,70	0,00
503.	Vaňové dvierka 200x200 pod obklad	KUS	5,02	22,00	110,44	110,44	0,00
504.	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vreće	KUS	7,62	100,00	762,00	762,00	0,00
505.	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, oter. I ak. IIa	M2	18,1	1077,14	19 496,19	19 496,19	0,00
506.	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej stredných "B" a plnostenných "D" základný	m2	1,63	42,84	69,83	69,83	0,00
507.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,87	244,88	457,92	457,92	0,00
508.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	8,46	47,76	404,05	404,05	0,00
509.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,68	292,58	784,11	784,11	0,00
510.	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou odtieň biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,05	1903,20	3 901,57	3 901,57	0,00
511.	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou odtieň biely pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,54	1814,22	2 793,90	2 793,90	0,00
512.	Maľby penetračné jednofarebné s bielym stropom na schodisku o výške podlažia do 3,8 m	M2	0,73	3685,68	2 690,55	2 690,55	0,00
513.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2,57	3685,68	9 472,20	9 472,20	0,00
514.	Maľby latexové a akrylátové, príplatok k cene za schodisko	m2	0,04	137,82	5,51	5,51	0,00

515.	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	0,22	2510,17	552,24	552,24	0,00
516.	Montáž presklennej steny miestnosti 061A-062B	M2	25	24,78	619,50	619,50	0,00
517.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	16,38	0,58	9,58	9,58	0,00
518.	Dodávka presklennej steny vrátane príslušenstva miestnosti 061A-062B	M2	139,92	24,78	3 467,22	3 467,22	0,00
519.	Montáž elektromagnetického zámku	kus	11,16	27,00	301,32	301,32	0,00
520.	Zámok elektromagnetický vid' PD	SAD	71,2	27,00	1 922,40	1 922,40	0,00
521.	Osobný výťah elektrický 2 stanice - 2 nástupištia	KS	2475,13	1,00	2 475,13	2 475,13	0,00
522.	Osobný výťah elektrický ďalšie nástupištia	KS	154,23	2,00	308,46	308,46	0,00
523.	Výťah elektrický nákladný, strojovňa nad šachtou, kabína 450x650x800 mm 2 stanice - 2 nástupištia	KS	1107	1,00	1 107,00	1 107,00	0,00
524.	Výťah osobný (4 stanice), pre 8 osôb, 630 kg nosnosť, rýchlosť 1 m/s, zdvih 12,95 m s elektrickým lanovým výťahovým strojom a s frekvenčným meničom, kabína 1100x1400x2100 mm, vrátan	kus	19356,4	1,00	19 356,40	0,00	19 356,40
525.	Výťah kuchynský (2 stanice), strojovňa nad šachtou, kabína 450x650x800 mm, steny brúsená ušľachtilá oceľ, zdvih 3000 mm s požiarným uzáverom	kus	5535	1,00	5 535,00	5 535,00	0,00
526.	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane montážneho materiálu	kg	1,6	8555,93	13 689,49	13 689,49	0,00
527.	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 30 000 kg oceľové väzníky vrátane montážneho materiálu	kg	1,6	20100,00	32 160,00	32 160,00	0,00
528.	I OCEĽ IPE 240	KG	0,89	3389,69	3 016,82	3 016,82	0,00
529.	PROFIL 100/4 ŠTVORCOVÝ	KG	1,06	5765,16	6 111,07	6 111,07	0,00
530.	Priehradový väzník dodávka vrátane povrchovej úpravy	KG	1,33	20100,00	26 733,00	26 733,00	0,00
531.	Kotolňa						
532.	Rozvádzač RMK	ks	900	1,00	900,00	900,00	0,00
533.	2-4 mod., 9W, 130x90x87mm2, RAL 7035,bez dvierok	ks	2,03	7,00	14,21	14,21	0,00
534.	Prepáťová ochrana SPD typ 3 s vf filtrom, optickou signalizáciou poruchy pre MaR, 230 V AC, 6 A,	ks	75,94	7,00	531,58	531,58	0,00
535.	25 .. 250kPa - Obj.č.: 405612146131	ks	56,15	1,00	56,15	56,15	0,00
536.	70-140°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266051	ks	57,47	1,00	57,47	57,47	0,00
537.	nerez, M27x2 Obj.č.: 405961014116	ks	10,96	1,00	10,96	10,96	0,00
538.	- 8 vstupu, 1 výst. relé	kus	109,58	1,00	109,58	109,58	0,00
539.	20..60 °C Obj.č.:405611136014	ks	58,24	1,00	58,24	58,24	0,00
540.	EZH - 12V	ks	45,33	2,00	90,66	90,66	0,00
541.	SZ 1 - pro zaplavení	ks	8,13	2,00	16,26	16,26	0,00
542.	CTS8/Z1 - bez displeja	ks	346,58	1,00	346,58	346,58	0,00
543.	metan 2S21/CT - zemný plyn	ks	203,35	1,00	203,35	203,35	0,00
544.	2S22/CT - CO	ks	216,35	1,00	216,35	216,35	0,00

545.	CTS8/NZ1-16VA, 18V	ks	31,89	1,00	31,89	31,89	0,00
546.	230V; 0,03A	ks	14,67	1,00	14,67	14,67	0,00
547.	Do 50 kg	ks	13,6	1,00	13,60	13,60	0,00
548.	Montáž snímača teploty	ks	5	10,00	50,00	50,00	0,00
549.	50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek (ARK-10001)	m	7,18	20,00	143,60	143,60	0,00
550.	100/50 žz Žlab 100/50 žárový zinek (ARK-10002)	m	7,75	20,00	155,00	155,00	0,00
551.	do 5kg	ks	5,52	15,00	82,80	82,80	0,00
552.	do 10kg	ks	7,7	10,00	77,00	77,00	0,00
553.	Trubka PR. 20	m	0,36	40,00	14,40	14,40	0,00
554.	Trubka PR. 25	m	0,51	40,00	20,40	20,40	0,00
555.	Trubka PR. 20	m	0,76	20,00	15,20	15,20	0,00
556.	pevně, do 23 mm	m	0,93	60,00	55,80	55,80	0,00
557.	pevně, do 29 mm	m	1,4	40,00	56,00	56,00	0,00
558.	CYKY 2Ax1.5 , pevne	m	0,91	3,00	2,73	2,73	0,00
559.	CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	1,01	150,00	151,50	151,50	0,00
560.	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	1,3	41,00	53,30	53,30	0,00
561.	CYKY 2Ax2.5 , pevne	m	1,31	11,00	14,41	14,41	0,00
562.	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	1,33	80,00	106,40	106,40	0,00
563.	CMFM 2Ax0.75 mm2, pevne	m	1,55	22,00	34,10	34,10	0,00
564.	CMSM 2Ax1 mm2, pevne	m	1,28	26,00	33,28	33,28	0,00
565.	CMSM 3Bx1 mm2, pevne	m	1,42	42,00	59,64	59,64	0,00
566.	CMSM 3Cx1 mm2, pevne	m	1,42	25,00	35,50	35,50	0,00
567.	CMSM 4Cx1 mm2, pevne	m	1,58	80,00	126,40	126,40	0,00
568.	CMSM 5Cx1 mm2, pevne	m	1,8	15,00	27,00	27,00	0,00
569.	JYTY 4x1 mm, pevne	m	1,46	210,00	306,60	306,60	0,00
570.	CY 6 mm2,zž, pevne	m	0,91	40,00	36,40	36,40	0,00
571.	4x10 mm2	ks	3,3	50,00	165,00	165,00	0,00
572.	5x4 mm2	ks	3,56	6,00	21,36	21,36	0,00
573.	3x4 mm2	ks	3,1	20,00	62,00	62,00	0,00
574.	5x6 mm2	ks	4,02	2,00	8,04	8,04	0,00
575.	6 mm2	ks	0,58	18,00	10,44	10,44	0,00

576.	Pláště kabelu	ks	2,5	2,00	5,00	5,00	0,00
577.	STOP tlačítko Ovládací skříňka jednotlačítková lícující, 1 Z + 1 V - červená	ks	18,01	1,00	18,01	18,01	0,00
578.	1 tlačítkových	ks	5	1,00	5,00	5,00	0,00
579.	KRABICE IP44	ks	5	8,00	40,00	40,00	0,00
580.	do 4 mm2	ks	8,8	8,00	70,40	70,40	0,00
581.	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	0,68	40,00	27,20	27,20	0,00
582.	Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. bílá	ks	6,36	1,00	6,36	6,36	0,00
583.	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. b. bílá	ks	8,33	2,00	16,66	16,66	0,00
584.	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. b. béžová (na hořlavé podklady A2 až D)	ks	8,71	1,00	8,71	8,71	0,00
585.	Přípojnice potencialového vyrovnání	ks	17,84	1,00	17,84	17,84	0,00
586.	ST01 na vodovodní potrubí	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
587.	ST02 na vodovodní potrubí	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
588.	ST06 na vodovodní potrubí	ks	4,16	4,00	16,64	16,64	0,00
589.	ST08 na vodovodní potrubí	ks	4,3	4,00	17,20	17,20	0,00
590.	Revízia	ks	150	1,00	150,00	150,00	0,00
591.	Slaboprúdy						
592.	Stojanový 19" rozvádzač 45U 600x600mm sivý RAL7035	ks	468,8	1,00	468,80	468,80	0,00
593.	Montáž rozvádzača	ks	65	1,00	65,00	65,00	0,00
594.	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom	ks	116,6	1,00	116,60	116,60	0,00
595.	Montáž ventilačnej jednotky	ks	13,5	1,00	13,50	13,50	0,00
596.	Vyvážovací káblový kanál 19"/1U sivý	ks	27,79	5,00	138,95	138,95	0,00
597.	Montáž vyvážovacieho panelu	ks	4,15	5,00	20,75	20,75	0,00
598.	Vyvážovací háčik 40x40mm	ks	2,23	16,00	35,68	35,68	0,00
599.	Montáž vyvážovacieho háčika	ks	1,16	16,00	18,56	18,56	0,00
600.	19" Napájecí panel 5x230V s prepáťovou ochranou	ks	31,25	3,00	93,75	93,75	0,00
601.	Montáž zásuvkovej lišty	ks	8,3	3,00	24,90	24,90	0,00
602.	Ukladacia perforovaná police 550mm 1U , 4-bodové uchytenie , nosnosť 60kg	ks	27,21	2,00	54,42	54,42	0,00
603.	Montáž police	ks	6,5	2,00	13,00	13,00	0,00
604.	19" Patchpanel Cat.5e UTP 19" 1U 24xRJ45 s vyvážovacou lištou	ks	50,01	4,00	200,04	200,04	0,00
605.	Montáž a zapojenie panelu	ks	80	4,00	320,00	320,00	0,00
606.	19" Patchpanel ISDN 50xRJ45 Cat.3 1U	ks	58,31	2,00	116,62	116,62	0,00

607.	Montáž a zapojenie panelu	ks	50	2,00	100,00	100,00	0,00
608.	Patch Kábel RJ45 UTP, lanko, Cat.5e, PVC 1m	ks	0,76	36,00	27,36	27,36	0,00
609.	Patch Kábel RJ45 UTP, lanko, Cat.5e, PVC 2m	ks	1,03	36,00	37,08	37,08	0,00
610.	Dátová zásuvka UTP Cat 5e 1xRJ45 Biela pod omietku	ks	2,84	24,00	68,16	68,16	0,00
611.	Montáž a zapojenie a certifikované meranie datovej zásuvky 1xRJ45	ks	9,8	24,00	235,20	235,20	0,00
612.	Dátová zásuvka UTP Cat 5e 2xRJ45 Biela pod omietku	ks	4,78	24,00	114,72	114,72	0,00
613.	Montáž a zapojenie a certifikované meranie datovej zásuvky 2xRJ45	ks	13,5	24,00	324,00	324,00	0,00
614.	Inštalácia škatuľa pod omietku s vysekaním lôžka	ks	0,17	48,00	8,16	8,16	0,00
615.	Osadenie pod omietku s vysekaním lôžka	ks	5,3	48,00	254,40	254,40	0,00
616.	Prvá odborná prehliadka a skúška ŠK - REVÍZIA	ks	85	1,00	85,00	85,00	0,00
617.	19" 24 Port 10/100Mbps +2 SFP/RJ Gigabit Combo Web Smart Switch s menežmentom	ks	195,1	1,00	195,10	195,10	0,00
618.	Montáž, zapojenie a naprogramovanie switchu	ks	45	1,00	45,00	45,00	0,00
619.	Pripojovací modul RJ45	ks	30,51	1,00	30,51	30,51	0,00
620.	Montáž pripojovacieho modulu	ks	6,5	1,00	6,50	6,50	0,00
621.	150 Mbps Wireless Access Point + 1x10/100Mbps Fast Ethernet LAN Port Client, Repeater, Bridge, WDS, WEP(64-/128-Bit), WPA, WPA2 (802.11/b/g/n Draft 2.0)	ks	61,35	2,00	122,70	122,70	0,00
622.	Montáž a nastavenie WIFI prístupového bodu	ks	30	2,00	60,00	60,00	0,00
623.	Zálohový zdroj napájania	ks	301	1,00	301,00	301,00	0,00
624.	Montáž zálohového zdroja	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
625.	Telefónna ústredňa	ks	590	1,00	590,00	590,00	0,00
626.	Montáž a naprogramovanie telefónnej ústredne	ks	520	1,00	520,00	520,00	0,00
627.	Karta 16 telefónov	ks	290	3,00	870,00	870,00	0,00
628.	Karta 4 x ISDN líniek	ks	489	1,00	489,00	489,00	0,00
629.	Karta 8 x analógových líniek	ks	260	1,00	260,00	260,00	0,00
630.	Osadenie karty telefónnej ústredne	ks	13	5,00	65,00	65,00	0,00
631.	Analógový telefónny aparát	ks	13,25	33,00	437,25	437,25	0,00
632.	Systemový telefónny aparát	ks	157	3,00	471,00	471,00	0,00
633.	Inštalácia telefónu	ks	2,5	36,00	90,00	90,00	0,00
634.	Dverný vrátnik s 1 tlačidlom	ks	188	3,00	564,00	564,00	0,00
635.	Inštalácia dverného vrátnika	ks	15,5	3,00	46,50	46,50	0,00
636.	Pripojenie elektromagnetického zámku - Elektromagnetický zámok s monitorovaním, nízkoenergetický 12V DC - súčasťou dodávky dvier	ks	4,5	1,00	4,50	4,50	0,00

637.	Pripojenie ovládania závery k dvernému vrátniku	ks	35	2,00	70,00	70,00	0,00
638.	Záložný zdroj UPS 1000 VA	ks	109	1,00	109,00	109,00	0,00
639.	Montáž záložného zdroja UPS	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
640.	Stožiar s držiakom na trám a príslušenstvom	ks	35	1,00	35,00	35,00	0,00
641.	Montáž stožiaru	ks	110	1,00	110,00	110,00	0,00
642.	Parabola kovová FE	ks	23,2	1,00	23,20	23,20	0,00
643.	Anténa DVBT	ks	27	1,00	27,00	27,00	0,00
644.	Montáž antén	ks	18	2,00	36,00	36,00	0,00
645.	Konvertor Quatro	ks	42,8	2,00	85,60	85,60	0,00
646.	Montáž konvertora	ks	25	2,00	50,00	50,00	0,00
647.	Pásmový predzosilňovač	ks	17,5	1,00	17,50	17,50	0,00
648.	Montáž pásmového predzosilňovača	ks	9,5	1,00	9,50	9,50	0,00
649.	Hlavná stanica STA so zdrojom	ks	643	1,00	643,00	643,00	0,00
650.	Montáž a nastavenie hl.stanice STA	ks	325	1,00	325,00	325,00	0,00
651.	Modul na spracovanie DVB-S na DVB-T	ks	1100	3,00	3 300,00	3 300,00	0,00
652.	Montáž modulu DVB-S/DVB-T	ks	12	3,00	36,00	36,00	0,00
653.	Odbočovač do dvoch smerov	ks	6	3,00	18,00	18,00	0,00
654.	Rozbočovač do dvoch smerov	ks	5	2,00	10,00	10,00	0,00
655.	Rozbočovač do ôsmich smerov	ks	20	6,00	120,00	120,00	0,00
656.	Montáž odbočovača/rozbočovača	ks	3,5	11,00	38,50	38,50	0,00
657.	Konektor F	ks	0,35	80,00	28,00	28,00	0,00
658.	Montáž F konektora	ks	1,3	80,00	104,00	104,00	0,00
659.	Dekódovacia karta	ks	70	2,00	140,00	140,00	0,00
660.	Montáž karty	ks	9,5	2,00	19,00	19,00	0,00
661.	Dekódovací modul	ks	180	2,00	360,00	360,00	0,00
662.	Montáž dekódovacieho modulu	ks	21,7	2,00	43,40	43,40	0,00
663.	Účastnícka zásuvka - koncová	ks	8,6	35,00	301,00	301,00	0,00
664.	Montáž účastníckej zásuvky	ks	8,5	35,00	297,50	297,50	0,00
665.	Mixážny zosilňovač 60W	ks	373	2,00	746,00	746,00	0,00
666.	Montáž a nastavenie mixážneho zosilňovača	ks	65	2,00	130,00	130,00	0,00
667.	Skrinkový reproduktor 18/12 W	ks	30	4,00	120,00	120,00	0,00

668.	Montáž zvukového projektoru	ks	21,5	4,00	86,00	86,00	0,00
669.	Bezdrôtový diverzitný mikrofónny systém, pre hovorové aplikácie. Obsahuje 1x ručný mikrofón, stolový prijímač, výber zo 16 prenosových kanálov. Volume and squelch controls, možnosť inštalácie pre 19" rack.	ks	185	2,00	370,00	370,00	0,00
670.	Montáž a nastavenie bezdrôtového mikrofónu	ks	50	2,00	100,00	100,00	0,00
671.	DLP projektor nat. XGA (1024x768), max UXGA (1600x1200), 3000 ANSI Lm, kontrast 5000:1, HDMI, 2W reproduktor, 3D projekcie DLP Link, životnosť lampy až 3500 hodín	ks	529	2,00	1 058,00	1 058,00	0,00
672.	Montáž dataprojektoru	ks	285	2,00	570,00	570,00	0,00
673.	Stropný univerzálny držiak videoprojektoru	ks	129	2,00	258,00	258,00	0,00
674.	Montáž držiaku videoprojektoru	ks	45	2,00	90,00	90,00	0,00
675.	Prepojovací HDMI kábel - 20m	ks	58	2,00	116,00	116,00	0,00
676.	Montáž HDMI kábla	ks	40	2,00	80,00	80,00	0,00
677.	Roleta s elektrickým motorem, 120"(4:3), 182.9x243.8cm, matné biele plátno, čierne okraje, biele telo	ks	430	2,00	860,00	860,00	0,00
678.	Montáž a nastavenie motorického plátna	ks	125	2,00	250,00	250,00	0,00
679.	16 až 128 vstupov, 16 až 128 programovateľných výstupov, 8 objektov, 32 oblastí, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 2 x 32 expandérov, telefónny komunikátor (monitorovanie, oznamovanie a spätné ovládanie), kontrola vstupu a funkcie domácej automatizácie, ovládanie cez LCD klávesnice, LED klávesnice, kľúčenky a bezdotykové karty alebo na diaľku cez PC a mobilný telefón, 64 nezávislých časovačov, 22 527 udalostí v pamäti, 240 užívateľských kódov, flash pamäť, zdroj 3 A, iba PCB	ks	241	1,00	241,00	241,00	0,00
680.	Montáž a naprogramovanie ústredne EZS	ks	195	1,00	195,00	195,00	0,00
681.	kovová skrinka k ústredni - veľká, povrchová montáž, trafo 230 V AC/20 V AC (50 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 395 mm výška x 320 mm šírka x 98 mm hĺbka	ks	52	1,00	52,00	52,00	0,00
682.	Montáž skrinky ústredne EZS	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
683.	akumulátor 12 V/17 Ah	ks	31,9	1,00	31,90	31,90	0,00
684.	Montáž akumulátora do ústredne	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00
685.	LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, 140x126x26 mm	ks	108	4,00	432,00	432,00	0,00
686.	Montáž LCD klávesnice	ks	21,5	4,00	86,00	86,00	0,00
687.	Expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB	ks	45	3,00	135,00	135,00	0,00
688.	Montáž a naprogramovanie expandéra	ks	105	3,00	315,00	315,00	0,00
689.	Plastová skrinka k expandéru, tamper,	ks	10	3,00	30,00	30,00	0,00
690.	Montáž skrinky expandéru	ks	5	3,00	15,00	15,00	0,00
691.	expandér - 8 vstupov, 2,2 A zdroj, tamper, iba PCB	ks	69	1,00	69,00	69,00	0,00
692.	kovová skrinka k ústredni - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka	ks	34	1,00	34,00	34,00	0,00
693.	Montáž a naprogramovanie expandéra so zdrojom	ks	125	1,00	125,00	125,00	0,00

694.	akumulátor 12 V/17 Ah	ks	31,9	1,00	31,90	31,90	0,00
695.	Montáž akumulátora do ústredne	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00
696.	PIR, vysoká odolnosť, 90°, 15 m, -35/+55 °C, 13 mA	ks	17	35,00	595,00	595,00	0,00
697.	Montáž PIR detektora	ks	14,9	35,00	521,50	521,50	0,00
698.	Ethernet modul pre ústredne	ks	167	1,00	167,00	167,00	0,00
699.	Montáž a naprogramovanie ethernet modulu	ks	89	1,00	89,00	89,00	0,00
700.	hlasový modul - 16 hlasových správ, pripojenie na zbernicu expandérov	ks	91	1,00	91,00	91,00	0,00
701.	Montáž a naprogramovanie hlasového modulu	ks	89	1,00	89,00	89,00	0,00
702.	externá piezo siréna s blikáčom flash, zabudovaný akumulátor, 120 dB, plast, plechový kryt	ks	57	1,00	57,00	57,00	0,00
703.	Montáž opticko akustickej signalizácie	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
704.	Prvá odborná prehliadka a skúška EZS - REVÍZIA	ks	130	1,00	130,00	130,00	0,00
705.	Videorekordér sieťový digitálny triplexný 16-kanálový, predný ovládací panel, videokompresia H.264, podpora duálneho streamu, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 400 snímok/sek @ D1 (720x576), záznam 200 snímok/sek @ CIF (360x288), 50 snímok/sek @ D1 (720x576), 3x 3,5" HDD SATA do 1TB (dodávané bez HDD), 16x alarmové vstupy, 2x alarmový výstup, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, VGA a BNC video výstup, 1x SPOT monitor, 16x LOOK BACK, RS232/RS485, podpora CMS, ovládanie cez mobil iPhone, Android, Web viewer (vzdialené nastavovanie), rozmery 430x419x95mm, možnosť objednať s DVD-RW	ks	590	1,00	590,00	590,00	0,00
706.	Montáž a naprogramovanie digitálneho záznamového zariadenia	ks	160	1,00	160,00	160,00	0,00
707.	HDD 1TB pre záznamové zariadenie	ks	110	1,00	110,00	110,00	0,00
708.	Montáž HDD do DZZ	ks	20	1,00	20,00	20,00	0,00
709.	Monitor 15,6" LCD	ks	80	1,00	80,00	80,00	0,00
710.	Montáž monitora	ks	10	1,00	10,00	10,00	0,00
711.	Záložný zdroj UPS 1000 VA	ks	109	1,00	109,00	109,00	0,00
712.	Montáž záložného zdroja UPS	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
713.	USB myš pre DZZ	ks	5	1,00	5,00	5,00	0,00
714.	Montáž myši k DZZ	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00
715.	Počítač monitorovacieho pracoviska Intel Pentium Dual-Core G840, Intel H61, RAM 4GB DDR3, HDD 500GB 7200 otáčok, WIN 7 Prof.	ks	550	1,00	550,00	550,00	0,00
716.	Montáž a inštalácia SW do PC	ks	150	1,00	150,00	150,00	0,00
717.	Monitor 24" LCD	ks	150	1,00	150,00	150,00	0,00
718.	Montáž monitora	ks	10	1,00	10,00	10,00	0,00
719.	USB myš pre PC	ks	5	1,00	5,00	5,00	0,00
720.	Montáž myši k PC	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00

721.	USB klávesnica pre PC	ks	12	1,00	12,00	12,00	0,00
722.	Montáž klávesnice k PC	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00
723.	Záložný zdroj UPS 1000 VA	ks	109	1,00	109,00	109,00	0,00
724.	Montáž záložného zdroja UPS	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
725.	Kamera dome farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CCD, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť farba 0.05Lux/F1.2, čb 0.005Lux/F1.2, varifokálny objektív 2.8-10.5mm, OSD menu, AWB, AGC, SBL, Flickerless, horizontálne zrkadlenie obrazu, 4 privátne zóny, 4 zóny detekcie pohybu, 3-osé otáčanie, napájanie 12VDC, 180mA, rozmery Ø123x95mm, hmotnosť 366g	ks	145	4,00	580,00	580,00	0,00
726.	Montáž vnútornej kamery	ks	55	4,00	220,00	220,00	0,00
727.	Kamera kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 50m, 1/3" CCD, Monalisa DSP, rozlíšenie 600TV riadkov, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2, č/b 0.005Lux IR/F1.2, 0Lux pri IR/F1.2, varifokálny objektív 3.8-9.5mm, externé nastavovanie objektívu, OSD menu, SDNR, AWB, AGC, SBL, 4x privátne zóny, napájanie 12VDC/24VAC, 830mA, rozmery Ø92.5x143mm, IP65, hmotnosť 840g, krytie IP65, vedenie káblu cez držiak	ks	269	10,00	2 690,00	2 690,00	0,00
728.	Montáž vonkajšej kamery	ks	70	10,00	700,00	700,00	0,00
729.	Kamera PTZ exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" CCD, rozlíšenie 480 TV riadkov, citlivosť 1.0Lux/F1.2, Sense-up 0.001Lux, objektív 3.3-99mm, 30x optický zoom, 10x digitálny zoom, rýchlosť otáčania 360°/sek, OSD menu, Sense-up, Auto Flip, Auto Parking, 4 alarmové vstupy s možnosťou prechodu na preset pri alarme, flickerless, BLC, AGC, AWB, 127 presetov, 8 swingov, 4 patterny, 8 group, maskovanie privátnych zón, napájanie 24VAC, 600mA, zdroj súčasťou balenia, rozmery kamera Ø150mm, kryt Ø170x300mm, hmotnosť 2500g, krytie IP66	ks	790	1,00	790,00	790,00	0,00
730.	Montáž exteriérovej PTZ kamery	ks	180	1,00	180,00	180,00	0,00
731.	Držiak na stenu pre vonkajšiu Speed Dome (PTZ) kameru	ks	129	1,00	129,00	129,00	0,00
732.	Montáž držiaka PTZ kamery nad 3m	ks	45	1,00	45,00	45,00	0,00
733.	Adaptér pre montáž na stĺp pre otočné kamery	ks	49	1,00	49,00	49,00	0,00
734.	Montáž adaptéra na stĺp	ks	45	1,00	45,00	45,00	0,00
735.	Klávesnica pre PTZ kamery, podpora max. 255 kamier, RS485, multi-protokolová, nastavenie trás, presetov, 3-osový joystick, podpora podružnej klávesnice, napájanie 12VDC, 150mA, zdroj súčasťou balenia	ks	319	1,00	319,00	319,00	0,00
736.	Montáž a nastavenie ovládacej klávesnice	ks	140	1,00	140,00	140,00	0,00
737.	Napájací spinaný zdroj v kryte 12VDC/12.5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	ks	44	2,00	88,00	88,00	0,00
738.	Montáž zdroja kamier	ks	8,3	2,00	16,60	16,60	0,00
739.	Záložný zdroj UPS 1000 VA	ks	109	1,00	109,00	109,00	0,00
740.	Montáž záložného zdroja UPS	ks	25	1,00	25,00	25,00	0,00
741.	Pasívny prevodník video - BNC Male na svorkovnicu, dosah vo farbe: 330 metrov	ks	3,2	6,00	19,20	19,20	0,00
742.	Montáž pasívneho prevodníka	ks	2,2	6,00	13,20	13,20	0,00

743.	BNC konektor priamy pre koaxiál RG59	ks	0,8	30,00	24,00	24,00	0,00
744.	Montáž BNC konektora	ks	1,3	30,00	39,00	39,00	0,00
745.	Prvá odborná prehliadka a skúška CCTV - REVÍZIA	ks	110	1,00	110,00	110,00	0,00
746.	Centrálna riadiaca jednotka	ks	642	2,00	1 284,00	1 284,00	0,00
747.	Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky	ks	325	2,00	650,00	650,00	0,00
748.	Čítačka kariet v kryte zbernicová	ks	144	24,00	3 456,00	3 456,00	0,00
749.	Montáž čítačky kariet	ks	35	24,00	840,00	840,00	0,00
750.	Šetrič energie - čítačka pre odloženie karty - zbernicová	ks	154	22,00	3 388,00	3 388,00	0,00
751.	Montáž čítačky kariet - šetriča energie	ks	35	22,00	770,00	770,00	0,00
752.	Pripojenie elektromagnetického zámku - Elektromagnetický zámok s monitorovaním, nízkoodberový 12V DC - súčasťou dodávky dvier	ks	4,5	24,00	108,00	108,00	0,00
753.	Zdroj zálohovaný, spínaný, v kryte, 13.8VDC/3A, max.17Ah aku, obmedz, odpoj	ks	171	2,00	342,00	342,00	0,00
754.	Montáž zdroja	ks	22,6	2,00	45,20	45,20	0,00
755.	akumulátor 12 V/17 Ah	ks	31,9	2,00	63,80	63,80	0,00
756.	Montáž akumulátora do zdroja	ks	3,5	2,00	7,00	7,00	0,00
757.	Riadiaca jednotka pre 2 čítačky	ks	214	5,00	1 070,00	1 070,00	0,00
758.	Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky	ks	75	5,00	375,00	375,00	0,00
759.	Čítačka kariet v kryte vonkajšia	ks	111	4,00	444,00	444,00	0,00
760.	Montáž čítačky kariet	ks	50	4,00	200,00	200,00	0,00
761.	Čítačka kariet v kryte vnútorná	ks	111	4,00	444,00	444,00	0,00
762.	Montáž čítačky kariet	ks	35	4,00	140,00	140,00	0,00
763.	Pripojenie elektromagnetického zámku - Elektromagnetický zámok s monitorovaním, nízkoodberový 12V DC - súčasťou dodávky dvier	ks	4,5	6,00	27,00	27,00	0,00
764.	Prevodník RS485/LAN	ks	177,5	1,00	177,50	177,50	0,00
765.	Montáž prevodníka	ks	12,5	1,00	12,50	12,50	0,00
766.	Zdroj zálohovaný, spínaný, v kryte, 13.8VDC/3A, max.17Ah aku, obmedz, odpoj	ks	171	1,00	171,00	171,00	0,00
767.	Montáž zdroja	ks	22,6	1,00	22,60	22,60	0,00
768.	akumulátor 12 V/17 Ah	ks	31,9	1,00	31,90	31,90	0,00
769.	Montáž akumulátora do zdroja	ks	3,5	1,00	3,50	3,50	0,00
770.	ID karta ISO biela s možnosťou popisu	ks	1,85	200,00	370,00	370,00	0,00
771.	Potlač kariet termotransfer jednostranný	ks	1,17	200,00	234,00	234,00	0,00
772.	USB čítačka kariet pre riadiace pracovisko	ks	60	2,00	120,00	120,00	0,00

773.	Základný sw recepcie a rezervačný software do 100 lôžok	ks	1585	1,00	1 585,00	1 585,00	0,00
774.	Inštalácia a systémové naprogramovanie sw recepcia	ks	600	1,00	600,00	600,00	0,00
775.	Dochádzkový terminál s multifarebným LCD displejom, pripojenie Ethernet, fóliová klávesnica 16+12 tlač	ks	665,5	1,00	665,50	665,50	0,00
776.	Montáž a naprogramovanie dochádzkového terminálu	ks	150	1,00	150,00	150,00	0,00
777.	Dochádzkový SW do 50 osôb	ks	476	1,00	476,00	476,00	0,00
778.	Inštalácia a systémové naprogramovanie sw ED	ks	350	1,00	350,00	350,00	0,00
779.	Audiovrátnik sada - vonkajšie prevedenie elox, podsvietená menovka, telefón prevedenie biela, napájací zdroj DIN 15VDC, komunikácia 4-vodiče - komplet sada	ks	35	1,00	35,00	35,00	0,00
780.	Montáž audiovrátnika - sada	ks	27,5	1,00	27,50	27,50	0,00
781.	Prvá odborná prehliadka a skúška HS a ED - REVÍZIA	ks	120	1,00	120,00	120,00	0,00
782.	Dátový kábel U/UTP 4 Pair Cat 5e LSZH	ks	0,32	4250,00	1 360,00	1 360,00	0,00
783.	Uloženie kábla UTP na povrchu	ks	0,4	3550,00	1 420,00	1 420,00	0,00
784.	Zatiahnutie kábla UTP do rúrky	ks	0,35	700,00	245,00	245,00	0,00
785.	Telefónny kábel 50 párov LSOH	ks	5,49	5,00	27,45	27,45	0,00
786.	Zatiahnutie telefónneho kábla 50x2x0,5 do rúrky	ks	0,48	5,00	2,40	2,40	0,00
787.	Koaxiálny kábel bezhalogénový 75-4,8 z Al fóliou	ks	0,95	1200,00	1 140,00	1 140,00	0,00
788.	Uloženie koaxiálneho kábla na povrch	ks	0,4	990,00	396,00	396,00	0,00
789.	Zatiahnutie koaxiálneho kábla do rúrky	ks	0,35	210,00	73,50	73,50	0,00
790.	Kábel pre EZS, bezhalogénový 6x0,22, lanko, tieneny	ks	0,29	715,00	207,35	207,35	0,00
791.	Kábel pre EZS, bezhalogénový 2x0,75+6x0,22, lanko, tieneny	ks	0,55	120,00	66,00	66,00	0,00
792.	Uloženie EZS kábla na povrch	ks	0,4	740,00	296,00	296,00	0,00
793.	Zatiahnutie EZS kábla do rúrky	ks	0,35	95,00	33,25	33,25	0,00
794.	Koaxiálny kábel bezhalogénový 75-3,7, CU 0.81mm + 2xCU 0,9mm	ks	1,5	550,00	825,00	825,00	0,00
795.	Uloženie koaxiálneho kábla na povrch	ks	0,5	470,00	235,00	235,00	0,00
796.	Zatiahnutie koaxiálneho kábla do rúrky	ks	0,45	80,00	36,00	36,00	0,00
797.	Napájací kábel 2x1,5 LSZH	ks	0,6	300,00	180,00	180,00	0,00
798.	Uloženie kábla 2x1,5 na povrchu	ks	0,5	225,00	112,50	112,50	0,00
799.	Zatiahnutie kábla 2x1,5 do rúrky	ks	0,45	75,00	33,75	33,75	0,00
800.	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm	ks	0,7	600,00	420,00	420,00	0,00
801.	Uloženie rúrky D20 mm pod omietku	ks	0,95	600,00	570,00	570,00	0,00
802.	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 40 mm	ks	1,78	40,00	71,20	71,20	0,00

803.	Uloženie rúrky pod omietku, nad podhľad	ks	1,17	40,00	46,80	46,80	0,00
804.	Sekanie drážok 30x30 (tehla)	ks	3,5	600,00	2 100,00	2 100,00	0,00
805.	Kovový skupinový držiak "M" 30	ks	0,52	420,00	218,40	218,40	0,00
806.	Montáž kovového skupinového držiaku	ks	0,28	420,00	117,60	117,60	0,00
807.	Bezhalogenová radová prítlačná príchytka 6-13mm	ks	0,07	1300,00	91,00	91,00	0,00
808.	Montáž príchytky	ks	0,28	1300,00	364,00	364,00	0,00
809.	Natĺkacia hmoždinka 6x40mm	ks	0,09	1720,00	154,80	154,80	0,00
810.	Vyvrátanie otvoru a osadenie hmoždinky d6	ks	0,24	1720,00	412,80	412,80	0,00
811.	Protipožiarny tmel, 6 kg	ks	268	0,25	67,00	67,00	0,00
812.	Drobný nešpecifikovaný inštalačný materiál	ks	215	1,00	215,00	215,00	0,00
813.	Pomocné a drobné inštalačné práce	ks	300	1,00	300,00	300,00	0,00
814.	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	ks	0,5	130,00	65,00	65,00	0,00
815.	Email olejový vonkajší červený	ks	4,5	0,30	1,36	1,36	0,00
816.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej	ks	15,6	130,00	2 028,00	2 028,00	0,00
817.	Zriadenie, káblového lôžka z piesku , hrúbka vrstvy do 10 cm	ks	0,8	130,00	104,00	104,00	0,00
818.	Piesok(Drvina vápencová zmes 0-4)	ks	30	2,00	60,00	60,00	0,00
819.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	ks	0,3	130,00	39,00	39,00	0,00
820.	Fólia červená	ks	0,4	130,00	52,00	52,00	0,00
821.	Ručný zásyp káblovej ryhy , 35 cm širokej, 80 cm hlbkej	ks	3,5	130,00	455,00	455,00	0,00
822.	Elektroinštalčná rúrka- uloženie do pripravenej rýhy	ks	0,65	130,00	84,50	84,50	0,00
823.	Elektroinštalčná rúrka na uloženie do zeme D 40mm	ks	1,45	130,00	188,50	188,50	0,00
824.	Kábel napájací 2x2,5	ks	0,61	130,00	79,30	79,30	0,00
825.	Dátový kábel F/UTP 4 Pair Cat.5e PVC+PE, vonkajší	ks	0,51	200,00	102,00	102,00	0,00
826.	Zriadenie káblového prestupu po technologickú mietsnosť	ks	175	2,00	350,00	350,00	0,00
827.	Vypracovanie PD skutkového stavu	ks	130	1,00	130,00	130,00	0,00
828.	Zdravotechnika						
829.	Montáž trubíc hr.38-50,vnút.priemer do 38	m	2,78	1440,00	4 007,52	4 007,52	0,00
830.	Tepelná izolácia na potrubie do DN25	m	0,72	1468,80	1 054,60	1 054,60	0,00
831.	Montáž trubíc hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	3,03	321,00	971,99	971,99	0,00
832.	Tepelná izolácia izolácia 35/13"	m	0,92	327,42	302,21	302,21	0,00
833.	Montáž trubíc hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	3,03	181,00	548,07	548,07	0,00

834.	Tepelná izolácia 52/13"	m	1,34	94,86	126,73	126,73	0,00
835.	Tepelná izolácia 65/13"	m	1,64	89,76	147,48	147,48	0,00
836.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	12,28	53,00	650,58	650,58	0,00
837.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	14,22	322,00	4 578,84	4 578,84	0,00
838.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8	m	19,22	287,00	5 517,29	5 517,29	0,00
839.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	19,96	74,00	1 477,11	1 477,11	0,00
840.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	9,37	21,00	196,81	196,81	0,00
841.	Potrubicie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	10,38	130,00	1 349,66	1 349,66	0,00
842.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,07	80,00	165,20	165,20	0,00
843.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,49	15,00	37,37	37,37	0,00
844.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,05	51,00	155,70	155,70	0,00
845.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,05	10,00	30,53	30,53	0,00
846.	Kanalizačný prívzdušňovací ventil DN 100	ks	28,00	100,00	2 800,00	2 800,00	0,00
847.	Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	ks	34,47	15,00	517,08	517,08	0,00
848.	Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	ks	35,71	2,00	71,43	71,43	0,00
849.	Zápachová uzávierka umývadlová DN 40	ks	12,88	42,00	541,04	541,04	0,00
850.	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 100G/40	ks	16,02	6,00	96,09	96,09	0,00
851.	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 514/SN.0	ks	19,35	28,00	541,72	541,72	0,00
852.	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 130/30	ks	30,25	10,00	302,54	302,54	0,00
853.	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 400	ks	29,57	2,00	59,13	59,13	0,00
854.	Strešný vtok liatinový DN 125	ks	33,06	2,00	66,11	66,11	0,00
855.	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	66,64	7,00	466,51	466,51	0,00
856.	Montáž kalového posúvača liatinového DN 125	ks	19,58	2,00	39,16	39,16	0,00
857.	Uzáver posúvac pre odpadovú vodu DN 150	ks	746,80	2,00	1 493,60	1 493,60	0,00
858.	Montáž - Kalové čerpadlo dvojité DN 125	ks	56,47	2,00	112,94	112,94	0,00
859.	Kalové dvojčerpadlo DN 125/100	ks	2840,00	2,00	5 680,00	5 680,00	0,00
860.	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	16,45	19,00	312,59	312,59	0,00
861.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,58	287,00	166,17	166,17	0,00
862.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,74	74,00	55,06	55,06	0,00
863.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,69	526,00	361,36	361,36	0,00
864.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	18,68	12,51	233,74	233,74	0,00

865.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d18x1,0mm	m	17,76	919,00	16 318,68	16 318,68	0,00
866.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d22x1,2mm	m	21,10	242,00	5 104,99	5 104,99	0,00
867.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	m	24,57	279,00	6 855,03	6 855,03	0,00
868.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	m	40,24	321,00	12 918,00	12 918,00	0,00
869.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	m	52,75	93,00	4 905,38	4 905,38	0,00
870.	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	m	59,64	88,00	5 248,06	5 248,06	0,00
871.	Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 63/10, 5	m	18,28	4,00	73,11	73,11	0,00
872.	Potrúbie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1, 0 D 110/10,0	m	28,63	10,00	286,30	286,30	0,00
873.	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	0,93	1152,00	1 074,82	1 074,82	0,00
874.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	1,13	270,00	305,91	305,91	0,00
875.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	1,66	414,00	686,41	686,41	0,00
876.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	2,37	92,00	217,95	217,95	0,00
877.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	m	3,53	10,00	35,31	35,31	0,00
878.	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	80,74	1,00	80,74	80,74	0,00
879.	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	súb	114,12	4,00	456,49	456,49	0,00
880.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,51	207,00	1 139,74	1 139,74	0,00
881.	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	7,26	7,00	50,84	50,84	0,00
882.	Montáž posúvača, spätnej klapky, zariadenia pre magn. úpravu vody, ventilu plavák. dvojsedlového DN 40	ks	28,78	4,00	115,10	115,10	0,00
883.	Cirkulačné čerpadlo na teplú vodu DN 25	ks	430,00	42,00	18 060,00	18 060,00	0,00
884.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,66	139,00	647,32	647,32	0,00
885.	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	ks	1,36	139,00	188,35	188,35	0,00
886.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,42	34,00	320,38	320,38	0,00
887.	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	ks	1,36	68,00	92,14	92,14	0,00
888.	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,34	31,00	103,45	103,45	0,00
889.	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,04	11,00	11,42	11,42	0,00
890.	Automatický odvodušňovací ventil	KS	7,00	20,00	140,00	140,00	0,00
891.	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,34	1,00	3,34	3,34	0,00
892.	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	1,59	1,00	1,59	1,59	0,00
893.	Expanzná nádoba na pitnú vodu 10 bar, 80 l	ks	112,00	1,00	112,00	112,00	0,00
894.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	2,06	22,00	45,25	45,25	0,00

895.	Gulový uzáver voda 1/2",	ks	7,99	22,00	175,69	175,69	0,00
896.	Gulový uzáver voda 3/4",	ks	11,02	8,00	88,15	88,15	0,00
897.	Gulový uzáver voda 1",	ks	18,80	13,00	244,45	244,45	0,00
898.	Gulový uzáver voda 5/4",	ks	28,81	24,00	691,49	691,49	0,00
899.	Gulový uzáver voda 6/4",	ks	39,23	3,00	117,68	117,68	0,00
900.	Gulový uzáver voda 2",	ks	62,78	13,00	816,15	816,15	0,00
901.	Spätná klapka závitová 5/4",	ks	144,37	3,00	433,10	433,10	0,00
902.	Spätná klapka závitová 1",	ks	114,04	1,00	114,04	114,04	0,00
903.	Spätná klapka závitová 1",	ks	114,04	2,00	228,07	228,07	0,00
904.	Spätná klapka závitová 2",	ks	929,18	4,00	3 716,72	3 716,72	0,00
905.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,56	8,00	20,47	20,47	0,00
906.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,78	15,00	41,73	41,73	0,00
907.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	3,30	27,00	89,07	89,07	0,00
908.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	4,27	3,00	12,82	12,82	0,00
909.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	5,12	17,00	87,11	87,11	0,00
910.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	5,12	1,00	5,12	5,12	0,00
911.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	5,12	1,00	5,12	5,12	0,00
912.	Trojcestný miešací ventil DN50	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
913.	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 2	ks	10,67	1,00	10,67	10,67	0,00
914.	Automatický filter so spätným preplachom DN50	ks	523,00	1,00	523,00	523,00	0,00
915.	Elektronická úprava vody DN50	ks	123,00	1,00	123,00	123,00	0,00
916.	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,06	8,00	16,46	16,46	0,00
917.	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,78	1,00	2,78	2,78	0,00
918.	Ventilpoistný pružinový DN 25	ks	62,00	12,00	744,00	744,00	0,00
919.	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná bez výzbroja (pre suché hydranty)	súb	50,63	7,00	354,42	354,42	0,00
920.	Hydrantový naviják 25/30	ks	533,00	7,00	3 731,00	3 731,00	0,00
921.	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	14,71	12,00	176,51	176,51	0,00
922.	Vodomer	ks	47,00	12,00	564,00	564,00	0,00
923.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15,69	3,33	52,30	52,30	0,00
924.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,37	3,33	54,57	54,57	0,00
925.	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	10,91	40,00	436,56	436,56	0,00

926.	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	13,49	4,00	53,96	53,96	0,00
927.	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	14,30	10,00	143,03	143,03	0,00
928.	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80	m	29,45	10,00	294,49	294,49	0,00
929.	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 133/4, 5	m	36,39	5,00	181,94	181,94	0,00
930.	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 125/80	ks	53,73	1,00	53,73	53,73	0,00
931.	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	10,79	1,00	10,79	10,79	0,00
932.	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 133/4,5	m	30,92	0,50	15,46	15,46	0,00
933.	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	81,70	1,00	81,70	81,70	0,00
934.	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky G 2	súb	11,02	1,00	11,02	11,02	0,00
935.	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb	45,63	3,00	136,88	136,88	0,00
936.	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	40,31	2,00	80,62	80,62	0,00
937.	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	40,31	2,00	80,62	80,62	0,00
938.	Uzáver na plyn DN80	ks	81,00	1,00	81,00	81,00	0,00
939.	Závitový guľový kohútDN15	ks	39,82	10,00	398,24	398,24	0,00
940.	Závitový guľový kohútDN25	ks	49,72	3,00	149,17	149,17	0,00
941.	Závitový guľový kohútDN40	ks	75,42	2,00	150,85	150,85	0,00
942.	Závitový guľový kohútDN32	ks	58,62	4,00	234,50	234,50	0,00
943.	Závitový guľový kohútDN50	ks	91,22	2,00	182,45	182,45	0,00
944.	Ventil BAP NTL DN 80	ks	1111,00	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00
945.	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	2,61	7,00	18,30	18,30	0,00
946.	Vzorkovací kohut na plyn DN15	ks	12,00	7,00	84,00	84,00	0,00
947.	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svietiplyn AL s 5U dvojitéh	súb	11,29	2,00	22,57	22,57	0,00
948.	Regulátor plynu dvojča	ks	123,00	2,00	246,00	246,00	0,00
949.	Prípojka tlakomerová 752000 M 20x1,5	ks	1,14	7,00	7,95	7,95	0,00
950.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,41	0,77	12,63	12,63	0,00
951.	Tlakomer deformacný kruhový typ 03313	ks	17,75	7,00	124,24	124,24	0,00
952.	Teplomer rovný TR100 0-120 100mm	ks	12,10	1,00	12,10	12,10	0,00
953.	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	24,88	45,00	1 119,42	1 119,42	0,00
954.	Montáž predstavenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súb	30,04	45,00	1 351,98	1 351,98	0,00
955.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	27,53	10,00	275,32	275,32	0,00
956.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu, na konzoly	súb	26,43	42,00	1 110,06	1 110,06	0,00

957.	Montáž - vanička sprchová štvorcová alebo štvrtkruhová 900x900 mm	súb	31,27	28,00	875,62	875,62	0,00
958.	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	27,54	28,00	771,15	771,15	0,00
959.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	4,05	45,00	182,43	182,43	0,00
960.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb	5,06	90,00	455,58	455,58	0,00
961.	Montáž drezu dvojitého veľkokuchynského	súb	21,85	5,00	109,26	109,26	0,00
962.	Montáž a dodávka výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, liatinová	súb	67,00	6,00	402,00	402,00	0,00
963.	Podumyvadlový ohrievač vody elektrický	ks	133,00	10,00	1 330,00	1 330,00	0,00
964.	Montáž tlakového ohrievača podumyvadlového elektrického	súb	57,82	10,00	578,21	578,21	0,00
965.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,50	45,00	202,59	202,59	0,00
966.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,50	10,00	45,02	45,02	0,00
967.	Automatický odvodušnovací ventil 1/2"	ks	2,44	20,00	48,80	48,80	0,00
968.	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otocným výtokom	ks	51,11	5,00	255,54	255,54	0,00
969.	Batéria sprchová s rucnou sprchou	ks	74,79	28,00	2 094,09	2 094,09	0,00
970.	Batéria umývadlová	ks	62,04	42,00	2 605,55	2 605,55	0,00
971.	Gulový kohút 6/4" plyn	ks	13,60	2,00	27,20	27,20	0,00
972.	Kohút plyn K 858 1/2"	ks	3,53	5,00	17,66	17,66	0,00
973.	Sanitárna vanička sprchová	ks	270,88	28,00	7 584,58	7 584,58	0,00
974.	Sanitárna keramika Sprchové zásteny	ks	179,46	28,00	5 024,82	5 024,82	0,00
975.	Misa záchodová biela závesná	ks	90,53	45,00	4 073,99	4 073,99	0,00
976.	Sanitárna keramika umývadlo 65cm	ks	156,91	42,00	6 590,30	6 590,30	0,00
977.	Sanitárna keramika pisoár so senzorom	ks	323,94	10,00	3 239,38	3 239,38	0,00
978.	Sanitárna keramika nádrž WC	ks	116,12	45,00	5 225,58	5 225,58	0,00
979.	Batéria umývadlová	ks	68,47	6,00	410,81	410,81	0,00
980.	Gulový kohút 1" plyn	ks	6,10	3,00	18,30	18,30	0,00
981.	Gulový kohút 1/2" plyn	ks	2,94	20,00	58,78	58,78	0,00
982.	Gulový kohút 2" plyn	ks	22,07	2,00	44,13	44,13	0,00
983.	Gulový kohút 5/4" plyn	ks	10,36	4,00	41,44	41,44	0,00
984.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	6,15	6,00	36,88	36,88	0,00
985.	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,49	47,00	351,98	351,98	0,00
986.	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	8,76	28,00	245,28	245,28	0,00
987.	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	0,25	38,00	9,54	9,54	0,00

988.	Dvierka kovové lakované	ks	13,00	38,00	494,00	494,00	0,00
989.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,58	3,91	72,70	72,70	0,00
990.	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním	ks	3,29	65,00	213,92	213,92	0,00
991.	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x základný	ks	1,04	65,00	67,80	67,80	0,00
992.	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 200 mm dvojnás. 1x s emailovaním	ks	4,87	5,00	24,36	24,36	0,00
993.	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 200 mm dvojnás. 1x základný	ks	1,80	5,00	9,00	9,00	0,00
994.	Vzduchotechnika						
995.	PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S REKUPERÁCIU	ks	6859,99	1,00	6 859,99	6 859,99	0,00
996.	-automatická regulácia MaR je súčasťou dodávky jednotky	ks	3276,44	1,00	3 276,44	3 276,44	0,00
997.	-vonkajšia kondenzačná jednotka - 140	ks	3572,99	1,00	3 572,99	3 572,99	0,00
998.	-modul expanzných ventilov - /upresniť podľa objemu výparníka/	ks	164,89	1,00	164,89	164,89	0,00
999.	-riadiaci modul od VZT na teplotu vzduchu + ovládač	ks	653,65	1,00	653,65	653,65	0,00
1000.	-doplnenie chladiča	kg	13,05	2,00	26,10	26,10	0,00
1001.	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	18,08	12,00	216,96	216,96	0,00
1002.	-pre uloženie potrubia chladiča vo vonkajšom priestore	bm	5,75	12,00	69,00	69,00	0,00
1003.	500x400-1000/3 3 vložky	ks	135,49	4,00	541,96	541,96	0,00
1004.	315x250-S	ks	41,61	3,00	124,83	124,83	0,00
1005.	4Nm, 0-10V	ks	173,46	3,00	520,38	520,38	0,00
1006.	Upevňovací ramček 200 kovový	ks	18,71	10,00	187,10	187,10	0,00
1007.	Upevňovací rámček 200	ks	2,64	10,00	26,40	26,40	0,00
1008.	Upevňovací ramček 160 kovový	ks	16,87	10,00	168,70	168,70	0,00
1009.	Upevňovací ramček 160	ks	2,64	10,00	26,40	26,40	0,00
1010.	0-1050 -potrubie rovné	m2	18,86	24,00	452,64	452,64	0,00
1011.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	32,96	20,00	659,20	659,20	0,00
1012.	0-1050 -tvarovky zložené	m2	34,64	20,00	692,80	692,80	0,00
1013.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,45	20,00	389,00	389,00	0,00
1014.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	31,42	15,00	471,30	471,30	0,00
1015.	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	33,02	25,00	825,50	825,50	0,00
1016.	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaslepenie potrubia a pod.	ks	159,28	1,00	159,28	159,28	0,00
1017.	-pre výstky, nástavce a pod..	ks	0,90	20,00	18,00	18,00	0,00
1018.	-vnútorná jednotka - kazetová s kruhovým výfukom	ks	880,26	6,00	5 281,56	5 281,56	0,00

1019.	-vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	3672,38	1,00	3 672,38	3 672,38	0,00
1020.	-dekoračný panel	ks	198,12	6,00	1 188,72	1 188,72	0,00
1021.	-IČ ovládač	ks	130,27	2,00	260,54	260,54	0,00
1022.	-refnet	ks	99,92	5,00	499,60	499,60	0,00
1023.	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	16,68	40,00	667,20	667,20	0,00
1024.	-doplnenie chladiva R410A	kg	13,05	2,00	26,10	26,10	0,00
1025.	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	5,75	6,00	34,50	34,50	0,00
1026.	PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S REKUPERÁCIU	ks	5145,19	1,00	5 145,19	5 145,19	0,00
1027.	-automatická regulácia MaR je súčasťou dodávky jednotky	ks	2785,86	1,00	2 785,86	2 785,86	0,00
1028.	500x400-1000/3 3 vložky	ks	135,49	4,00	541,96	541,96	0,00
1029.	500 x 250 pož.odolnost:	ks	139,71	2,00	279,42	279,42	0,00
1030.	koncový spínač na hranaté klapky	ks	7,08	2,00	14,16	14,16	0,00
1031.	elektromagnetické spúšťanie	ks	71,72	2,00	143,44	143,44	0,00
1032.	RK-280x250-R	ks	43,88	4,00	175,52	175,52	0,00
1033.	Upevňovací ramček 200 kovový	ks	18,71	10,00	187,10	187,10	0,00
1034.	Upevňovací rámček 200	ks	2,64	10,00	26,40	26,40	0,00
1035.	Upevňovací ramček 160 kovový	ks	16,87	7,00	118,09	118,09	0,00
1036.	Upevňovací ramček 160	ks	2,64	7,00	18,48	18,48	0,00
1037.	325x225-R1-UR - vertikálny	ks	51,12	5,00	255,60	255,60	0,00
1038.	1000x630/400/ RAL...+ rám do steny	ks	853,35	5,00	4 266,75	4 266,75	0,00
1039.	0-1050 -potrubie rovné	m2	18,86	36,00	678,96	678,96	0,00
1040.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	32,96	8,00	263,68	263,68	0,00
1041.	0-1050 -tvarovky zložené	m2	34,64	10,00	346,40	346,40	0,00
1042.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,45	12,00	233,40	233,40	0,00
1043.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	31,42	16,00	502,72	502,72	0,00
1044.	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	33,02	22,00	726,44	726,44	0,00
1045.	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesná úprava potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	159,28	1,00	159,28	159,28	0,00
1046.	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	0,90	22,00	19,80	19,80	0,00
1047.	PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S REKUPERÁCIU	ks	6551,14	1,00	6 551,14	6 551,14	0,00
1048.	-automatická regulácia MaR je súčasťou dodávky jednotky	ks	3451,84	1,00	3 451,84	3 451,84	0,00
1049.	3000x2000 - nerezový s osvetlením	ks	4354,96	1,00	4 354,96	4 354,96	0,00

1050.	600x400-1000/3 3 vložky	ks	135,49	2,00	270,98	270,98	0,00
1051.	600x400-1000/3 3 vložky	ks	135,49	1,00	135,49	135,49	0,00
1052.	600x400-500/3 3 vložky	ks	91,65	1,00	91,65	91,65	0,00
1053.	RK-500x315-R	ks	57,97	1,00	57,97	57,97	0,00
1054.	RK-280x315-R	ks	49,79	1,00	49,79	49,79	0,00
1055.	Upevňovací rámek 400	ks	29,19	1,00	29,19	29,19	0,00
1056.	525x225-s reguláciou R1	ks	38,20	8,00	305,60	305,60	0,00
1057.	325x225-R1-UR - vertikálny	ks	51,12	6,00	306,72	306,72	0,00
1058.	0-1050 -potrubie rovné	m2	18,86	12,00	226,32	226,32	0,00
1059.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	32,96	12,00	395,52	395,52	0,00
1060.	0-1050 -tvarovky zložené	m2	34,64	16,00	554,24	554,24	0,00
1061.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,45	16,00	311,20	311,20	0,00
1062.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	31,42	8,00	251,36	251,36	0,00
1063.	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	33,02	14,00	462,28	462,28	0,00
1064.	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesná úprava potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	185,24	1,00	185,24	185,24	0,00
1065.	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	0,90	14,00	12,60	12,60	0,00
1066.	PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S REKUPERÁCIOU	ks	5155,13	1,00	5 155,13	5 155,13	0,00
1067.	-automatická regulácia MaR je súčasťou dodávky jednotky	ks	2861,84	1,00	2 861,84	2 861,84	0,00
1068.	-prívod a odvod vzduchu s rekuperáciou - vodný ohrev	kp	3212,09	1,00	3 212,09	3 212,09	0,00
1069.	-priestorový hygroskop	kp	198,64	1,00	198,64	198,64	0,00
1070.	630x250-1000/3 3 vložky	ks	113,57	3,00	340,71	340,71	0,00
1071.	500 x 250 pož.odolnosť:	ks	139,71	2,00	279,42	279,42	0,00
1072.	koncový spínač na hranaté klapky	ks	7,08	2,00	14,16	14,16	0,00
1073.	elektromagnetické spúšťanie	ks	71,72	2,00	143,44	143,44	0,00
1074.	RK-280x250-R "alebo ekvivalent"	ks	43,88	4,00	175,52	175,52	0,00
1075.	Upevňovací rámek 200 kovový	ks	18,71	17,00	318,07	318,07	0,00
1076.	Upevňovací rámek 200	ks	2,64	17,00	44,88	44,88	0,00
1077.	Upevňovací rámek 160 kovový	ks	16,87	16,00	269,92	269,92	0,00
1078.	Upevňovací rámek 160	ks	2,64	16,00	42,24	42,24	0,00
1079.	0-1050 -potrubie rovné	m2	18,86	24,00	452,64	452,64	0,00
1080.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	32,96	10,00	329,60	329,60	0,00

1081.	0-1050 -tvarovky zložené	m2	34,64	15,00	519,60	519,60	0,00
1082.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,45	25,00	486,25	486,25	0,00
1083.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	31,42	12,00	377,04	377,04	0,00
1084.	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	33,02	18,00	594,36	594,36	0,00
1085.	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesná úprava potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	159,28	1,00	159,28	159,28	0,00
1086.	-pre výstky, nástavce a pod..	ks	0,90	33,00	29,70	29,70	0,00
1087.	PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S REKUPERÁCIU	ks	3212,64	1,00	3 212,64	3 212,64	0,00
1088.	-automatická regulácia MaR je súčasťou dodávky jednotky	ks	2877,78	1,00	2 877,78	2 877,78	0,00
1089.	500x400-1000/3 3 vložky	ks	135,49	4,00	541,96	541,96	0,00
1090.	Upevňovací ramček 200 kovový	ks	18,71	10,00	187,10	187,10	0,00
1091.	Upevňovací rámček 200	ks	2,64	10,00	26,40	26,40	0,00
1092.	Upevňovací ramček 160 kovový	ks	16,87	16,00	269,92	269,92	0,00
1093.	Upevňovací ramček 160	ks	2,64	16,00	42,24	42,24	0,00
1094.	1000x500/400/ RAL...+ rám do steny	ks	708,51	2,00	1 417,02	1 417,02	0,00
1095.	0-1050 -potrubie rovné	m2	18,86	34,00	641,24	641,24	0,00
1096.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	32,96	12,00	395,52	395,52	0,00
1097.	0-1050 -tvarovky zložené	m2	34,64	14,00	484,96	484,96	0,00
1098.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,45	10,00	194,50	194,50	0,00
1099.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	31,42	4,00	125,68	125,68	0,00
1100.	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	33,02	6,00	198,12	198,12	0,00
1101.	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesná úprava potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	159,28	1,00	159,28	159,28	0,00
1102.	-pre výstky, nástavce a pod..	ks	0,90	26,00	23,40	23,40	0,00
1103.	-vnútorná jednotka - nástenná	ks	659,63	1,00	659,63	659,63	0,00
1104.	-vnútorná jednotka - nástenná	ks	687,49	2,00	1 374,98	1 374,98	0,00
1105.	-vnútorná jednotka - kazetová s kruhovým výfukom	ks	1161,13	2,00	2 322,26	2 322,26	0,00
1106.	-vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	3672,38	1,00	3 672,38	3 672,38	0,00
1107.	-IČ ovládač	ks	150,14	4,00	600,56	600,56	0,00
1108.	-refnet	ks	99,92	4,00	399,68	399,68	0,00
1109.	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	18,64	40,00	745,60	745,60	0,00
1110.	-doplnenie chladiva R410A	kg	13,05	2,00	26,10	26,10	0,00

1111.	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	5,75	6,00	34,50	34,50	0,00
1112.	220LL - bez časového dobehu	ks	126,45	3,00	379,35	379,35	0,00
1113.	Upevňovací ramček 200	ks	82,36	1,00	82,36	82,36	0,00
1114.	do priemeru 100 /40% tvaroviek	bm	33,60	2,00	67,20	67,20	0,00
1115.	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	28,88	2,00	57,76	57,76	0,00
1116.	do priemeru 200 /40% tvaroviek	bm	27,14	11,00	298,54	298,54	0,00
1117.	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	ks	50,16	1,00	50,16	50,16	0,00
1118.	220LLT - s časovým dobehom	ks	150,46	11,00	1 655,06	1 655,06	0,00
1119.	Upevňovací ramček 160	ks	62,11	3,00	186,33	186,33	0,00
1120.	do priemeru 100 /40% tvaroviek	bm	33,60	2,00	67,20	67,20	0,00
1121.	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	28,88	2,00	57,76	57,76	0,00
1122.	do priemeru 200 /40% tvaroviek	bm	27,14	24,00	651,36	651,36	0,00
1123.	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	ks	75,90	1,00	75,90	75,90	0,00
1124.	220LL - bez časového dobehu	ks	127,00	28,00	3 556,00	3 556,00	0,00
1125.	VHL 160 "alebo ekvivalent"	ks	62,11	8,00	496,88	496,88	0,00
1126.	do priemeru 100 /40% tvaroviek	bm	33,60	3,00	100,80	100,80	0,00
1127.	do priemeru 200 /40% tvaroviek	bm	27,14	36,00	977,04	977,04	0,00
1128.	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	ks	94,16	1,00	94,16	94,16	0,00
1129.	potrubných rozvodov - mat. oceľ - celkom:	kg	2,56	480,00	1 228,80	1 228,80	0,00
1130.	Skrutky, matice, podložky a pod. - oceľ	kg	2,28	64,00	145,92	145,92	0,00
1131.	tesniaci tmel	kg	9,43	10,00	94,30	94,30	0,00
1132.	zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži	kg	3,80	5,00	19,00	19,00	0,00
1133.	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	16,38	4,00	65,52	65,52	0,00
1134.	-čerpať po odsúhladení investorom	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1135.	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	5,40	40,00	216,00	216,00	0,00
1136.	a vyregulovanie VZT zariadení	ks	215,00	1,00	215,00	215,00	0,00
1137.	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	ks	125,00	1,00	125,00	125,00	0,00
1138.	-pre úpravy a prerábky pri montáži	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
1139.	- orientačná cena	m	22,48	398,00	8 947,04	8 947,04	0,00
1140.	-proti kondenzácii	m2	15,74	40,00	629,60	629,60	0,00
1141.	-odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	26,67	6,00	160,02	160,02	0,00

1142.	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	10,35	48,00	496,80	496,80	0,00
1143.	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
1144.	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	0,90	35,00	31,50	31,50	0,00
1145.	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	0,82	35,00	28,70	28,70	0,00
1146.	-základný náter - 1x S 2008	m2	1,95	35,00	68,25	68,25	0,00
1147.	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	2,66	35,00	93,10	93,10	0,00
1148.							
1149.	Elektroinštalácia						
1150.	Ektromerový rozvádzač RE1	ks	1105,00	1,00	1 105,00	0,00	1 105,00
1151.	Rozvádzač HR1	ks	5737,50	1,00	5 737,50	0,00	5 737,50
1152.	Rozvádzač RWL	ks	1105,00	1,00	1 105,00	0,00	1 105,00
1153.	Rozvádzač RBW	ks	1258,00	1,00	1 258,00	0,00	1 258,00
1154.	Rozvádzač RKR	ks	2592,50	1,00	2 592,50	0,00	2 592,50
1155.	Rozvádzač R2.xx, R3.xx - izby	ks	293,25	20,00	5 865,00	0,00	5 865,00
1156.	Rozvádzač R2.xx, R3.xx - apartmány	ks	361,25	2,00	722,50	0,00	722,50
1157.	Ovládacia rozvodnica MS1	ks	476,00	1,00	476,00	0,00	476,00
1158.	Ovládacia rozvodnica MS2	ks	136,00	1,00	136,00	0,00	136,00
1159.	Ovládacia rozvodnica MS3	ks	110,50	1,00	110,50	0,00	110,50
1160.	Ovládacia rozvodnica MS4	ks	110,50	1,00	110,50	0,00	110,50
1161.	Kompenzačný rozvádzač RC1 20kVAr	ks	756,50	1,00	756,50	0,00	756,50
1162.	do 50 kg,	ks	13,60	26,00	353,60	0,00	353,60
1163.	přes 50 do 100kg	ks	19,00	6,00	114,00	0,00	114,00
1164.	KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,24	280,00	627,20	0,00	627,20
1165.	KRABICE IP44	ks	4,39	30,00	131,70	0,00	131,70
1166.	4x1-2,5mm2	ks	1,07	1000,00	1 070,00	0,00	1 070,00
1167.	HMOŽDINKA 8	ks	0,68	800,00	544,00	0,00	544,00
1168.	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,10	553,00	1 161,30	0,00	1 161,30
1169.	SPÍNAČ Č. 1 BIELY	ks	6,27	115,00	721,05	0,00	721,05
1170.	SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č. 5 BIELY	ks	7,79	40,00	311,60	0,00	311,60
1171.	SPÍNAČ Č. 1 SO SIGNÁLKOU BIELY	ks	7,59	25,00	189,75	0,00	189,75
1172.	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY	ks	7,05	34,00	239,70	0,00	239,70
1173.	SPÍNAČ Č.6 IP 44 VALENA BIELY	ks	8,46	8,00	67,68	0,00	67,68

1174.	2XSTR.PREPÍNAČ IP44 BIELY	ks	12,62	2,00	25,24	0,00	25,24
1175.	ZÁSUV. 2P+T, BIELA, BL.	ks	6,63	300,00	1 989,00	0,00	1 989,00
1176.	ZÁSUV. 2P+T, BIELA S PREP. OCHRANOU 3.STUPŇA	ks	47,80	35,00	1 673,00	0,00	1 673,00
1177.	ZÁSUV. 2P+T, BIELA, IP44	ks	9,51	35,00	332,85	0,00	332,85
1178.	RÁM.BIELY JEDNODUCHÝ	ks	1,68	382,00	641,76	0,00	641,76
1179.	DVOJ.RÁM.BIELY	ks	2,29	33,00	75,57	0,00	75,57
1180.	TROJ.RÁM.BIELY	ks	2,77	35,00	96,95	0,00	96,95
1181.	Paralelné zapojenie zásuviek	ks	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1182.	Stop tlačítko PLEXO, IP55	ks	22,43	2,00	44,86	0,00	44,86
1183.	Krab. přís. Plexo šedá, IP55	ks	5,13	2,00	10,26	0,00	10,26
1184.	S32 1103 B4-1 trojpólový vypínač 32A, 500V, IP65	ks	26,27	11,00	288,97	0,00	288,97
1185.	Zásuvka vstavaná s bezpečnostným blokováním s vypínačem 16A, 400V, 3P+N+PE,	ks	21,48	1,00	21,48	0,00	21,48
1186.	Prítomnostný snímač PD4-M-1C-SM - master	ks	69,96	5,00	349,80	0,00	349,80
1187.	Prítomnostný snímač PD4-S-1C-SM - slave	ks	48,29	5,00	241,45	0,00	241,45
1188.	Prítomnostný snímač PD3-SM	ks	74,46	12,00	893,52	0,00	893,52
1189.	Dialkový ovládač k přítomnostný snímač pre PD	ks	10,20	2,00	20,40	0,00	20,40
1190.	Pohybový senzor LC-Mini 180 biely	ks	24,55	20,00	491,00	0,00	491,00
1191.	Montáž pohybových snímačov	ks	4,50	42,00	189,00	0,00	189,00
1192.	R12 s.150 mm-3m	ks	13,51	52,00	702,52	0,00	702,52
1193.	R22 s.200 mm-3m	ks	13,71	12,00	164,52	0,00	164,52
1194.	do 5kg	ks	5,52	15,00	82,80	0,00	82,80
1195.	do 10kg	ks	7,70	70,00	539,00	0,00	539,00
1196.	1801 VDE Přípojnice potencialového vyrovnania	ks	17,84	2,00	35,68	0,00	35,68
1197.	1809/A Přípojnice potencialového vyrovnania	ks	9,34	3,00	28,02	0,00	28,02
1198.	A 10/BP Přípojnice potencialového vyrovnania v krabici A10	ks	11,63	4,00	46,52	0,00	46,52
1199.	FXP20 Trubka FXP 20	m	0,32	120,00	38,40	0,00	38,40
1200.	FXP25 Trubka FXP 25	m	0,45	120,00	54,00	0,00	54,00
1201.	FXP32 Trubka FXP 32	m	0,65	80,00	52,00	0,00	52,00
1202.	FXP40 Trubka FXP 40	m	0,83	25,00	20,75	0,00	20,75
1203.	FXP63 Trubka FXP 63	m	1,90	65,00	123,50	0,00	123,50
1204.	FXKVS90 Trubka FXKV 90,PE,-40-, 100-C	m	2,08	10,00	20,80	0,00	20,80

1205.	pevně, do 36 mm	m	0,93	320,00	297,60	0,00	297,60
1206.	pevně, 48 mm	m	1,41	90,00	126,90	0,00	126,90
1207.	TRUBKA KOPOFLEX 63	m	2,30	6,00	13,80	0,00	13,80
1208.	TRUBKA KOPOFLEX 90	m	2,90	6,00	17,40	0,00	17,40
1209.	Utesňovací systém RDSS-60	m	22,36	6,00	134,16	0,00	134,16
1210.	Utesňovací systém RDSS-75	m	24,15	2,00	48,30	0,00	48,30
1211.	F4 - prisazené, kulaté interiérové svítidlo, plastové bílé stínítko, priemer 42cm, včítane zdroja YH 40W, G10q, IP20	ks	63,75	47,00	2 996,25	0,00	2 996,25
1212.	F4N - detto s núdzovým zdrojom 1 hod., prisazené, kulaté interiérové svítidlo priemer 42cm, plastové bílé stínítko, včítane zdroja YH 40W, G10q, IP20	ks	95,20	13,00	1 237,60	0,00	1 237,60
1213.	F1 - Priemer 50cm, prisazené, kulaté interiérové svítidlo, plastové bílé stínítko, včítane zdroja YH 28+38W, 2xG10q, IP20	ks	45,05	24,00	1 081,20	0,00	1 081,20
1214.	F2 - Priemer 30cm prisazené, kulaté interiérové svítidlo, plastové bílé stínítko, včítane zdroja YH 22W, G10q, IP20	ks	19,55	12,00	234,60	0,00	234,60
1215.	FL - Svetidlo LEDS 2700, EDS 18W 12V, IP44	ks	63,75	9,00	573,75	0,00	573,75
1216.	Q1 - zapustené svetidlo biele, LEDS 2700, EDS 18W 12V IP44	ks	57,80	4,00	231,20	0,00	231,20
1217.	D1 - zapustené svetidlo s čírym polykarbonátovým krytom FSMH 2x26W, GX24q, sklo, biele, IP44	ks	34,85	93,00	3 241,05	0,00	3 241,05
1218.	D1N - detto, zapustené svetidlo 2x26W, GX24q, sklo, biele, s núdzovým zdrojom 1hod., IP44	ks	68,85	4,00	275,40	0,00	275,40
1219.	H1 - PRISMA DIFUZOR T5 2x28W, EB A2, IP 43	ks	33,69	17,00	572,73	0,00	572,73
1220.	H2 - PRISMA DIFUZOR T5 2x14W, EB A2, IP43	ks	31,99	11,00	351,89	0,00	351,89
1221.	H3 - OPAL DIFUZOR T5 1x35W, EB A2, IP44	ks	38,25	7,00	267,75	0,00	267,75
1222.	H4 - OPAL DIFUZOR T5 1x24W, EB A2, IP44	ks	28,83	30,00	864,90	0,00	864,90
1223.	T2 - PRIEMYSELNÉ S ČÍRYM POLYKARBONÁTOVÝM KRYTOM PC T5 2x35W, EB, A2	ks	34,00	29,00	986,00	0,00	986,00
1224.	T3 - PRIEMYSELNÉ S ČÍRYM POLYKARBONÁTOVÝM KRYTOM PC T5 1x49W, EB, A2	ks	28,05	6,00	168,30	0,00	168,30
1225.	T4 - PRIEMYSELNÉ S ČÍRYM POLYKARBONÁTOVÝM KRYTOM PC T5 2x28W, EB, A2	ks	30,60	3,00	91,80	0,00	91,80
1226.	S1 - ŽIARIVKOVÉ BEZ KRYTU PC T8 36W,	ks	13,60	16,00	217,60	0,00	217,60
1227.	S2 - ŽIARIVKOVÉ BEZ KRYTU PC T8 36W- UV!	ks	13,60	16,00	217,60	0,00	217,60
1228.	R1 - ZAPUSTENÉ OBDĽŽNIKOVÉ PC 1xT8 36W+1xT8 36W - UV! so samostatným ovládaním každej žiarivky, IP20,	ks	33,15	8,00	265,20	0,00	265,20
1229.	R2 - ZAPUSTENÉ OBDĽŽNIKOVÉ OPAL PC T5 2x28W, IP40	ks	41,65	4,00	166,60	0,00	166,60
1230.	M1 - ZAVESNE ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO S MATNOU PARABOLICKOU MRIEŽKOU, PRIAMO-NEPRIAMA DISTRIBÚCIA SVETLA, DIR-INDIR, PAR-MAT-V, T2 2x35W, IP20	ks	60,35	10,00	603,50	0,00	603,50
1231.	M1N - ZAVESNE ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO S MATNOU PARABOLICKOU MRIEŽKOU, PRIAMO-NEPRIAMA DISTRIBÚCIA SVETLA, DIR-INDIR, PAR-MAT-V, T2 2x35W, IP20 s núd zdr1 hod	ks	60,35	10,00	603,50	0,00	603,50
1232.	O1 - PRISADENÉ OKRÚHLE SVIETIDLO S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, PRIEMER 46cm, 2x26W, 2G10	ks	102,00	21,00	2 142,00	0,00	2 142,00
1233.	O1N - PRISADENÉ OKRÚHLE SVIETIDLO S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, PRIEMER 46cm, 2x26W, 2G10	ks	137,70	3,00	413,10	0,00	413,10

1234.	O2 - PRISADENÉ OKRÚHLE SVIETIDLO S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, PRIEMER 53cm, 2x36W, 2G10	ks	102,00	10,00	1 020,00	0,00	1 020,00
1235.	B1 -zapustené svietidlo 230V, GU10, 35W,biele, IP20, včítane zdroja	ks	20,40	12,00	244,80	0,00	244,80
1236.	L1 - Závesné okrúhle svietidlo s opálovým difúzorom , priemer 60cm, EVG, 40W+60W, 2GX13,IP20, vč. zdroja	ks	280,50	15,00	4 207,50	0,00	4 207,50
1237.	L2 - Prísadené okrúhle svietidlo s opálovým difúzorom , priemer 50cm, T5 EVG , 2x26W, 2G10, IP20,vč. zdroja	ks	178,50	7,00	1 249,50	0,00	1 249,50
1238.	L3 - NÁSTENNÉ SVIETIDLO S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM ,AN2 EVG, G24q2,IP20, včítane zdroja	ks	125,80	14,00	1 761,20	0,00	1 761,20
1239.	L4 - ZÁVESNÉ SVIETIDLO TVARU VALCA PRIEMER 8cm VÝŠKA 30 cm S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, EVG, GX24q2, IP20, včítane zdroja	ks	140,25	7,00	981,75	0,00	981,75
1240.	P1 - MALÉ PRISADENÉ SVIETIDLO V TVARE VALCA, GU10	ks	60,35	6,00	362,10	0,00	362,10
1241.	P2 - RENDL Svietidlo nad posteľ SAVONA 230V, GU10, 50W, IP20, vč. zdroja	ks	42,50	42,00	1 785,00	0,00	1 785,00
1242.	P3 - RENDL Svietidlo nad podlahou chodby ubytovania Brick LED 16, 1W	ks	34,00	10,00	340,00	0,00	340,00
1243.	V - Žiarivkové svietidlo nad vstupy do objektu T5 1x28W, EB A2, IP44	ks	63,75	5,00	318,75	0,00	318,75
1244.	N - prísadený 8W/G5, 1 hod, IP40, NM	ks	35,70	39,00	1 392,30	0,00	1 392,30
1245.	N1 - zapustené 8W/G5, 1 hod, IP40, NM	ks	36,55	6,00	219,30	0,00	219,30
1246.	14W/840 HE-OS	ks	1,83	22,00	40,26	0,00	40,26
1247.	FQ 24W/840 HO-OS	ks	1,74	30,00	52,20	0,00	52,20
1248.	FH 28W/840 HE-OS	ks	1,83	50,00	91,50	0,00	91,50
1249.	FH 35W/840 HE-OS	ks	1,83	90,00	164,70	0,00	164,70
1250.	FQ 49W/840 HO-OS	ks	1,83	6,00	10,98	0,00	10,98
1251.	117507,00 LT 36W/073 BLB	ks	10,93	24,00	262,32	0,00	262,32
1252.	TC-TEL 26W/840 GX24q	ks	3,40	270,00	918,00	0,00	918,00
1253.	26W/840 2G10	ks	6,80	50,00	340,00	0,00	340,00
1254.	36W/840 2G10	ks	6,80	20,00	136,00	0,00	136,00
1255.	Paralelné zapojenie svietidiel	ks	3,00	360,00	1 080,00	0,00	1 080,00
1256.	1 zdroj s krytem	ks	5,60	298,00	1 668,80	0,00	1 668,80
1257.	2 zdroje s krytem	ks	7,60	121,00	919,60	0,00	919,60
1258.	2 zdroje	ks	8,20	132,00	1 082,40	0,00	1 082,40
1259.	N	ks	5,20	45,00	234,00	0,00	234,00
1260.	Osušovač rúk	ks	156,50	8,00	1 252,00	0,00	1 252,00
1261.	Osušovač vlasov	ks	190,50	4,00	762,00	0,00	762,00
1262.	1-CHKE-V 2x1.5, pevne	m	1,57	250,00	392,50	0,00	392,50
1263.	1-CXKE-R- 2Ax1.5 , pevne	m	1,16	580,00	672,80	0,00	672,80

1264.	1-CXKE-R- 3Ax1.5 , pevne	m	1,33	320,00	425,60	0,00	425,60
1265.	1-CXKE-R- 3Dx1.5 , pevne	m	1,33	530,00	704,90	0,00	704,90
1266.	1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevne	m	1,33	2940,00	3 910,20	0,00	3 910,20
1267.	1-CXKE-R-J 4x1.5 , pevne	m	1,52	320,00	486,40	0,00	486,40
1268.	1-CXKE-R-J 5x1.5 , pevne	m	1,83	100,00	183,00	0,00	183,00
1269.	1-CXKE-R-J 3x2.5 , pevne	m	1,72	1580,00	2 717,60	0,00	2 717,60
1270.	1-CXKE-R-J 3x6 , pevne	m	2,83	850,00	2 405,50	0,00	2 405,50
1271.	1-CXKE-R 5x2.5, pevne	m	2,25	100,00	225,00	0,00	225,00
1272.	1-CXKE-R 5x4, pevne	m	3,02	90,00	271,80	0,00	271,80
1273.	Nehorľavý JYTY - 2x1.5 , pevne	m	1,16	50,00	58,00	0,00	58,00
1274.	JXFE-R- 4x2x0,5 , (Nehorľavý SYKFY) pevne	m	1,16	50,00	58,00	0,00	58,00
1275.	CY 4 , pevne	m	0,44	300,00	132,00	0,00	132,00
1276.	CY 6 mm2,, pevne	m	0,91	100,00	91,00	0,00	91,00
1277.	CY 16 mm2,, pevne	m	1,54	50,00	77,00	0,00	77,00
1278.	CY 25 mm2,, pevne	m	2,33	50,00	116,50	0,00	116,50
1279.	CYKY 2Ax1.5 , pevne	m	0,91	180,00	163,80	0,00	163,80
1280.	CYKY-O 2x1.5 , pevne	m	0,91	290,00	263,90	0,00	263,90
1281.	CYKY 3Ax1.5 , pevne	m	1,01	215,00	217,15	0,00	217,15
1282.	CYKY 3Dx1.5 , pevne	m	1,01	30,00	30,30	0,00	30,30
1283.	CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	1,01	1020,00	1 030,20	0,00	1 030,20
1284.	CYKY 4Cx1.5 mm2, pevne	m	1,18	330,00	389,40	0,00	389,40
1285.	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	1,30	95,00	123,50	0,00	123,50
1286.	CYKY 7x1.5 mm2, pevne	m	1,64	32,00	52,48	0,00	52,48
1287.	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	1,33	1080,00	1 436,40	0,00	1 436,40
1288.	CYKY 3x 4 mm2, pevne	m	1,80	8,00	14,40	0,00	14,40
1289.	CYKY-J 4x2.5 mm2, pevne	m	1,60	62,00	99,20	0,00	99,20
1290.	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	1,79	180,00	322,20	0,00	322,20
1291.	CYKY-J 3x 4 , pevne	m	1,80	8,00	14,40	0,00	14,40
1292.	CYKY 5x4 mm2, pevne	m	2,53	280,00	708,40	0,00	708,40
1293.	CYKY 5x6 mm2, pevne	m	3,57	95,00	339,15	0,00	339,15
1294.	CYKY 5x10 mm2, pevne	m	5,48	180,00	986,40	0,00	986,40

1295.	CYKY 5x16 mm2, pevne	m	8,16	70,00	571,20	0,00	571,20
1296.	CYKY-J 5x25 mm2, pevne	m	13,09	3,00	39,27	0,00	39,27
1297.	CYKY-J 5x35 mm2, pevne	m	17,59	140,00	2 462,60	0,00	2 462,60
1298.	CYKY 4x25 mm2, pevne	m	10,59	50,00	529,50	0,00	529,50
1299.	CYKY 4x35 mm2, pevne	m	14,75	90,00	1 327,50	0,00	1 327,50
1300.	CYKY 4x50 mm2, pevne	m	20,19	6,00	121,14	0,00	121,14
1301.	CYKFY-J 4x2.5 mm2, pevne	m	3,57	105,00	374,85	0,00	374,85
1302.	JYTY 2x1 mm, pevne	m	1,24	260,00	322,40	0,00	322,40
1303.	SYKFY 4x2x0.5, pevne	m	1,17	185,00	216,45	0,00	216,45
1304.	H05VV-F 2x0.75 mm2, pevne	m	1,20	90,00	108,00	0,00	108,00
1305.	H05VV-F 2x 1 mm2, pevne	m	1,27	150,00	190,50	0,00	190,50
1306.	H05VV-F 3x1 mm2, pevne	m	1,34	60,00	80,40	0,00	80,40
1307.	H07RN-F 5x4 mm2, pevne	m	4,30	10,00	43,00	0,00	43,00
1308.	H07RN-F 5x6 mm2, pevne	m	5,86	8,00	46,88	0,00	46,88
1309.	H07RN-F 5x10 mm2, pevne	m	9,76	16,00	156,16	0,00	156,16
1310.	H07RN-F 5x16 mm2, pevne	m	11,76	8,00	94,08	0,00	94,08
1311.	AYKY 4x70 mm2, pevne	m	6,23	50,00	311,50	0,00	311,50
1312.	4x10 mm2	ks	3,30	595,00	1 963,50	0,00	1 963,50
1313.	4x25 mm2	ks	5,10	2,00	10,20	0,00	10,20
1314.	4x50 mm2	ks	10,60	8,00	84,80	0,00	84,80
1315.	4x95 mm2	ks	13,80	8,00	110,40	0,00	110,40
1316.	5x4 mm2	ks	3,56	26,00	92,56	0,00	92,56
1317.	5x10 mm2	ks	4,31	12,00	51,72	0,00	51,72
1318.	do 5x35 mm2	ks	5,38	12,00	64,56	0,00	64,56
1319.	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,05	220,00	671,00	0,00	671,00
1320.	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	0,48	220,00	105,60	0,00	105,60
1321.	5x6 mm2	ks	4,02	6,00	24,12	0,00	24,12
1322.	5x10 mm2	ks	4,65	6,00	27,90	0,00	27,90
1323.	5x16 mm2	ks	5,20	2,00	10,40	0,00	10,40
1324.	Do 6 mm2	ks	0,58	220,00	127,60	0,00	127,60
1325.	Do 25 mm2	ks	1,85	25,00	46,25	0,00	46,25

1326.	Protipožiarň tmeľ	ks	3,20	60,00	192,00	0,00	192,00
1327.	Protipožiarň prestup cez stenu	m2	146,00	10,00	1 460,00	0,00	1 460,00
1328.	Nehorľavý držiak kábla	ks	1,64	800,00	1 312,00	0,00	1 312,00
1329.	Vrtanie otvorov D 6-10mm	ks	0,30	800,00	240,00	0,00	240,00
1330.	Stena do 450mm	ks	19,72	35,00	690,20	0,00	690,20
1331.	Hl.150mm	ks	6,04	60,00	362,40	0,00	362,40
1332.	Síre 30 mm	m	3,78	800,00	3 024,00	0,00	3 024,00
1333.	Síre 100 mm	m	4,44	100,00	444,00	0,00	444,00
1334.	Revizni technik	ks	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1335.	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	3,65	190,00	693,50	0,00	693,50
1336.	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), v rúrke	m	2,36	120,00	283,20	0,00	283,20
1337.	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	6,37	70,00	445,90	0,00	445,90
1338.	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne uložený do bet. základov	m	4,02	150,00	603,00	0,00	603,00
1339.	Nátěr zemníčho pásku - spoje, nad zemou ,...	m	0,30	4,00	1,20	0,00	1,20
1340.	SZ zkušební	ks	3,65	10,00	36,50	0,00	36,50
1341.	SK křížová	ks	4,14	12,00	49,68	0,00	49,68
1342.	SS s příložkou	ks	2,92	20,00	58,40	0,00	58,40
1343.	SR02 odbočná a spojovací M8	ks	4,20	16,00	67,20	0,00	67,20
1344.	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	3,46	20,00	69,20	0,00	69,20
1345.	SP1	ks	2,93	5,00	14,65	0,00	14,65
1346.	Štítek pro označení svodu	ks	0,73	10,00	7,30	0,00	7,30
1347.	PV21 beton/plast/M8	ks	2,43	150,00	364,50	0,00	364,50
1348.	ST10 na okapové roury (pásek)	ks	7,48	4,00	29,92	0,00	29,92
1349.	PV1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm	ks	2,35	8,00	18,80	0,00	18,80
1350.	Zachytávací tyč 3m, PR.10/16 zúžená	ks	35,75	10,00	357,50	0,00	357,50
1351.	Svorka k zachyt. tyči typ F-Fix-KL	ks	11,20	20,00	224,00	0,00	224,00
1352.	Podstavec k zachyt. tyči typ F-Fix-16	ks	17,90	10,00	179,00	0,00	179,00
1353.	stojan	ks	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00
1354.	Měřicí krabice UP- (alebo KO125 lacná)	ks	39,22	10,00	392,20	0,00	392,20
1355.	tvárování prvků	ks	3,50	2,00	7,00	0,00	7,00
1356.	SJ02 k zemnicí tyči 2xM8	ks	3,62	4,00	14,48	0,00	14,48

1357.	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	12,41	1,00	12,41	0,00	12,41
1358.	DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	2,82	2,00	5,64	0,00	5,64
1359.	SP1	ks	3,26	2,00	6,52	0,00	6,52
1360.	ST06 na vodovodní potrubí	ks	4,16	1,00	4,16	0,00	4,16
1361.	ST08 na vodovodní potrubí	ks	4,30	1,00	4,30	0,00	4,30
1362.	Prípojnice potencionového vyrovnania	ks	20,44	1,00	20,44	0,00	20,44
1363.	ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	26,55	2,00	53,10	0,00	53,10
1364.	tvárování prvků	ks	2,50	1,00	2,50	0,00	2,50
1365.	Revizní technik	ks	150,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1366.	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	4,22	150,00	633,00	0,00	633,00
1367.	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	1,63	150,00	244,50	0,00	244,50
1368.	Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1200mm	m	12,20	10,00	122,00	0,00	122,00
1369.	Do šířky 33cm	m	0,30	10,00	3,00	0,00	3,00
1370.	Ochranná doska HD-PE, KAD 250	m	1,20	10,00	12,00	0,00	12,00
1371.	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	1,10	10,00	11,00	0,00	11,00
1372.	Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1200mm	m	4,00	10,00	40,00	0,00	40,00
1373.	Elektrická požiarňa signalizácia a hlasová signalizácia						
1374.	Ústredňa systému EPS	ks	685,36	1,00	685,36	0,00	685,36
1375.	Montáž a naprogramovanie ústredne EPS	ks	415,00	1,00	415,00	0,00	415,00
1376.	Akumulátor 26 Ah do ústredne EPS	ks	48,50	2,00	97,00	0,00	97,00
1377.	Montáž akumulátora do ústredne	ks	4,00	2,00	8,00	0,00	8,00
1378.	Líniová riadiaca karta - 2 línie, aktívna	ks	360,74	1,00	360,74	0,00	360,74
1379.	Montáž slučkovej karty	ks	128,00	1,00	128,00	0,00	128,00
1380.	Signalizačný panel s LED do ústredne pre 8 zón	ks	76,62	3,00	229,86	0,00	229,86
1381.	Montáž panelu s LED do ústredne	ks	17,00	3,00	51,00	0,00	51,00
1382.	Adaptérový modul pre pripojenie hlásičových zón 17- 48	ks	107,15	1,00	107,15	0,00	107,15
1383.	Montáž panelu do ústredne	ks	17,00	1,00	17,00	0,00	17,00
1384.	Montážna platňa pre LED a tlačiareň	ks	63,09	1,00	63,09	0,00	63,09
1385.	Montáž montážnej platne pre LED a tlačiareň	ks	16,50	1,00	16,50	0,00	16,50
1386.	Prenosová jednotka denný / nočný režim	ks	63,00	1,00	63,00	0,00	63,00
1387.	Montáž prenosovej jednotky	ks	16,50	1,00	16,50	0,00	16,50

1388.	Výstupný modul s 8 relé	ks	117,21	2,00	234,42	0,00	234,42
1389.	Montáž výstupného modulu	ks	22,50	2,00	45,00	0,00	45,00
1390.	Testovací plyn, 250 ml	ks	11,22	2,00	22,44	0,00	22,44
1391.	Hlasový telefonný komunikátor, 4 správy (po 10 s) na 4 tel. čísla	ks	85,00	1,00	85,00	0,00	85,00
1392.	Montáž a naprogramovanie automatického telefónneho hlásiča	ks	145,00	1,00	145,00	0,00	145,00
1393.	Pripojenie HSP a ATH k EPS - V/V modul s izolátorom, 1vstup a 1 reléový výstup	ks	51,64	4,00	206,56	0,00	206,56
1394.	Montáž V/V modulu	ks	16,50	4,00	66,00	0,00	66,00
1395.	Kombinovaný opticko tepelný adresný hlásič s izolátorom	ks	36,38	97,00	3 528,86	0,00	3 528,86
1396.	Montáž adresného hlásiča	ks	17,40	97,00	1 687,80	0,00	1 687,80
1397.	Tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	50,53	14,00	707,42	0,00	707,42
1398.	Montáž tlačidlového hlásiča - interný	ks	24,30	14,00	340,20	0,00	340,20
1399.	Montážny sokel	ks	1,97	97,00	191,09	0,00	191,09
1400.	Montáž päťice	ks	8,80	97,00	853,60	0,00	853,60
1401.	Maják, biely obal, červené svetlo, IP43, ABS	ks	25,40	8,00	203,20	0,00	203,20
1402.	Montáž svetelnej signalizácie	ks	13,10	8,00	104,80	0,00	104,80
1403.	Značenie hlásičov a modulov	ks	0,70	115,00	80,50	0,00	80,50
1404.	Pripojenie ovládaných zariadení k EPS	ks	12,50	8,00	100,00	0,00	100,00
1405.	Prvá odborná priehliadka a skúška EPS - REVÍZIA	ks	350,00	1,00	350,00	0,00	350,00
1406.	Riadiaca jednotka HSP	ks	1600,00	1,00	1 600,00	0,00	1 600,00
1407.	Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky HSP	ks	160,00	1,00	160,00	0,00	160,00
1408.	Smerovač	ks	850,00	1,00	850,00	0,00	850,00
1409.	Montáž smerovača	ks	65,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1410.	Výkonový zosilovač zosilovač 240W	ks	620,00	3,00	1 860,00	0,00	1 860,00
1411.	Montáž zosilovača	ks	82,50	3,00	247,50	0,00	247,50
1412.	Požiarný panel	ks	700,00	1,00	700,00	0,00	700,00
1413.	Montáž požiarného panela	ks	82,50	1,00	82,50	0,00	82,50
1414.	DVD / MP3 prehrávač / tuner	ks	415,00	1,00	415,00	0,00	415,00
1415.	Montáž prehrávača	ks	65,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1416.	Regulátor hlasitosti 12W + relé, U40, odolné proti selhání	ks	33,00	32,00	1 056,00	0,00	1 056,00
1417.	Montáž regulátora hlasitosti	ks	14,00	32,00	448,00	0,00	448,00
1418.	Pripojovací adaptér EN 54	ks	2,30	32,00	73,60	0,00	73,60

1419.	Montáž pripojovacieho adaptéra	ks	1,50	32,00	48,00	0,00	48,00
1420.	Stanica hlásateľa	ks	265,00	2,00	530,00	0,00	530,00
1421.	Montáž stanice hlásateľa	ks	45,00	2,00	90,00	0,00	90,00
1422.	Doska dohľadu (6 ks)	ks	150,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1423.	Montáž dosky dohľadu	ks	12,00	6,00	72,00	0,00	72,00
1424.	Stropný reproduktor 6W, EN 54	ks	36,40	55,00	2 002,00	0,00	2 002,00
1425.	Montáž stropného reprodutora do podhľadu	ks	15,00	55,00	825,00	0,00	825,00
1426.	Protipožárni kryt EN 54	ks	12,40	55,00	682,00	0,00	682,00
1427.	Montáž protipožiarneho krytu	ks	5,00	55,00	275,00	0,00	275,00
1428.	Reproduktorový panel 9/6W, EN 54	ks	31,60	27,00	853,20	0,00	853,20
1429.	Montáž reproduktorového panelu	ks	12,50	27,00	337,50	0,00	337,50
1430.	Montážna skrinka pre reproduktorový panel pod omietku	ks	12,20	27,00	329,40	0,00	329,40
1431.	Montáž skrinky reproduktorového panelu	ks	5,00	27,00	135,00	0,00	135,00
1432.	Zálohový zdroj napájania EN 54.4	ks	974,00	1,00	974,00	0,00	974,00
1433.	Akumulátorov 2 x 80Ah	ks	216,00	2,00	432,00	0,00	432,00
1434.	Montáž zálohového zdroja	ks	33,50	1,00	33,50	0,00	33,50
1435.	Stojanový 19" rozvádzač 42U 600x600mm sivý RAL7035	ks	520,00	1,00	520,00	0,00	520,00
1436.	19" Napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou , čierny	ks	31,25	1,00	31,25	0,00	31,25
1437.	Montáž stojanového datového rozvádzača	ks	65,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1438.	Prvá odborná prehľadka a skúška HSP - REVÍZIA	ks	120,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1439.	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 1x2x0,8	ks	0,88	2500,00	2 200,00	0,00	2 200,00
1440.	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 2x2x0,8	ks	1,12	165,00	184,80	0,00	184,80
1441.	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 4x2x0,8	ks	2,63	30,00	78,90	0,00	78,90
1442.	Uloženie kábla do príchytiek na povrch nad podhľad	ks	0,40	2415,00	966,00	0,00	966,00
1443.	Zatiahnutie kábla do rúrky pod omietku	ks	0,35	250,00	87,50	0,00	87,50
1444.	Datový bezhalogénový kábel F/UTP Cat5e	ks	0,37	100,00	37,00	0,00	37,00
1445.	Zatiahnutie kábla FTP do rúrky pod omietku	ks	0,35	100,00	35,00	0,00	35,00
1446.	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 2x1,5	ks	0,90	860,00	774,00	0,00	774,00
1447.	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 4x1,5	ks	1,60	260,00	416,00	0,00	416,00
1448.	Uloženie kábla do príchytiek na povrch nad podhľad	ks	0,55	890,00	489,50	0,00	489,50
1449.	Zatiahnutie kábla do rúrky pod omietku	ks	0,45	230,00	103,50	0,00	103,50

1450.	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm	ks	0,70	410,00	287,00	0,00	287,00
1451.	Uloženie rúrky D20 mm pod omietku	ks	0,95	410,00	389,50	0,00	389,50
1452.	Sekanie drážok 30x30	ks	3,50	410,00	1 435,00	0,00	1 435,00
1453.	Kovový skupinový držiak "M" 30	ks	0,52	120,00	62,40	0,00	62,40
1454.	Montáž kovového skupinového držiaku	ks	0,28	120,00	33,60	0,00	33,60
1455.	Fixačná objímka oceľová D 10 mm	ks	0,14	8300,00	1 162,00	0,00	1 162,00
1456.	Montáž príchytky	ks	0,35	8300,00	2 905,00	0,00	2 905,00
1457.	Skrutková kotva 6x50mm - požiarne odolnosť 90 min	ks	0,38	8420,00	3 199,60	0,00	3 199,60
1458.	Vyvrtanie otvoru a osadenie kotvy	ks	0,25	8420,00	2 105,00	0,00	2 105,00
1459.	Protipožiarny tmel 6 kg	ks	268,00	0,30	80,40	0,00	80,40
1460.	Drobný inštalačný materiál (sádra, príchytka, viaz.páska ..)	ks	220,00	1,00	220,00	0,00	220,00
1461.	Pomocné a drobné inštalačné práce	ks	320,00	1,00	320,00	0,00	320,00
1462.	Vypracovanie PD skutkového stavu	ks	120,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1463.	Uprava vonkajších plôch VO						
1464.	CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	0,92	120,00	110,40	0,00	110,40
1465.	CYKY 3x2.5 mm2, volne	m	1,20	60,00	72,00	0,00	72,00
1466.	CYKY 5x6 mm2, volne	m	3,37	515,00	1 735,55	0,00	1 735,55
1467.	do 5x10 mm2	ks	4,30	3,00	12,90	0,00	12,90
1468.	SMOE81426- 4-16mm2/4-16mm2	ks	31,60	2,00	63,20	0,00	63,20
1469.	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volne	m	1,98	330,00	653,40	0,00	653,40
1470.	Nátěr zemnicího páska- spoje	m	0,30	2,00	0,60	0,00	0,60
1471.	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne	m	4,03	60,00	241,80	0,00	241,80
1472.	SP1	ks	2,93	26,00	76,18	0,00	76,18
1473.	SR02 odbočná a spojovací	ks	4,20	16,00	67,20	0,00	67,20
1474.	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	3,46	52,00	179,92	0,00	179,92
1475.	Svietidlo s guľovým opálovým difuzorom , včítane výbojky	ks	85,50	13,00	1 111,50	0,00	1 111,50
1476.	1148 LITIO asymeric, SAP-TS 70 včítane výbojky	ks	109,80	7,00	768,60	0,00	768,60
1477.	SELENIUM SGP 340 PC 1xSON T PP 70W, CON TP P5, IP65/IP43	ks	181,50	6,00	1 089,00	0,00	1 089,00
1478.	Pre svietidlá na parkovisko do 10kg	ks	52,07	7,00	364,49	0,00	364,49
1479.	SON-T 70W	ks	9,00	13,00	117,00	0,00	117,00
1480.	STK 60/50/3 h=5m, D =60mm stožiar oceľový žiarovč zinkovaný	ks	250,20	13,00	3 252,60	0,00	3 252,60

1481.	STK 60/80/3 h=8m, D =60mm stožiar oceľový žárově zinkovaný	ks	298,80	4,00	1 195,20	0,00	1 195,20
1482.	Stožiarová svorkovnica ROSA NTB-3 st.výz.3xE14/do16mm2/TN-C-S	ks	24,30	26,00	631,80	0,00	631,80
1483.	E14 10A gG Pojistková vložka	ks	0,79	26,00	20,54	0,00	20,54
1484.	do 12 m	ks	46,00	26,00	1 196,00	0,00	1 196,00
1485.	1 okruh	ks	18,00	26,00	468,00	0,00	468,00
1486.	přes 10 kg	ks	18,00	26,00	468,00	0,00	468,00
1487.	Revizní technik	KS	16,00	1,00	16,00	0,00	16,00
1488.	Kabelové vedení ve volném terénu	km	31,54	0,60	18,92	0,00	18,92
1489.	Zemina třídy 3,ručně	m3	26,18	10,00	261,80	0,00	261,80
1490.	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	94,76	10,00	947,60	0,00	947,60
1491.	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	2,94	330,00	970,20	0,00	970,20
1492.	Do šířky 33cm	m	0,58	330,00	191,40	0,00	191,40
1493.	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-šíře do 45cm	m	2,01	330,00	663,30	0,00	663,30
1494.	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1,77	330,00	584,10	0,00	584,10
1495.	Do vzdálenosti 1 km	m3	3,15	42,00	132,30	0,00	132,30
1496.	KF 09050 Ohybná	m	2,70	30,00	81,00	0,00	81,00
1497.	KF 0963 Ohybná	m	2,70	20,00	54,00	0,00	54,00
1498.	KD 09050 pevná	m	2,70	30,00	81,00	0,00	81,00
1499.	Spevnené plochy						
1500.	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 1000m2	m2	0,21	2743,10	576,05	0,00	576,05
1501.	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	8,80	26,00	228,80	0,00	228,80
1502.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1,59	1097,24	1 744,61	0,00	1 744,61
1503.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,72	1097,24	790,01	0,00	790,01
1504.	Vodorovné premiestnenie konárov do 5000 m listnatých stromov priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KUS	4,20	26,00	109,20	0,00	109,20
1505.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,62	1097,24	6 166,49	0,00	6 166,49
1506.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,98	1097,24	1 075,30	0,00	1 075,30
1507.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,66	1097,24	724,18	0,00	724,18
1508.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku (cena orientačná)	M3	4,54	1097,24	4 981,47	0,00	4 981,47
1509.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,41	2743,10	1 124,67	0,00	1 124,67
1510.	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	2,42	826,00	1 998,92	0,00	1 998,92
1511.	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,07	799,36	855,32	0,00	855,32

1512.	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	2,64	168,00	443,52	0,00	443,52
1513.	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,54	56,20	86,55	0,00	86,55
1514.	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	7,43	123,00	913,89	0,00	913,89
1515.	Založenie trávniká výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,22	820,00	1 820,40	0,00	1 820,40
1516.	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	6,59	123,00	810,57	0,00	810,57
1517.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,62	820,00	508,40	0,00	508,40
1518.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,62	820,00	508,40	0,00	508,40
1519.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	0,31	30,00	9,30	0,00	9,30
1520.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:5-1:2 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	0,87	15,00	13,05	0,00	13,05
1521.	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,04	820,00	32,80	0,00	32,80
1522.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,10	820,00	82,00	0,00	82,00
1523.	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,02	820,00	16,40	0,00	16,40
1524.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	0,72	45,00	32,40	0,00	32,40
1525.	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	0,08	920,00	73,60	0,00	73,60
1526.	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	0,57	45,00	25,65	0,00	25,65
1527.	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	1,13	400,00	452,00	0,00	452,00
1528.	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	T	5,25	2,40	12,60	0,00	12,60
1529.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	M3	2,59	105,00	271,95	0,00	271,95
1530.	Osivo trávové - parková zmes	KG	7,69	30,00	230,70	0,00	230,70
1531.	Javor Acer PLATANOIDES štandardný 100-125	KUS	53,78	15,00	806,70	0,00	806,70
1532.	PLATANUS LEOPOLDII	KUS	7,98	15,00	119,70	0,00	119,70
1533.	Palmatum dissectum garnet	KUS	15,78	3,00	47,34	0,00	47,34
1534.	Pronus serrolata amanogawa	KUS	23,60	3,00	70,80	0,00	70,80
1535.	Skalník Cotoneaster dammeri ker 20-30 cm	KUS	2,33	50,00	116,50	0,00	116,50
1536.	Skalník Cotoneaster hor ker 20-30 cm	KUS	2,27	20,00	45,40	0,00	45,40
1537.	Cedrus deodara pendula	KUS	5,31	1,00	5,31	0,00	5,31
1538.	Picea pongens glauca	KUS	2,97	5,00	14,85	0,00	14,85
1539.	Picea abies inversa	KUS	1,71	1,00	1,71	0,00	1,71
1540.	Pinus strobus	KUS	1,81	2,00	3,62	0,00	3,62
1541.	Vtáci zob Ligustrum ovalifolium ker štandardný 70-100 cm	KUS	2,18	100,00	218,00	0,00	218,00
1542.	Pinus nigra austriaca	KUS	2,92	6,00	17,52	0,00	17,52

1543.	Pinus sylvestris watereri	KUS	2,07	5,00	10,35	0,00	10,35
1544.	Pustoryl Philadelphus coronarius	KUS	0,83	20,00	16,60	0,00	16,60
1545.	Natržník Potentilla fruticosa ker štandard 30-40 cm	KUS	1,79	50,00	89,50	0,00	89,50
1546.	Hlohyna Pyracantha coccinea ker zb 40-60 cm	KUS	4,38	20,00	87,60	0,00	87,60
1547.	Tília europaea	KUS	2,76	10,00	27,60	0,00	27,60
1548.	Platanus acerifolia	KUS	9,00	5,00	45,00	0,00	45,00
1549.	Tis Taxus baccata 60-80 cm	KUS	27,77	20,00	555,40	0,00	555,40
1550.	Physocarpus opul diaboló	KUS	5,61	200,00	1 122,00	0,00	1 122,00
1551.	Rašelina záhradnícka a kompostová trieda II. VL	T	46,35	2,40	111,24	0,00	111,24
1552.	Mulčovací kôra 80l bal. - 40kg	bal	3,07	50,00	153,50	0,00	153,50
1553.	Koly k stromom	KUS	3,34	40,00	133,60	0,00	133,60
1554.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. do 40 mm	m2	1,19	1292,60	1 538,19	0,00	1 538,19
1555.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,47	2160,50	13 978,44	0,00	13 978,44
1556.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m2	4,06	582,60	2 365,36	0,00	2 365,36
1557.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4,97	2160,50	10 737,69	0,00	10 737,69
1558.	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.80 mm	m2	12,12	1450,50	17 580,06	0,00	17 580,06
1559.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	0,26	1450,50	377,13	0,00	377,13
1560.	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm	m2	9,60	1450,50	13 924,80	0,00	13 924,80
1561.	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	11,09	582,60	6 461,03	0,00	6 461,03
1562.	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre auta nad 20 m2	m2	11,09	710,00	7 873,90	0,00	7 873,90
1563.	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	2,47	1292,60	3 192,72	0,00	3 192,72
1564.	Zámková dlažba UNI - EK sivá 6 cm	m2	12,68	640,20	8 117,74	0,00	8 117,74
1565.	Zámková dlažba UNI - EK sivá 8 cm	m2	13,72	781,00	10 715,32	0,00	10 715,32
1566.	Osadenie cestnej obruby z betónu s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	5,22	120,00	626,40	0,00	626,40
1567.	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	6,52	162,00	1 056,24	0,00	1 056,24
1568.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	92,91	29,28	2 720,40	0,00	2 720,40
1569.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,03	52,60	317,18	0,00	317,18
1570.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,36	381,56	518,93	0,00	518,93
1571.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,27	3815,64	1 030,22	0,00	1 030,22
1572.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,52	381,56	1 343,11	0,00	1 343,11

1573.	Obrubník cestný ABO 1/15/25, 100 cm	KS	5,92	125,00	740,00	0,00	740,00
1574.	OBRUBNÍK parkový 100x20x5 siví	KS	2,41	175,00	421,75	0,00	421,75
1575.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	5,19	2554,74	13 259,07	0,00	13 259,07
1576.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	1,22	451,42	550,73	0,00	550,73
1577.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	22,68	54,55	1 237,24	0,00	1 237,24
1578.	Vodné hospodárstvo						
1579.	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	10,25	60,00	615,00	0,00	615,00
1580.	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	2,56	16,00	40,96	0,00	40,96
1581.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,21	2,00	4,42	0,00	4,42
1582.	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,43	10,00	104,30	0,00	104,30
1583.	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,94	10,00	79,40	0,00	79,40
1584.	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	10,73	10,00	107,30	0,00	107,30
1585.	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	14,77	16,00	236,32	0,00	236,32
1586.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,18	480,00	2 006,40	0,00	2 006,40
1587.	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,68	480,00	326,40	0,00	326,40
1588.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,71	795,00	5 334,45	0,00	5 334,45
1589.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,67	795,00	532,65	0,00	532,65
1590.	Pretláčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	238,07	15,00	3 571,05	0,00	3 571,05
1591.	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	37,37	15,00	560,55	0,00	560,55
1592.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2,93	1287,00	3 770,91	0,00	3 770,91
1593.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	5,00	160,00	800,00	0,00	800,00
1594.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,59	1287,00	2 046,33	0,00	2 046,33
1595.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2,64	160,00	422,40	0,00	422,40
1596.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	3,50	810,00	2 835,00	0,00	2 835,00
1597.	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,84	465,00	1 320,60	0,00	1 320,60
1598.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,71	810,00	1 385,10	0,00	1 385,10
1599.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,88	810,00	712,80	0,00	712,80
1600.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,57	465,00	1 195,05	0,00	1 195,05
1601.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,51	206,00	3 607,06	0,00	3 607,06
1602.	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	0,94	160,00	150,40	0,00	150,40
1603.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	8,26	80,00	660,80	0,00	660,80

1604.	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	2,21	325,50	719,36	0,00	719,36
1605.	Montáž železobetónových šachiet	ks	79,33	5,00	396,65	0,00	396,65
1606.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,49	74,00	2 108,26	0,00	2 108,26
1607.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,49	206,00	5 868,94	0,00	5 868,94
1608.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	25,65	9,00	230,85	0,00	230,85
1609.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,72	18,00	102,96	0,00	102,96
1610.	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	17,24	18,18	313,42	0,00	313,42
1611.	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	14,08	18,18	255,97	0,00	255,97
1612.	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	170,94	3,03	517,95	0,00	517,95
1613.	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	8,39	3,00	25,17	0,00	25,17
1614.	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,72	18,00	102,96	0,00	102,96
1615.	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	8,39	3,00	25,17	0,00	25,17
1616.	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	99,04	9,00	891,36	0,00	891,36
1617.	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	99,04	27,50	2 723,60	0,00	2 723,60
1618.	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	11,74	18,00	211,32	0,00	211,32
1619.	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	23,50	3,00	70,50	0,00	70,50
1620.	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	34,81	480,00	16 708,80	0,00	16 708,80
1621.	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	ks	92,84	1,00	92,84	0,00	92,84
1622.	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	ks	15,84	19,00	300,96	0,00	300,96
1623.	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 100 mm	ks	67,15	1,01	67,82	0,00	67,82
1624.	Prechod liatinový 50/65 mm	ks	5,04	2,02	10,18	0,00	10,18
1625.	Prechod liatinový 65/100 mm	ks	5,49	2,02	11,09	0,00	11,09
1626.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	21,67	18,00	390,06	0,00	390,06
1627.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	10,66	18,00	191,88	0,00	191,88
1628.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	0,23	23,50	5,41	0,00	5,41
1629.	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	1,01	45,00	45,45	0,00	45,45
1630.	Rúrka novodurová tahaná RPE 63x 6,7 mm	kg	1,91	25,62	48,92	0,00	48,92
1631.	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	3,67	87,20	320,02	0,00	320,02
1632.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,68	90,00	61,20	0,00	61,20
1633.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	25,89	20,71	536,18	0,00	536,18

1634.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x4.9x2000mm	ks	17,28	126,44	2 184,88	0,00	2 184,88
1635.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr sklolamin. tesnených konop. povr. a chem. tmelí v skl. do 20 % DN 60	m	27,86	55,00	1 532,30	0,00	1 532,30
1636.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	1,69	8,00	13,52	0,00	13,52
1637.	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	2,86	8,72	24,94	0,00	24,94
1638.	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	5,79	8,72	50,49	0,00	50,49
1639.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,92	8,00	23,36	0,00	23,36
1640.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 45°	ks	11,53	8,72	100,54	0,00	100,54
1641.	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,54	8,00	12,32	0,00	12,32
1642.	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	10,35	1,00	10,35	0,00	10,35
1643.	Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	2,12	55,00	116,60	0,00	116,60
1644.	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	17,10	1,00	17,10	0,00	17,10
1645.	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	20,06	8,00	160,48	0,00	160,48
1646.	Posúvac S 14-111-606 P 3, PN 6, D 100 mm	ks	144,10	2,02	291,08	0,00	291,08
1647.	Posúvac s prírubami typ A DN 100	ks	172,76	2,02	348,98	0,00	348,98
1648.	Hydrant H4 -tuhý RD=1.50m 2B+A H4 DN 100	ks	1898,03	1,01	1 917,01	0,00	1 917,01
1649.	Navrtávací pás prírubový D 160 - 100	ks	128,57	1,01	129,86	0,00	129,86
1650.	Klapka spätná DN 100	ks	316,91	1,01	320,08	0,00	320,08
1651.	Poklop uličný "tuhý" 100-200++	ks	392,36	2,02	792,57	0,00	792,57
1652.	Poklop uličný "tuhý" pre posúvace	ks	23,92	2,02	48,32	0,00	48,32
1653.	Filter DN 100	ks	255,94	1,01	258,50	0,00	258,50
1654.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	15,30	18,00	275,40	0,00	275,40
1655.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	13,90	1,00	13,90	0,00	13,90
1656.	Montážna vložka DN100	ks	523,23	1,01	528,46	0,00	528,46
1657.	Zemná súprava posúvacová Y 1020 D 100 mm	ks	24,35	2,02	49,19	0,00	49,19
1658.	Klapka spätná L 10-117-516 P1, D 100 mm	ks	345,67	1,01	349,13	0,00	349,13
1659.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	12,41	1,00	12,41	0,00	12,41
1660.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	18,00	1,00	18,00	0,00	18,00
1661.	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	31,71	1,00	31,71	0,00	31,71
1662.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	2,02	23,50	47,47	0,00	47,47
1663.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,44	78,50	34,54	0,00	34,54

1664.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,96	55,00	162,80	0,00	162,80
1665.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,15	90,00	103,50	0,00	103,50
1666.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,46	213,00	310,98	0,00	310,98
1667.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1,85	23,00	42,55	0,00	42,55
1668.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	157,16	1,00	157,16	0,00	157,16
1669.	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	17,24	35,00	603,40	0,00	603,40
1670.	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100	ks	45,19	6,06	273,85	0,00	273,85
1671.	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh.steny 9	ks	22,04	29,29	645,55	0,00	645,55
1672.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	347,00	2,02	700,94	0,00	700,94
1673.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	337,68	4,04	1 364,23	0,00	1 364,23
1674.	Geotextília netkaná polypropylénová 400	m2	1,22	910,00	1 110,20	0,00	1 110,20
1675.	Vodomerná šachta, železobetónový prefabrikát s krycou doskou, poklopom a stúpačkami sv.1,4x2,8	ks	1683,00	1,00	1 683,00	0,00	1 683,00
1676.	Čerpacia šachta, železobetónový prefabrikát s krycou doskou, poklopom a stúpačkami sv. 2,75x1,75m	ks	2701,80	2,00	5 403,60	0,00	5 403,60
1677.	Odlučovač ropných látok železobetónový 50 l/s 0,1mg/l	ks	9022,00	1,00	9 022,00	0,00	9 022,00
1678.	Lapač tukov železobetónový 1200j/d	ks	1840,50	1,00	1 840,50	0,00	1 840,50
1679.	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	32,11	6,00	192,66	0,00	192,66
1680.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	300,06	4,00	1 200,24	0,00	1 200,24
1681.	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	331,01	2,00	662,02	0,00	662,02
1682.	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	50,53	4,00	202,12	0,00	202,12
1683.	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	43,88	4,00	175,52	0,00	175,52
1684.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	ks	12,16	4,04	49,13	0,00	49,13
1685.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	ks	12,36	4,04	49,93	0,00	49,93
1686.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,priemer 63cm	ks	16,05	4,04	64,84	0,00	64,84
1687.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,priemer 50cm	ks	5,18	4,04	20,93	0,00	20,93
1688.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50,priemer 50cm	ks	8,66	4,04	34,99	0,00	34,99
1689.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	16,39	6,00	98,34	0,00	98,34
1690.	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	165,37	4,00	661,48	0,00	661,48
1691.	Poklop kruhový 600 mm	ks	120,09	6,00	720,54	0,00	720,54
1692.	Poklop ťažký rám 600X600 mm	ks	127,13	3,00	381,39	0,00	381,39
1693.	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito nad 100 do 150 kg	ks	21,68	4,00	86,72	0,00	86,72
1694.	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	15,54	2,00	31,08	0,00	31,08

1695.	Herz Poklop Y 4504 - posúvacový	ks	19,45	2,00	38,90	0,00	38,90
1696.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	4,66	16,00	74,56	0,00	74,56
1697.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne -0,004t	ks	7,96	16,00	127,36	0,00	127,36
1698.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	13,42	6,00	80,52	0,00	80,52
1699.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne - 0,008t	ks	18,16	6,00	108,96	0,00	108,96
1700.	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 110x2.7x6000mm	ks	23,09	10,00	230,90	0,00	230,90
1701.	Vodomer WPVD 100/združený	ks	2107,60	1,00	2 107,60	0,00	2 107,60
1702.	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 2500 DN 300 DA 324 spojka DC/FWC	m	57,46	55,00	3 160,30	0,00	3 160,30
1703.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,91	70,00	63,70	0,00	63,70
1704.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,75	1729,31	39 341,76	0,00	39 341,76
Celkom					2 046 667,76	1 544 636,54	502 031,22