



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **EMINENT, spol. s r.o.**
sídlo: Bernolákova 1, 953 00 Zlaté Moravce
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka číslo 1607/N
konajúci: **Ing. Karol Urban, konateľ**
Štefan Kobes, konateľ
IČO: 31445551
DIČ: 2020412163
banka: Sberbank Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130120897 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Rekonštrukcia hotela Eminent

Kód Projektu v ITMS: 25130120165

Miesto realizácie Projektu: Bernolákova 1, Zlaté Moravce

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 199 358,12 EUR (slovom Jednostodeväťdesiatdeväťtisícristopäťdesiatosem 12/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 799 743,25 EUR (slovom Sedemstodeväťdesiatdeväťtisícsemstoštyridsaťtri 25/100 eur), čo predstavuje 40% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60% (slovom Šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 7 547,35 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 1 nové/ých pracovné/ých miest/o/a cielene pre mladého človeka/ludí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesto/a udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp. realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak

Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených

zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
 - b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
 - c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa ((z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.
- Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Ing. Karol Urban**, konateľ

Podpis: **Štefan Kobes**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
 2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
 3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
 6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení .

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:

- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
- b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
- c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov, alebo
 - mať stavby a/lebo pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- prevedený na tretiu osobu, alebo
 - prenajatý tretej osobe alebo
 - zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa a o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobia.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
- i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
- spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve(ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítrov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia hotela Eminent	
Kód ITMS	25130120165	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolu financovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Zlaté Moravce
Obec	Zlaté Moravce
Ulica	Bernolákova
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukciou objektu hotela EMINENT dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Medziročný nárast počtu návštevníkov a turistov
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie nových pracovných miest
Špecifický cieľ projektu 3	Zatraktívnenie regiónu prostredníctvom dobudovania centra cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	510 754,83	2007	575 000,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	1 635 995,00	2007	1 680 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2015	3	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Meraná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2015	3	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Meraná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávky	Počet novovytvorených pracovných miest	počet 3
2	Aktivita č. 2 Technologické dodávky	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet 1
3	Aktivita č. 3 Mobilár	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet 1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet 2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávky	07/2014	10/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita č. 2 Technologické dodávky	07/2014	10/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita č. 3 Mobiliár	07/2014	10/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	10/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	10/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	01/07/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	31/10/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	313 244,87	0,00	313 244,87	Aktivita č. 3 Mobiliár
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 612,89	0,00	42 612,89	Aktivita č. 2 Technologické dodávky
717001 Realizácia nových stavieb	505 440,80	0,00	505 440,80	Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávky Aktivita č. 2 Technologické dodávky
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 138 059,56	0,00	1 138 059,56	Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávky Aktivita č. 2 Technologické dodávky
neoprávnené výdavky	0,00	7 547,35	0,00	
CELKOVO	1 999 358,12	7 547,35	2 006 905,47	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávky	1 179 454,64	0,00	1 179 454,64
2 Aktivita č. 2 Technologické dodávky	506 658,61	7 547,35	514 205,96
3 Aktivita č. 3 Mobiliár	313 244,87	0,00	313 244,87
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO		7 547,35	2 006 905,47

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený	Neoprávnený
			cena		v Eur	výdavok	výdavok
			v Eur				v Eur
1	Rozerovanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,24	342,00	424,42	424,42	0,00
2	Odstránenie kryty v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40m2	m2	1,60	342,00	545,83	545,83	0,00
3	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburáním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,145m	m	1,84	32,00	58,82	58,82	0,00
4	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -m2	m2	0,66	342,00	226,06	226,06	0,00
5	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	69,17	223,82	15 482,15	15 482,15	0,00
6	Odvoz sutiny a vyburáných hmôt na skládku do 1 km	T	11,67	2 760,62	32 208,12	32 208,12	0,00
7	Odvoz sutiny a vyburáných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,42	11 042,47	4 637,84	4 637,84	0,00
8	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburáných hmôt do 10 m	T	7,32	2 760,62	20 202,20	20 202,20	0,00
9	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburáných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,82	5 521,23	4 538,45	4 538,45	0,00
10	Poplatok za skládku sute	T	25,00	2 760,62	69 015,43	69 015,43	0,00
11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburáných hmôt	t	19,35	2 760,62	53 404,14	53 404,14	0,00
12	Demolícia budov postup. rozober., z tehal, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, -0,6500m3	m3	13,86	2 965,61	41 097,42	41 097,42	0,00
13	Demolícia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehal, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	M3	42,67	19,60	836,27	836,27	0,00
14	Demontáž pálenej krytiny zo škriadel bobroviek na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	2,19	514,48	1 125,68	1 125,68	0,00
15	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,10	11,26	68,67	68,67	0,00
16	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	12,04	153,90	1 852,49	1 852,49	0,00
17	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	5,44	153,90	836,60	836,60	0,00
18	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	1,03	153,90	159,13	159,13	0,00
19	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,09	108,15	550,81	550,81	0,00
20	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,80	142,28	825,37	825,37	0,00
21	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez	m3	0,99	45,75	45,20	45,20	0,00
22	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,71	108,15	77,11	77,11	0,00
23	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	10,00	200,01	2 000,13	2 000,13	0,00
24	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1,78	122,70	218,90	218,90	0,00
25	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,35	18,96	139,24	139,24	0,00
26	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,42	342,00	144,32	144,32	0,00
27	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	1,70	122,70	209,08	209,08	0,00
28	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	62,03	34,05	2 112,13	2 112,13	0,00
29	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	0,98	30,00	29,37	29,37	0,00
30	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,06	122,70	6,87	6,87	0,00
31	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,12	122,70	15,09	15,09	0,00
32	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	0,87	30,00	25,95	25,95	0,00
33	Krik stálezelený, zemný bal, d 20 - 30 cm	ks	7,92	30,90	244,79	244,79	0,00
34	Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	96,74	19,50	1 886,43	1 886,43	0,00
35	D+M prestrešenia kontajnerového stáčia	m2	165,00	44,00	7 260,00	7 260,00	0,00
36	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažer	m2	2,60	362,50	941,05	941,05	0,00
37	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betón.	m2	3,09	362,50	1 118,68	1 118,68	0,00
38	FIBERTEX - Chémia Servis, netkaná PP separačno-filtrovač geotextília 300g/m2, Protex 300, ob	m2	1,77	369,75	653,72	653,72	0,00
39	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.100	m2	2,38	362,50	862,03	862,03	0,00
40	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	8,70	362,50	3 154,48	3 154,48	0,00
41	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	13,05	362,50	4 729,90	4 729,90	0,00
42	Dlažba Low value 8 cm SIVÁ	m2	16,73	369,75	6 185,18	6 185,18	0,00
43	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	2,58	362,50	934,89	934,89	0,00
44	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% hladkých	m2	20,16	348,30	7 022,42	7 022,42	0,00
45	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikónový, weber.ton exclusive A050, dvojnásobný	m2	7,76	348,30	2 702,81	2 702,81	0,00
46	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	102,11	5,10	520,75	520,75	0,00
47	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	36,09	5,10	184,03	184,03	0,00
48	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	4,61	20,00	92,18	92,18	0,00
49	Obrubník betónový záhonový	ks	4,08	20,20	82,38	82,38	0,00
50	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	5,54	40,00	221,60	221,60	0,00
51	Obrubník betónový cestný	ks	7,58	40,40	306,11	306,11	0,00
52	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	100,14	3,70	370,52	370,52	0,00
53	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky d	m2	1,88	348,30	654,80	654,80	0,00
54	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky d	m2	1,36	696,60	945,98	945,98	0,00
55	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky	m2	1,18	348,30	410,65	410,65	0,00
56	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžk	t	6,42	630,23	4 043,57	4 043,57	0,00
57	Montáž konštrukcie do 10 m plochy nad 3 m2	m2	15,13	32,66	494,28	494,28	0,00
58	Dodávka dreveného altánu	ks	3 290,00	1,00	3 290,00	3 290,00	0,00
59	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m, prierez.plochy 150	m	5,03	37,00	186,15	186,15	0,00
60	Hranol mäkké rezivo	m3	238,81	1,22	292,07	292,07	0,00
61	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	42,63	191,81	191,81	0,00
62	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfových do malty 1	m2	13,44	43,20	580,74	580,74	0,00
63	KLINKER Tehlová dlažba TERCA záhradná 260x140x50mm, povrch drsný, farba červená tmavá	m2	25,27	45,36	1 146,02	1 146,02	0,00
64	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,55	17,27	61,30	61,30	0,00
65	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	4,57	59,30	270,82	270,82	0,00
66	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	1,12	59,30	66,18	66,18	0,00
67	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,68	163,75	766,33	766,33	0,00
68	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	0,62	163,75	102,18	102,18	0,00
69	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,96	58,98	1 235,96	1 235,96	0,00
70	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za	m3	5,92	58,98	348,92	348,92	0,00
71	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000	M3	5,09	222,72	1 134,33	1 134,33	0,00
72	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,91	222,72	425,40	425,40	0,00
73	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,71	222,72	158,80	158,80	0,00
74	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	10,00	412,04	4 120,39	4 120,39	0,00
75	Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III)	M3	108,05	58,98	6 372,92	6 372,92	0,00
76	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,13	125,33	1 394,29	1 394,29	0,00
77	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,16	125,33	270,71	270,71	0,00
78	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1 179,88	5,60	6 610,88	6 610,88	0,00
79	Murivo z tehal pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8	M3	112,68	157,43	17 739,91	17 739,91	0,00
80	Murivo z tehal pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8	M3	108,38	39,94	4 329,05	4 329,05	0,00
81	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	158,30	2,75	434,52	434,52	0,00
82	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	3,81	90,00	343,26	343,26	0,00
83	Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5	ks	5,81	6,00	34,85	34,85	0,00
84	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	21,10	78,00	1 645,64	1 645,64	0,00
85	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x3250 mm	ks	44,43	6,00	266,58	266,58	0,00
86	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	6,22	6,00	37,34	37,34	0,00
87	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x3250 mm	ks	44,43	6,00	266,58	266,58	0,00
88	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	20,07	94,03	1 886,63	1 886,63	0,00
89	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm	M2	16,30	32,92	536,42	536,42	0,00
90	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупin, nosníkov, železový tr.B20(zn.III)	M3	114,45	122,78	14 052,01	14 052,01	0,00
91	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	12,95	525,51	6 807,50	6 807,50	0,00

92	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	3,87	525,51	2 033,21	2 033,21	0,00
93	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 20 kpa zhotovenie	M2	8,44	525,51	4 433,75	4 433,75	0,00
94	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 20 kpa odstránenie	M2	2,15	525,51	1 127,23	1 127,23	0,00
95	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	1 283,90	22,72	29 163,86	29 163,86	0,00
96	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	18,44	169,18	3 120,19	3 120,19	0,00
97	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	114,38	16,71	1 910,88	1 910,88	0,00
98	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,12	75,94	540,93	540,93	0,00
99	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,59	75,94	196,84	196,84	0,00
100	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 263,39	2,17	2 744,09	2 744,09	0,00
101	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3	M3	103,83	1,06	109,75	109,75	0,00
102	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	T	1 382,65	0,26	365,02	365,02	0,00
103	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych zhotovenie	M2	6,93	2,25	15,59	15,59	0,00
104	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	M2	1,54	2,25	3,46	3,46	0,00
105	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,20	180,00	216,18	216,18	0,00
106	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 m	m2	4,43	744,84	3 296,65	3 296,65	0,00
107	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojně nanášanie, Baumit MVS 25 (Bau	m2	5,78	744,84	4 306,65	4 306,65	0,00
108	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojně miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná št	m2	5,70	649,57	3 705,15	3 705,15	0,00
109	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,80	744,84	592,15	592,15	0,00
110	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	2,59	50,40	130,59	130,59	0,00
111	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3	M2	11,39	147,92	1 684,70	1 684,70	0,00
112	Náter fasádný tekutý Weber - Terranova, silikónový, weber.ton exclusive A050, dvojnásobný	m2	7,76	147,92	1 147,88	1 147,88	0,00
113	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	120,45	40,94	4 930,90	4 930,90	0,00
114	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KA	T	1 380,88	5,18	7 150,19	7 150,19	0,00
115	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,17	40,94	1 562,49	1 562,49	0,00
116	Liaty samonivelačný poter KNAUF hr.55mm	m2	28,98	539,53	15 633,31	15 633,31	0,00
117	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,99	124,68	1 121,27	1 121,27	0,00
118	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	M2	2,91	269,42	784,28	784,28	0,00
119	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 1	M2	1,02	175,00	178,85	178,85	0,00
120	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	M2	0,65	525,00	341,78	341,78	0,00
121	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 1	M2	0,59	175,00	102,90	102,90	0,00
122	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	1,59	80,00	126,96	126,96	0,00
123	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	2,23	220,00	490,82	490,82	0,00
124	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	3,91	125,00	488,75	488,75	0,00
125	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,23	539,53	1 742,13	1 742,13	0,00
126	Podperná výdveľa základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podc	m	5,20	40,00	2 292,00	2 292,00	0,00
127	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,59	972,41	26 830,63	26 830,63	0,00
128	Izolácia proti zemej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	0,09	147,48	13,72	13,72	0,00
129	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 115,32	0,04	49,07	49,07	0,00
130	Izolácia proti zemej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	0,36	54,50	19,35	19,35	0,00
131	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 115,32	0,02	21,19	21,19	0,00
132	Izolácia proti zemej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	0,99	147,48	145,86	145,86	0,00
133	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	2,11	169,60	357,52	357,52	0,00
134	Izolácia proti zemej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	1,55	54,50	84,69	84,69	0,00
135	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	2,17	65,39	142,17	142,17	0,00
136	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. i03 vodorov	m2	12,10	43,87	530,81	530,81	0,00
137	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. i03 zvislá	m2	13,79	95,27	1 314,02	1 314,02	0,00
138	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,55	26,78	68,30	68,30	0,00
139	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šk. do 10 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkan	M2	0,05	208,72	11,06	11,06	0,00
140	Pásky asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepenka A 500/H	m2	0,88	229,59	202,04	202,04	0,00
141	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	0,53	229,59	122,60	122,60	0,00
142	D+M strešnej krytiny - asfaltový modifikovaný pás	M2	17,93	208,72	3 741,31	3 741,31	0,00
143	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,75	40,77	112,12	112,12	0,00
144	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazácim drôtom	M2	2,18	175,17	382,05	382,05	0,00
145	Nobasil-Knauf insulation MPS hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	13,31	201,45	2 681,26	2 681,26	0,00
146	Nobasil-Knauf insulation MPS hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,98	201,45	1 405,50	1 405,50	0,00
147	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	0,55	539,53	295,66	295,66	0,00
148	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40mm	m2	10,74	620,46	6 661,20	6 661,20	0,00
149	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi	m2	1,98	125,33	247,78	247,78	0,00
150	ISOVER Styrodur 2500 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	11,17	127,84	1 428,18	1 428,18	0,00
151	Izolácie tepelné-doplňky prekrytie parozábranou	M2	1,59	175,17	278,00	278,00	0,00
152	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,40	133,80	187,31	187,31	0,00
153	Dodávka a montáž akustických obkladov z drevených panelov s lištovanými škárami	m2	116,39	110,08	12 811,08	12 811,08	0,00
154	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	0,80	128,11	102,49	102,49	0,00
155	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	2,09	208,72	435,81	435,81	0,00
156	Doska sm neo 1 13-15x60-130	m3	266,50	5,22	1 390,60	1 390,60	0,00
157	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	25,77	5,22	134,48	134,48	0,00
158	D+M strešnej konštrukcie	M2	63,07	208,72	13 163,55	13 163,55	0,00
159	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	151,24	680,60	680,60	0,00
160	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrivrstvá kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	m2	22,52	174,56	3 930,74	3 930,74	0,00
161	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana E15 konštrukcia poloskrytá Casovoice	m2	72,55	321,10	23 294,95	23 294,95	0,00
162	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,20	272,26	326,71	326,71	0,00
163	Oplechovanie z medeneho plechu pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu rš 330 mm	šM	33,45	21,00	702,37	702,37	0,00
164	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	M	19,16	21,00	402,42	402,42	0,00
165	Oplechovanie z medeneho Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 500 mm	M	22,41	20,87	467,72	467,72	0,00
166	Odpadové rúry z medeneho Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	M	20,63	18,00	371,29	371,29	0,00
167	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,90	19,44	36,93	36,93	0,00
168	Montáž drevených stien záchodových s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	ks	11,23	5,00	56,13	56,13	0,00
169	WC zástena z dverami	ks	313,92	5,00	1 569,60	1 569,60	0,00
170	D+M okno pol.1	ks	990,00	11,00	10 890,00	10 890,00	0,00
171	D+M okno pol.2	ks	620,00	2,00	1 240,00	1 240,00	0,00
172	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlo	ks	4,62	4,00	18,48	18,48	0,00
173	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	137,80	2,00	275,59	275,59	0,00
174	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	126,83	2,00	253,65	253,65	0,00
175	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlo	ks	7,59	1,00	7,59	7,59	0,00
176	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 145x197 cm prefa	ks	271,06	1,00	271,06	271,06	0,00
177	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	33,70	4,00	134,81	134,81	0,00
178	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK1	ks	116,99	4,00	467,94	467,94	0,00
179	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	37,41	1,00	37,41	37,41	0,00
180	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, dvojkridlová, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	134,99	1,00	134,99	134,99	0,00
181	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,80	153,57	122,86	122,86	0,00
182	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	134,47	1,00	134,47	134,47	0,00
183	Garážové vrata sekčné	ks	2 761,72	1,00	2 761,72	2 761,72	0,00
184	D+M ocelej konštrukcie požiarneho schodiska	KG	5,76	1 580,00	9 100,80	9 100,80	0,00
185	D+M balkónového zábradlia	kus	1 580,00	8,00	12 640,00	12 640,00	0,00

186	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,10	246,37	271,01	271,01	0,00
187	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do malty	M2	15,96	43,87	700,15	700,15	0,00
188	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca	m2	42,32	44,75	1 893,78	1 893,78	0,00
189	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových	m2	15,91	370,98	5 902,95	5 902,95	0,00
190	Dlaždice keramické protišmykové	m2	46,95	178,05	8 359,49	8 359,49	0,00
191	Dlaždice keramické hladké	m2	30,80	200,34	6 169,76	6 169,76	0,00
192	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,90	230,26	898,02	898,02	0,00
193	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	2,61	124,68	324,92	324,92	0,00
194	Koberec	m2	21,41	130,92	2 802,91	2 802,91	0,00
195	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,35	31,28	10,95	10,95	0,00
196	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. Ceresit	m2	31,01	95,27	2 954,32	2 954,32	0,00
197	Obkladačky keramické glazované	m2	35,00	97,17	3 401,02	3 401,02	0,00
198	Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivó	M2	1,01	95,27	95,84	95,84	0,00
199	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,20	64,51	141,93	141,93	0,00
200	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	5,59	667,44	3 731,66	3 731,66	0,00
201	Pačok. vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3	M2	0,97	649,57	630,08	630,08	0,00
202	Maľby z maliar. zmesí prášk. bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	2,79	649,57	1 814,25	1 814,25	0,00
203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	M	16,10	22,00	354,29	354,29	0,00
204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	15,95	12,00	191,42	191,42	0,00
205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	18,42	18,70	344,45	344,45	0,00
206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	11,94	14,00	167,22	167,22	0,00
207	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	2,70	4,00	10,79	10,79	0,00
208	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	KUS	2,84	4,00	11,36	11,36	0,00
209	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	3,59	5,00	17,93	17,93	0,00
210	Ventilačné hlavice kameninové DN 100	KUS	30,20	7,00	211,37	211,37	0,00
211	Sekacie a buracie práce	M	7,12	52,70	375,01	375,01	0,00
212	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 140/600	KUS	25,79	3,00	77,36	77,36	0,00
213	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	0,68	66,70	45,09	45,09	0,00
214	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	18,06	18,97	18,97	0,00
215	Potr. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	9,43	35,60	335,78	335,78	0,00
216	Potr. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	9,87	40,50	399,86	399,86	0,00
217	Potr. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	14,38	36,70	527,71	527,71	0,00
218	Potr. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	15,57	28,70	446,86	446,86	0,00
219	Izolácia plastového potrubia MIRELONOM DN 16	KS	0,98	35,60	34,89	34,89	0,00
220	Izolácia plastového potrubia MIRELONOM DN 20	KS	1,07	40,50	43,46	43,46	0,00
221	Izolácia plastového potrubia MIRELONOM DN 25	KS	1,25	36,70	45,91	45,91	0,00
222	Izolácia plastového potrubia MIRELONOM DN 32	KS	1,42	28,70	40,61	40,61	0,00
223	Prípojky vodovodné z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	SUB	71,84	5,00	359,21	359,21	0,00
224	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	4,46	17,00	75,79	75,79	0,00
225	Armatúry prírubové posúvače PN 1,0 S 20-118-610 pre studenú vodu DN 65	SUB	145,34	2,00	290,67	290,67	0,00
226	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienik pre výtokový ventil G 1/2	KUS	3,78	246,00	928,65	928,65	0,00
227	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G 6/4	KUS	68,24	10,00	682,37	682,37	0,00
228	Sekacie a buracie práce	M	4,95	141,50	700,43	700,43	0,00
229	Čerpadlo cirkulačné DN 25	KUS	1 484,57	2,00	2 969,15	2 969,15	0,00
230	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	M	2,01	141,50	283,71	283,71	0,00
231	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	0,62	141,50	88,01	88,01	0,00
232	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,75	82,53	61,90	61,90	0,00
233	Montáž záchodov	kus	22,71	5,00	113,55	113,55	0,00
234	Wc zavesené + geberit	kus	364,09	5,00	1 820,44	1 820,44	0,00
235	Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitú bez splachovacej nádrže	SUB	24,91	3,00	74,74	74,74	0,00
236	Pisoár biely	kus	101,83	3,00	305,50	305,50	0,00
237	Splachovač	ks	215,82	3,00	647,45	647,45	0,00
238	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou T 101	SUB	23,82	4,00	95,26	95,26	0,00
239	Sanitárna keramika JIKA umývadlo biele	ks	95,50	4,00	382,02	382,02	0,00
240	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	kus	17,65	1,00	17,65	17,65	0,00
241	Výlevka	kus	137,10	1,00	137,10	137,10	0,00
242	Batérie umývadlové a drezové stojankové	KUS	74,19	5,00	370,93	370,93	0,00
243	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	m	3,10	235,00	728,97	728,97	0,00
244	Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX	m	0,55	72,00	39,38	39,38	0,00
245	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX	m	1,46	68,00	99,21	99,21	0,00
246	Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079 Armacell AZ FLEX	m	2,56	95,00	243,39	243,39	0,00
247	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	32,72	0,12	3,76	3,76	0,00
248	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	19,87	72,00	1 430,86	1 430,86	0,00
249	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	29,19	68,00	1 984,99	1 984,99	0,00
250	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	35,18	95,00	3 341,82	3 341,82	0,00
251	Potrubie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 20x2 IVAR č.77020400	m	2,51	72,00	180,86	180,86	0,00
252	Potrubie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 26x3 IVAR č.77026201	m	4,63	68,00	314,70	314,70	0,00
253	Potrubie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 32x3 IVAR č.77032006	m	7,54	95,00	716,21	716,21	0,00
254	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,38	235,00	88,13	88,13	0,00
255	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	37,98	0,36	13,48	13,48	0,00
256	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,84	2,00	1,68	1,68	0,00
257	automatický odvodušňovací ventil	ks	17,49	2,00	34,97	34,97	0,00
258	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	11,21	23,00	257,72	257,72	0,00
259	Termostat HERZ-DESIGN, 6 - 28 °C Herz obj.č.1926006	ks	17,31	23,00	398,18	398,18	0,00
260	Bypass HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vpravo, Rp 1/2 x G 3/4 Herz obj.č.1306622	ks	21,93	23,00	504,32	504,32	0,00
261	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,26	7,00	22,80	22,80	0,00
262	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 25 Herz obj.č.1219003	ks	14,90	5,00	74,49	74,49	0,00
263	1" ventil HERZ-AS, priamy Herz obj.č.1682373	ks	56,53	1,00	56,53	56,53	0,00
264	Armatúry a príslušenstvo filter do potrubia 1"	ks	9,65	1,00	9,65	9,65	0,00
265	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	2,27	23,00	52,26	52,26	0,00
266	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	7,03	2,00	14,06	14,06	0,00
267	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	29,32	0,02	0,56	0,56	0,00
268	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	6,16	23,00	141,73	141,73	0,00
269	Vykurovacie telesá doskové KORAD príslušenstvo /konzoľky,zátky,držliaky/	ks	10,92	23,00	251,14	251,14	0,00
270	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 1200 mm	súb	21,75	23,00	500,32	500,32	0,00
271	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 300x2000	ks	159,04	5,00	795,22	795,22	0,00
272	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	128,75	4,00	514,98	514,98	0,00
273	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1200	ks	144,92	11,00	1 594,07	1 594,07	0,00
274	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x800	ks	130,22	3,00	390,67	390,67	0,00
275	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	34,71	0,93	32,38	32,38	0,00
276	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	15,64	8,00	125,08	125,08	0,00
277	Kompletné vyskúšanie systému	ks	52,12	1,00	52,12	52,12	0,00
278	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	4,30	72,00	309,60	309,60	0,00
279	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	45,60	16,00	729,65	729,65	0,00

280	FXP 25 IEC-trubka ohybná (750N)(VU+PO)	m	0,99	70,00	69,58	69,58	0,00
281	Rúrka FXP 25	ks	0,87	73,50	63,80	63,80	0,00
282	krab.pristrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojenia	ks	1,20	40,00	48,12	48,12	0,00
283	Krabica KU 68-1901	ks	0,18	40,00	7,32	7,32	0,00
284	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,12	104,00	220,38	220,38	0,00
285	Krabica KU 68-1902	ks	0,25	104,00	26,31	26,31	0,00
286	krab.odboč.(pristrojová.svor.) kruh.vr.zap.	ks	5,14	20,00	102,88	102,88	0,00
287	Krabica KU 68-1903	ks	1,49	20,00	29,86	29,86	0,00
288	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	4,46	20,00	89,28	89,28	0,00
289	Krabica KR-97	ks	1,28	20,00	25,56	25,56	0,00
290	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	1,62	28,00	45,36	45,36	0,00
291	Napínacie skrutky 8 x 110 mm typ: FSH8110	ks	1,53	28,00	42,70	42,70	0,00
292	Konzola ON	ks	5,42	28,00	151,82	151,82	0,00
293	Nosné drôty, 1 oceľový drôt pozinkovaný do D 8 mm	m	1,15	236,00	271,64	271,64	0,00
294	Drôt holý polotvrdý 11300 D 5,0mm	kg	1,49	36,38	54,27	54,27	0,00
295	ukonč.vod.v rozv.vr.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	0,75	124,00	92,63	92,63	0,00
296	ukonč.vod.v rozv.vr.zap.a konc.do 6mm2	ks	0,76	20,00	15,16	15,16	0,00
297	G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	ks	0,33	20,00	6,60	6,60	0,00
298	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,94	4,00	11,77	11,77	0,00
299	Pl.spínač jedнопólový IP44, 1 3553-01929 B biely	ks	3,47	4,00	13,90	13,90	0,00
300	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	1,68	30,00	50,43	50,43	0,00
301	Prístroj spínača 3558-A01340 1,15o	ks	3,00	30,00	89,85	89,85	0,00
302	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,20	30,00	35,85	35,85	0,00
303	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	30,00	21,90	21,90	0,00
304	sériový prep.stried.-radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,92	8,00	15,38	15,38	0,00
305	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	4,10	8,00	32,80	32,80	0,00
306	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,21	8,00	9,67	9,67	0,00
307	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	8,00	5,84	5,84	0,00
308	sériový prep.stried.-radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,92	2,00	3,84	3,84	0,00
309	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	5,02	2,00	10,05	10,05	0,00
310	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,21	2,00	2,42	2,42	0,00
311	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	2,00	1,46	1,46	0,00
312	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	1,92	22,00	42,28	42,28	0,00
313	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,65o	ks	3,16	22,00	69,43	69,43	0,00
314	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	0,62	22,00	13,68	13,68	0,00
315	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	22,00	16,06	16,06	0,00
316	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	4,32	88,00	379,72	379,72	0,00
317	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	5,34	88,00	469,57	469,57	0,00
318	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,46	4,00	17,86	17,86	0,00
319	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s viečkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,87	4,00	31,48	31,48	0,00
320	Jednofázový transform.prevod. nn vrátane zap., v kryte všetky prevody 1x primár - 2x sekundár	ks	10,34	12,00	124,07	124,07	0,00
321	Trafo 9WN 1301.07 12V/300VA	ks	50,80	12,00	609,60	609,60	0,00
322	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	12,93	1,00	12,93	12,93	0,00
323	Rozvádzač R 1	ks	3 157,89	1,00	3 157,89	3 157,89	0,00
324	Svietidlo žiarovkové stropné	ks	8,00	10,00	79,97	79,97	0,00
325	Svietidlo 1xPL-C/2P18W I WH	ks	18,73	10,00	187,29	187,29	0,00
326	Svetelné zdroje kompaktná žiarovka ECON 6Y 18W E27 230-240V 50-60HZ	ks	8,07	10,00	80,66	80,66	0,00
327	Svietidlo žiarovkové - typ 'FWG200 2xPL-C/2P18W I BK	ks	9,88	7,00	69,14	69,14	0,00
328	Svietidlo 'FWG200 2xPL-C/2P18W I BK	ks	64,27	7,00	449,90	449,90	0,00
329	Svetelné zdroje kompaktná žiarovka ECON 6Y 18W E27 230-240V 50-60HZ	ks	8,07	28,00	225,85	225,85	0,00
330	Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 36 W, stropné s krytom	ks	8,48	12,00	101,81	101,81	0,00
331	Trubica TL/D36/830 Super 80	ks	3,44	24,00	82,61	82,61	0,00
332	Svietidlo stropné TCS198 2xTL-D36W HFP L1	ks	121,87	12,00	1 462,44	1 462,44	0,00
333	Štartér 4-65W S 10	ks	0,41	24,00	9,72	9,72	0,00
334	Svietidlo	ks	10,18	30,00	305,43	305,43	0,00
335	RENDL LINUX system lišta 1m vč. 2 konc. krytek	ks	29,17	30,00	875,10	875,10	0,00
336	Vodivé spojenie ochranné rúrky s vodičom, obojstran.	ks	6,81	2,00	13,62	13,62	0,00
337	SHP	ks	19,69	2,00	39,39	39,39	0,00
338	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	262,50	198,98	198,98	0,00
339	Nehorľavý kábel CHKE-R 2x1,5	m	1,27	275,63	350,60	350,60	0,00
340	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5	m	0,64	280,00	178,92	178,92	0,00
341	Nehorľavý kábel 1-CKKE-R-O 2x2,5	m	1,35	294,00	395,43	395,43	0,00
342	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	3 010,00	2 281,58	2 281,58	0,00
343	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5	m	0,85	3 160,50	2 695,91	2 695,91	0,00
344	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	630,00	477,54	477,54	0,00
345	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,12	661,50	738,23	738,23	0,00
346	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	3 220,00	2 440,76	2 440,76	0,00
347	Nehorľavý kábel 1-CKKE-R 3Cx2,5	m	1,21	3 381,00	4 094,39	4 094,39	0,00
348	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	490,00	371,42	371,42	0,00
349	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	1,25	514,50	642,10	642,10	0,00
350	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	1,02	560,00	570,08	570,08	0,00
351	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,60	588,00	351,62	351,62	0,00
352	H07V-K 1X25mm2 (PU)	m	1,20	245,00	294,74	294,74	0,00
353	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,04	257,25	781,27	781,27	0,00
354	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	0,51	259,00	131,05	131,05	0,00
355	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	0,74	271,95	201,24	201,24	0,00
356	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,59	182,00	107,93	107,93	0,00
357	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	1,83	191,10	350,10	350,10	0,00
358	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	8,16	14,00	114,18	114,18	0,00
359	Svietidlo PHILIPS núdz FFWH13 1xPL-S/4P11W/840 I EL2-NM	ks	104,44	14,00	1 462,19	1 462,19	0,00
360	Mimostavenisková doprava	%	6,00	77,28	463,69	463,69	0,00
361	Murárske výpomoci	%	1,00	220,98	220,98	220,98	0,00
362	Presun dodávok	%	1,00	77,28	77,28	77,28	0,00
363	Podružný materiál	%	3,00	127,61	382,84	382,84	0,00
364	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	298,26	298,26	298,26	0,00
365	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8	hod	15,33	96,00	1 471,97	1 471,97	0,00
366	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm	m	1,08	48,00	51,79	51,79	0,00
367	I-Trubka FXPM 40 siva	m	2,59	48,00	124,42	124,42	0,00
368	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,58	4,00	10,32	10,32	0,00
369	Krabica KO-125	ks	1,72	4,00	6,90	6,90	0,00
370	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,85	90,00	76,68	76,68	0,00
371	páskový vodič FeZn43 Fl 30x4	kg	1,81	90,00	162,45	162,45	0,00
372	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,37	20,00	27,46	27,46	0,00
373	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	1,40	13,40	18,76	18,76	0,00

374	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,54	110,00	609,51	609,51	0,00
375	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	1,41	43,45	61,44	61,44	0,00
376	PV 15 s DEHNQUICK FeZn r= 120-240 mm	ks	4,12	20,00	82,46	82,46	0,00
377	PV 14 univ. s DEHNQUICK h= 55 mm	ks	4,90	21,00	102,86	102,86	0,00
378	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	19,76	1,00	19,76	19,76	0,00
379	HR-Jímací tyč Rd 16,M16 FeZn 2000	ks	13,70	1,00	13,70	13,70	0,00
380	HR-Ochr.strieka OS 07	ks	1,23	1,00	1,23	1,23	0,00
381	HR-Ochr.strieka OS 01	ks	1,27	1,00	1,27	1,27	0,00
382	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	2,81	16,00	44,91	44,91	0,00
383	Svorka spoj.SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	0,99	16,00	15,84	15,84	0,00
384	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutičky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,92	26,00	101,89	101,89	0,00
385	Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/FI 30(vlastná databáza)	ks	3,14	4,00	12,56	12,56	0,00
386	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	2,42	4,00	9,66	9,66	0,00
387	Svorka SO Fe Zn	ks	3,14	4,00	12,57	12,57	0,00
388	Svorka SP SAKII	ks	8,94	14,00	125,22	125,22	0,00
389	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00
390	Štítok PVC	Kus	0,27	4,00	1,07	1,07	0,00
391	Tvarovanie montáž. dielu - zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	3,16	1,00	3,16	3,16	0,00
392	Revízie	hod	14,36	20,00	287,20	287,20	0,00
393	Murárske výpomoci	%	1,00	17,06	17,06	17,06	0,00
394	Podružný materiál	%	3,00	7,52	22,57	22,57	0,00
395	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	17,06	17,06	17,06	0,00
396	Rozeberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,24	12,00	14,89	14,89	0,00
397	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	1,95	12,00	23,39	23,39	0,00
398	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,38	17,00	74,49	74,49	0,00
399	Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5	ks	5,81	17,00	98,75	98,75	0,00
400	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	17,43	430,38	7 501,95	7 501,95	0,00
401	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	15,30	16,50	252,52	252,52	0,00
402	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	13,05	347,00	4 527,66	4 527,66	0,00
403	Dlažba Low value 8 cm SIVÁ	m2	16,73	353,94	5 920,71	5 920,71	0,00
404	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,20	520,00	624,52	624,52	0,00
405	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štu	m2	6,33	395,46	2 502,06	2 502,06	0,00
406	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrék (Baumit Vorspritzer 2 m	m2	4,43	860,76	3 809,72	3 809,72	0,00
407	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojnĕ nanášanie, Baumit MVS 25 (Baum	m2	5,78	860,76	4 976,91	4 976,91	0,00
408	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojnĕ miešanie, ručnĕ nanášanie, Baumit Jemná štu	m2	5,70	792,23	4 518,86	4 518,86	0,00
409	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,80	792,23	629,82	629,82	0,00
410	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m df.)	m	2,59	91,00	235,78	235,78	0,00
411	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	6,80	508,57	3 458,26	3 458,26	0,00
412	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojnĕ nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrst	m2	8,59	672,48	5 775,23	5 775,23	0,00
413	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikónový, weber.ton exclusive A050, dvojnásobný	m2	5,17	508,57	2 630,82	2 630,82	0,00
414	Zateplenie doskami POLYSTYRĚN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 50 mm bez omietky	m2	21,67	672,48	14 574,59	14 574,59	0,00
415	Doplnenie existujúcich mazanín prostĕm betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	111,52	17,02	1 898,14	1 898,14	0,00
416	Niveláčna stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,99	397,92	3 578,49	3 578,49	0,00
417	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	13,84	24,00	332,16	332,16	0,00
418	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	ks	25,63	10,00	256,29	256,29	0,00
419	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm	ks	26,62	14,00	372,72	372,72	0,00
420	Osadenie a montáž závary	ks	223,59	1,00	223,59	223,59	0,00
421	Mechanická závara so systémom kontroly vstupu	ks	1 413,81	1,00	1 413,81	1 413,81	0,00
422	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky d	m2	1,88	1 181,05	2 220,36	2 220,36	0,00
423	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky d	m2	1,36	5 905,23	8 019,30	8 019,30	0,00
424	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšk	m2	1,18	1 181,05	1 392,45	1 392,45	0,00
425	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,39	64,00	344,83	344,83	0,00
426	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,23	2 606,18	8 415,35	8 415,35	0,00
427	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,21	23,32	51,61	51,61	0,00
428	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 1	m3	63,51	4,10	260,47	260,47	0,00
429	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	5,78	6,00	34,67	34,67	0,00
430	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm	m2	2,87	212,74	609,51	609,51	0,00
431	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	0,68	21,00	14,22	14,22	0,00
432	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,58	138,00	80,18	80,18	0,00
433	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	1,04	138,00	143,52	143,52	0,00
434	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	1,04	1,00	1,04	1,04	0,00
435	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	2,85	3,24	9,24	9,24	0,00
436	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	2,01	25,70	51,76	51,76	0,00
437	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	1,60	14,52	23,28	23,28	0,00
438	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	0,63	35,00	22,02	22,02	0,00
439	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	3,42	35,00	119,74	119,74	0,00
440	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	34,58	2,48	85,58	85,58	0,00
441	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	40,17	2,96	118,92	118,92	0,00
442	Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	2,71	68,53	185,52	185,52	0,00
443	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	11,67	79,37	926,00	926,00	0,00
444	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,42	317,48	133,34	133,34	0,00
445	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	7,32	79,37	580,82	580,82	0,00
446	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,82	158,74	130,48	130,48	0,00
447	Poplatok za skládku sute	T	25,00	79,37	1 984,23	1 984,23	0,00
448	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	19,35	79,37	1 535,39	1 535,39	0,00
449	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,59	308,31	8 507,00	8 507,00	0,00
450	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	6,70	1 406,91	9 426,26	9 426,26	0,00
451	Hydroizolačný pás červený	m2	10,86	1 617,94	17 562,75	17 562,75	0,00
452	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,75	269,89	742,20	742,20	0,00
453	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1,00	1 303,09	1 300,48	1 300,48	0,00
454	Nobasil-Knauf Insulation MPS hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,32	1 329,15	11 059,87	11 059,87	0,00
455	Izolácie tepelné-doplňky prekrytie parozábranou	M2	1,59	1 303,09	2 068,00	2 068,00	0,00
456	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,40	144,28	202,00	202,00	0,00
457	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	5,37	5,00	26,85	26,85	0,00
458	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	3,95	2,00	7,90	7,90	0,00
459	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,54	4,00	14,18	14,18	0,00
460	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	6,79	2,00	13,58	13,58	0,00
461	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 cm	m2	1,73	366,39	632,39	632,39	0,00
462	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	1,11	366,39	406,70	406,70	0,00
463	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost A hr.38-50mm x š.250-30	m3	226,40	8,06	1 824,99	1 824,99	0,00
464	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,007	m2	0,58	366,39	212,87	212,87	0,00
465	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné kons	m3	28,64	4,94	141,47	141,47	0,00
466	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	32,18	144,83	144,83	0,00
467	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana E15 konštrukcia poloskrytá	m2	45,22	229,24	10 364,95	10 364,95	0,00

468	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie	m2	2,31	234,10	540,30	540,30	0,00
469	Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr.114-120 mm, plochy	m2	5,75	27,00	155,25	155,25	0,00
470	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	10,37	27,00	280,07	280,07	0,00
471	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	9,76	43,90	43,90	0,00
472	Lemovanie z medeneho Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	18,61	56,00	1 041,88	1 041,88	0,00
473	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	5,39	90,00	485,37	485,37	0,00
474	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,90	15,27	29,02	29,02	0,00
475	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami bobrovkami na husté latovanie, dvojité šupinové na sud	m2	21,64	366,39	7 929,84	7 929,84	0,00
476	Krytina keramická TONDACH bobrovka hrebeň z hrebenáčov drážkových do malty	m	22,64	53,50	1 211,35	1 211,35	0,00
477	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	2,19	366,39	801,67	801,67	0,00
478	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou 140 gr/m2	m2	3,69	366,39	1 351,99	1 351,99	0,00
479	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,10	112,95	688,98	688,98	0,00
480	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	2,56	16,20	41,46	41,46	0,00
481	D+M okna pol.1	ks	1 806,00	3,00	5 418,00	5 418,00	0,00
482	D+M okna pol.2	ks	784,00	3,00	2 352,00	2 352,00	0,00
483	D+M okna pol.3	ks	693,00	2,00	1 386,00	1 386,00	0,00
484	D+M dvere s nadsvetlíkom pol.4	ks	2 772,00	1,00	2 772,00	2 772,00	0,00
485	D+M okna pol.6	ks	1 288,00	1,00	1 288,00	1 288,00	0,00
486	D+M okna pol.7	ks	1 272,60	1,00	1 272,60	1 272,60	0,00
487	D+M interiérovej drevenej steny - prechod do novej časti	ks	1 606,50	1,00	1 606,50	1 606,50	0,00
488	D+M exteriérovej steny - uzavretie podchodu	ks	4 935,00	2,00	9 870,00	9 870,00	0,00
489	D+M interiérovej presklenej steny - oddelenie fajčiarskej časti	ks	10 059,00	1,00	10 059,00	10 059,00	0,00
490	D+M interiérovej presklenej steny - oddelenie hotelovej časti	ks	4 046,00	2,00	8 092,00	8 092,00	0,00
491	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlo	ks	4,62	50,00	231,05	231,05	0,00
492	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	121,11	11,00	1 332,16	1 332,16	0,00
493	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	137,80	39,00	5 374,01	5 374,01	0,00
494	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlo	ks	7,59	1,00	7,59	7,59	0,00
495	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 145x197 cm prefa	ks	216,84	1,00	216,84	216,84	0,00
496	Montáž ostatných stolárskych konštrukcií	m	6,38	4,80	30,63	30,63	0,00
497	Nábytková zostava recepcného pultu	ks	5 915,00	1,00	5 915,00	5 915,00	0,00
498	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	33,70	27,00	909,98	909,98	0,00
499	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	116,99	27,00	3 158,60	3 158,60	0,00
500	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,80	613,33	490,67	490,67	0,00
501	D+M interiérovej presklenej steny pevné zasklenie + dvere	ks	2 835,00	1,00	2 835,00	2 835,00	0,00
502	D+M prestrešenia prechodu do átria	ks	9 030,00	1,00	9 030,00	9 030,00	0,00
503	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	2,81	11,40	32,00	32,00	0,00
504	Madlo schodiska do suterénu	ks	181,85	2,00	363,70	363,70	0,00
505	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	3,08	3,50	10,79	10,79	0,00
506	Zábradlie na zadnom schodisku	ks	606,17	1,00	606,17	606,17	0,00
507	Montáž pivničného svetlika (anglický dvorec) s hĺbkou do 700 mm	ks	141,79	2,00	283,58	283,58	0,00
508	Svetlík ,rošt pochádzny,	ks	2 665,13	2,00	5 330,25	5 330,25	0,00
509	Montáž vrat garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13	ks	209,55	2,00	419,10	419,10	0,00
510	Sekcionárna bezpečnostná roleta	ks	3 328,81	1,00	3 328,81	3 328,81	0,00
511	Garážová brána kazetová	ks	3 403,41	1,00	3 403,41	3 403,41	0,00
512	Montáž presadených posuvných stien s plochou jednotlivo do 9 m2	m2	27,82	1,00	27,82	27,82	0,00
513	Automatické presklené posuvné dvere	ks	3 674,03	1,00	3 674,03	3 674,03	0,00
514	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,10	237,31	261,04	261,04	0,00
515	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých	M2	22,34	63,83	1 426,24	1 426,24	0,00
516	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 200x200x8 3 la	m2	59,25	65,11	3 857,78	3 857,78	0,00
517	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliefovaných	m2	22,28	114,09	2 541,56	2 541,56	0,00
518	Dlaždice keramické protišmykové	m2	65,73	116,37	7 649,07	7 649,07	0,00
519	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,90	154,75	603,51	603,51	0,00
520	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule	m2	14,96	35,00	523,67	523,67	0,00
521	Laminátové parkety 1285x195x8,1 mm	m2	49,00	35,35	1 732,29	1 732,29	0,00
522	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,05	22,56	23,69	23,69	0,00
523	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1,25	409,56	512,77	512,77	0,00
524	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	3,65	534,24	1 948,91	1 948,91	0,00
525	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	3,83	452,00	1 730,71	1 730,71	0,00
526	Koberiec	m2	29,97	560,95	16 814,04	16 814,04	0,00
527	Penetrácia podkladu s očistením	m2	1,49	409,56	610,65	610,65	0,00
528	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností	m2	2,76	409,56	1 131,20	1 131,20	0,00
529	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,35	227,48	79,62	79,62	0,00
530	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. Ceresi	m2	43,42	68,53	2 975,40	2 975,40	0,00
531	Obkladačky keramické glazované	m2	49,00	69,91	3 425,35	3 425,35	0,00
532	Montáž obkladov vnútorných keramických Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivo	M2	1,41	68,53	96,50	96,50	0,00
533	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,20	64,97	142,94	142,94	0,00
534	Nátéry tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	7,83	659,51	5 161,97	5 161,97	0,00
535	Pačok. vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3	M2	1,36	1 587,68	2 156,07	2 156,07	0,00
536	Maľby z maľar. zmesí prášok. bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	3,91	1 587,68	6 207,84	6 207,84	0,00
537	Stierka stien na podklad jemnozrnny výšky do 3, 80 m	m2	13,94	127,00	1 770,13	1 770,13	0,00
538	Zasklievanie stien a priečok sklom plochým ľadovaným s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm - r	m2	894,81	8,64	7 731,16	7 731,16	0,00
539	Osobný výťah elektrický TOV 350 kg/0.7 m/sec.,2 stanice - 2 nástupištia	ks	20 050,53	1,00	20 050,53	20 050,53	0,00
540	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	M	16,10	12,00	193,25	193,25	0,00
541	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	15,95	8,00	127,62	127,62	0,00
542	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	18,42	5,00	92,10	92,10	0,00
543	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	18,77	7,00	131,36	131,36	0,00
544	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	m	37,51	17,00	637,69	637,69	0,00
545	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	2,70	4,00	10,79	10,79	0,00
546	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	KUS	2,84	4,00	11,36	11,36	0,00
547	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	3,59	4,00	14,34	14,34	0,00
548	Sekacie a buracie práce	M	7,12	25,00	177,90	177,90	0,00
549	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	0,68	25,00	16,90	16,90	0,00
550	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	14,13	14,84	14,84	0,00
551	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb	56,54	22,00	1 243,90	1 243,90	0,00
552	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	4,46	22,00	98,08	98,08	0,00
553	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	3,78	22,00	83,05	83,05	0,00
554	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G 6/4	KUS	68,24	14,00	955,32	955,32	0,00
555	Sekacie a buracie práce	M	4,95	22,00	108,90	108,90	0,00
556	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	M	2,01	34,00	68,17	68,17	0,00
557	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	0,62	34,00	21,15	21,15	0,00
558	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,75	25,79	19,34	19,34	0,00
559	Montáž záchodov	kus	22,71	8,00	181,68	181,68	0,00
560	WC kombi zadný spodný odpad	ks	105,63	8,00	845,02	845,02	0,00
561	Splachovacia nádržka do steny	ks	166,68	8,00	1 333,41	1 333,41	0,00

562	Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	SUB	24,91	2,00	49,82	49,82	0,00
563	Pisoár biely	ks	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00
564	Splachovač	ks	215,82	2,00	431,63	431,63	0,00
565	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 101	SUB	23,82	5,00	119,08	119,08	0,00
566	Sanitárna keramika JIKA umývadlo biele	ks	95,50	5,00	477,52	477,52	0,00
567	Sprchová kabína s vaničkou	SUB	570,11	2,00	1 140,23	1 140,23	0,00
568	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	ks	17,65	1,00	17,65	17,65	0,00
569	Vylevka	ks	137,10	1,00	137,10	137,10	0,00
570	Batérie umývadlové a drezové stojankové	KUS	74,19	6,00	445,11	445,11	0,00
571	Batérie sprchové nástenné	SUB	105,29	2,00	210,57	210,57	0,00
572	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,30	40,59	12,18	12,18	0,00
573	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35	ks	67,40	2,00	134,80	134,80	0,00
574	Montáž kotlov oceleových teplovodných s výkonom do 50 kW na tuhé palivá o výkone do 35 kW	SUB	384,29	2,00	768,59	768,59	0,00
575	Plynový kotol do 69 Kw	KS	6 365,45	2,00	12 730,89	12 730,89	0,00
576	Kominová príruha	KS	98,47	2,00	196,93	196,93	0,00
577	Regulacia Logomatic 4121	KS	1 360,75	1,00	1 360,75	1 360,75	0,00
578	Regulacia Logomatic 4122	KS	1 087,23	1,00	1 087,23	1 087,23	0,00
579	Modul FM 456	KS	266,68	2,00	533,36	533,36	0,00
580	Snímač teploty TUV AS1	KS	34,19	2,00	68,38	68,38	0,00
581	3MG 32-18	KS	112,83	2,00	225,65	225,65	0,00
582	Servopohon	KS	674,91	4,00	2 699,62	2 699,62	0,00
583	Trojcestný ventil	KS	447,20	2,00	894,40	894,40	0,00
584	Vykurovacia a funkčná skúška	KS	19,15	72,00	1 378,51	1 378,51	0,00
585	Servisné spustenie plyn. kotla do riadnej prevádzky	KS	170,95	4,00	683,80	683,80	0,00
586	Revízie	SUB	1 025,69	1,00	1 025,69	1 025,69	0,00
587	Demontáž pretlakového poistného zariadenia. nízkotlak. par. kotlov s jednou nádobou objemu 120	ks	30,36	2,00	60,72	60,72	0,00
588	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	14,93	2,00	29,86	29,86	0,00
589	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,30	238,79	788,01	788,01	0,00
590	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00
591	Skrinka rozdeľovača 6 okruh	ks	361,73	2,00	723,46	723,46	0,00
592	Skrinka rozdeľovača 6 okruh	ks	361,73	3,00	1 085,18	1 085,18	0,00
593	Skrinka rozdeľovača 6 okruh	ks	361,73	1,00	361,73	361,73	0,00
594	Rozdeľovač 6 okruh	ks	646,19	1,00	646,19	646,19	0,00
595	Rozdeľovač 6 okruh	ks	646,19	1,96	1 267,17	1 267,17	0,00
596	Rozdeľovač 6 okruh	ks	646,19	1,00	646,19	646,19	0,00
597	Anuloid	KUS	995,61	2,00	1 991,21	1 991,21	0,00
598	Montáž a osadenie anuloida	KUS	84,11	2,00	168,22	168,22	0,00
599	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatejho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	53,13	1,00	53,13	53,13	0,00
600	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných	SUB	121,72	2,00	243,43	243,43	0,00
601	Zasobník TUV do 800 l	KS	3 946,18	1,00	3 946,18	3 946,18	0,00
602	Zasobník TUV do 300 l	KS	1 321,12	1,00	1 321,12	1 321,12	0,00
603	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	SUB	89,34	4,00	357,35	357,35	0,00
604	Čerpadlá teplovodné obehové špirálové 50-NTR-57-LM-00	SUB	4 619,72	4,00	18 478,87	18 478,87	0,00
605	Montáž čerpadiel	SUB	11,91	4,00	47,62	47,62	0,00
606	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,10	313,55	344,91	344,91	0,00
607	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	2,59	25,00	64,78	64,78	0,00
608	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	2,02	70,00	141,33	141,33	0,00
609	FXP 25 IEC-trubka ohybná (750N)(VU+PO)	m	0,99	105,00	104,37	104,37	0,00
610	Rúrka FXP 25	ks	0,87	110,25	95,70	95,70	0,00
611	krab.pristrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojenia	ks	1,20	60,00	72,18	72,18	0,00
612	Krabica KU 68-1901	ks	0,18	60,00	10,98	10,98	0,00
613	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,12	156,00	330,56	330,56	0,00
614	Krabica KU 68-1902	ks	0,25	156,00	39,47	39,47	0,00
615	krab.odboč.(pristrojová.svor.) kruh.vr.zap.	ks	5,14	30,00	154,32	154,32	0,00
616	Krabica KU 68-1903	ks	1,49	30,00	44,79	44,79	0,00
617	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	4,46	30,00	133,92	133,92	0,00
618	Krabica KR-97	ks	1,28	30,00	38,34	38,34	0,00
619	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	1,62	42,00	68,04	68,04	0,00
620	Napínacie skrutky 8 x 110 mm typ: FSH8110	ks	1,53	42,00	64,05	64,05	0,00
621	Konzola ON	ks	5,42	42,00	227,72	227,72	0,00
622	Nosné drôty, 1 oceľový drôt pozinkovaný do D 8 mm	m	1,15	354,00	407,45	407,45	0,00
623	Drôt holý polotvrdý 11300 D 5,0mm	kg	1,49	54,56	81,41	81,41	0,00
624	ukonč.vod.v rozv.vr.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	0,75	186,00	138,94	138,94	0,00
625	ukonč.vod.v rozv.vr.zap.a konc.do 6mm2	ks	0,76	30,00	22,74	22,74	0,00
626	G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	ks	0,33	30,00	9,90	9,90	0,00
627	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,94	6,00	17,65	17,65	0,00
628	Pl. spínač jedнопólový IP44, 1 3553-01929 B biely	ks	3,47	6,00	20,84	20,84	0,00
629	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	1,68	45,00	75,65	75,65	0,00
630	Prístroj spínača 3558-A01340 1,150	ks	3,00	45,00	134,78	134,78	0,00
631	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,20	45,00	53,78	53,78	0,00
632	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	45,00	32,85	32,85	0,00
633	sériový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,92	12,00	23,06	23,06	0,00
634	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	4,10	12,00	49,20	49,20	0,00
635	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,21	12,00	14,51	14,51	0,00
636	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	12,00	8,76	8,76	0,00
637	sériový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,92	3,00	5,77	5,77	0,00
638	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	5,02	3,00	15,07	15,07	0,00
639	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,21	3,00	3,63	3,63	0,00
640	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	3,00	2,19	2,19	0,00
641	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	1,92	33,00	63,43	63,43	0,00
642	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,650	ks	3,16	33,00	104,15	104,15	0,00
643	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	0,62	33,00	20,53	20,53	0,00
644	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,73	33,00	24,09	24,09	0,00
645	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	4,32	132,00	569,58	569,58	0,00
646	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	5,34	132,00	704,35	704,35	0,00
647	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,46	6,00	26,78	26,78	0,00
648	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s viečkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,87	6,00	47,23	47,23	0,00
649	Vodivé spojenie ochranné rúrky s vodičom, obojstran.	ks	6,81	3,00	20,43	20,43	0,00
650	SHP	ks	19,69	3,00	59,08	59,08	0,00
651	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	187,50	142,13	142,13	0,00
652	Nehorľavý kábel CHKE-R 2x1,5	m	1,27	196,88	250,43	250,43	0,00
653	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5	m	0,64	200,00	127,80	127,80	0,00
654	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R-O 2x2,5	m	1,35	210,00	282,45	282,45	0,00
655	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	2 150,00	1 629,70	1 629,70	0,00

656	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5	m	0,85	2 257,50	1 925,65	1 925,65	0,00
657	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	450,00	341,10	341,10	0,00
658	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,12	472,50	527,31	527,31	0,00
659	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	2 300,00	1 743,40	1 743,40	0,00
660	Nehorľavý kábel 1-CKE-R 3Cx2,5	m	1,21	2 415,00	2 924,57	2 924,57	0,00
661	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	0,76	350,00	265,30	265,30	0,00
662	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	1,25	367,50	458,64	458,64	0,00
663	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	1,02	400,00	407,20	407,20	0,00
664	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,60	420,00	251,16	251,16	0,00
665	H07V-K 1X25mm2 (PU)	m	1,20	175,00	210,53	210,53	0,00
666	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,04	183,75	558,05	558,05	0,00
667	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,51	185,00	93,61	93,61	0,00
668	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	0,74	194,25	143,75	143,75	0,00
669	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,59	130,00	77,09	77,09	0,00
670	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	1,83	136,50	250,07	250,07	0,00
671	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	3,20	35,00	112,14	112,14	0,00
672	Demontáž-spínač nástenný dvojpólový pre prostredie obyčajné	ks	3,65	42,00	153,47	153,47	0,00
673	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P	ks	2,44	37,00	90,17	90,17	0,00
674	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z	ks	2,36	21,00	49,50	49,50	0,00
675	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	ks	3,98	43,00	170,97	170,97	0,00
676	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 2 zdroje so sklom	ks	3,98	17,00	67,59	67,59	0,00
677	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 4 zdroje s krytom	ks	13,02	56,00	729,12	729,12	0,00
678	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	8,16	16,00	130,50	130,50	0,00
679	Svietidlo PHILIPS núdz FFWH13 1xPL-S/4P11W/840 I EL2-NM	ks	104,44	16,00	1 671,07	1 671,07	0,00
680	Mimostavenisková doprava	%	6,00	16,71	100,27	100,27	0,00
681	Murárske výpomoci	%	1,00	182,56	182,56	182,56	0,00
682	Presun dodávok	%	1,00	16,71	16,71	16,71	0,00
683	Podružný materiál	%	3,00	95,00	285,00	285,00	0,00
684	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	199,27	199,27	199,27	0,00
685	Stavebno montážne práce náročné - prehľadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8	hod	15,33	48,00	735,98	735,98	0,00
686	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm	m	1,08	120,00	129,48	129,48	0,00
687	I-Trubka FXPM 40 siva	m	2,59	120,00	311,04	311,04	0,00
688	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,54	275,00	1 523,78	1 523,78	0,00
689	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	1,41	108,63	153,60	153,60	0,00
690	PV 15 s DEHNQUICK FeZn r= 120-240 mm	ks	4,12	50,00	206,15	206,15	0,00
691	PV 14 univ. s DEHNQUICK h= 55 mm	ks	4,90	52,50	257,15	257,15	0,00
692	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	19,76	3,00	59,28	59,28	0,00
693	HR-Jímací tyč Rd 16,M16 FeZn 2000	ks	13,70	3,00	41,11	41,11	0,00
694	HR-Ochr.strieka OS 07	ks	1,23	3,00	3,69	3,69	0,00
695	HR-Ochr.strieka OS 01	ks	1,27	3,00	3,80	3,80	0,00
696	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	2,81	40,00	112,28	112,28	0,00
697	Svorka spoj,SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	0,99	40,00	39,60	39,60	0,00
698	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutičky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,92	65,00	254,74	254,74	0,00
699	Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/FI 30(vlastná databáza)	ks	3,14	10,00	31,39	31,39	0,00
700	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	2,42	10,00	24,16	24,16	0,00
701	Svorka SO Fe Zn	ks	3,14	10,00	31,43	31,43	0,00
702	Svorka SP SAKI	ks	8,94	35,00	313,04	313,04	0,00
703	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,00	10,00	20,00	20,00	0,00
704	Štítok PVC	kus	0,27	10,00	2,67	2,67	0,00
705	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	3,16	2,50	7,90	7,90	0,00
706	Demontáž bleskozvodnej sústavy do hr. 10 mm	m2	2,56	1 420,00	3 640,88	3 640,88	0,00
707	Revízie	hod	14,36	20,00	287,20	287,20	0,00
708	Murárske výpomoci	%	1,00	71,67	71,67	71,67	0,00
709	Podružný materiál	%	3,00	14,19	42,56	42,56	0,00
710	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	71,67	71,67	71,67	0,00
711	Patch káble....rozne dĺžky	bm	5,84	50,00	292,00	292,00	0,00
712	Projektor - XGA, 3500ANSI, 2000:1, USB, HDMI, LAN	ks	1 842,49	2,00	3 684,98	3 684,98	0,00
713	Stropný držiak projektora	ks	98,67	2,00	197,34	197,34	0,00
714	Premietacie plátno s electrickým rolovaním 169 x 300 cm (16:9 / 136")	ks	1 540,44	2,00	3 080,88	3 080,88	0,00
715	Drobný Montážny materiál + prepoj. Kábel 10 m	ks	70,48	2,00	140,96	140,96	0,00
716	Inštalácia projektory, plátna a kabeláže	ks	483,28	2,00	966,55	966,55	0,00
717	APC Smart-UPS On-line 2000VA, black, tower/rack	ks	2 215,02	1,00	2 215,02	2 215,02	0,00
718	D-Link DES-1210-52 48-port 10/100 Smart Switch + 2x SFP + 2x Gb	ks	503,41	1,00	503,41	503,41	0,00
719	LAN segmenty pre projektory v kongresovej časti	ks	604,10	2,00	1 208,19	1 208,19	0,00
720	LAN segmenty - podlahové - v kongresovej časti	ks	664,51	16,00	10 632,08	10 632,08	0,00
721	LAN segmenty - nástenné - v kongresovej časti	ks	594,03	12,00	7 128,32	7 128,32	0,00
722	Mikrofóny (ručný, náhlavný + prijímač na dva mikrofóny)	ks	920,24	1,00	920,24	920,24	0,00
723	SPM, zvukový maticový zmiešavač	ks	1 765,97	1,00	1 765,97	1 765,97	0,00
724	Zosilňovač - vstup mikrofón, USB,CD,PC	ks	1 234,37	1,00	1 234,37	1 234,37	0,00
725	Reproduktor 100V	ks	223,52	4,00	894,06	894,06	0,00
726	Káblový rozvod na 100V	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
727	Drobný inštalčný materiál	ks	40,27	1,00	40,27	40,27	0,00
728	Inštalácia a oživenie	ks	1 107,51	1,00	1 107,51	1 107,51	0,00
729	Inštalácia káblového rozvodu	ks	704,78	1,00	704,78	704,78	0,00
730	Mikrofóny (ručný, náhlavný + prijímač na dva mikrofóny)	ks	920,24	1,00	920,24	920,24	0,00
731	SPM, zvukový maticový zmiešavač	ks	1 765,97	1,00	1 765,97	1 765,97	0,00
732	Zosilňovač - vstup mikrofón, USB,CD,PC	ks	1 234,37	1,00	1 234,37	1 234,37	0,00
733	Reproduktor 100V	ks	223,52	1,00	223,52	223,52	0,00
734	Káblový rozvod na 100V	ks	120,82	1,00	120,82	120,82	0,00
735	Drobný inštalčný materiál	ks	20,14	1,00	20,14	20,14	0,00
736	Inštalácia a oživenie	ks	805,46	1,00	805,46	805,46	0,00
737	Inštalácia káblového rozvodu	ks	604,10	1,00	604,10	604,10	0,00
738	VZT jednotka výkon 4100 m3/hod	ks	16 482,55	1,00	16 482,55	16 482,55	0,00
739	Tlmič hluku TH 10	ks	44,83	12,00	537,90	537,90	0,00
740	Tlmič hluku TH 10	ks	47,81	12,00	573,74	573,74	0,00
741	Tlmič hluku TH 10	ks	50,94	12,00	611,26	611,26	0,00
742	Požiarňa klapka PK-I-S-EI90S	ks	135,88	2,00	271,75	271,75	0,00
743	Štvorhranné VZT potrubie do obvodu 2m+25% tvaroviek	bm	79,83	52,00	4 150,95	4 150,95	0,00
744	Izolácia IZOFLEX 20mm	m2	16,78	128,00	2 148,35	2 148,35	0,00
745	montážny a spojovací materiál	kpl	2 263,58	1,00	2 263,58	2 263,58	0,00
746	lešenia, mechanizmy, žeriav	kpl	2 309,78	1,00	2 309,78	2 309,78	0,00
747	Meranie a regulácia, naprogramovanie+ kabeláž	kpl	6 122,44	1,00	6 122,44	6 122,44	0,00
748	Anemostat sinus 250	ks	150,91	26,00	3 923,53	3 923,53	0,00
749	Dopravné a presun hmôt	kpl	800,72	1,00	800,72	800,72	0,00

750	Montáž VZT jednotky+ rozvodov a izolácie	kpl	4 989,11	1,00	4 989,11	4 989,11	0,00
751	Vonkajšia klimatizačná jednotka	ks	18 293,42	1,00	18 293,42	18 293,42	0,00
752	Cu potrubie	bm	33,26	67,00	2 228,49	2 228,49	0,00
753	Odvod kondenzu	bm	15,40	26,00	400,37	400,37	0,00
754	Upevnenie jednotky	ks	107,79	1,00	107,79	107,79	0,00
755	Strieborná pájka	kg	369,56	1,00	369,56	369,56	0,00
756	Doprava	kpl	538,95	1,00	538,95	538,95	0,00
757	Montáž vonkajšej jednotky	kpl	369,56	1,00	369,56	369,56	0,00
758	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kpl	184,78	6,00	1 108,69	1 108,69	0,00
759	Kazetová jednotka 4,5 kW	ks	1 218,02	6,00	7 308,13	7 308,13	0,00
760	Montážny materiál	kpl	374,18	1,00	374,18	374,18	0,00
761	Tlmič hluku LCD 315	ks	284,87	2,00	569,74	569,74	0,00
762	IJK 225/50-25 ED regulačná klapka	ks	113,70	2,00	227,41	227,41	0,00
763	IFLK 225/50-25 krátká filtr. kaz. vr. vl	ks	122,02	2,00	244,04	244,04	0,00
764	ILB/4-225 IP55,70°C, kanál.ventilátor	ks	746,32	2,00	1 492,64	1 492,64	0,00
765	IAE 225/50-25 ED pružná spojka	ks	37,30	4,00	149,18	149,18	0,00
766	REV 3 A IP54 regulátor otáčok	ks	273,83	2,00	547,66	547,66	0,00
767	IBE 200/6 T el. ohrievač 6kW	ks	445,74	1,00	445,74	445,74	0,00
768	REG 230/400 (PULSER) regulácia EO, 400V/	ks	182,50	1,00	182,50	182,50	0,00
769	TGBK330 snímač k REG 0-30°C	ks	54,31	1,00	54,31	54,31	0,00
770	DTS PSA 30/500 tlak. sp. 30-500Pa	ks	53,33	1,00	53,33	53,33	0,00
771	VZT potrubie 600x200	bm	53,22	42,00	2 235,11	2 235,11	0,00
772	výstky 425x125	ks	38,03	14,00	532,48	532,48	0,00
773	Nástavec 425x125/150	ks	7,27	14,00	101,75	101,75	0,00
774	Záslep 600x200	ks	4,42	2,00	8,84	8,84	0,00
775	Oblúk 90°600x200	ks	44,83	2,00	89,65	89,65	0,00
776	Montážny, tesiaci a spojovací materiál	kpl	461,96	1,00	461,96	461,96	0,00
777	montáž zariadení	kpl	1 370,47	1,00	1 370,47	1 370,47	0,00
778	Doprava a presun hmôt	kpl	230,98	1,00	230,98	230,98	0,00
779	IWG 225/50-25 ED protidažď. žalúzia 1,00 ks 53,64 34,87 53,64 34,87 35,00 ,00	ks	82,60	2,00	165,20	165,20	0,00
780	Pretlaková klapka d 315	ks	64,67	2,00	129,35	129,35	0,00
781	Serverový rozvádzač s presklenými dverami, 45U, 2105x800x1000mm (v x š x h)	ks	1 224,30	1,00	1 224,30	1 224,30	0,00
782	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom	ks	247,68	1,00	247,68	247,68	0,00
783	19" perforovaná policia 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	38,26	3,00	114,78	114,78	0,00
784	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	16,11	10,00	161,09	161,09	0,00
785	Montážna sada /4ks skrutka M6, 4ks plastová podložka, 4ks plávajúca matica/	ks	2,01	30,00	60,42	60,42	0,00
786	19" rozvodný panel 9x230V, prívod IEC320, C14, LED-kontrolka, 1U, 2,3m	ks	58,40	3,00	175,19	175,19	0,00
787	Drobný montážny materiál	ks	30,21	1,00	30,21	30,21	0,00
788	Inštalácia - HW + uzemnenie (FTP)	ks	865,87	1,00	865,87	865,87	0,00
789	Patch káble...rozne dĺžky	bm	6,04	100,00	604,10	604,10	0,00
790	Transportná rėžia	ks	251,71	2,00	503,41	503,41	0,00
791	SID 160 rozbočovač	ks	179,22	1,00	179,22	179,22	0,00
792	napätová odbočka	ks	14,10	4,00	56,38	56,38	0,00
793	Irdeto Pro 4, CA modul	ks	440,99	1,00	440,99	440,99	0,00
794	Irdeto Pro 4, CA modul	ks	440,99	3,00	1 322,97	1 322,97	0,00
795	Irdeto Pro 2, CA modul	ks	251,71	1,00	251,71	251,71	0,00
796	par. anténa 100cm, multifeed universal 4x LNB	ks	251,71	1,00	251,71	251,71	0,00
797	TQT 002 quattro LNB	ks	60,41	4,00	241,64	241,64	0,00
798	koaxiálny kábel VCCKY 75-4,8	m	1,01	150,00	151,05	151,05	0,00
799	koaxiálny kábel VCCKY 75-4,8	m	1,01	2 250,00	2 265,75	2 265,75	0,00
800	koaxiálny kábel VCCKY 75-4,8	m	1,01	100,00	100,70	100,70	0,00
801	Powerware 5115 1000i	ks	445,02	1,00	445,02	445,02	0,00
802	Powerware 5115 1000i	ks	445,02	1,00	445,02	445,02	0,00
803	F konektor	ks	1,01	90,00	90,63	90,63	0,00
804	F konektor	ks	1,01	100,00	100,70	100,70	0,00
805	F konektor	ks	1,01	90,00	90,63	90,63	0,00
806	odbočovač 7 dB, 5-862 MHz	ks	8,06	1,00	8,06	8,06	0,00
807	rozbočovač 4x7,5 dB	ks	16,11	3,00	48,33	48,33	0,00
808	rozbočovač 8 x 5 - 860 MHz	ks	16,11	6,00	96,65	96,65	0,00
809	drobný montážny materiál	ks	140,96	1,00	140,96	140,96	0,00
810	zapojenie UPS	ks	26,18	1,00	26,18	26,18	0,00
811	zapojenie UPS	ks	26,18	1,00	26,18	26,18	0,00
812	Montáž konzoly	ks	20,14	1,00	20,14	20,14	0,00
813	Montáž konzoly	ks	20,14	1,00	20,14	20,14	0,00
814	Montáž paraboly, LNB, multifeed	ks	100,68	1,00	100,68	100,68	0,00
815	Zatiahnutie kábla	m	1,41	150,00	211,50	211,50	0,00
816	Zatiahnutie kábla	m	1,41	2 250,00	3 172,50	3 172,50	0,00
817	Zatiahnutie kábla	m	1,41	100,00	141,00	141,00	0,00
818	Montáž konektorov	ks	3,63	90,00	326,25	326,25	0,00
819	Montáž konektorov	ks	3,63	200,00	725,00	725,00	0,00
820	Montáž konektorov	ks	3,63	90,00	326,25	326,25	0,00
821	Inštalácia STC	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
822	Inštalácia STC	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
823	Konfigurácia STC + nastavenie	ks	604,10	1,00	604,10	604,10	0,00
824	Konfigurácia STC + nastavenie	ks	604,10	1,00	604,10	604,10	0,00
825	Inštalácia zosilovača	ks	50,34	1,00	50,34	50,34	0,00
826	Inštalácia zosilovača	ks	50,34	1,00	50,34	50,34	0,00
827	Drobné stavebné úpravy	ks	80,55	1,00	80,55	80,55	0,00
828	I konektor	ks	1,81	100,00	181,20	181,20	0,00
829	19" Rack panaj pre coax	ks	89,81	5,00	449,05	449,05	0,00
830	Drobné stavebné úpravy	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
831	HDMH 764 T	ks	3 000,34	2,00	6 000,68	6 000,68	0,00
832	HDM 660 T	ks	2 547,27	2,00	5 094,53	5 094,53	0,00
833	AVT modulátor	ks	1 407,54	1,00	1 407,54	1 407,54	0,00
834	drobný montážny materiál	ks	100,68	1,00	100,68	100,68	0,00
835	sat. konzola L=400 mm - pozinkovaná	ks	26,18	1,00	26,18	26,18	0,00
836	SkyLink NEW, dekodovacia karta	ks	120,82	6,00	724,91	724,91	0,00
837	SkyLink NEW, dekodovacia karta	ks	120,82	3,00	362,46	362,46	0,00
838	koncový zosilňovač GN6842/7842	ks	302,05	1,00	302,05	302,05	0,00
839	koncový zosilňovač GN6842/7842	ks	302,05	1,00	302,05	302,05	0,00
840	STC 160, skupinová stanica na 16 programov	ks	906,14	1,00	906,14	906,14	0,00
841	STC 160, skupinová stanica na 16 programov	ks	906,14	1,00	906,14	906,14	0,00
842	HDC 470 CI AV, modul na 4 programy	ks	1 188,05	4,00	4 752,22	4 752,22	0,00
843	HMM 480, 4 x mono modulátor	ks	805,46	4,00	3 221,84	3 221,84	0,00

844	Wired-Wireless Router for the SME/SMB with 3G services	ks	1 957,27	1,00	1 957,27	1 957,27	0,00
845	6 Adaptive Licenses for RFS4000	ks	902,12	1,00	902,12	902,12	0,00
846	RFS4011 Rack Mount Tray - 2U Form Factor	ks	132,90	1,00	132,90	132,90	0,00
847	3 Year Service from the Start Advance Exchange. Includes Comprehensive Coverage	ks	509,45	1,00	509,45	509,45	0,00
848	802.11n dependent access port single radio internal antenna version, 2,4 alebo 5 GHz (nie súčasť)	ks	596,04	11,00	6 556,44	6 556,44	0,00
849	D-Link DES-1210-28P 24-port 10/100 Smart Switch + 2x SFP + 2x Gb, PoE	ks	590,00	1,00	590,00	590,00	0,00
850	AC Line Cord	ks	8,06	2,00	16,11	16,11	0,00
851	Patch káble - RACK	ks	5,03	12,00	60,41	60,41	0,00
852	Patch káble - AP	ks	6,04	11,00	66,45	66,45	0,00
853	WiFi Installation	ks	493,34	11,00	5 426,78	5 426,78	0,00
854	LAN Installation per segment	ks	704,78	11,00	7 752,56	7 752,56	0,00
855	19" perforovaná policia 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	38,26	5,00	191,30	191,30	0,00
856	Doplnujúca analógová karta - kapacita 16 nových klapiek	ks	583,96	1,00	583,96	583,96	0,00
857	Prepojovací kábel ku karte	ks	70,48	1,00	70,48	70,48	0,00
858	Box	ks	66,45	1,00	66,45	66,45	0,00
859	Lišta na vyvízanie	ks	15,10	2,00	30,20	30,20	0,00
860	Inštalácia - HW	ks	241,64	1,00	241,64	241,64	0,00
861	Inštalácia - SW - programovanie PBU	ks	104,71	1,00	104,71	104,71	0,00
862	Prepoj 16 nových klapiek do centrálneho RACK-u (materiál + montáž)	ks	362,46	1,00	362,46	362,46	0,00
863	Tel. aparát analógový	ks	27,18	4,00	108,74	108,74	0,00
864	Transportná rėzia	ks	251,71	1,00	251,71	251,71	0,00
865	Prepojovacie káble k centrálnemu RACKU...100 par - SYKFY 50 x 2 x 0,5	ks	362,46	1,00	362,46	362,46	0,00
866	Prepojovacie káble k centrálnemu RACKU...100 par - SYKFY 10 x 2 x 0,5	ks	80,55	1,00	80,55	80,55	0,00
867	Prepojovacie káble k centrálnemu RACKU - FTP Cat 5e	ks	30,21	4,00	120,82	120,82	0,00
868	Patch panel 50 port telefónny, blok 110, čierny	ks	78,53	4,00	314,13	314,13	0,00
869	Patch panel 24 port Cat 5e	ks	86,59	1,00	86,59	86,59	0,00
870	Drobný montážny materiál	ks	60,41	1,00	60,41	60,41	0,00
871	Patch káble - prepojenie klapiek + ISDN + tarifácia...rozne farby	ks	3,60	100,00	360,40	360,40	0,00
872	Inštalácia (kabeláže pre preloženie PBU + ranžirovanie + oživenie na novom mieste)	ks	1 107,51	1,00	1 107,51	1 107,51	0,00
873	Farebná kompaktná IR kamera, 700TVL, 1/3 Hi Res LOW LIGHT EFFIO SONY CCD, DWDR, OSD, I	ks	249,69	4,00	998,77	998,77	0,00
874	Farebná DOME Antivandal, Kamera s IR, 700 TVL, 1/3" Hi Res LOW LIGHT EFFIO SONY CCD, DW	ks	235,60	4,00	942,39	942,39	0,00
875	8-kanáľové Hybridné záznamové zariadenie, max 4xIP, H.264, 200fps/CIF, 50fps/D1 - analog, č	ks	1 077,30	1,00	1 077,30	1 077,30	0,00
876	Harddisk SATA 1000 GB, WD	ks	231,57	1,00	231,57	231,57	0,00
877	Kontrolný monitor veľkosť 8" pomer strán 4:3	ks	302,05	1,00	302,05	302,05	0,00
878	Balum - prevodník, impedančné prispôsobenie	ks	80,55	8,00	644,37	644,37	0,00
879	Kábel UTP cat 5e, 24 AWG / 40 m na kameru /	m.j.	2,42	400,00	966,40	966,40	0,00
880	Trubka PVC FX 16 na kameru davam 10m / pre inštaláciu na exteriér /	m.j.	2,62	100,00	261,80	261,80	0,00
881	Naprogramovanie kamier do systému	ks	60,41	8,00	483,28	483,28	0,00
882	Prierazy do steny pre kábel	ks	30,21	20,00	604,10	604,10	0,00
883	Spotrebný materiál (káble prepojovacie, kotvy, spojky, žľaby, krabicky ap)	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
884	Transportná rėzia	ks	251,71	3,00	755,12	755,12	0,00
885	upgrade - elektronické kovanie HT RFID s virtuálnou sieťou	ks	271,84	39,00	10 601,88	10 601,88	0,00
886	vybavenie recepcie (editor na vystavovanie kariet)	ks	4 526,69	1,00	4 526,69	4 526,69	0,00
887	Nástenná čítačka RFID, ovládanie rapmy	ks	906,14	4,00	3 624,57	3 624,57	0,00
888	Elektronické kovanie HT RFID na dvere + zadlábavací zámok antipanic - nové priestory	ks	684,64	6,00	4 107,85	4 107,85	0,00
889	Karta RFID s plnofarebnou potlačou	ks	1,81	200,00	362,40	362,40	0,00
890	Montážne práce	ks	1 490,10	1,00	1 490,10	1 490,10	0,00
891	Inštalácia software a zaškolenie personálu	ks	302,05	1,00	302,05	302,05	0,00
892	Transportná rėzia	ks	251,71	10,00	2 517,06	2 517,06	0,00
893	Hotelový a skladový systém + POS:	ks	8 658,70	1,00	8 658,70	8 658,70	0,00
894	SERV HP DL120G7 G860 3,0GHz 1x4GB UDIMM 250GB NHP SATA DVD 400W PS Svr	ks	1 556,55	1,00	1 556,55	1 556,55	0,00
895	HP 4GB 2Rx8 PC3-10600E-9 Kit	ks	110,75	1,00	110,75	110,75	0,00
896	HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5in ETY HDD	ks	259,76	1,00	259,76	259,76	0,00
897	DT527A 2004 Standart Keyboard PS/2 (Crbn/Slvr)	ks	24,16	1,00	24,16	24,16	0,00
898	HP 3y Nbd ProLiant DL120 HW Support	ks	370,51	1,00	370,51	370,51	0,00
899	MS Windows Server 2008 R2 EN Foundation (1 CPU) Reseller Option Kit (ROK) 15 CAL	ks	400,72	1,00	400,72	400,72	0,00
900	15" VariPOS815 Intel Core i3-2330E 2.2GHz - L3 cache 3MB, 15" TFT (kapacitný touch), , 2GB R	ks	3 050,68	2,00	6 101,36	6 101,36	0,00
901	7" LCD, 800 x 600, VGA I/F	ks	259,76	2,00	519,52	519,52	0,00
902	upgrade RAM 2GB -> 4GB	ks	48,33	2,00	96,66	96,66	0,00
903	Fiskal Printer "Dark Grey" bez fiskal. modulu + kábel	ks	513,48	2,00	1 026,96	1 026,96	0,00
904	FM modul BOWA	ks	803,45	2,00	1 606,89	1 606,89	0,00
905	Peňažná zásuvka - čierna	ks	199,35	2,00	398,70	398,70	0,00
906	2D Scanner, standard range, twilight black	ks	464,35	2,00	928,70	928,70	0,00
907	Cable - RS232: 7ft. (2m) Straight, Nixdorf Beetle- 5V Direct Power	ks	31,61	2,00	63,23	63,23	0,00
908	Cable - Shielded USB: 7ft. (2.8m), Straight	ks	40,68	2,00	81,35	81,35	0,00
909	OEM Win7-Pro	ks	241,64	2,00	483,28	483,28	0,00
910	PDA terminál s 1D scannerom pre obsluhu (objednávky od hostí)	ks	2 555,32	4,00	10 221,29	10 221,29	0,00
911	3 ročný servisný kontrakt k PDA	ks	396,69	4,00	1 586,76	1 586,76	0,00
912	Náhradný akumulátor k PDA	ks	82,56	4,00	330,24	330,24	0,00
913	Singel nabíjací stojan	ks	281,91	1,00	281,91	281,91	0,00
914	AC Line Cord, 1.8M	ks	5,03	4,00	20,14	20,14	0,00
915	Viaczónový zosilovač (5 zón, 100V, 600W)	ks	2 901,67	1,00	2 901,67	2 901,67	0,00
916	Reproduktor 100V	ks	223,52	25,00	5 587,88	5 587,88	0,00
917	Krytie vonkajších reproduktorov	ks	201,37	1,00	201,37	201,37	0,00
918	Káblový rozvod na 100V	ks	503,41	1,00	503,41	503,41	0,00
919	Drobný inštalčný materiál	ks	40,27	1,00	40,27	40,27	0,00
920	Inštalácia a oživenie	ks	704,78	1,00	704,78	704,78	0,00
921	Inštalácia káblového rozvodu	ks	624,23	1,00	624,23	624,23	0,00
922	VZT jednotka výkon 4100 m3/hod	ks	16 482,55	1,00	16 482,55	16 482,55	0,00
923	Tlmič hluku TH 10	ks	44,83	12,00	537,90	537,90	0,00
924	Tlmič hluku TH 10	ks	47,81	12,00	573,74	573,74	0,00
925	Tlmič hluku TH 10	ks	50,94	12,00	611,26	611,26	0,00
926	Požiarňa klapka PK-I-S-EI90S	ks	135,88	2,00	271,75	271,75	0,00
927	Štvorhranné VZT potrubie do obvodu 2m+25% tvaroviek	bm	79,83	60,00	4 789,56	4 789,56	0,00
928	Výustka komfortná	ks	41,42	40,00	1 656,88	1 656,88	0,00
929	Izolácia IZOFLEX 20mm	m2	16,78	150,00	2 517,60	2 517,60	0,00
930	montážny a spojovací materiál	kpl	2 263,58	1,00	2 263,58	2 263,58	0,00
931	lešenia, mechanizmy, žerjav	kpl	2 309,78	1,00	2 309,78	2 309,78	0,00
932	Meranie a regulácia, naprogramovanie+ kabeláž	kpl	6 122,44	1,00	6 122,44	6 122,44	0,00
933	Dopravné a presun hmôt	kpl	877,72	1,00	877,72	877,72	0,00
934	Montáž VZT jednotky+ rozvody a izolácie	kpl	5 315,56	1,00	5 315,56	5 315,56	0,00
935	Vonkajšia klimatizačná jednotka	ks	18 293,42	1,00	18 293,42	18 293,42	0,00
936	Kazetová jednotka 7 kW	ks	2 158,87	2,00	4 317,74	4 317,74	0,00
937	Kazetová jednotka 5,6 kW	ks	1 724,63	1,00	1 724,63	1 724,63	0,00

938	Kazetová jednotka 5,6 kW	ks	1 724,63	1,00	1 724,63	1 724,63	0,00
939	Cu potrubie	bm	33,26	77,00	2 561,10	2 561,10	0,00
940	Odvod kondenzu	bm	15,40	25,00	384,98	384,98	0,00
941	Upevnenie jednotky	ks	107,79	1,00	107,79	107,79	0,00
942	Montážny materiál	kpl	446,56	1,00	446,56	446,56	0,00
943	Strieborná pájka	kg	369,56	1,00	369,56	369,56	0,00
944	Doprava	kpl	538,95	1,00	538,95	538,95	0,00
945	Montáž vonkajšej jednotky	kpl	369,56	1,00	369,56	369,56	0,00
946	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kpl	184,78	4,00	739,13	739,13	0,00
947	Izolácia IZOFLEX 20mm	m2	16,78	44,00	738,50	738,50	0,00
948	Meranie a regulácia, naprogramovanie+ kabeláž	kpl	6 122,44	1,00	6 122,44	6 122,44	0,00
949	VZT jednotka 5500 m3/hod	ks	16 981,47	1,00	16 981,47	16 981,47	0,00
950	Štvorhranné VZT potrubie do obvodu 2,2m+15% tvaroviek	bm	73,17	20,00	1 463,48	1 463,48	0,00
951	Výstuka komfortná	ks	56,97	15,00	854,61	854,61	0,00
952	montážny a spojovací materiál	kpl	785,32	1,00	785,32	785,32	0,00
953	lešenia, mechanizmy, žeriav	kpl	1 847,82	1,00	1 847,82	1 847,82	0,00
954	Dopravné a presun hmôt	kpl	538,95	1,00	538,95	538,95	0,00
955	Montáž VZT jednotky+ rozvody a izolácie	kpl	2 174,27	1,00	2 174,27	2 174,27	0,00
956	Cu potrubie	bm	33,26	52,00	1 729,57	1 729,57	0,00
957	Odvod kondenzu	bm	15,40	20,00	307,98	307,98	0,00
958	Strieborná pájka	kg	369,56	0,50	184,78	184,78	0,00
959	Doprava	kpl	538,95	1,00	538,95	538,95	0,00
960	Montáž vonkajšej jednotky	kpl	369,56	1,00	369,56	369,56	0,00
961	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kpl	184,78	8,00	1 478,26	1 478,26	0,00
962	Vonkajšia klimatizačná jednotka 28 kW	ks	18 293,42	1,00	18 293,42	18 293,42	0,00
963	vnútorná nástenná klimatizač. Jednotka 2,2kW	ks	968,57	8,00	7 748,53	7 748,53	0,00
964	Montážny a spoj. mat.	kpl	431,16	1,00	431,16	431,16	0,00
965	Cu potrubie	bm	33,26	35,00	1 164,14	1 164,14	0,00
966	Odvod kondenzu	bm	15,40	15,00	230,99	230,99	0,00
967	Strieborná pájka	kg	369,56	0,20	73,91	73,91	0,00
968	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kpl	184,78	2,00	369,56	369,56	0,00
969	vnútorná kazetová klimatizač. Jednotka 7 kW	ks	2 158,87	2,00	4 317,74	4 317,74	0,00
970	Montážny a spoj. mat.	kpl	107,79	1,00	107,79	107,79	0,00
971	Dopravné	kpl	230,98	1,00	230,98	230,98	0,00
972	Cu potrubie	bm	33,26	120,00	3 991,32	3 991,32	0,00
973	Odvod kondenzu	bm	15,40	62,00	954,74	954,74	0,00
974	Strieborná pájka	kg	369,56	3,00	1 108,69	1 108,69	0,00
975	Montáž vonkajšej jednotky	kpl	369,56	2,00	739,13	739,13	0,00
976	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kpl	184,78	32,00	5 913,02	5 913,02	0,00
977	Vonkajšia klimatizačná jednotka 28 kW	ks	18 293,42	2,00	36 586,84	36 586,84	0,00
978	vnútorná nástenná klimatizač. Jednotka 2,2kW	ks	968,57	32,00	30 994,11	30 994,11	0,00
979	Montážny a spoj. mat.	kpl	431,16	1,00	431,16	431,16	0,00
980	Dopravné	kpl	1 047,10	1,00	1 047,10	1 047,10	0,00
981	VZT potrubie d 160	bm	13,67	48,00	656,35	0,00	656,35
982	T-kus 160/100/100 /križový/	ks	27,41	16,00	438,54	0,00	438,54
983	strieška	ks	23,91	16,00	382,62	0,00	382,62
984	Odsávací ventilátor d 100 s pretlakovou klapkou	ks	93,64	64,00	5 992,83	0,00	5 992,83
985	Dopravné	kpl	76,99	1,00	76,99	0,00	76,99
986	Svietidlo	ks	189,52	33,00	6 254,16	6 254,16	0,00
987	Stôl 120x80	ks	355,35	27,00	9 594,45	9 594,45	0,00
988	Stôl kruh 150-160cm	ks	537,05	5,00	2 685,26	2 685,26	0,00
989	Stôl kruh 180-185 cm	ks	566,67	5,00	2 833,33	2 833,33	0,00
990	Banketová stolička	ks	94,76	108,00	10 234,08	10 234,08	0,00
991	Bar	ks	5 922,50	1,00	5 922,50	5 922,50	0,00
992	LCD TV FullHD 50" s držiakom	ks	3 037,58	2,00	6 075,16	6 075,16	0,00
993	Stolík	ks	155,83	1,00	155,83	155,83	0,00
994	Lampa	ks	142,14	1,00	142,14	142,14	0,00
995	Sedačka	ks	698,86	1,00	698,86	698,86	0,00
996	Kreslo	ks	426,42	3,00	1 279,26	1 279,26	0,00
997	Šatník	ks	1 655,56	1,00	1 655,56	1 655,56	0,00
998	Vešiak	ks	4,74	100,00	473,80	473,80	0,00
999	Svietidlo	ks	142,14	1,00	142,14	142,14	0,00
1000	Stolička so sklopným stolíkom	ks	189,52	80,00	15 161,60	15 161,60	0,00
1001	Stôl	ks	355,35	3,00	1 066,05	1 066,05	0,00
1002	Záves	ks	189,52	12,00	2 274,24	2 274,24	0,00
1003	Svietidlo	ks	189,52	18,00	3 411,36	3 411,36	0,00
1004	LCD TV FullHD 64" s držiakom	ks	4 697,73	1,00	4 697,73	4 697,73	0,00
1005	Šatníková skriňa A	ks	669,24	2,00	1 338,49	1 338,49	0,00
1006	Šatníková skriňa B	ks	425,95	1,00	425,95	425,95	0,00
1007	Šatníková skriňa A	ks	669,24	3,00	2 007,73	2 007,73	0,00
1008	Lehátko	ks	473,80	4,00	1 895,20	1 895,20	0,00
1009	Kresla do fajčiarskej	ks	379,04	10,00	3 790,40	3 790,40	0,00
1010	Stôl	ks	236,90	3,00	710,70	710,70	0,00
1011	Skrinka na konak.	ks	1 184,50	1,00	1 184,50	1 184,50	0,00
1012	Drevený obklad	m	663,32	22,40	14 858,37	14 858,37	0,00
1013	Tapeta		59,23	44,00	2 605,90	2 605,90	0,00
1014	Výmena drevených častí na boxoch	ks	2 724,35	1,00	2 724,35	2 724,35	0,00
1015	Výmena polkruhového presklenia	ks	5 922,50	1,00	5 922,50	5 922,50	0,00
1016	Výmena opláštenia baru	ks	4 738,00	1,00	4 738,00	4 738,00	0,00
1017	Svietidlo	ks	355,35	14,00	4 974,90	4 974,90	0,00
1018	Záves	ks	189,52	4,80	909,70	909,70	0,00
1019	Svietidlo	ks	355,35	3,00	1 066,05	1 066,05	0,00
1020	Záves	ks	189,52	4,60	871,79	871,79	0,00
1021	Drevený obklad	m	663,32	25,40	16 848,33	16 848,33	0,00
1022	Tapeta	m2	59,23	39,00	2 309,78	2 309,78	0,00
1023	Lavica (bm)	m	663,32	5,00	3 316,60	3 316,60	0,00
1024	Stôl	ks	189,52	5,00	947,60	947,60	0,00
1025	Raňajkový pult	ks	1 658,30	1,00	1 658,30	1 658,30	0,00
1026	Paravan	ks	947,60	2,00	1 895,20	1 895,20	0,00
1027	Svietidlo	ks	355,35	15,00	5 330,25	5 330,25	0,00
1028	Drevený obklad	m	663,32	28,70	19 037,28	19 037,28	0,00
1029	Tapeta	m2	59,23	44,00	2 605,90	2 605,90	0,00
1030	Záhradná stolička	ks	232,16	14,00	3 250,27	3 250,27	0,00
1031	Exteriérové čalúnenie	ks	42,64	14,00	596,99	596,99	0,00

1032	Záhradný stôl kruhový dia.60cm	ks	225,06	6,00	1 350,33	1 350,33	0,00
1033	Záhradné kreslo	ks	461,96	10,00	4 619,55	4 619,55	0,00
1034	Exteriérové čalúnenie	ks	142,14	10,00	1 421,40	1 421,40	0,00
1035	Záhradný 2-sed	ks	829,15	3,00	2 487,45	2 487,45	0,00
1036	Exteriérové čalúnenie	ks	284,28	3,00	852,84	852,84	0,00
1037	Exteriérová konferenčný stolík	ks	379,04	3,00	1 137,12	1 137,12	0,00
1038	Šatníková skriňa	ks	669,24	3,00	2 007,73	2 007,73	0,00
1039	Šatníková skriňa	ks	669,24	3,00	2 007,73	2 007,73	0,00
1040	Stolička so skllopným stolíkom	ks	189,52	80,00	15 161,60	15 161,60	0,00
1041	Stôl	ks	355,35	3,00	1 066,05	1 066,05	0,00
1042	Svietidlo	ks	189,52	18,00	3 411,36	3 411,36	0,00
1043	Záves	ks	189,52	12,00	2 274,24	2 274,24	0,00
1044	Kreslo	ks	232,16	2,00	464,32	464,32	0,00
1045	Stolík	ks	177,68	1,00	177,68	177,68	0,00
1046	Obklad steny bm	m	94,76	108,00	10 234,08	10 234,08	0,00
1047	Springbox	ks	318,39	48,00	15 282,91	15 282,91	0,00
1048	Matrac	ks	318,25	48,00	15 276,05	15 276,05	0,00
1049	Nočná lampa	ks	71,07	68,00	4 832,76	4 832,76	0,00
1050	Písací stolík	ks	284,28	12,00	3 411,36	3 411,36	0,00
1051	Skrinka na chladničku	ks	236,90	12,00	2 842,80	2 842,80	0,00
1052	Stolík na kufre	ks	142,14	12,00	1 705,68	1 705,68	0,00
1053	Policka so zrkadlom	ks	142,14	36,00	5 117,04	5 117,04	0,00
1054	Izbový LED TV FullHD 32"	ks	1 170,29	15,00	17 554,29	17 554,29	0,00
1055	Vysokootáčková práčka s odstredovaním 8 kg	ks	2 880,00	1,00	2 880,00	2 880,00	0,00
1056	Vysokootáčková práčka s odstredovaním 13 kg	ks	4 670,00	1,00	4 670,00	4 670,00	0,00
1057	Bubnová sušička 13 kg	ks	3 450,00	1,00	3 450,00	3 450,00	0,00
1058	Korztový žehliaci stroj	ks	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1059	Žehliaci stroj na ručné žehlenie	ks	770,00	1,00	770,00	770,00	0,00
Celkom					2 006 905,47	1 999 358,12	7 547,35