

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **THERMALPARK, spol. s r.o.**
sídlo: Železničná 25, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11145/S
konajúci: **Július Szmuda, konateľ**
Ing. Milan Fil'o, konateľ
IČO: 36 644 439
DIČ: 2022116349
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130120945 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA**1.1 Definície**

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobných činností a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivita Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: „NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce“

Kód Projektu v ITMS: 25130120180

Miesto realizácie Projektu: Samota 269, Rapovce

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 599 999,70 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 70/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 799 999,85 EUR (slovom Sedemstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 85/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) Vytvorí 6 nových pracovných miest cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Július Szmuda**, konateľ

Podpis: **Ing. Milan Fiľo**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takeéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takeéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
 16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	„NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce“	
Kód ITMS	25130120180	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Viediecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Lučenec
Obec	Rapovce
Ulica	Samota
Číslo	269

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť atraktívny produkt cestovného ruchu využívajúci jedinečnú geotermálnu vodu ponúkajúci širokú škálu celoročných služieb na kvalitatívne vyššej úrovni.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie wellness a detského bazéna
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba výplavového bazéna
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	10	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest - cielene pre MRK	počet	0	2014	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest - pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	0,00	2007	154 989,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	0,00	2007	438 624,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10	2015	14	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	7	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	7	2020
	Počet vytvorených pracovných miest - cielene pre MRK	počet	2	2015	3	2020
	Počet vytvorených pracovných miest - pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3	2015	4	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	10	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10	2015	14	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2	2015	3	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	7	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	7	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3	2015	4	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna	Počet novovytvorených pracovných miest	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest –občania vo veku 15 – 29 rokov	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet
2	Aktivita 2: Inžinierske siete a tranzity	Počet novovytvorených pracovných miest	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest –občania vo veku 15 – 29 rokov	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet
3	Aktivita 3: Výstavba výplavového bazéna	Počet novovytvorených pracovných miest	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest –občania vo veku 15 – 29 rokov	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet

4	Aktivita 4: Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5
		Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 2: Inžinierske siete a tranzity	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 3: Výstavba výplavového bazéna	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 4: Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Publicita a informovanosť	06/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)	01/06/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	31/12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	253 860,47	0,00	253 860,47	Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 687,49	0,00	50 687,49	Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna
717001 Realizácia nových stavieb	1 166 488,98	0,00	1 166 488,98	Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna Aktivita 2: Inžinierske siete a tranzity Aktivita 3: Výstavba výplavového bazéna
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128 962,76	0,00	128 962,76	Aktivita 4: Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch
CELKOVO	1 599 999,70	0,00	1 599 999,70	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1: Vybudovanie wellness a detského bazéna	1 342 766,17	0,00	1 342 766,17
2 Aktivita 2: Inžinierske siete a tranzity	99 994,35	0,00	99 994,35
3 Aktivita 3: Výstavba výplavového bazéna	28 276,42	0,00	28 276,42
4 Aktivita 4: Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch	128 962,76	0,00	128 962,76
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 599 999,70	0,00	1 599 999,70

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1	Rap 1 Rozvody pitnej vody, prípojka VŠ - Logický celok 2				0,00	0,00	0,00
2	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
3	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
4	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100	hod	2,59	40,00	103,60	103,60	0,00
5	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,20	155,00	186,00	186,00	0,00
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	9,84	155,00	1525,20	1 525,20	0,00
7	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,84	84,00	238,56	238,56	0,00
8	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,53	84,00	128,52	128,52	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,11	15,00	46,65	46,65	0,00
10	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,51	15,00	22,65	22,65	0,00
11	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,51	130,00	326,30	326,30	0,00
12	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,53	10,00	105,30	105,30	0,00
13	Štrkopiesok 0-22 B	t	13,13	18,00	236,34	236,34	0,00
14	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,24	10,00	62,40	62,40	0,00
15	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
16	Montáž ŽB nádrží	ks	75,99	1,00	75,99	75,99	0,00
17	Nádrž betónová 1700/3000 s liatinovým poklopom pre zaťaženie 400kN	ks	2765,44	1,00	2765,44	2 765,44	0,00
18	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,74	10,00	327,40	327,40	0,00
19	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	99,71	1,35	134,61	134,61	0,00
20	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,18	2,00	18,36	18,36	0,00
21	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
22	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	10,89	2,00	21,78	21,78	0,00
23	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	15,00	2,00	30,00	30,00	0,00
24	Redukcia liatinová prírubová "FFR" DN 100/80 - Plasmont	ks	45,05	2,00	90,10	90,10	0,00
25	Redukcia liatinová prírubová "FFR" DN 150/100 - Plasmont	ks	65,20	2,00	130,40	130,40	0,00
26	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	0,78	194,00	151,32	151,32	0,00
27	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x l	m	5,14	202,00	1038,28	1 038,28	0,00
28	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	9,95	1,00	9,95	9,95	0,00
29	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	12,89	1,00	12,89	12,89	0,00
30	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 63	ks	191,52	1,00	191,52	191,52	0,00
31	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	7,41	1,00	7,41	7,41	0,00
32	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 50 Hawle s.r.o.	ks	197,89	1,00	197,89	197,89	0,00
33	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	15,50	1,00	15,50	15,50	0,00
34	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 90	ks	276,73	1,00	276,73	276,73	0,00
35	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 80	ks	29,71	1,00	29,71	29,71	0,00
36	FRIALEN prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/32	ks	47,63	1,00	47,63	47,63	0,00
37	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	15,39	1,00	15,39	15,39	0,00
38	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 100 Hawle s.r.o.	ks	261,18	1,00	261,18	261,18	0,00
39	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	12,59	1,00	12,59	12,59	0,00
40	Armatúry a príslušenstvo zabezpečovacie zariadenie Honeywell RV 283P-100A	ks	2,01	1,00	2,01	2,01	0,00
41	Vodárenské armatúry Filter DN 100 Hawle s.r.o.	ks	282,41	1,00	282,41	282,41	0,00
42	Vodárenské armatúry príruha ISO DN 150/160 Hawle s.r.o.	ks	201,36	1,00	201,36	201,36	0,00
43	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	24,34	1,00	24,34	24,34	0,00
44	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 160	ks	779,49	1,00	779,49	779,49	0,00
45	FRIALEN teleskopická zemná súprava KH-ZS, hĺbka v m 1,0 -1,6	ks	38,97	1,00	38,97	38,97	0,00
46	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	19,45	2,00	38,90	38,90	0,00
47	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 150 Hawle s.r.o.	ks	370,81	2,00	741,62	741,62	0,00
48	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,43	194,00	83,42	83,42	0,00
49	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,87	194,00	556,78	556,78	0,00
50	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	153,12	2,00	306,24	306,24	0,00
51	Fólia biela v m	m	0,43	202,00	86,86	86,86	0,00
52	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	0,29	202,00	58,58	58,58	0,00
53	Spojka lisovaná Cu 27R 70mm2	ks	1,22	7,00	8,54	8,54	0,00
54	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
55	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,81	50,94	1212,95	1 212,95	0,00
56	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
57	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,00	0,00
58	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	30,57	1,00	30,57	30,57	0,00
59	Združený vodomer Meitwin 50	ks	1079,60	1,00	1079,60	1 079,60	0,00
60	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,40	0,70	7,98	7,98	0,00
61	Rap 2 Rozvody splaškovej kanalizácie - Logický celok 2				0,00	0,00	0,00
62	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00

63	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
64	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100	hod	2,60	200,00	520,00	520,00	0,00
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 100 l/min.	deň	2,35	17,00	39,95	39,95	0,00
66	Čerpacia ihla vplavenie, opotrebenie a udržanie	m	23,38	38,00	888,44	888,44	0,00
67	Zariadenie čerpacej stanice - montáž	ks	3715,90	1,00	3715,90	3 715,90	0,00
68	Zariadenie čerpacej stanice - demontáž	ks	573,70	1,00	573,70	573,70	0,00
69	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,47	285,00	1843,95	1 843,95	0,00
70	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,64	285,00	182,40	182,40	0,00
71	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	4,84	750,00	3630,00	3 630,00	0,00
72	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2,53	750,00	1897,50	1 897,50	0,00
73	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	25,35	48,00	1216,80	1 216,80	0,00
74	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	3,49	85,00	296,65	296,65	0,00
75	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	4,59	85,00	390,15	390,15	0,00
	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,52	85,00	129,20	129,20	0,00
76	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,31	200,00	462,00	462,00	0,00
78	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,56	32,00	337,92	337,92	0,00
79	Štrkopiesok 0-22 B	t	13,17	64,40	848,15	848,15	0,00
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	m3	6,26	32,00	200,32	200,32	0,00
81	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,85	15,00	492,75	492,75	0,00
82	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	1,45	155,00	224,75	224,75	0,00
83	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	1,63	50,00	81,50	81,50	0,00
84	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000	ks	55,17	31,00	1710,27	1 710,27	0,00
85	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	107,57	10,00	1075,70	1 075,70	0,00
86	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,39	155,00	215,45	215,45	0,00
87	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1,76	50,00	88,00	88,00	0,00
88	Plastová šachta TEGRA 600	ks	1706,69	5,00	8533,45	8 533,45	0,00
89	Montáž revíziej z PVC	KS	54,40	5,00	272,00	272,00	0,00
90	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
91	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,90	114,81	2744,01	2 744,01	0,00
92	Rap 3 Prívod a vypúšťanie termálnej vody - Logický celok 2				0,00	0,00	0,00
93	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
94	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
95	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100	hod	2,52	50,00	126,00	126,00	0,00
96	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,16	130,00	150,80	150,80	0,00
97	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	9,58	130,00	1245,40	1 245,40	0,00
98	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,76	70,00	193,20	193,20	0,00
99	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,49	70,00	104,30	104,30	0,00
100	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,02	13,00	39,26	39,26	0,00
	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,47	15,00	22,05	22,05	0,00
102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,44	100,00	244,00	244,00	0,00
103	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,24	11,00	112,64	112,64	0,00
104	Drvína vápencová zmes 0-4	t	20,93	18,00	376,74	376,74	0,00
105	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	m3	6,08	10,00	60,80	60,80	0,00
106	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
107	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,84	10,00	318,40	318,40	0,00
108	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
109	Montáž potrubia z rúrok pre prívod termálnej vody ,izol. priemeru 90 mm	m	0,76	217,00	164,92	164,92	0,00
110	Izolované potrubie pre prívod term.vody 90 x 5,4 x L	m	142,15	217,40	30903,41	30 903,41	0,00
111	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 200x18,2 x L	m	31,75	220,00	6985,00	6 985,00	0,00
112	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 200 mm	m	1,18	217,00	256,06	256,06	0,00
113	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	9,68	1,00	9,68	9,68	0,00
114	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 200	ks	23,32	2,00	46,64	46,64	0,00
115	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 200 mm	ks	655,67	2,02	1324,45	1 324,45	0,00
	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,42	434,00	182,28	182,28	0,00
117	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,79	217,00	605,43	605,43	0,00
118	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	148,94	4,00	595,76	595,76	0,00
119	Fólia biela v m	m	0,42	220,00	92,40	92,40	0,00
120	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	0,28	220,00	61,60	61,60	0,00
121	Spojka lisovaná Cu 27R 70mm2	ks	1,18	7,00	8,26	8,26	0,00
	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,17	50,94	1180,35	1 180,35	0,00
123	Rap 04 NN prípojka z distrib. siete - Logický celok 2				0,00	0,00	0,00
124	M				0,00	0,00	0,00
125	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
	Vnútor.a vonkajšia koncovka do 1kV štvor.kábel s papier.a plast.isol.EPKT 0647 70-150	ks	54,89	2,00	109,78	109,78	0,00
127	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj PC	ks	0,12	21,00	2,52	2,52	0,00
128	Poistková skriňa kábová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	ks	2,68	1,00	2,68	2,68	0,00
129	Poistková patróna PHN 2 250A gG	ks	6,52	3,00	19,56	19,56	0,00
130	Poistková patróna PHN 1 80A gG/gF1	ks	3,24	15,00	48,60	48,60	0,00

132	Poistková patróna PHN 1 50A gG/gF1	ks	3,24	3,00	9,72	9,72	0,00
133	Držadlo D1PH	KS	7,60	1,00	7,60	7,60	0,00
134	Skríňa SR 7 zinková	ks	634,24	1,00	634,24	634,24	0,00
135	Osadenie koncovkového dielu KD 3 - KD 5	ks	2,68	1,00	2,68	2,68	0,00
136	Diel koncovkový KD3 (PRE SR 2)	Kus	2,32	1,00	2,32	2,32	0,00
137	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,65	196,00	127,40	127,40	0,00
138	HR-Pásovina 30/4	kg	1,70	44,73	76,04	76,04	0,00
139	HR-Svorka SR 02	ks	0,64	4,00	2,56	2,56	0,00
140	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kv 3x240 +120	m	1,68	196,00	329,28	329,28	0,00
141	Kábel silový hliníkový AYKY-J 3x240+120	m	13,25	196,00	2597,00	2 597,00	0,00
142	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	1,86	196,00	364,56	364,56	0,00
143	Revízie	hod	19,00	8,00	152,00	152,00	0,00
144	Murárske výpomoci	%	17,39	6,00	104,34	104,34	0,00
145	Podružný materiál	%	9,11	3,00	27,33	27,33	0,00
146	Podiel pridružených výkonov	%	17,39	6,00	104,34	104,34	0,00
147	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	0,00	0,00
148	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	50,92	0,20	9,98	9,98	0,00
149	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	31,25	1,50	46,88	46,88	0,00
150	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	9,28	196,00	1818,88	1 818,88	0,00
151	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,74	196,00	145,04	145,04	0,00
152	Drvína vápencová zmes 0-4 /piesok /	t	20,98	20,38	427,66	427,66	0,00
153	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,26	196,00	50,96	50,96	0,00
154	Fólia červená v m	m	0,42	196,00	82,32	82,32	0,00
155	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,30	196,00	254,80	254,80	0,00
156	Podiel pridružených výkonov	%	28,35	1,00	28,35	28,35	0,00
157	Rap 05 Sadové úpravy - Logický celok 4				0,00	0,00	0,00
158	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
159	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
160	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,40	5302,00	2120,80	2 120,80	0,00
161	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	1,08	2510,00	2710,80	2 710,80	0,00
162	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice, svah nad 1:5,plocha nad 500 m2	m2	0,13	2510,00	326,30	326,30	0,00
163	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad O, 125 do 0,40 m3	ks	8,45	28,00	236,60	236,60	0,00
164	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	0,74	7302,00	5403,48	5 403,48	0,00
165	Trávové semeno - výber	kg	9,07	450,00	4081,50	4 081,50	0,00
166	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	7,25	28,00	203,00	203,00	0,00
167	Cyprušteľ oceľovomodrý	ks	8,23	28,00	230,44	230,44	0,00
168	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	5,36	1,88	10,05	10,05	0,00
169	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	22,11	2,30	50,85	50,85	0,00
170	Rap 06 Zdravotechnika - Hotel časť wellness - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
171	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
172	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
173	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,32	99,60	1924,27	1 924,27	0,00
174	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	28,73	1,46	41,95	41,95	0,00
175	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,02	150,00	453,00	453,00	0,00
176	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,65	150,00	247,50	247,50	0,00
177	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,26	56,16	70,76	70,76	0,00
178	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	1,66	56,16	93,23	93,23	0,00
179	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,00	52,80	158,40	158,40	0,00
180	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,12	28,08	508,81	508,81	0,00
181	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
182	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 50 mm (PVA)	m2	17,11	0,80	13,69	13,69	0,00
183	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
184	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	35,38	18,72	662,31	662,31	0,00
185	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	1,34	40,00	53,60	53,60	0,00
186	Betónový prefabrikát TBM 2 - 50, Betónová kocka TBM 2 - 50 ,rozm.500 x 500 x 80mm ,spotr.4ks/m2	ks	4,63	40,00	185,20	185,20	0,00
187	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
188	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,71	208,00	147,68	147,68	0,00
189	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	11,76	6,60	77,62	77,62	0,00
190	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000mm	ks	10,27	48,40	497,07	497,07	0,00
191	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	28,95	23,10	668,75	668,75	0,00
192	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	2,67	12,00	32,04	32,04	0,00
193	PVC-U presuvka odpadová 160	ks	1,86	12,00	22,32	22,32	0,00
194	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	1,75	68,00	119,00	119,00	0,00
195	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 125/160	ks	8,25	1,00	8,25	8,25	0,00
196	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/125	ks	5,58	1,00	5,58	5,58	0,00
197	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 160/110	ks	2,36	2,00	4,72	4,72	0,00
198	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 110/125	ks	1,61	1,00	1,61	1,61	0,00
199	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	3,43	3,00	10,29	10,29	0,00
200	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	1,35	52,00	70,20	70,20	0,00
201	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	3,07	1,00	3,07	3,07	0,00

202	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	1,67	7,00	11,69	11,69	0,00
203	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná do DN 150	ks	3,02	65,00	196,30	196,30	0,00
204	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	ks	4,93	5,00	24,65	24,65	0,00
205	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 45°	ks	5,87	19,00	111,53	111,53	0,00
206	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	8,03	1,00	8,03	8,03	0,00
207	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 45°	ks	2,93	23,00	67,39	67,39	0,00
208	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 45°	ks	3,20	3,00	9,60	9,60	0,00
209	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 45°	ks	4,68	1,00	4,68	4,68	0,00
210	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 50	ks	1,54	13,00	20,02	20,02	0,00
211	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	1,14	208,00	237,12	237,12	0,00
212	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	27,68	1,00	27,68	27,68	0,00
213	Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 160 KOVO TRADE	ks	193,28	1,00	193,28	193,28	0,00
214	Plastová šachta TEGRA 600,tesnenie 600mm KOVO TRADE	ks	23,08	2,00	46,16	46,16	0,00
215	Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nastaviteľná rúra 2000mm KOVO TRADE	ks	220,47	1,00	220,47	220,47	0,00
216	Poklop kanalizačný komplet okružný trieda 125kN,-600, H 115	ks	84,89	1,00	84,89	84,89	0,00
217	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
218	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,63	68,00	178,84	178,84	0,00
219	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	5,30	12,00	63,60	63,60	0,00
220	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
221	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
222	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,61	562,00	1466,82	1 466,82	0,00
223	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	2,32	96,80	224,58	224,58	0,00
224	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	0,22	176,00	38,72	38,72	0,00
225	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	0,42	266,20	111,80	111,80	0,00
226	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 35/20-DG (46) ARC-0053 Armacell AZ FLEX	m	0,70	79,20	55,44	55,44	0,00
227	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,84	118,00	335,12	335,12	0,00
228	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 42/20-DG (40) ARC-0054 Armacell AZ FLEX	m	1,50	29,70	44,55	44,55	0,00
229	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	3,09	27,50	84,98	84,98	0,00
230	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 64/13-DG (32) ARC-0047 Armacell AZ FLEX	m	1,48	72,60	107,45	107,45	0,00
231	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 76/13-DG (24) ARC-0038 Armacell AZ FLEX	m	8,36	49,50	413,82	413,82	0,00
232	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 89/13-DG (18) ARC-0039 Armacell AZ FLEX	m	3,29	22,00	72,38	72,38	0,00
233	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
234	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	12,62	67,00	845,54	845,54	0,00
235	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	7,24	6,00	43,44	43,44	0,00
236	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	9,14	12,00	109,68	109,68	0,00
237	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	9,00	49,00	441,00	441,00	0,00
238	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	9,98	12,00	119,76	119,76	0,00
239	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,66	14,00	23,24	23,24	0,00
240	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,76	14,00	24,64	24,64	0,00
241	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,95	34,00	66,30	66,30	0,00
242	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,89	35,00	101,15	101,15	0,00
243	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40 (U1, U2, U3, UL)	ks	12,19	14,00	170,66	170,66	0,00
244	Uzáver PP zápachový pre pedikérnu vaničku DN 40/50 HUL 135/30, 40 (PVA)	ks	14,43	2,00	28,86	28,86	0,00
245	Privetrávacia hlavica HL 904 DN40 (výlevka m.č.122)	ks	25,08	1,00	25,08	25,08	0,00
246	Uzáver zápachový pre odvod kondenzátu HUL 138/32 (m.č.138, 142, 143, 144, 146, 148)	ks	34,30	6,00	205,80	205,80	0,00
247	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	15,98	6,00	95,88	95,88	0,00
248	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40 (DR)	ks	15,20	1,00	15,20	15,20	0,00
249	Súprava odpadová pre 2 drezy HL 24 U 5/4" (detto DR)	ks	31,91	1,00	31,91	31,91	0,00
250	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0 (SP1)	ks	17,68	8,00	141,44	141,44	0,00
251	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 NPr D 110 mm	ks	77,33	27,00	2087,91	2 087,91	0,00
252	Uzávierka zápachová podlahová HL 50 W 0 / 1000mm	ks	718,58	2,00	1437,16	1 437,16	0,00
253	Uzávierka zápachová podlahová HL 50 W 0 / 1500mm	ks	1240,97	6,00	7445,82	7 445,82	0,00
254	Uzávierka zápachová podlahová HL 50 W 0 / 2000mm	ks	1360,72	4,00	5442,88	5 442,88	0,00
255	Uzávierka zápachová práčková podometková HL 406D 40/50 mm (m.č.127)	ks	97,01	1,00	97,01	97,01	0,00
256	Ventilačné hlavice strošná - plastové DN 100 HUL 810 (odp.K1, K12, K20)	ks	34,05	3,00	102,15	102,15	0,00
257	PVC-U čistiaca tvarovka 110 (odp.K1, K12, K20)	ks	2,89	3,00	8,67	8,67	0,00
258	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,55	146,00	80,30	80,30	0,00
259	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,65	146,00	94,90	94,90	0,00
260	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	16,77	1,47	24,69	24,69	0,00
261	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,00	0,00
262	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 25	m	16,15	38,00	613,70	613,70	0,00
263	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 50	m	24,77	20,00	495,40	495,40	0,00
264	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm v tyčiach	m	14,45	88,00	1271,60	1 271,60	0,00
265	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	m	14,68	160,00	2348,80	2 348,80	0,00
266	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	m	19,78	242,00	4786,76	4 786,76	0,00
267	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	m	24,13	72,00	1737,36	1 737,36	0,00
268	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v tyčiach	m	38,08	27,00	1028,16	1 028,16	0,00
269	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 63x4,5 mm v tyčiach	m	53,98	25,00	1349,50	1 349,50	0,00
270	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 63x4,5 mm v tyčiach	m	57,14	28,00	1599,92	1 599,92	0,00
271	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 75x5 mm v tyčiach	m	59,90	45,00	2695,50	2 695,50	0,00
272	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb	6,05	22,00	133,10	133,10	0,00
273	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,40	36,00	158,40	158,40	0,00
274	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	5,39	5,00	26,95	26,95	0,00
275	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,91	19,00	169,29	169,29	0,00

276	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	1,95	11,00	21,45	21,45	0,00
277	Armatúra a príslušenstvo DANFOSS MTCV-A multifunkčný termostatický cirkulačný ventil 1/2"	ks	75,09	2,00	150,18	150,18	0,00
278	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 1/2"	ks	2,84	9,00	25,56	25,56	0,00
279	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	2,42	10,00	24,20	24,20	0,00
280	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 3/4"	ks	4,29	10,00	42,90	42,90	0,00
281	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,64	12,00	31,68	31,68	0,00
282	Spätná klapka zvislá 1"	ks	3,34	1,00	3,34	3,34	0,00
283	Armatúra a príslušenstvo DANFOSS TVM-H ventil 1"	ks	104,17	3,00	312,51	312,51	0,00
284	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 1"	ks	5,99	8,00	47,92	47,92	0,00
285	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	3,12	1,00	3,12	3,12	0,00
286	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 1 1/4"	ks	8,46	1,00	8,46	8,46	0,00
287	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	4,85	6,00	29,10	29,10	0,00
288	Ventil spätný priamy mosadzný VE 3030 2"	ks	15,98	1,00	15,98	15,98	0,00
289	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 2"	ks	19,07	5,00	95,35	95,35	0,00
290	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2 1/2	ks	6,13	1,00	6,13	6,13	0,00
291	GIACOMINI Guľový ventil PN16 chróm, 2 1/2"	ks	40,71	1,00	40,71	40,71	0,00
292	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3	ks	7,39	1,00	7,39	7,39	0,00
293	GIACOMINI Guľový ventil PN16, chróm, 3"	ks	57,35	1,00	57,35	57,35	0,00
294	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou DN 25 s tvarovo stálou hadicou (H)	súb	230,87	3,00	692,61	692,61	0,00
295	Zdravotníctvo - zariadenia, predmety				0,00	0,00	0,00
296	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	16,20	2,00	32,40	32,40	0,00
297	Nádržka T 2431-01 (VL)	ks	13,06	2,00	26,12	26,12	0,00
298	Montáž pískára do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	23,67	3,00	71,01	71,01	0,00
299	Sanitárna keramika JIKA DOMINO pískár (PI)	ks	105,86	3,00	317,58	317,58	0,00
300	Sanitárna keramika JIKA MODUL ZUR podomietkový modul pre závesný pískár	ks	165,73	3,00	497,19	497,19	0,00
301	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	27,22	6,00	163,32	163,32	0,00
302	Sanitárna keramika JIKA LYRA závesné WC biele (WC1)	ks	143,93	6,00	863,58	863,58	0,00
303	Sanitárna keramika JIKA MODUL ZKR predomietkový modul pre závesné WC	ks	139,76	6,00	838,56	838,56	0,00
304	Sanitárna keramika JIKA tlačidlo s púzdrom/štart-stop k LYRE	ks	22,69	6,00	136,14	136,14	0,00
305	Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela	ks	26,67	6,00	160,02	160,02	0,00
306	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skruty do muriva	súb	21,57	10,00	215,70	215,70	0,00
307	Sanitárna keramika JIKA LYRA umývadlo 55cm (U1)	ks	80,93	5,00	404,65	404,65	0,00
308	Sanitárna keramika JIKA MODUL ZUM pre umývadlo (U1)	ks	90,05	5,00	450,25	450,25	0,00
309	Sanitárna keramika JIKA skrinka pod umývadlo 75cm (U2)	ks	244,00	4,00	976,00	976,00	0,00
310	Sanitárna keramika JIKA LYRA umývadlo zapustené 55cm (U2)	ks	134,34	4,00	537,36	537,36	0,00
311	Sanitárna keramika JIKA LYRA zapustené umývadlo (U3)	ks	161,18	1,00	161,18	161,18	0,00
312	Montáž stĺpa umývadla	súb	2,67	5,00	13,35	13,35	0,00
313	Sanitárna keramika JIKA LYRA stĺp (U1)	ks	59,80	5,00	299,00	299,00	0,00
314	Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy s použitím silikónového tmelu	ks	17,59	2,00	35,18	35,18	0,00
315	Sanitárna keramika JIKA BERENIKA pedikúrovacia vanička (PVA)	ks	63,89	2,00	127,78	127,78	0,00
316	Vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm FESTAP (SP1)	súb	97,21	8,00	777,68	777,68	0,00
317	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, keramický mydelník jednoduchý	súb	15,92	10,00	159,20	159,20	0,00
318	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, keramický držiak na toaletný papier	súb	15,70	6,00	94,20	94,20	0,00
319	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov plastové zásobník papierových uterákov	súb	25,81	10,00	258,10	258,10	0,00
320	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	súb	24,77	27,00	668,79	668,79	0,00
321	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové sadačky do sprchy	súb	93,53	3,00	280,59	280,59	0,00
322	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	26,55	1,00	26,55	26,55	0,00
323	Drezy antikorové s odtokovou doskou 430 x 240, typ 516 IA (DR)	ks	109,21	1,00	109,21	109,21	0,00
324	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	19,77	2,00	39,54	39,54	0,00
325	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka (VL)	ks	147,89	2,00	295,78	295,78	0,00
326	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	3,63	3,00	10,89	10,89	0,00
327	Samouzatvárací ventil tlakového splachovania pískárov DN15 (PI)	ks	72,95	3,00	218,85	218,85	0,00
328	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	5,35	5,00	26,75	26,75	0,00
329	Záhradný guľový ventil s pákou a rýchlospoj. ponikovaný 3/4", (VV)	ks	4,71	5,00	23,55	23,55	0,00
330	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,29	25,00	107,25	107,25	0,00
331	Rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	5,82	25,00	145,50	145,50	0,00
332	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,82	5,00	29,10	29,10	0,00
333	KLUDI STANDARD Umývadlová batéria Chróm (VL)	ks	99,82	2,00	199,64	199,64	0,00
334	KLUDI OBJEKTA-MIX nátenná batéria drezová Chrom (PVA a U3)	ks	111,88	3,00	335,64	335,64	0,00
335	Montáž batérie drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	5,19	1,00	5,19	5,19	0,00
336	KLUDI OBJEKTA MIX NEW DREZOVÁ BATÉRIA CHROM (DR)	ks	127,48	1,00	127,48	127,48	0,00
337	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,09	9,00	63,81	63,81	0,00
338	KLUDI OBJEKTA MIX NEW UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA CHROM (U1 a U2)	ks	116,08	9,00	1044,72	1 044,72	0,00
339	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	8,29	27,00	223,83	223,83	0,00
340	KLUDI SUPARA PRÚDOVÁ SPRCHA DN15 Chróm (SP2)	ks	212,83	19,00	4043,77	4 043,77	0,00
341	KLUDI A-QA sprchové rameno a tanierová hlavová sprcha Chróm (SP1)	ks	148,22	8,00	1185,76	1 185,76	0,00
342	KLUDI QUICK-STOP, samouzatváracie tlačidlo Chróm (SP1 a SP2)	ks	195,45	27,00	5277,15	5 277,15	0,00
343	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	17,40	0,89	15,42	15,42	0,00
344	Ústredné kúrenie, strojomne				0,00	0,00	0,00
345	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb	65,30	1,00	65,30	65,30	0,00
346	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,48	1,00	3,48	3,48	0,00
347	WILO Úsporné cirkulačné čerpadlo, STRATOS ECO-Z 25/1-5	ks	310,98	1,00	310,98	310,98	0,00

348	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
349	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	37,86	1,00	37,86	37,86	0,00
350	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	2,65	1,00	2,65	2,65	0,00
351	Dokončovacie práce a obklady				0,00	0,00	0,00
352	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	4,02	3,00	12,06	12,06	0,00
353	Rap 07 Vykurovanie - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
354	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
355	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
356	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,16	12,00	25,92	25,92	0,00
357	izolácia - trubica 32/13-DG (82) ARC-0044 Armacell AZ FLEX	m	1,87	12,24	22,89	22,89	0,00
358	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	2,31	78,00	180,18	180,18	0,00
359	izolácia - trubica 18/30-DG (46) ARC-0063 Armacell AZ FLEX	m	0,40	8,16	3,26	3,26	0,00
360	izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	m	1,07	30,60	32,74	32,74	0,00
361	izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	m	0,69	40,80	28,15	28,15	0,00
362	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,57	68,00	174,76	174,76	0,00
363	izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	m	3,36	61,20	205,63	205,63	0,00
364	izolácia - trubica 48/30-DG (22) ARC-0068 Armacell AZ FLEX	m	4,49	2,04	9,16	9,16	0,00
365	izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX	m	2,47	6,12	15,12	15,12	0,00
366	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	2,80	90,00	252,00	252,00	0,00
367	izolácia - trubica 76/30-DG (12) ARC-0184 Armacell AZ FLEX	m	13,36	81,60	1090,18	1 090,18	0,00
368	izolácia - trubica 89/30-DG (10) ARC-0205 Armacell AZ FLEX	ks	0,36	10,20	3,67	3,67	0,00
369	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,30	20,43	26,56	26,56	0,00
370	Ústredné kúrenie, strojovne				0,00	0,00	0,00
371	Rozdeľovace a zberace Združený rozdeľovac a zberac RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 MPa	m	341,28	1,00	341,28	341,28	0,00
372	Združený rozdeľovac a zberac RS KOMBI modul 150, nastaviteľ. stojany	ks	492,04	1,00	492,04	492,04	0,00
373	Montáž zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 500	súb	166,59	1,00	166,59	166,59	0,00
374	Akumulačné zásobníky P.0500.M 500 l	ks	778,04	1,00	778,04	778,04	0,00
375	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 500 l	súb	170,46	1,00	170,46	170,46	0,00
376	vt 1 500 fFM zásobník s nepriamym ohrevom, s izoláciou a príslušenstvom	ks	6752,16	1,00	6752,16	6 752,16	0,00
377	Príslušenstvo Výmenníková stanica pre prípravu teplej pitnej vody ALR 2	ks	1660,86	1,00	1660,86	1 660,86	0,00
378	Konzola pre expanznú nádobu 3/4"x3/4"	ks	103,66	2,00	207,32	207,32	0,00
379	Poistná skupina 1"	ks	74,60	1,00	74,60	74,60	0,00
380	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 12 l	súb	33,58	2,00	67,16	67,16	0,00
381	VÝMENÍK TEPLA DOSKOVÝ LD235	ks	1576,84	1,00	1576,84	1 576,84	0,00
382	IVAR DECALUX/DECAL basic ET zmkčovacie zariadenie pre vykur.sys. -, c. 109.700.70	ks	1314,25	1,00	1314,25	1 314,25	0,00
383	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb	105,88	1,00	105,88	105,88	0,00
384	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb	9,40	5,00	47,00	47,00	0,00
385	GRUNDFOS UPS 50-60/2 F PN6/10 3x400-415V 50Hz	ks	733,72	2,00	1467,44	1 467,44	0,00
386	GRUNDFOS UPS 50-180 F PN6/10 3x400-415V 50Hz	ks	1005,88	2,00	2011,76	2 011,76	0,00
387	GRUNDFOS MAGNA 50-120 F PN6/10 1x230-240V 50Hz	ks	1624,13	1,00	1624,13	1 624,13	0,00
388	Montáž tepelného čerpadla pre systém voda - voda	súb	455,58	1,00	455,58	455,58	0,00
389	Tepelné čerpadlo voda-voda Wamak TWW 115 twin pro		20918,37	1,00	20918,37	20 918,37	0,00
390	Príslušenstvo MAR snímače čidla		432,00	1,00	432,00	432,00	0,00
391	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,10	398,33	438,17	438,17	0,00
392	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00
393	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	12,33	40,00	493,20	493,20	0,00
394	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	14,94	60,00	896,40	896,40	0,00
395	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	16,85	2,00	33,70	33,70	0,00
396	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	21,05	6,00	126,30	126,30	0,00
397	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	28,27	80,00	2261,60	2 261,60	0,00
398	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	38,21	12,00	458,52	458,52	0,00
399	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,35	200,00	70,00	70,00	0,00
400	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,36	4000,00	1440,00	1 440,00	0,00
401	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	57,79	80,90	80,90	0,00
402	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
403	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 8C	súb	42,94	4,00	171,76	171,76	0,00
404	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,78	12,00	9,36	9,36	0,00
405	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2	m	6,81	12,00	81,72	81,72	0,00
406	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,78	10,00	7,80	7,80	0,00
407	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom, mosadz, 1/2"	ks	3,86	10,00	38,60	38,60	0,00
408	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,83	2,00	5,66	5,66	0,00
409	Armatúry a príslušenstvo DANFOSS rucný ventil MSV-bd 20	ks	57,24	2,00	114,48	114,48	0,00
410	Armatúry a príslušenstvo DANFOSS rucný ventil MSV-bd 25	ks	62,64	4,00	250,56	250,56	0,00
411	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,08	4,00	12,32	12,32	0,00
412	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,70	5,00	23,50	23,50	0,00
413	IVAR Gulový uzáver voda 6/4", c. 5125150112	ks	42,36	4,00	169,44	169,44	0,00
414	IVAR Gulový uzáver voda 2", c. 5125150200	ks	67,80	14,00	949,20	949,20	0,00
415	IVAR Gulový uzáver voda 2"1/2, c. 5125150212	ks	133,31	12,00	1599,72	1 599,72	0,00
416	IVAR Gulový uzáver prírubový séria 02 na vodu DN 80, c. 02000080	ks	163,89	4,00	655,56	655,56	0,00
417	Spätná klapka zvislá 2"	ks	11,24	2,00	22,48	22,48	0,00
418	IVAR Filter závitový 2", c. 08412200	ks	35,05	2,00	70,10	70,10	0,00
419	IVAR Filter závitový 6/4", c. 08412112	ks	20,86	1,00	20,86	20,86	0,00
420	IVAR Filter závitový 2"1/2, c. 08412212	ks	62,13	2,00	124,26	124,26	0,00
421	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	5,62	18,00	101,16	101,16	0,00
422	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	7,20	14,00	100,80	100,80	0,00
423	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	8,52	4,00	34,08	34,08	0,00

424	ventil 3-cestný zmiešavac mosadzný, DN 25, 3,2 obj.c. so servom	ks	194,40	1,00	194,40	194,40	0,00
425	Teplomer technický dvojkovový príložný	ks	15,48	20,00	309,60	309,60	0,00
426	Tlakomer deformačný kruhový B priem. 100	ks	42,64	10,00	426,40	426,40	0,00
427	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	17,78	10,00	177,80	177,80	0,00
428	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	3,05	10,00	30,50	30,50	0,00
429	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	0,00	0,00
430	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 150 mm	m2	1,60	600,00	960,00	960,00	0,00
431	GABOTHERM rúrka polybutén HR-PB DD 15, gabomax, oranžová kód 12714	m	1,62	3000,00	4860,00	4 860,00	0,00
432	GABOTHERM rúrka polybutén HR-PB DD 18, gabomax, oranžová kód 06432	m	1,90	1000,00	1900,00	1 900,00	0,00
433	GABOTHERM rúrka Viacvrstvová rúrka GT-MV 18x2 kód 12805	m	2,26	10,00	22,60	22,60	0,00
434	GABOTHERM rúrka Viacvrstvová rúrka GT-MV 32x3 kód 12816	m	5,21	12,00	62,52	62,52	0,00
435	GABOTHERM rúrka Viacvrstvová rúrka GT-MV 26x3 kód 12815	m	4,13	30,00	123,90	123,90	0,00
436	GABOTHERM rúrka v rúrke - polyetylén GT-PEXC DD 18x2 kód 11050	m	2,14	8,00	17,12	17,12	0,00
437	GABOTHERM rozdeľovav VSV GTF-VSV 10 1" kod 08572	ks	343,96	2,00	687,92	687,92	0,00
438	GABOTHERM rozdeľovav VSV GTF-VSV 12 1" kod 08589	ks	399,04	3,00	1197,12	1 197,12	0,00
439	GABOTHERM Skrinka GT-VKM 12	ks	123,96	5,00	619,80	619,80	0,00
440	GABOTHERM Uzatvárací kohút 1" GT-AVR 1" kód 01732	ks	23,83	5,00	119,15	119,15	0,00
441	GABOTHERM multi-press -T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/18/18	ks	11,60	2,00	23,20	23,20	0,00
442	GABOTHERM multi-press -T-kus redukovaný GT-M-PTR 32/26/26 kód 00703	ks	15,49	2,00	30,98	30,98	0,00
443	GABOTHERM multi-press -T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/26 kód 00676	ks	10,84	4,00	43,36	43,36	0,00
444	GABOTHERM multi-press -spojka redukovaná GT-M-PKR 20/18 kód 00561	ks	4,67	2,00	9,34	9,34	0,00
445	GABOTHERM multi-press -spojka redukovaná GT-M-PKR 26/20 kód 00343	ks	5,53	2,00	11,06	11,06	0,00
446	GABOTHERM multi-press -spojka GT-M-PK 18/18 kód 00551	ks	4,35	2,00	8,70	8,70	0,00
447	GABOTHERM prechodová multi spojka GT-M-ka 15	ks	3,37	88,00	296,56	296,56	0,00
448	GABOTHERM prechodová multi spojka GT-M-ka 18x2	ks	4,87	24,00	116,88	116,88	0,00
449	GABOTHERM systémová platňa 35/32, čierna kód 10123	bal.	14,71	600,00	8826,00	8 826,00	0,00
450	Príslušenstvo vykurovania Dilatačný pás - okrajový izolačný a tlmiači pás,	ks	10,33	90,00	929,70	929,70	0,00
451	GABOTHERM okrajový oddeľovací pás GTF-RDS kód 00193	m	1,09	550,00	599,50	599,50	0,00
452	Kurenársko-inštalacné práce Gabotherm Prísada do poteru Gabolith - GTF-EZ 5	kg	6,03	100,00	603,00	603,00	0,00
453	Montáž konvektora s osadením	súb	9,32	5,00	46,60	46,60	0,00
454	PODLAHOVÝ KONVEKTOR L200 T85 S VENTILÁTOROM	KS	826,20	2,00	1652,40	1 652,40	0,00
455	PODLAHOVÝ KONVEKTOR L300 T85 S VENTILÁTOROM	KS	1321,39	3,00	3964,17	3 964,17	0,00
456	REGULÁCIA PODLAHOVÝCH KONVEKTOROV	ks	128,52	1,00	128,52	128,52	0,00
457	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,60	274,36	438,97	438,97	0,00
458	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
459	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,37	100,00	537,00	537,00	0,00
460	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
461	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	1,37	100,00	137,00	137,00	0,00
462	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	1,72	100,00	172,00	172,00	0,00
463	Rap 08 VZT - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
464	Teplotovzdúšne vetranie šatní, spŕch a baru - Vetracia jednotka 9500 m3, 3x400 V, príkon 7300 W,				0,00	0,00	0,00
465	technologická časť+ regulácia	súb	25600,00	1,00	25600,00	25 600,00	0,00
466	Potrubná časť -/ priem. od 315do560/	súb	15890,00	1,00	15890,00	15 890,00	0,00
467	Potrubná časť - distribúcia média	súb	7230,00	1,00	7230,00	7 230,00	0,00
468	spojovací, montážny a tesniaci materiál	súb	1650,00	1,00	1650,00	1 650,00	0,00
469	montáž, nastavenie, vyregulovanie, funkčné skúšky	súb	13952,00	1,00	13952,00	13 952,00	0,00
470	Teplotovzdúšne vetranie odpočívare, haly, masáže a príslušenstva - Vetracia jednotka 7500 m3, 3x400 V, príkon 5 200W				0,00	0,00	0,00
471	technologická časť + regulácia	súb	25690,00	1,00	25690,00	25 690,00	0,00
472	Potrubná časť /priem.od 400do630/	súb	12220,00	1,00	12220,00	12 220,00	0,00
473	Potrubná časť - distribúcia média	súb	6850,00	1,00	6850,00	6 850,00	0,00
474	spojovací, montážny a tesniaci materiál	súb	1185,00	1,00	1185,00	1 185,00	0,00
475	montáž	súb	13140,00	1,00	13140,00	13 140,00	0,00
476	Ventilátor radiálny ,zapustenie do stropu, 30W				0,00	0,00	0,00
477	technologická časť	ks	136,58	13,00	1775,54	1 775,54	0,00
478	Potrubná časť	ks	51,93	13,00	675,09	675,09	0,00
479	Potrubná časť - distribúcia média	ks	24,31	13,00	316,03	316,03	0,00
480	spojovací, montážny a tesniaci materiál	ks	3,46	13,00	44,98	44,98	0,00
481	montáž	ks	30,77	13,00	400,01	400,01	0,00
482	Odvlhčovač 2x 66l/24 hod., 740 m3/hod., príkon 1500 W				0,00	0,00	0,00
483	technologická časť	súb	12220,00	1,00	12220,00	12 220,00	0,00
484	Potrubná časť	súb	1340,00	1,00	1340,00	1 340,00	0,00
485	Potrubná časť - distribúcia média	súb	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00
486	spojovací, montážny a tesniaci materiál	súb	44,00	1,00	44,00	44,00	0,00
487	montáž	súb	2240,00	1,00	2240,00	2 240,00	0,00
488	Rap 09 Elektroinštalácia - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
489	Rozvádzač RH				0,00	0,00	0,00
490	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E-01	ks	3222,35	1,00	3222,35	3 222,35	0,00
491	RACK				0,00	0,00	0,00
492	Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm	ks	520,00	1,00	520,00	520,00	0,00
493	Polica do rozvádzača 1U, hĺbka 350mm	ks	14,20	3,00	42,60	42,60	0,00
494	Vyvážovací háčik	ks	3,67	3,00	11,01	11,01	0,00
495	Telefónny prepojovací panel 20xRJ45/u, kat.3,1U	ks	138,75	1,00	138,75	138,75	0,00
496	Prepojovací panel 48xRJ45/s,kat. 6, 3U	ks	537,00	1,00	537,00	537,00	0,00
497	Napájací blok 5x250V/16A	ks	32,20	1,00	32,20	32,20	0,00
498	Ventilačná jednotka	ks	30,50	1,00	30,50	30,50	0,00
499	S-STP rozvod data				0,00	0,00	0,00
500	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	1,62	750,00	1215,00	1 215,00	0,00
501	JXKE-R 20x2x0,5	m	3,80	65,00	247,00	247,00	0,00
502	Káble silnoprádu				0,00	0,00	0,00
503	CHKE-R 2Ax1,5	m	1,62	410,00	664,20	664,20	0,00
504	CHKE-R 3Ax1,5	m	1,74	720,00	1252,80	1 252,80	0,00

505	CHKE-R 3Cx1,5	m	1,87	1650,00	3085,50	3 085,50	0,00
506	CHKE-R 3Cx2,5	m	2,10	2480,86	5209,81	5 209,81	0,00
507	CHKE-R 5Cx1,5	m	2,50	235,00	587,50	587,50	0,00
508	CHKE-R 5Cx2,5	m	3,10	180,00	558,00	558,00	0,00
509	CHKE-R 5Cx4	m	3,90	40,00	156,00	156,00	0,00
510	CHKE-R 5Cx6	m	4,80	35,00	168,00	168,00	0,00
511	CHKE-R 5Cx10	m	7,60	45,00	342,00	342,00	0,00
512	CHKE-R 5Cx35	m	22,60	60,00	1356,00	1 356,00	0,00
513	AYKY 4Bx240	m	18,85	65,00	1225,25	1 225,25	0,00
514	CY 6 zeleno/žltý	m	1,05	750,00	787,50	787,50	0,00
515	CY 25 zeleno/žltý	m	3,20	385,00	1232,00	1 232,00	0,00
516	Zásuvky				0,00	0,00	0,00
517	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	6,70	10,00	67,00	67,00	0,00
518	Zásuvka 2 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	7,85	45,00	353,25	353,25	0,00
519	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44	ks	7,75	20,00	155,00	155,00	0,00
520	Zásuvka 5-polova, 400V, 32A, IP 44	ks	29,55	1,00	29,55	29,55	0,00
521	Podpovrchová (FM) 2x RJ45/s, kat. 6	ks	30,70	10,00	307,00	307,00	0,00
522	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)				0,00	0,00	0,00
523	Netrvavale nudzove osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC	ks	83,30	35,00	2915,50	2 915,50	0,00
524	PLAST H OPAL, 2x28W. OMS, IP 44, F, Elektronický predradník (EEI=A2)	ks	58,30	151,79	8849,07	8 849,07	0,00
525	PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 40	ks	38,80	30,00	1164,00	1 164,00	0,00
526	PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 54	ks	46,20	40,00	1848,00	1 848,00	0,00
527	CLASSIC ASN LA T8, 4x18W, IP 20, OMS, prisadene	ks	68,30	15,00	1024,50	1 024,50	0,00
528	Spínače a prístroje				0,00	0,00	0,00
529	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	5,65	35,00	197,75	197,75	0,00
530	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 44	ks	8,10	16,00	129,60	129,60	0,00
531	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	ks	7,65	20,00	153,00	153,00	0,00
532	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 44	ks	8,70	40,00	348,00	348,00	0,00
533	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20	ks	8,00	10,00	80,00	80,00	0,00
534	Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20	ks	9,05	6,00	54,30	54,30	0,00
535	Tlačítkový ovládač 250V/10A , IP 20	ks	5,90	29,00	171,10	171,10	0,00
536	Materiál pre výstavbu káblových trás				0,00	0,00	0,00
537	Ohybná rúrka FXP25	m	1,20	870,00	1044,00	1 044,00	0,00
538	Ohybná rúrka FXP40	m	1,20	1500,00	1800,00	1 800,00	0,00
539	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	1,41	242,00	341,22	341,22	0,00
540	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	4,11	85,00	349,35	349,35	0,00
541	Sádra modelárska biela	kg	0,30	600,00	180,00	180,00	0,00
542	Hmoždenka HL 8	ks	0,07	850,00	59,50	59,50	0,00
543	Skrutka 4/50	ks	0,06	850,00	51,00	51,00	0,00
544	Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO	ks	6,68	9,00	60,12	60,12	0,00
545	Vyrovnávač potenciálov	ks	6,68	24,00	160,32	160,32	0,00
546	Svorka na potrubie Bernard	ks	2,95	80,00	236,00	236,00	0,00
547	Drobný inštalčný materiál	ks	8,40	50,00	420,00	420,00	0,00
548	Nástrek protipožiarň, prestup	ks	42,35	15,00	635,25	635,25	0,00
549	Ochrana pred blezkom				0,00	0,00	0,00
550	Rúrka PVC monoflex 1429/1	m	1,66	170,00	282,20	282,20	0,00
551	Krabica prístrojová vrátene viečka KT125	ks	6,50	17,00	110,50	110,50	0,00
552	Pozinkovaný vodič FeZn o8mm	m	5,97	736,96	4399,65	4 399,65	0,00
553	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm	m	3,43	320,00	1097,60	1 097,60	0,00
554	Podpera vedenia	ks	1,25	340,00	425,00	425,00	0,00
555	Záchytná tyč JP20	ks	18,91	4,00	75,64	75,64	0,00
556	Ochranná streška OS01	ks	1,10	4,00	4,40	4,40	0,00
557	Držiak záchytnej tyče do krovu	ks	3,05	4,00	12,20	12,20	0,00
558	Svorka odkvapová	ks	4,66	17,00	79,22	79,22	0,00
559	Svorka spojovacia SS	ks	2,61	90,00	234,90	234,90	0,00
560	Svorka krížová SK	ks	3,49	18,00	62,82	62,82	0,00
561	Svorka SUB	ks	2,66	25,00	66,50	66,50	0,00
562	Svorka skúšobná	ks	5,03	17,00	85,51	85,51	0,00
563	Označovaci štítok zvodu smaltovaný	ks	2,41	17,00	40,97	40,97	0,00
564	Zemniaca tyč ZT2	ks	35,20	2,00	70,40	70,40	0,00
565	Výkop kábel ryhy 35x100cm	m	4,26	20,00	85,20	85,20	0,00
566	Zásyp ryhy 35x100cm	m	2,65	20,00	53,00	53,00	0,00
567	Montáž zostaveného rozvádzača	ks	26,50	1,00	26,50	26,50	0,00
568	Montáž, zostavenie, zapojenie rozvádzača	ks	624,00	1,00	624,00	624,00	0,00
569	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	0,50	479,00	239,50	239,50	0,00
570	Zhotovenie káblového štítu	ks	0,12	120,00	14,40	14,40	0,00
571	Zhotovenie štítu na zásuvku	ks	0,10	86,00	8,60	8,60	0,00
572	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	ks	16,50	65,00	1072,50	1 072,50	0,00
573	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 600mm	ks	28,50	20,00	570,00	570,00	0,00
574	Inštalčná škatuľa KU68/2	ks	1,55	307,00	475,85	475,85	0,00
575	Tehla do prierezu 20x30	m	0,74	1200,00	888,00	888,00	0,00
576	Tehla do prierezu 20x70	m	1,32	420,00	554,40	554,40	0,00
577	Betón, drážka 30x30mm	m	2,45	85,00	208,25	208,25	0,00
578	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	4,10	20,00	82,00	82,00	0,00
579	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1934,46	1,00	1934,46	1 934,46	0,00
580	Rap 10 1 etapa Wellness - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
581	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
582	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
583	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,90	273,93	520,47	520,47	0,00
584	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	2,77	366,06	1013,98	1 013,98	0,00
585	Zemina zásypová, vrátane dopravy	t	3,53	658,91	2325,94	2 325,94	0,00
586	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	1,26	913,11	1150,52	1 150,52	0,00
587	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
588	M+D Piloty priemer 900mm	m	194,04	292,51	56757,79	56 757,79	0,00
589	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	26,60	91,31	2428,87	2 428,87	0,00

590	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	105,17	60,20	6331,23	6 331,23	0,00
591	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,85	193,88	2103,62	2 103,62	0,00
592	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,31	193,88	641,75	641,75	0,00
593	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	1248,88	3,01	3759,13	3 759,13	0,00
594	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
595	Murivo nosné DT tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	153,55	30,30	4651,80	4 651,80	0,00
596	Murivo nosné z tvárnic pórobetonových P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.250	m3	120,14	55,15	6626,08	6 626,08	0,00
597	Murivo nosné z tvárnic pórobetonových P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300	m3	119,39	108,94	13006,59	13 006,59	0,00
598	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	117,08	15,73	1841,67	1 841,67	0,00
599	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	15,36	159,48	2449,58	2 449,58	0,00
600	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	4,28	159,48	682,57	682,57	0,00
601	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10S05	t	1288,68	1,61	2076,06	2 076,06	0,00
602	Murivo obkladové z tvárnic porobetonových hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.200	m3	139,01	15,61	2169,81	2 169,81	0,00
603	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	18,53	1,00	18,53	18,53	0,00
604	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	22,62	3,00	67,86	67,86	0,00
605	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,77	2,00	29,54	29,54	0,00
606	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,11	13,00	261,43	261,43	0,00
607	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	120,98	11,78	1425,39	1 425,39	0,00
608	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	17,62	156,52	2757,88	2 757,88	0,00
609	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	4,86	156,52	760,69	760,69	0,00
610	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10S05	t	1256,25	2,59	3256,20	3 256,20	0,00
611	Priečka z tvárnic pórobetonových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.75	m2	13,63	76,33	1040,31	1 040,31	0,00
612	Priečky z tvárnic pórobetonových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100	m2	15,51	36,02	558,62	558,62	0,00
613	Priečky z tvárnic pórobetonových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150	m2	20,21	627,70	12685,86	12 685,86	0,00
614	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	124,57	20,42	2543,47	2 543,47	0,00
615	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	11,34	204,18	2315,39	2 315,39	0,00
616	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	4,17	204,18	851,43	851,43	0,00
617	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10S05	t	1389,17	1,63	2268,51	2 268,51	0,00
618	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
619	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	119,87	228,19	27353,26	27 353,26	0,00
620	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,50	900,48	11256,00	11 256,00	0,00
621	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,77	900,48	3394,81	3 394,81	0,00
622	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	10,22	856,74	8755,88	8 755,88	0,00
623	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2,46	856,74	2107,58	2 107,58	0,00
624	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10S05	t	1255,77	35,90	45088,30	45 088,30	0,00
625	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	119,87	1,64	196,23	196,23	0,00
626	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,06	17,31	295,33	295,33	0,00
627	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,42	17,31	59,20	59,20	0,00
628	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	18,87	19,14	361,13	361,13	0,00
629	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	4,74	19,14	90,71	90,71	0,00
630	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	119,75	16,23	1943,66	1 943,66	0,00
631	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,99	129,85	907,65	907,65	0,00
632	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,96	129,85	644,06	644,06	0,00
633	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	1274,06	1,19	1513,58	1 513,58	0,00
634	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
635	Príprava podkladu,prednástreč-Betontkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	1,75	118,73	207,78	207,78	0,00
636	Vnútoraná omietka stropov, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	10,74	118,73	1275,11	1 275,11	0,00
637	Stierka stropov vyrovnávacia ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	4,58	118,73	543,76	543,76	0,00
638	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	6,69	294,45	1969,84	1 969,84	0,00
639	Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	0,75	1109,45	832,09	832,09	0,00
640	Príprava podkladu,prednástreč-Betontkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	1,51	85,19	128,64	128,64	0,00
641	Vnútoraná omietka stien , vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	9,18	1194,65	10966,85	10 966,85	0,00
642	Vnútoraná omietka stien, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	3,59	1194,65	4288,78	4 288,78	0,00
643	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	4,11	85,19	350,14	350,14	0,00
644	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,31	96,28	318,69	318,69	0,00
645	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 2cm vrátane povrchovej úpravy - ostenia	m2	36,30	6,24	226,48	226,48	0,00
646	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 5cm vrátane povrchovej úpravy	m2	35,37	3,03	107,17	107,17	0,00
647	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr.10cm vrátane povrchovej úpravy	m2	38,39	788,46	30269,06	30 269,06	0,00
648	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	134,08	34,67	4648,02	4 648,02	0,00
649	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	126,17	113,41	14308,69	14 308,69	0,00
650	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	30,17	34,67	1045,87	1 045,87	0,00
651	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,30	109,57	252,02	252,02	0,00
652	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,16	21,00	171,32	171,32	0,00
653	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,32	21,00	90,70	90,70	0,00
654	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1484,68	5,17	7672,83	7 672,83	0,00
655	Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	44,40	43,33	1923,94	1 923,94	0,00
656	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	11,03	828,52	9138,55	9 138,55	0,00
657	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	9,15	13,00	118,95	118,95	0,00
658	Zárubeň oceľová CgU 80x197cm	ks	31,28	2,00	62,56	62,56	0,00
659	Zárubeň oceľová CgU 70x197cm	ks	30,42	11,00	334,62	334,62	0,00

660	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
661	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1,98	960,65	1902,09	1 902,09	0,00
662	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2,70	960,65	2593,75	2 593,75	0,00
663	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,24	960,65	1191,20	1 191,20	0,00
664	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,25	828,52	4349,72	4 349,72	0,00
665	Stavebné úpravy	sub	490,00	1,00	490,00	490,00	0,00
666	Protipožiarne upchávky prestupov cez konštrukcie	sub	637,00	1,00	637,00	637,00	0,00
667	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	3,19	920,74	2937,14	2 937,14	0,00
668	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
669	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	10,10	2734,45	27617,90	27 617,90	0,00
670	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
671	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
672	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	22,30	674,40	15039,01	15 039,01	0,00
673	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	20,16	451,78	9107,78	9 107,78	0,00
674	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,64	913,11	4236,82	4 236,82	0,00
675	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,70	201,20	1146,86	1 146,86	0,00
676	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	6,56	1281,46	8406,36	8 406,36	0,00
677	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,38	913,20	1260,22	1 260,22	0,00
678	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,46	913,21	1333,28	1 333,28	0,00
679	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	1,99	201,20	400,39	400,39	0,00
680	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	2,20	201,20	442,65	442,65	0,00
681	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax	m2	1,11	2562,92	2844,84	2 844,84	0,00
682	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,75	451,02	1240,31	1 240,31	0,00
683	Izolácie striech		-			0,00	0,00
684	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,76	866,64	658,65	658,65	0,00
685	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	0,74	149,59	110,70	110,70	0,00
686	Lak asfaltový v sudoch	t	1840,91	0,36	655,36	655,36	0,00
687	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	2,47	299,19	738,99	738,99	0,00
688	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	1,99	866,64	1724,61	1 724,61	0,00
689	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	2,20	866,64	1906,61	1 906,61	0,00
690	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	1,11	2337,34	2594,44	2 594,44	0,00
691	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	3,06	1733,28	5303,84	5 303,84	0,00
692	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	2,52	299,19	753,95	753,95	0,00
693	Pás ťažký asfaltový	m2	2,90	2337,34	6778,27	6 778,27	0,00
694	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	216,49	497,94	497,94	0,00
695	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
696	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,74	828,52	613,10	613,10	0,00
697	Polystyrén - EPS hrúbka 100mm	m2	15,93	111,83	1781,47	1 781,47	0,00
698	Polystyrén - EPS hrúbka 20mm	m2	1,18	733,26	865,24	865,24	0,00
699	M+D PE fólia	m2	1,18	109,64	129,37	129,37	0,00
700	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, kotvením	m2	1,93	342,55	661,12	661,12	0,00
701	Extrudovaný polystyrén XPS hr.100mm	m2	19,55	117,56	2298,30	2 298,30	0,00
702	Polystyrén ESP-F hrúbka 50 mm	m2	2,63	105,91	278,54	278,54	0,00
703	Polystyrén - EPS hrúbka 100mm	m2	15,18	133,63	2028,53	2 028,53	0,00
704	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,73	1733,28	1265,29	1 265,29	0,00
705	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	19,32	883,97	17078,36	17 078,36	0,00
706	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	24,15	883,97	21347,95	21 347,95	0,00
707	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,27	472,42	599,97	599,97	0,00
708	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
709	SDK predstena jednostranne opláštená hr. 100mm, 1x12,5mm - impregnovaná	m2	24,25	37,10	899,58	899,58	0,00
710	SDK predstena jednostranne opláštená hr. 75 mm - impregnovaná	m2	23,58	9,05	213,30	213,30	0,00
711	Podhľad sadrokartónový plný 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	28,54	454,68	12976,57	12 976,57	0,00
712	Podhľad sadrokartónový plný, impregnovaný 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	28,54	300,84	8585,97	8 585,97	0,00
713	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,59	231,36	136,50	136,50	0,00
714	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00
715	Oplechovanie múrov poplastovaným plechom rš 300 mm	m	12,88	171,69	2211,35	2 211,35	0,00
716	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,81	22,56	40,83	40,83	0,00
717	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
718	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	10,13	33,66	341,02	341,02	0,00
719	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	7,41	12,84	95,14	95,14	0,00
720	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m2	17,13	12,84	219,95	219,95	0,00
721	Tatranský profil	m2	13,23	48,83	646,01	646,01	0,00
722	M+D Interiérový prvok -BAR /upresní sa po špecifikácii investorom	ks	29400,00	1,00	29400,00	29 400,00	0,00
723	M+D Interiérové vybavenie -samostatná CP !					0,00	0,00
724	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracím do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	4,39	13,00	57,07	57,07	0,00
725	Dvere vnútorné hladké plné polodrážkové jednokridlové 60-90x197cm	kus	122,50	13,00	1592,50	1 592,50	0,00
726	Kovanie, záмок vnútorný	Kus	49,00	13,00	637,00	637,00	0,00

727	M+D Dvere drevené dvojkrídlové 1575/1970mm otváracé, vrátane oceľovej zárubne a kovania	ks	489,47	2,00	978,94	978,94	0,00
728	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,54	346,61	187,17	187,17	0,00
729	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
730	M+D WC kabíny výška 2000 mm s nožičkami x 1700 mm - vrátane dveri	ks	472,13	1,00	472,13	472,13	0,00
731	M+D WC kabíny výška 2000 mm s nožičkami x (2,025+1600) mm - vrátane 2x dvere	ks	838,58	2,00	1677,16	1 677,16	0,00
732	M+D WC kabíny výška 1700 mm s nožičkami x 2600mm - vrátane dveri	ks	515,06	1,00	515,06	515,06	0,00
733	M+D Šatňové kabíny, vrátane dverí výška2000mm s nožičkami , 1700x1170mm -6ks	ks	5014,17	1,00	5014,17	5 014,17	0,00
734	M+D Pásové závesy 4500x4865 mm, vrátane úpravy pre východ do bazenov	ks	4150,92	1,00	4150,92	4 150,92	0,00
735	M+D Strešné svetlíky 1200x1200mm, číra kupola	ks	1176,00	2,00	2352,00	2 352,00	0,00
736	M+D Protipožiarne dvere EI 30 /D3-C, vrátane protipožiarnej zárubne a kovania - 900x1970mm	ks	1078,00	2,00	2156,00	2 156,00	0,00
737	M+D Hliníková zasklená stena interiérová s dverami 2150x4150 mm	ks	3482,08	1,00	3482,08	3 482,08	0,00
738	M+D Hliníková zasklená stena interiérová s dverami 1750x2400 mm	ks	1646,40	1,00	1646,40	1 646,40	0,00
739	M+D Hliníková zasklená stena interiérová s dverami 1500x2400 mm	ks	1405,26	1,00	1405,26	1 405,26	0,00
740	M+D Hliníková zasklená stena interiérová s dverami 4570x4150 mm	ks	7497,00	1,00	7497,00	7 497,00	0,00
741	M+D Hliníkové výplne otvorov, vrátane parapetov, panikových kovaní dveri	m2	408,80	94,30	38549,84	38 549,84	0,00
742	M+D Hliníková zasklená stena interiérová 11600x4150mm, vrátane dveri	ks	18604,32	1,00	18604,32	18 604,32	0,00
743	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,88	893,08	785,91	785,91	0,00
744	Podlahy z dlaždíc				0,00	0,00	0,00
745	Montáž soklícov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m	2,34	290,24	679,15	679,15	0,00
746	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	14,58	718,88	10481,27	10 481,27	0,00
747	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca	m2	19,60	748,77	14675,97	14 675,97	0,00
748	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,48	263,66	917,54	917,54	0,00
749	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				0,00	0,00	0,00
750	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	5,54	11,28	62,46	62,46	0,00
751	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	16,20	21,31	345,22	345,22	0,00
752	Dlažba z prírodného kameňa	m2	44,10	23,11	1019,15	1 019,15	0,00
753	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	2,94	14,56	42,80	42,80	0,00
754	Podlahy syntetické				0,00	0,00	0,00
755	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	m2	7,60	109,64	833,25	833,25	0,00
756	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,54	8,50	4,59	4,59	0,00
757	Dokončovacie práce a obklady				0,00	0,00	0,00
758	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	16,17	340,59	5507,30	5 507,30	0,00
759	Obkladačky keramické	m2	24,50	350,81	8594,82	8 594,82	0,00
760	Montáž obkladov vnútorných stien z mozaikových zlepcov do tmelu, keramické alebo sklené nad 400 mm2	m2	17,63	280,15	4939,12	4 939,12	0,00
761	Montáž obkladov stropov z mozaikových zlepcov do tmelu, keramické alebo sklené nad 400 mm2	m2	17,99	29,10	523,51	523,51	0,00
762	Mozaika keramická rezná pravouhlá	m2	29,40	318,53	9364,84	9 364,84	0,00
763	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,96	295,20	578,59	578,59	0,00
764	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
765	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	3,77	46,50	175,32	175,32	0,00
766	Nátery olejové farby bielej stien dvojnásobné	m2	4,24	79,08	335,29	335,29	0,00
767	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
768	Príprava podkladu penetráciou	m2	0,56	2280,65	1277,16	1 277,16	0,00
769	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	1,80	1974,95	3554,90	3 554,90	0,00
770	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3, 80 m	m2	1,96	305,70	599,18	599,18	0,00
771	Rap 11 Výplavový bazén - Logický celok 3				0,00	0,00	0,00
772	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
773	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
774	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,11	31,51	66,49	66,49	0,00
775	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,73	59,87	462,80	462,80	0,00
776	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,74	59,87	44,30	44,30	0,00
777	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,48	119,74	177,22	177,22	0,00
778	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,56	59,87	332,88	332,88	0,00
779	Uloženie sypaniny do náspyv s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,96	46,71	44,84	44,84	0,00
780	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,77	59,87	46,10	46,10	0,00
781	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	9,61	13,16	126,49	126,49	0,00
782	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	2,54	157,56	400,20	400,20	0,00
783	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
784	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	26,60	10,16	270,12	270,12	0,00
785	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20, vodostavebný	m3	138,15	35,93	4964,31	4 964,31	0,00
786	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,85	12,83	139,23	139,23	0,00
787	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,31	12,83	42,47	42,47	0,00
788	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1413,68	1,26	1785,48	1 785,48	0,00
789	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	105,17	0,72	75,62	75,62	0,00
790	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,85	3,71	40,24	40,24	0,00
791	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,31	3,71	12,28	12,28	0,00
792	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1387,65	0,04	49,96	49,96	0,00
793	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
794	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20, vodostavebný	m3	140,49	8,64	1213,41	1 213,41	0,00
795	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	15,36	86,36	1326,49	1 326,49	0,00
796	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	4,28	86,36	369,62	369,62	0,00
797	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1431,87	0,69	989,42	989,42	0,00
798	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00

799	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20, vodostavebný	m3	157,30	1,13	178,06	178,06	0,00
800	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	1556,12	0,03	48,24	48,24	0,00
801	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,12	4,89	54,41	54,41	0,00
802	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,68	4,89	13,11	13,11	0,00
803	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
804	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 350mm	m2	8,92	25,26	225,27	225,27	0,00
805	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	11,84	25,26	299,02	299,02	0,00
806	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
807	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,06	100,79	207,63	207,63	0,00
808	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
809	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	13,97	121,73	1700,53	1 700,53	0,00
810	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
811	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
812	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	5,33	78,82	420,08	420,08	0,00
813	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	6,56	64,28	421,70	421,70	0,00
814	Fólia bazénová	m2	21,48	164,56	3534,81	3 534,81	0,00
815	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,45	78,82	114,28	114,28	0,00
816	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	2,39	64,28	153,64	153,64	0,00
817	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	3,35	164,56	551,29	551,29	0,00
818	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,50	53,02	132,56	132,56	0,00
819	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
820	M+D Drevozplastové terasové dosky , vrátane podkladného roštu	m2	274,40	25,26	6929,97	6 929,97	0,00
821	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,41	70,71	311,85	311,85	0,00
822	Rap 12 Komunikácia spevnené plochy - Logický celok 4				0,00	0,00	0,00
823	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
824	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
825	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,90	323,31	614,29	614,29	0,00
826	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3,11	215,04	668,78	668,78	0,00
827	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,83	215,04	178,49	178,49	0,00
828	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,63	430,09	701,04	701,04	0,00
829	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,01	215,04	432,24	432,24	0,00
830	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,93	215,04	199,99	199,99	0,00
831	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,70	215,04	150,53	150,53	0,00
832	Založenie trávnik parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,83	1239,00	5984,37	5 984,37	0,00
833	Trávové semeno - parková zmes	kg	10,78	37,17	400,69	400,69	0,00
834	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	1,69	1077,71	1821,33	1 821,33	0,00
835	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,41	1239,00	1746,99	1 746,99	0,00
836	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	2,11	8,00	16,88	16,88	0,00
837	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,12	1239,00	148,68	148,68	0,00
838	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,24	1239,00	297,36	297,36	0,00
839	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,10	1239,00	123,90	123,90	0,00
840	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	81,14	10,00	811,40	811,40	0,00
841	Vzrastlý strop - cena bude upresnená po špecifikácii investorom	ks	441,00	10,00	4410,00	4 410,00	0,00
842	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	5,74	30,00	172,20	172,20	0,00
843	Koly	ks	5,52	30,00	165,60	165,60	0,00
844	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,12	5,65	11,98	11,98	0,00
845	Juta	m2	2,65	5,65	14,98	14,98	0,00
846	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	0,16	1239,00	198,24	198,24	0,00
847	Chemické odburinenie trávnik	liter	16,27	0,62	10,09	10,09	0,00
848	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,13	1239,00	161,07	161,07	0,00
849	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	10,19	1,59	16,22	16,22	0,00
850	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	2,93	4,96	14,52	14,52	0,00
851	Dodávka vody s dopravou	m3	0,93	6,55	6,09	6,09	0,00
852	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
853	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 190 mm	m2	5,30	563,81	2988,17	2 988,17	0,00
854	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	5,56	513,91	2857,32	2 857,32	0,00
855	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.80 mm	m2	14,11	513,91	7251,21	7 251,21	0,00
856	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,27	563,81	6917,89	6 917,89	0,00
857	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200 mm	m2	15,34	676,88	10383,32	10 383,32	0,00
858	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	0,28	513,91	143,89	143,89	0,00
859	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	10,04	513,91	5159,62	5 159,62	0,00
860	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	11,69	513,91	6007,56	6 007,56	0,00
861	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podkladného lôžka fr. 04/08)	m2	16,07	563,81	9060,35	9 060,35	0,00
862	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	26,25	575,08	15095,14	15 095,14	0,00
863	Montáž uzavretého žľabu, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	21,74	89,70	1950,08	1 950,08	0,00

864	Standardný žľab 150, č. 1-10, vrátane liatinového roštu a koncových stier	ks	98,05	89,70	8795,09	8 795,09	0,00
865	Vpusť 150, 500/231/665, vrátane kalového koša	ks	152,22	1,00	152,22	152,22	0,00
866	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
867	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,73	199,80	145,85	145,85	0,00
868	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,29	199,80	57,94	57,94	0,00
869	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,27	199,80	53,95	53,95	0,00
870	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	6,97	290,16	2022,42	2 022,42	0,00
871	Obrubník cestný 1000/260/150 mm	ks	7,94	293,06	2326,91	2 326,91	0,00
872	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	97,52	4,35	424,41	424,41	0,00
873	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
874	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,10	1353,59	12317,65	12 317,65	0,00
875	Rap 13 Saunový svet - Logický celok 1				0,00	0,00	0,00
876	relaxačná kabína - keramický obklad - mozaika	ks	49969,00	1,00	49969,00	49 969,00	0,00
877	vyhrievacia lavica s posedením	ks	4280,00	1,00	4280,00	4 280,00	0,00
878	fínska sauna	ks	24800,00	1,00	24800,00	24 800,00	0,00
879	kamenná bylinná sauna	ks	38250,00	1,00	38250,00	38 250,00	0,00
880	solná, bylinná, vonná a exotická kúpeľ	ks	39550,00	1,00	39550,00	39 550,00	0,00
881	whirlpooly	ks	53560,00	1,00	53560,00	53 560,00	0,00
882	Rap 14 Vybavenie wellness a technológia - Logický celok 1			1,00	0,00	0,00	0,00
883	Sedací bazén 11,8x9,7 76m3 s prelivom,fólia alkorplan	ks	7685,00	1,00	7685,00	7 685,00	0,00
884	Fóliový detský bazén 16m2, 6m3 s prelivom, fólia alkorplan	ks	2500,00	1,00	2500,00	2 500,00	0,00
885	PP nádrž čerpacia I o1,9/v1500, V=4m3	ks	960,00	1,00	960,00	960,00	0,00
886	PP nádrž čerpacia III-detský b o1,3/v1500, V=2m3	ks	515,00	1,00	515,00	515,00	0,00
887	PP rozvodná šachta Š1, o0,95/v1	ks	190,00	1,00	190,00	190,00	0,00
888	PP rozvodná šachta Š2, o0,4/v1	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
889	Pieskový filter o400,6m3/h+pies	ks	120,00	2,00	240,00	240,00	0,00
890	Čerpadlo filtračné s predfiltrom P=0,37 kW, Q=6m3/h	ks	200,00	2,00	400,00	400,00	0,00
891	Dávkovač Cl tabliet, do potrubia	ks	90,00	1,00	90,00	90,00	0,00
892	PP-titan-výmenník P=75kW	ks	490,00	2,00	980,00	980,00	0,00
893	PVC trojc. elektroventil o50	ks	560,00	1,00	560,00	560,00	0,00
894	PVC dvojč. elektroventil o63	ks	360,00	3,00	1080,00	1 080,00	0,00
895	Čerpadl.vratnéN1,Q=15m3/h P= 2,2 kW, H=20m	ks	1480,00	2,00	2960,00	2 960,00	0,00
896	Čerpadlo masážne Q=35m3/h, P= 3 kW, H=15m	ks	1950,00	2,00	3900,00	3 900,00	0,00
897	Dúchadlo INV H, Q=85m3/h, P=0.8 kW	ks	1000,00	2,00	2000,00	2 000,00	0,00
898	Automat. dávkovacie zariadenie+meranie redox potenciálu	ks	838,00	1,00	838,00	838,00	0,00
899	Štart. dávka NaClO 25 l bandaska	ks	45,00	1,00	45,00	45,00	0,00
900	Tryska masážna s pris.vzduchu	ks	49,00	12,00	588,00	588,00	0,00
901	Masážna lavica pre 3 os. polyprop	ks	2027,33	3,00	6081,99	6 081,99	0,00
902	Tryska dnová vtoková regulov., Q=5-6m3/h, max14m3/h	ks	32,00	5,00	160,00	160,00	0,00
903	Baz.výpust' Neptun pre masáž.čer a detský bazén, potr. o75 mm	ks	40,00	6,00	240,00	240,00	0,00
904	Indukčný prietokomer o80	ks	1050,00	1,00	1050,00	1 050,00	0,00
905	Plavákový spínač+závažie	ks	10,60	6,00	63,60	63,60	0,00
906	MaR	ks	9380,00	1,00	9380,00	9 380,00	0,00
907	kabeláž	ks	8510,00	1,00	8510,00	8 510,00	0,00
908	Vetva II rozvádzač PVC o125 KI o90 1x, 63 2x, 50 2x,šupá o90 1x,gul.ven.63 2x,50 2x	m	255,00	6,00	1530,00	1 530,00	0,00
909	Vetva IV napúšť.sed.baz. PP o90	m	22,57	33,00	744,81	744,81	0,00
910	Vetva V potr. masáž.trysky, PP, Sanie o125, výtlak o110,	m	29,81	55,00	1639,55	1 639,55	0,00
911	Vetva VI prep.zo žľab.o160/125	m	8,53	34,00	290,02	290,02	0,00
912	Vetva VII vyp.baz. PP o110/o75	m	23,42	36,00	843,12	843,12	0,00
913	Vetva VIII cirk.detský b. saniePP o63, výtlakPP o63, rozv.o50 PVC	m	19,39	49,00	950,11	950,11	0,00
914	Vetva IX pris.vzduchu m.trysk 50	m	12,60	30,00	378,00	378,00	0,00
915	Vetva X rozv.vzduch sed. o50	m	12,37	38,00	470,06	470,06	0,00
916	Vetva XI vypúšť.čerp. sanie PP o90, výtlak.PEo90, rozv.o75.PVC	m	93,16	9,50	885,02	885,02	0,00
917	Vetva XIII ohrev v N1,2,o32 PE+izol35/10+dren.80	m	2,06	120,00	247,20	247,20	0,00
918	Objímky 32	ks	1,75	8,00	14,00	14,00	0,00
919	Digitálny termostat	ks	92,00	2,00	184,00	184,00	0,00
920	Aut.. baz. Vysávač TigerShark 2	ks	1270,00	1,00	1270,00	1 270,00	0,00
921	Havar. vanička pod chemik.30 l	ks	32,00	1,00	32,00	32,00	0,00
922	Tepel.výmenník mat. Ti 100kW	ks	6410,00	1,00	6410,00	6 410,00	0,00
Celkom					1599999,70	1599999,70	0,00