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Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»S0cialna pois t'ovia, pobo ¢éka RoZnava — prelozka NN vedenia“

uzavreté podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(o
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovha
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. DuSan Munko

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
ICO: 3080 74 84
DIC: 20 2059 23 32

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel: Sz TEL s.r.o.

Sidlo: Safarikova 112, 048 01 RoZnava
Zastupeny: Szarka Tibor

Bankové spojenie:  CSOB RoZzfava, a.s.

IBAN: SK 387500 0000 0040 0792 2962
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

ICO: 36836711

DIC DPH: SK 2022464763

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, oddiel.Sro, vloZka €. 20435/V.

(dalej len ,zhotovitel*)

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac
.S0cidlna poistoviia, pobotka Rozhava — prelozka NN vedenia“ podla § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitefa zo dra 16.5.2014 , ktora
bola predloZena objednavatelovi, pri zadavani zakazky podla 8 9 ods. 9 zakona €. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Cl
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat realizaciu prelozky vzdusného
NN vedenia (dalej aj ,stavba“, ,stavebné prace“ alebo ,prace“) vo vlastnictve
Vychodoslovenskej distribu€nej, a.s. KoSice (VSD), ktoré je v su€asnosti umiestnené
na konzolach na fasade budovy Sociélnej poistovne, poboc¢ka RoZhava (dalej len
,budova“), na zaklade projektovej dokumentécie, vypracovanej spoloénostou ELIN Ing.



2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

29138-9/2014 - BA

Rudolf Stober, Rozfhava (priloha ¢ 1 k zmluve), stanoviska stavebného Gradu
k ohlaseniu stavebnych Uprav zo dna 15.05.2013 (priloha €. 2 k zmluve) pri dodrZzani
podmienok zmluvy €. 1304/5300/2013 zo dnha 10.10.2013 o suhlase s realizaciou
prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia medzi VSD a objednavatelom
(priloha €. 3 k zmluve).

Predmetom zmluvy je najma:

» preloZzka NN vedenia z fasady budovy na samostatne stojace podpery,

» demontaz jestvujucich elektroenergetickych zariadeni,

» vypracovanie harmonogramu prac, urCenie <¢asu avypnutia siete ajeho
odsuhlasenie s prevadzkovatelom distribu¢nej siete, ktorym je VSD, a.s. KoSice,

» vystavenie a Uhrada objednavky na zaistenie pracoviska zo strany VDS, a.s. KoSice,

» vytyCenie v3etkych podzemnych vedeni, ktoré by mohli byt pocas realizacie
zemnych prac dotknuté,

» odvoz a ekologicka likvidacia demontovanych zariadeni a odpadu vzniknutého pri
realizacii stavby vratane poplatku za jeho umiestnenie,

* plnenie podmienok pre uskutoCnenie stavby, uréenych v stanovisku stavebného
aradu avzmluve &. 1304/5300/2013 zo dna 10.10.2013 o suhlase s realizaciou
prelozky.

Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.2 aj vybudovanie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, vypracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie,
vyplyvajucej z projektovej dokumentéacie pri reSpektovani autorskych prav, naklady na
straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Ak bude v suvislosti s realizdciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy a s tym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej €innosti, zabezpe€i ho zhotovitel.
Pocas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel zabezpeci, aby nakladnou dopravou
neboli znecistované miestne komunikacie a zabezpedi ich Cistenie. Naklady na tieto
¢innosti zhotovitel zohladni v kalkulacii ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suavislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, ak z podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii
alebo inych opravnenych oséb déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
inému opravnenému naroku voci objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znaSa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli povolenie pre pripad potreby uZivania, alebo rozkopavky
verejnych pléch. Pripadné 3Skody - postihy, ktoré by vznikli objednévatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. Naklady na
tuto Cinnost’ zhotovitel zohladni v kalkulacii ceny. V pripade, Ze z podnetu vlastnika,
resp. spravcu uvedenych pléch (pozemku) déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
vocCi objednéavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi
v uréenej lehote zhotovitel. Su¢astou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad
dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu
C. 5 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poZziadaviek na stavbu, zmluvy €. 1304/5300/2013 o suhlase
s realizaciou prelozky, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov
v stulade srozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizcii v povolovacom konani.

V3etky materialy atechnolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zdkonom ¢&. 264/1999 Z.z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
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V pripade projektom predpisanych technoldgii, materialov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené zhotovitefom projektovej dokumenticie a objednavatelom. Navrh
ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvySenie
zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi apodfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.
Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podla ¢l. IV
tejto zmluvy. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie voci objednavateflovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tato znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZzovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po
dodani nasledujucej dokumentécie zo strany zhotovitela:

» stavebny dennik

» projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x

» geodetické zameranie skuto€ného vyhotovenia stavby

» sprava z prvej odbornej prehliadky a odbornej skusky elektrického zariadenia 2x
» atesty a certifikaty pouzitych materialov

» vytyCovaci plan vypracovany na geodetickom podklade

» zA&pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych

» doklad o uloZeni odpadu na skladku

» ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie vy3Sie uvedenej dokumenticie zhotoviteflom je dévodom neprevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativhe a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zacatia realizacie predmetu zmluvy a pocas jej
trvania bude poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spbsobené pri plneni
pracovnych uloh vykonom ¢innosti zhotovitefa. Tuto skuto€nost preukaze zhotovitel
objednavatelovi v def odovzdania a prevzatia stanoviska platnou poistnou zmluvou
a potvrdenim o zaplateni poistenia, minimalne na obdobie zhotovenia predmetu
zmluvy. Zaroveni musi zabezpe it poistenie svojich zamestnancov pre pripad Urazu
v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Sucastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:

2.14.1 odovzdat zhotovitelovi platnu projektovi dokumentéciu stavby podlfa bodu 2.1
v dvoch vyhotoveniach,

2.14.2 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.14.3 prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prislusnd dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy, na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
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2.15.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.15.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom a VSD, a.s.. po¢as plnenia predmetu
zmluvy,

2.15.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.15.4. zabezpecit' prevadzkové, socialne, pripadné aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su su¢astou dohodnutej zmluvnej ceny.

CL.
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a dodé predmet zmluvy Specifikovany v &l. Il tejto zmluvy maximélne
do 4 tyzdnov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania).

Objednéavatel stavenisko odovzda do 14-tich dni odo dna ucinnosti zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudud
branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoZzZnovali zaCatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdbvodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednéavatel jednostranne odstapit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania
predmetu zmluvy sa povaZzuje den odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny
v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je budova a areal pobocky Socialnej poistovne,
pobocka Roznava, Stitnicka 12, RoZnava.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni€né prevzatie
predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omesSkania alebo prediZenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1.

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZzadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predizi Gamerne o dobu
potrebnd na realiziciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku.

V pripade, Ze zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel je opravneny po vzajomnej dohode, predmet zmluvy
zapisnicne prevziat.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov, s moZnostou jej Upravy len v pripade:
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4.1.1 ak jej uprava nebude vrozpore s ustanovenim 8§ 10a zakona o verejnom
obstaravant,

4.1.2 ak neprekro¢i finanény limit stanoveny pre pouZzity postup zadavania zakazky
podla zakona o verejnom obstaravani,

4.1.3 zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a predpisov
Eurdpskej unie,

4.1.4 ak bude jej uprava zvySenim dostatoénym spbsobom preukézatelna,
4.1.5 ak bude znizZena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovend v eurach s DPH nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 4 444,00 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH . 888,80 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 5332,80 EUR

Slovom: péttisictristotridsatdva Eur a osemdesiat centov

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, uvedie zmluvnu cenu celkom a na skutoénost, Ze
nie je platitefom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po€as plnenia zmluvy stane
platitelom DPH, tato skutoCnost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvy3uje o prislusnu sadzbu DPH.

Zmluvni cena zahfha vSetky néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, najma kompletnd dodavku prac atechnoldgii, ako aj naklady na demontaz,
odvoz alikvidaciu odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej
dokumentécie pri reSpektovani autorskych prav, ndklady spojené s uzivanim verejného
priestranstva a pripadnych rozkopavok vratane potrebnych povoleni, na straZenie
staveniska, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrziavanie
»Zasad dodrZiavania bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
pri zhotoveni stavebnych prac, ako i spinenie poZiadaviek z vyjadreni Statnych organov
a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj vietky zlavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané v rdmci uplatiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné ndklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Cenova kalkulacia (poloZkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucCastou projektovej dokumentécie podfa €l. 1l bodu 2.1 zmluvy. Sucastou
cenovej kalkulacie su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Cenova kalkuldcia (poloZzkovy rozpocet stavby) tvori prilohu &. 4
k tejto zmluve.

V kalkulacii zmluvnej ceny na zéklade vykazu vymer zhotovitel uvedie pre kazdu
poZadovanu polozku aj jednotkovla cenu. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana suc€inom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname polozZiek vykazu vymer.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voci zhotovitelovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podfa cennikov, ktoré pouZil pre
ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, upozorni na tuto skutocnost objednavatela a po vzajomnej
dohode ich oceni najneskér pred uskuto€nenim prac a s pouzitim jednotkovych cien a
cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky
(zmluvnej ceny).
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V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude niZSi ako rozsah prac uvedeny
v cenovej kalkulacii (poloZkovy rozpocet stavby), zhotovitel tieto prace nezapocita do
zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zdmeny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitefa nesmu byt vy3Sie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri aprave zmluvnej ceny v rozsahu bodov 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9 sa bude postupovat
nasledovne: vsetky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zdbévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou
dodatku k uzavretej zmluve. V3etky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh
dodatku k uzavretej zmluve musi zhotovitel predlozit objednavatelovi eSte pred
zaCatim ich realizécie.

DPH bude uctovana v aktualnej sadzbe podfa vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, platnych v ¢ase fakturacie. Zmena sadzby DPH nevyZaduje uzavretie
dodatku k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méa pravo znizit zmluvnu cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnenej objednavatelom voci zhotovitefovi podfa ¢l. X zmluvy.
Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit faktlru, znizent o zmluvnd pokutu.

Cl. Vv
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

5.2 Vo fakture za realizaciu prelozky bude zohladnena likvidacia materidlu (naklady aj zisk)

5.3

54

55

5.6

5.7

5.8

v zmysle poziadavky €l. 4.7 zmluvy &. 1304/5300/2013 zo dna 10.10.2013.

Objednévatel uhradi zhotovitelovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnuta v &l. IV
v bode 4.2 tejto zmluvy na zaklade zhotovitelom vyhotovenej a dorucenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktary bude zapisni¢éné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VySka ceny uvedena vo faktire bude vecne a finan¢ne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materidlu, ktoré budu uvedené v slpise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

Faktara za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ené objednavatelovi do 15 dni odo
dna zapisnicného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury je najneskdr do 30 dni odo dha jej dorucenia do podatelne
objednéavatela.

Zhotovitelom predloZzena faktira ako darovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktlry bude supis vykonanych prac
a dodavok, podpisany opravnenou osobou objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktdru v textovo Citatelnom subore vo formate PDF
zaslat elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela faktury@socpoist.sk, ato
bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah faktiry poslanej poStou
sa bude zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovu adresu
objednavatela. Miestom dorucenia faktary v listinnej forme je Socialna poistovna,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, Ze faktlira vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat v3etky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednéavatel ma pravo takuto faktaru vratit zhotovitefovi na jej doplnenie, resp. opravu

6




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

29138-9/2014 - BA

a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp.
doplnenu faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo nova faktlru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenu e-mailovu
adresu objednavatela.

Cl. VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami 8§ 13 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZziadavkach na vystavbu a vSeobecnych pozZiadavkéach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpovedad za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli na svoje néklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel zabezpeci denné upratanie staveniska po ukoncéeni prac, ako aj prilahlych
komunika€nych priestorov, ktoré znecisti svojou €innostou.

Vstup zamestnancov zhotovitefa do budovy bude zabezpe€eny prostrednictvom
bezpeCnostného zamestnanca objednavatela na zaklade predloZzeného menného
zoznamu zamestnancov zhotovitela, vratane Cisiel ob&ianskych preukazov a adries
trvalého bydliska.

Vstup do arealu objednavatela pre auta zhotovitefa bude umoZneny len na zéklade
povolenia vjazdu pre autd, ktorych zoznam evidenénych cisiel bude predloZzeny
zhotovitefom pred nastupom na realiz&ciu predmetu zmluvy.

Cl. vl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy. Povinnost' viest stavebny dennik skonci
driom zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné dorieSit dalSi postup prac. V3etky strany
stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zd&znamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct do stavebného dennika
vykonava potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitefa, resp. nim splnomocneny
zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie a zastupca objednévatela.
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Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykondva objednavatel, musi
k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, ato najneskdér do 3 pracovnych dni.
V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budud dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mézZe zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim, Statutarnym
organom  zhotovitela, resp. nim  splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Ak bude v sulvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné zabezpedit vykon
(funkciu) koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecénosti podla nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavenisko, zabezpeli tuto povinnost zhotovitel prostrednictvom vlastného
zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) avo vlastnej réZii. Meno
koordinatora oznadmi pri odovzdavani staveniska a zapiSe do stavebného dennika
a zaroven odovzda doklad opraviujuci uvedena osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.
Naklady na tato €innost zhotovitel zohfadni v cenovej kalkulacii. Pripadné Skody —
postihy, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
stvislosti, bude hradit zhotovitel.

Cl. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla ¢&. I
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zépisniénym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrZiavanie no¢ného pokoja.

Zhotovitel je povinny reSpektovat poZiadavku objednavatela realizovat prace tak, aby
nepridlo k obmedzeniu uzivania budovy, resp. zabezpecit' skratenie tohto obmedzenia
na nevyhnutny rozsabh.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objedndvatela na désledné denné
upratanie pracoviska po ukonéeni prac. V pripade neplnenia tejto poZiadavky moze
objednavatel na néklady zhotovitefa zabezpecit Cistotu a poriadok a vzniknuté naklady
oductovat' z konec¢nej fakturécie.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do &asu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednéavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej c&innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpe€nost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlasky Ministerstva prace , socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a podrobnosti
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o odbornej spoésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z.z. ako aj vyhlasky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a suvisiacich predpisov upravujucich
bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poZziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie vo€i objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znaSa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCfiovania stavby poveril odborne
spdsobilt osobu — stavbyvedulceho. Zodpoveda taktieZz za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpec€nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim
tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho
obvode, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody bude zna3at zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zG&astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitefa, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade mdze
objednavatel odlozit kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpeena ucast niektorej z uvedenych osbb. Zhotovitel je na tento G€el povinny
v dostato¢nom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat
objednéavatela o pripadnej netcasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezlucitelné so zabezpecenim uc€asti na kontrolnom
dni. K zdpisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na kontrolnom dni ztuc¢astnil.
V pripade, Ze k zépisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj e-mailovou formou)
Statutarny orgdn alebo nim splnomocneny z&stupca nevyjadri, bude sa uvedené
povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe ozndmi objednavatel zhotovitefovi minimélne 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania predmetu zmluvy
podla ¢&l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zapisniéne odovzdd predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukoncéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytna také vady, ktoré buda branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskér 3 dni vopred.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie
a ostatnych dotknutych u€astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvysSny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozZné toto riadne
prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:
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8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najméa zékladné udaje
dokon&eného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov,
ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto
vyskytna), dohodu o opatreniach alehotdch na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny
nedorobky a vady odstranit v dohodnutej lehote.

8.17.2 Sucastou zapisu bude:

» stavebny dennik

» projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x

» geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby

» sprava z prvej odbornej prehliadky a odbornej skisky el. zariadenia 2x
* atesty a certifikaty pouzitych materialov

* vytyCovaci plan vypracovany na geodetickom podklade

e zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych.

» doklad o uloZeni odpadu na skladku

» ostatné doklady savisiace s predmetom zmluvy.

8.17.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spisSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.17.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudd menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak budd dohodnuté
asponi suhlasnym z4pisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny  vyznadit v projektovej dokumentacii  skuto&ného
vyhotovenia.

8.17.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy,
nebudd dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit len vyrobky a materialy, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude
moct pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v3etkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, predpisanych projektovou dokumentéciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatefom a zhotoviteflom projektovej dokumentacie. PouZzitie
ekvivalentného riedenia neméZze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie predmetu
zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych strdn nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uZzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel ich na
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projektovej
dokumentécie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
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Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentéacie, vypracovanej spolo¢nostou ELIN Ing. Rudolf Stober, RoZfava,
stanoviska stavebného dradu k ohlaseniu stavebnych Uprav pri dodrZzani podmienok
Zmluvy €. 1304/5300/2013 zo dna 10.10.2013 o suhlase s realizaciou prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia medzi Vychodoslovenskou distribu¢nou ,
a.s. a Socialnou poistovriou , a.s. a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563
ods. 2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas
zarucnej doby spésobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté
vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouZzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady,
spbdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaru¢né doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zac¢ina plyndt odo dna zapisni¢éného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Presny termin ukoncenia
zaruc¢nej doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

Zaruény servis bude bezodplatny a zaru¢na doba sa vztahuje na vady predmetu
zmluvy nezavinené objednavatelom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za
predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby predmetu zmluvy objednévatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia
Zivelnou udalostou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstrani v €o najkratSom technicky moznom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje
urit do 5 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia. Odstrafiovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpecCit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitefa len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, ze vada bola spbésobena nevhodnym uzZivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky néklady,
vzniknuté v savislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pbéjde o vadu, ktord by mohla spésobit alebo spbdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastlipit na odstranenie vad bezodkladne od
ich oznamenia objednavatefom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Cisle
0905598701, alebo prostrednictvom e-mailu sztel@stonline.sk .
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Cl. X
Zmluvné pokuty a Urok z omeSkania

V pripade omes8kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si ndrok na zmluvna pokutu vo vySke 0,1% zo
zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den omeSkania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy avad zistenych po€as zarucnej doby,
objednéavatel je opravneny uplatnit’ si narok na zmluvni pokutu vo vySke 50 EUR za
kazdy defi omeSkania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deh omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktary v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit narok na urok z omeSkania vo vyske 0,01% z neuhradenej sumy
za kazdy den omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nezanikd narok objednavatela na nahradu
Skody, ktoré prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zékonnika zmluvné strany suhlasia so zapocCitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajdcich z tejto zmluvy.

Cl. XI
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi poistenie zamestnancov pre pripad Urazu
v priestoroch staveniska. Tuto skutoCnost preukdze bezodkladne po doruceni
pisomnej vyzvy objednavatela platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni.

Ak zhotovitel' po€as realizacie stavebnych prac preukazatefne pri vynaloZeni vSetkého
Usilia nebude méct niektoré materidly, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou
projektovou dokumenticiou obstarat, bude s objednavatefom rokovat o pouZiti
nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednéavatelom a zhotovitelom.

Pod vy3Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy
zhotovitefovi, alebo objednavatefovi, bude povinna zmluvna strana zbavena
zodpovednosti za CcCiastocné, alebo UpIné nesplnenie zavazkov podla zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy alebo jej etapy stane nemoZznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys3ej
moci, zmluvnd strana, ktor4 sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druha
zmluvnu stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna
strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatefa. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitefovi v3etky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uveden& povinnost bude platit reciprocne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
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sa poskytne v pripadoch, ak nedoSlo k poruSeniu vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

Zmluvné strany, su povinné zachovat v tajnosti vsetky déverné informacie, ktoré su
uvedené vtejto zmluve avjej prilohach a/alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so
zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia
s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla zakona &.122/2013
Z.z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s tdajmi
z informa¢ného systému objednavatefa a predzmluvnymi rokovaniami s fiou
suvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.7.1 ak je poskytnutie informécie od dotknutej zmluvnej strany uloZené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zéklade povinnosti
uloZzenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr.
zékon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zadkon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov,

11.7.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mli€anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informécie, ktoré uz su vden
podpisu zmluvy verejne zndme alebo ktoré je mozné uz v def podpisu tejto
zmluvy ziskat' z beZne dostupnych informacénych prostriedkov,

11.7.3 ak ide o informacie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo
ktoré mozno po tomto dni ziskat zbezne dostupnych informacnych
prostriedkov,

11.7.4 ak je informécia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vrdtane pravnych, actovnych, dafovych ainych poradcov), ktori su bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mli€anlivosti,

11.7.5 pre UcCely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknut4 zmluvna strana uc¢astnikom,

11.7.6 ak je informécia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sU povinné zachovavat micanlivost o vSetkych dbévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po zaniku G€innosti
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osob&m a ani neumoznia pristup tretich os6b k dévernym informéciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych stran, ktori st ohladne im spristupnenych informacii viazani
povinnostou mi€anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.10Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhd zmluvnd stranu o poruSeni

povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.11Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budu ochrarnovat déverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné déverné informéacie rovnakého
druhu, vZdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.12Zmluvné strany su povinné zdrzat sa konania, z ktorého vyplyvaju neopravnené

prisfuby alebo zavézky zavazujuce zmluvnl stranu, aktoré by spdsobilo, Ze by
zmluvné strany alebo ich subdodavatelia porusili akékolvek platné protikorupéné
vSeobecne zavazné pravne predpisy. Tato povinnost sa vztahuje najma na
neopravnené plnenia zastupcom alebo zamestnancom objednavatela alebo im blizkym
osobam.
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11.13Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budd vedomé
alebo budd mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

Cl. X1

Skon €enie zmluvy
12.1 Zmluva méze skondit:
a) splnenim v dohodnutej dobe, na ktor bola uzavreta,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
d) odstapenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah méze byt skon€eny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povaZzuje:
- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od dohodnutého
terminu dodania, zhotovitefovi vznikd narok na uhradu len skutone vynaloZenych
nékladov odsuhlasenych objednévatefom, znizenych o vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZzuje preukazatelne poruSenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

12.4 Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s Uhradou riadne vystavenej faktary podfa tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni po
lehote splatnosti faktury, skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na
neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncéenia tejto zmluvy
odstupenim.

12.5 Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto¢nené pisomnou formou a bude G¢&inné driom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

12.6 Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych c&innosti savisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vsetky dodavky na plnenie zavazku.

12.7 Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynat lehota
na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v slvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynut bez preruSenia.

12.8 Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.9 Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.
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12.10V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

néklady spojené so zabezpecenim konzervéacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutnd, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skuto€ne vynaloZené
néklady spojené so zacatim arealizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v désledku poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dfia ucinnosti zmluvy,

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat’ v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora
zacne plynat prvym dhom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej
zmluvnej strane. Ani objednavatel, ani zhotovitel si ztohto titulu nebudu méct
uplatiiovat narok na nidhradu Skody, resp. zmluvna pokutu.

Cl. X
Zavere éné ustanovenie

Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods.1 zakona ¢.211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju
niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednévatela zverejnit’ tato
zmluvu ako aj jednotlivé faktlry vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu, okrem prilohy €. 1 az 3.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit adopinat formou pisomnych dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore
s ustanovenim 8 9 ods.3 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelfovi zacatie
akéhokolvek stdneho, rozhodcovského, exekucéného, konkurzného,
reStrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v sGvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit' objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na
vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajace zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj
po ukon&eni zmluvy, napr. dévernost informacii a mic¢anlivost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretiu tejto zmluvy ma vyrovnané vsetky zavazky
voli objednavatefovi podla zakona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorsich predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy v celku ani
Vv jej Casti inému subjektu a nepostupi €ast' alebo celkovu vysku svojich pohfadavok na
tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolo€nosti alebo jej €asti a tato skutoénost aj preukézat.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

- priloha ¢€.1: projektova dokumentécia,
- priloha €.2: stanovisko stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych aprav prilohe €.3).
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- priloha €.3: zmluva €. 1304/5300/2013 zo dria 10.10.2013 o suhlase s realizaciou
prelozky  elektroenergetického  rozvodného  zariadenia  medzi
Vychodoslovenskou distribuénou , a.s. a Socialnou poistoviou

- priloha €. 4: cenova kalkulacia — poloZkovy rozpocet stavby,

- priloha €. 5: zasady dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac.

13.10Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a Eurépskej Unie.

13.11Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajlice z tejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, oktorych sa zmluvné strany nedohodli, budd postipené na
rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sadu.

13.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvna
stranu.

13.13Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuja, Ze si ju riadne a désledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

V Bratislave dna V Roznave, dna
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Dusan Muriko Szarka Tibor
generalny riaditel Socialnej poistovne konatel spolocnosti
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MESTO ROZNAVA

'Mestsky uirad, odbor vystavby, izemného planovania,
iivotnéhg prostredia a pozemnych komunikicii
Safirikova 29, 048 01 RoZfiava

Sociilna poist'oviia SOCIALNA PO’STQVNA. dstredia
Ustredie Doslo: = 4 -g- 2013
UL 29. augusta &. 10
813 63 Bf;isslava %"“?‘ Zaj‘d? Csp C‘l’flo spisw:
P A o) /
IPnl?y; ' H) W’é%’ég)
i/ *?h(— A,

Vad list &islo/zo diia Nase &islo Vybavuje/® RoZitava
653/2013-30339-VYST-Ich Ing. Ichnatoliova/7773267 15.05.2012

Vec
Oznamenie k ohldseniu drobnej stavby

Diia 07. 02. 2013 prijal tunajii trad ohldsenie drobnej stavby ,,Socidlna poist'oviia,
pobotka RoZiiava — prelozka NN vedenia® na pozemku parc. & KN-C 417 — zastavané plo-
chy a nadvoria v katastrdlnom tizemi Rozfiava, v aredli Socialnej poistovne na Stitnickej ulici
¢. 12 v Rozitave. Pozemok je podla listu vlastnictva &. 3026 vo vlastnictve Socialnej poistov-
ne Bratislava, so sidlom Ul. 29. augusta &. 10, 813 63 Bratislava.

Rozsah ohlasovanej drobnej stavby:

Predmetom ohlésenia je realizécia prelozky NN vedenia mimo objekt Socidlnej pois-
tovne, nakol'ko je v sudasnosti vzdu¥né NN distribuéné vedenie V8D, a. s. vedené na konzo-
lach ukotvenych na Selnej fasdde objektu.

Prelozka NN vedenia je navrhovani vyhotovenim izolovanym vedenim 2x NFA2X
4x70 RM na navrhovanych podpernych bodoch 2x EPV 9/10. Navrhované NN vedenie bude
na podpernych bodoch upevnené kotevnymi a nosnymi svorkami pre izolované NN vedenie.

Z navrhovaného vedenia NFA2X 4x70 RM sa prepichovacimi svorkami a vedenim
typu NAYY-J 4x70 napoji istiaca skrinka VRIS1 osadens na prvom podpernom bode podl'a
situdcie a tato skrifia bude sluZit ako pripojkova skrifia pre objekt Socialnej poistovne. Z tejto
skrine sa kabelovym vedenim NFA2X 4x35 RM napoji objekt Socidlnej poistovne, resp. jest-
vujice vedenie pri jestvujiicej konzole na fasade objektu Socidlnej poistovne. Poistkova skri-
fia VRIS1 bude vybavena poistkami typu PN1 125A ¢G, In=125A. Vyskové osadenie VRISI
na navrhovanom podpernom bode — spodna strana vo vyske 0,8 - 1,6 m od upraveného teré-
nu.

Z navrhovaného vedenia NFA2X 4x70 RM sa prepichovacimi svorkami a vedenim
typu NAYY-J 4x25 napoji istiaca skritia SPP2 100A C IV P21 osadens na drahom podper-
nom bode podla situdcie a tato skrifia bude sliZit' ako pripojkova skrifia pres susedny objekt
zakladnej umeleckej $koly. Z tejto skrine sa kabelovym vedenim AYKYz 4x25 napoji jestvu-
jlice vedenie pri jestvujiicej konzole na objekte ZUS. Poistkové skrifia SPP?2 bude vybavena
poistkami typu PNOO 63A gG, In=63A. Vyika osadenie SPP2 bude na navrhovanom podper-
nom bode — spodné strana vo vyske 2,5 —3 m od upraveného terénu.,

Podperné body projektovaného NN vedenia budu z odstred’ovaného Zelezobeténu typu
EPV s montaZznymi prvkami pre vodite NFA2X.

Pre uzemnenie PEN vodita s skrine VRIS sa pouZije pasik FEZn 30x4 mm.




Prilohu ohldsenia tvoria:

- VypiszLV & 3026 zo dfia 10. 10. 2012 (www katasterportal.sk).

- Informativna képia z mapy zo dila 05. 02. 2013 (www katasterportal.sk).

- Stanovisko Vychodoslovenskej distribugnej spolonosti, a. 8., €. 4984/Fe/2012, zo diia
20.12. 2012,

- Projektova dokumentécia vypracovand Ing. Rudolfom $téberom vritane technicke;j
Spravy z novembra 2012, |

- Prijmovy pokladni¢ny doklad o zaplateni spravneho poplatku do pokladne Mestského
tiradu v RoZflave vo vygke 30 € zo diia 22. 04, 2013.

Mesto RoZilava, ako prisluiny stavebny trad podla § 117 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v platnom zneni (dalej ,,stavebny zakon*),
v nadvéiznosti na § 5 pism. a) zdkona &. 608/2003 7. z. o Stdtnej sprave pre uzemné planova-
nie, stavebny poriadok a byvanie v platnom zneni a v spojeni s §§ 5, 13 zakona &. 369/1990
Zb. 0 obecnom zriadeni v platnom zneni, v sulade s § 57 ods. 2 stavebného zakona

0Znamuje,

Ze proti uskutotneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohldseni a pri dodrZani bezpet-
nostnych predpisov a technologickych postupov stavebnych prac v zmysle platnych noriem

nema namietky.,

Toto ozndmenie nenahradza v stlade s ustanovenim § 57 ods. 5 stavebného zékona
rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenie, sihlasy, alebo iné opatrenia dotknutych organov poZa-
dované¢ podl'a osobitnych predpisov.

Stavebnik méZe zadat uskutodtiovat’ ohlasenti stavbu do dvoch rokov odo dila doruge-
nia stavebnikovi.

MESTO ROZNAVA dJ,/ ’

048 01 ROZNAVA
1 Ing. Ferenc Poruban

vedtcl odboru

Priloha:
1. overend projektova dokumenticia

Na vedomie (bez prilohy):
1. Socidlna poistoviia, pobotka RoZfiava, Stitnicka & 12, 048 01 Rofiava

Tel.: 058/77 73 111 Bankové spojenie Internet Ifo: 00328758
Fax: 058/73 24 509 27228582/0200 WWWw.T0znava.sk DIC: 2020937116
E-mail: ivana.ichnatoliova@roznava.sk




RWEGROUP

€. 17754-10/2013-BA

Zmluva &. 1304/ 5300/ 2013

o suhlase s realizaciou prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorena v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Zakona ¢&. 513/1991 Zb. v platnom

1.1

1.2

21

zneni (Obchodny zakonnik)

CLI
Zmluvné strany
Viastnik elektroenergetlckeho rozvodného zariadenia : .
Obchodné meno . Vychodoslovenska distribuéna, a.s.
So sidlom : Milynska 31, 042 91 Kosice
v mene spol. : Ing. Jarosiav Hrusg, predseda predstavenstva
Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., podpredseda
predstavenstva
ICO : 36 599 361
IC DPH . SK2022082997
DIC : 2022082997
Bankové spojenie . Citibank Europe plc, pobotka zahraniénej banky
gislo aétu . 2008480001/8130

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, Oddiel: Sa,
VioZka ¢.: 1411/V.

(dalej len ,VSD, a.s.”)

Ziadatef prelozky :
Obchodné meno :  Socialna poist'oviia
So sidlom : ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Zastipeny : Ing. Dusan Munko
generainy riaditel Socidlnej poistovne
ICO ;30807484
IC DPH : SK2020592332
DIC : 2020592332
Bankové spojenie :  Statna pokladnica
&islo Gétu : 7000164314//8180

(dalej len ,Ziadatel*)

CL Il
Vychodiskové predpoklady

VSD, as. je vzmysle Zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych
zakonov vzneni neskorich predpisov (dalej len ,Zdkon o energetike)
prevadzkovatelom distribuénej sustavy. Podia ustanoveni § 45 Zakona o energetike,
naklady na preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit
ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického rozvodného
zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnl inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného =zariadenia sa preloZkou nemeni. Prelokou
elekiroenergetického rozvodného zariadenia na Uéely tohto zakona je premiestnenie
niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.




4.2.1 Realizatntl projektovi dokumentaciu prelozky odsthlasent Vychodoslovenskou
energetikou a.s., oddelenim Distributné sluzby a overenu stavebnym Gradom

4.2.2 Platné vyjadrenia dotknutych organov, oséb a spravcov podzemnych
inZinierskych sieti

4.2.3 Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby

4.2.4 Zmluvu o zriadeni vecného bremena uzavretd medzi viastnikom pozemku, ako
povinnym z vecného bremena a VSD, a.s., ako opravnenym z vecného bremena
po odovzdani a prevzati stavby. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne "

4.2.5 Vystavi objednavku na zaistenie pracoviska a po vykonani sluzby ju uhradi

4.2.6 Zabezpeti odvoz odpadu do zberného dvora podfa viastného vyberu.

4.3 Pred zaCatim prac VSD, a.s. uréi, ktoré prace chce kontrolovat (napr. pokladku kabiov,
krizovanie a pod.), priCom Ziadatel je povinny prizvat zastupcu VSD, a.s. na kontrolu
pri takychto pracach. Sprava o kontrole sa zapi$e do stavebného dennika.

4.4 VSD, a.s. ma pravo kontrolovat' kvalitu vykenanych prac a pravo zvolat kontrolny der
na stavbe.

4.5 Po ukonteni realizacie prelozky, alebo ucelenej ¢asti prelozky Ziadatel, resp. realizator
zvola technick( kolaudaciu, na ktorej bude zhodnotena kvalita vykonanych prac. VSD,
a.s. budu pri nej predliozené:

* Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby
* Sprava z prvej odbornej prehliadky a odbornej skusky el. zariadenia
* Atesty a certifikaty od pouZitych materialov

4.6 Naklady savisiace s realizaciou prelozky su predmetom vzajomného vysporiadania
Ziadatela a realizatora preloZky.

4.7 Ziadatel je povinny po realizacii prelozky VSD odozdat tieto doklady a dokumentéciu

Geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby

Geometricky plan na zameranie rozsahu vecného bremena

Projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby

Spravu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skusky el. zariadenia

Atesty a certifikaty od pouzitych materialov

VytyCovaci plan vypracovany na geodetickom podkiade

Kompletni dokumentéciu k preloZke

Kopiu faktiry za realizaciu preloZky, kde bude zohladnena likvidacia materialu
(naklady aj zisk)

4.8 Ziadatel je povinny odovzdat a VSD, as. je povinnd prevziat preloZene
elektroenergetické rozvodné zariadenie bez zbyto&ného odkladu po dokonéeni
predmetnej stavby spolu s potrebnou projektovou a technickou dokumentaciou
v zmysle Stavebneého zékona v stlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.

4.9 Zodovzdania a prevzatia preloZeného elektroenergetického rozvodného zariadenia
bude spisana zapisnica, ktor( podpiSu zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zapisnica
bude obsahovat koneénti cenu bez DPH, za ktorl Ziadatel realizoval prelozku.

410 Vzmysle ustanovenia § 23 Zakona & 595/2003 Z.z. odani z prijmov - Hmotny
majetok a nehmotny majetok vyluéeny z odpisovania, prelozky energetickych diel u ich

" ak ziadatel prelozky je vlastnikom pozemku, na ktorom bude umiestnens prelozené

elektroenergetické rozvodné zariadenie
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2.2

3.1

3.2

4.1

4.2
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VSD, a.s. je viastnikom tychto elektroneregetickych rozvodnych zariadeni :

P.c.| Cislo DHM Nazov - Specifikdcia zariadenia Rozsah [ks] alebo [m]

1. 4203 Rozhava - S5V Cca.. 120m

umiestnenych na pozemku parcela ¢. KN-C 417, druh pozemku Zastavané plochy
a nadvoria o vymere 1114 m2, katastrdlne Uzemie Roznava, ktory je na zaklade Listu
vlastnictva ¢. 3026 vo vlastnictve Socidlnej poistovne v spoluvlastnickom podiele 1/1.

Popis rozsahu prelozky

- V ramci projektovej dokumentacie Ing. Rudolfa Stobera — ELIN, z 11/2012
Socialna poistovia, pobotka Rozhava — SO-01 Prelozka NN vedenia® sa riesi
prekladka nizkonapatového nadzemného vedenia typu 2x4xAlFe 50, ktoré je toho
&asu umiestnené na konzolach budovy Socialnej poistovne, do novej trasy, typom
2xNFA2X 4x70RM, pomocou dvoch novych podpernych bodov EPV 9/10, v Useku
cca.: 120 m.

Dovodom prelozky je poziadavka majitefa budovy na odstranenie NN vedenia
z fasady domu.
Zakladné Gdaje stavby:
o Projektova dokumentacia: .Socialna poistovna, pobotka RozAava —
SO-01 Prelozka NN vedenia*
o oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby vydané Mestom RoZhava pod €.
653/2013-30339-VYST-Ich 2o dha 15.5.2013
o rozsah prelozky. cca.: 120 m

- Prelozené NN vedenie bude umiestnené na horeuvedensj parcele, vratane
navrhovanych podpernych bodov.

L m
Predmet zmluvy

Predmetom tejtc zmluvy je :

3.1.1 vyjadrenie suhlasu VSD, as. srealizaciou preloZky a stanovenie zavdznych
technickych podmienok realizacie preloZky, za spinenia ostatnych podmienok
uvedenych v tejto zmluve,

3.1.2 zavazok Ziadatela dat vykonat prelozku realizatorom pri dodrZzani zavaznych
technickych podmienok v sulade s projektovou dokumentaciou, ktord tvori
neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy, a splnit ostatné podmienky uvedené v tejto
zmiuve.

Vzmysle Zakona o energetike sa viastnicivo elektroenergetického zariadenia
prelozkou nemeni. Zariadenia ostavaju vlastnictvom VSD, a.s.

CL v
Povinnosti zmluvnych stran

Zavazok VSD, a.s. konat v sulade s bodom 3.1.1 tejto zmiuvy.

Ziadatel sa zavazuje konat vsulade sbodom 3.1.2 tejto zmluvy Ziadatel dalej
zabezpedi v suvislosti s realizaciou prelozky tieto doklady a technick( dokumentéciu :




4.11

4.12

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3
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viastnikov, ak boli financované fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, ktora
potrebu tejto preloZky vyvolala, su vyl¢ené z odpisovania. Za demontovany material,
ktory je majetkom viastnika a vzniknuty odpad ajeho odstranenie je zodpovedny
Ziadatel, pripadne realizator prelozky.

Ziadatel sa zavazuje dodrzat terminy uvedené voboma zmluvnymi stranami
odsuhlasenej poZiadavke na uvolnenie zariadenia z prevadzky tykajuce sa zacatia
a ukongenia planovaného obmedzenia alebo prerusenia distriblcie elektriny, ktoré
budd uvedené aj v stavebnom denniku.

Ak ziadatel v sivislosti s prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na
zaklade tejto zmluvy zapri€ini, Ze VSD, a.s. nedodrzi podmienky tykajuce sa
Standardov kvality podia § 3 pism. i) alebo j) Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuji tandardy kvality prenosu elekiriny,
distriblcie elektriny a dodavky elektriny, VSD, a.s. je opravnena Uétovat ziadatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske prislusnej kompenzaénej platby a nakladov spojenych
s administraciou tejto platby vo vyske 10,00 EUR (slovom desat eur) za kazdé
jednotiivé odberné miesto, ktorého sa poruSenie daného Standardu kvality tyka.
Zmluvna pokuta je splatna na zaklade faktury dorudenej Ziadatelovi, ktorej splatnost je
30 dni odo dna jej vystavenia. VySku aspdsob vypo&tu kompenza&nych platieb
stanovuje vyhlaska Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi uvedena v tomto odseku.

éLv
Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi
pracami podfa projektove] dokumentacie bez zavinenia VSD, a.s., vysporiada ziadate!.

Ziadate! vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sob vodi V8D, a.s., ktorych vznik bol
spésobeny z ddvodu nespinenia povinnosti uvedenych vbode 4.2.4 a4.12 tejto
zmluvy.

Ziadate! sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech VSD, a.s.
majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych elekiroenergetickych
rozvodov a zariadeni na cudzich pozemkoch najneskdr do zacéatia realizacie prelozky,
priom spéscb majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi VSD, a.s.. Akékolvek
naroky tretich oséb, ktoré budd uplatnené voti VSD, a.s. z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania uhradi Z2iadatel.

¢ v
Vyssia moc

Ako pripady vysSej moci su povazované nasledujlice okolnosti a skutognosti. ktore
nastali objektivne po uzatvoreni tejto zmluvy aznemozhuju jej plnenie: Strajk,
epidémia, poZiar, prirodna katastrofa, mobilizacia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru,
embargo, zakaz transferu deviz, poruchy a vSeobecny nedostatok dopravnych
prostriedkov, vSeobecny nedostatok vstupnych materidlov a surovin, nezavinena
regulacia odberu elektrickej energie.

Zmluvna strana postihnutd udalostou vysdej moci je povinna okamgite oznamit tto
skutoCnost druhej strane a previest vietky moZneé opatrenia k zmierneniu nasledkov
pripadneho neplnenia zmiuvy.

Tieto vymenované okolnosti opraviuju k predizeniu lehoty na plnenie tejto zZmluvy aj
vtedy. ked' sa vyskytli u subdodavatefov.
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4
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CL vil
Zanik zmiuvy

Platnost zmiuvy zanika:

a) po vzajomnej dohode zmluvnych stran
b} odstupenim od zmluvy

c) vypovedou

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy v pripade :

a) podstatného poru$enia zmluvy druhou zmluvnou stranou

b) ak sa zaCne konkurzné, resp. restrukturalizatné konanie na majetok druhej
zmiuvnej strany.

Za podstatné porudenie zmluvy Ziadatelom sa povazuje jeho neéinnost alebo
realizacia prelozky v rozpore s dohodnutymi podmienkami

Za podstatné porudenie zmiuvy zo strany VSD, a.s. sa povazuje konanie v rozpore
s bodom 3.1.1 tejto zmluvy a/alebo neprevzatie stavby bez zbytoéného odkiadu po iel
riadnom dokonéeni spolu s odovzdanim potrebnej projektovej a technickej
dokumentacie.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav véle opravnenej strany odstupit od
zmiuvy je doruceny druhej strane. Po tejto dobe nemozno Liginky odstapenia od zmluvy
odvolat alebo menit bez sthlasu druhej strany.

Zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania dévodu. Vypovedna
lehota je jeden mesiac azagina plynit prvym diiom mesiaca nasledujlceho po
dorugeni vypovede druhej zmluvnej strane.

1. vii
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as doby trvania zmiuvy sa budy vzajomne
informovat o v8etkych zmenach tykajucich sa obchodného mena, sidla, miesta
podnikania, predmetu ginnosti, Statutdmych organov vratane spdsobu ich zastupovania
voci tretim osobam ako aj oznamovat véetky rozhodujuce skutodnosti, ktoré mdZu mat
vplyv na pinenie zavazkov.

Zmluvna strana je povinna pisomne upovedomit' druhd zmiuvn( stranu o hroziacom,
resp. zahajenom konkurznom konani.

Zmluvné strany st povinné zachovat obchodné tajomstvo vo vztahu ku skutoénostiam
obchodnej, vyrobnej, alebo technickej povahy slvisiacim s podnikatelskou &innostou
oboch zmluvnych stran, ktoré maju skutoénu, alebo aspof potencialnu materiainu,
alebo nemateriainu hodnotu, nie su v prisluénych odbornych kruhoch bezne dostupné,
maju byt podla vole jednej zo zmluvnych stran utajené a tato zmluvna strana ich
utajenie zodpovedajucim spdsobom zabezpeduje.

V pripade porusenia povinnosti stanovenej v predchadzajicom bode vznika dotknutej
zmluvnej strane voli povinnej zmiuvnej strane narok na nahradu $kody, vydanie
ziskaneho bezddvodného obohatenia a poskytnutie primeraného penazného
zadostutinenia. Okrem toho je poskodena strana opravnena domahat sa, aby sa
druha zmluvna strana zdrzala konania porusujiceho jej zmiuvné povinnosti a
odstranila zavadny stav.




¢l IX
Zavereéné ustanovenia

9.1 Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa § 5a ods. 1 zdkona & 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopiha zakon &
40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a ktorym sa menia
a doplfaju niektoré zakony. VSD, as. berie na vedomie povinnost ziadatefa na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj tidajov z jednotlivych faktir vyplyvajlcich z tejto zmiuvy
a svojim podpisom dava sGhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. Ziadatel
sa zavazuje bezodkladne oznamit VSD, as  datum zverejnenia  zmluvy
preukazate/nym sposobom.

9.2 Zmiuva sa wuzatvara na dobu uréits do doby uvedenia prelozenych
elektroenergetickych rozvodov a zariadeni do trvalého uzivania. Zmiuva nadobida
platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

a utinnost dfiom nasledujlicim po dni jei zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom viady Slovenskej republiky.

9.3 Akékolvek zmeny alebo dopinky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou
pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Po obojstrannom potvrdeni sa stani
sucCastou tejto zmiluvy.

9.4 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych VSD, a.s. obdrzi dve
vyhotovenia a dve vyhotovenia obdrzi Ziadaterl.

9.5 Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

9.6 Pripadné spory vzniknuté v stivislosti s plnenim uzatvorenej zmluvy budu rieené
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne prisludny sid pre
rozhodovanie takychto sporov je vSeobecny sid vzmysle Obéianskeho stdneho
poriadku Slovenskej repubtiky.

V Kosiciach, dfia .....* SR V Bratislave, dfa .....0.50 0 500

Vjc}odos!ovenska G LAE, ag
7
7

RKGdios
Za VSD, a.s. - 26 - Za Ziadatela : p
o f Py rE by

(- o (

........ IngJarosIavHrusc e, Ing s o
predseda predstavenstva generalny riaditef

Vychodoslovenska distribuéna, a.s. Socialnej poistovne

Ay

Prof. Ing. Michal Koicun, PhD.
podpredseda predstavenstva
Vychodoslovenska distribuéna, a.s.
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Priloha ¢.5

Z4asady dodrziavania bezpe ¢€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych pr ac

VSetky pracovné cinnosti realizované za U€elom naplnenia predmetu Zmluvy bude
vykonavat v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) a ochrany pred poZziarmi (dalej
len ,OPP).

Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objedndvatela, o povinnosti zachovavat mi&anlivost
o v8etkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezpedit ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitela, ktori budd vykonavat pracovné c&innosti v zmysle
Zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iuc€ast na dalSich Skoleniach podfa
poZiadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju u¢ast’ na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitefa vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa  vykonavat voc&i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitefné
a preukédzatelné oboznamovanie v oblasti BOZP v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hod. pred zaciatkom préac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budd vykonavat pracovnu &innost s uvedenim ich
identifikaénych udajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budl vstupovat do areélu za
ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel sucasne berie na vedomie, Ze Ziadnej inej
osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajluceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednévatela a v pracovnom
C¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov, nenastupovat pod ich vplyvom do prace,
nevndSat takéto latky na pracoviskd objednavatela a podrobit sa vySetreniu, ktoré
vykonava objedndvatel prip. strdZzna sluzba, resp. prisluSny organ Statnej spravy, aby
zistil, ¢i nepracuje pod vplyvom tychto latok; Zabezpecit dodrzZiavanie ustanoveného
zékazu fajéenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vy3Sim rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel je povinny zabezpecit polas realizacie zmluvnych vykonov na stavenisku
vykon koordinatora dokumentécie podla § 5 a koordinatora bezpec¢nosti podla 8 6
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko odborne spésobilymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
vzmysle NV SR. 396/2006 Z. z., za ur€enie a spracovanie bezpecnych pracovnych
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a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a jej
novely Vyhl. MPSVaR ¢€.147/2013 Z.z. pre ¢innosti vykondvané na stavenisku, ich
predloZenie objednévatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelny vykon prac na stavenisku, za bezpelny stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie staveniska bezpe&nostnym oznaéenim, ako
aj jeho aktualiziciu v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za u¢elom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spésobom zabezpe€it stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam poc€as uskuto€fiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym sp&sobom zabezpedit stavenisko i v mimopracovnom c¢ase.

Zhotovitel je povinny pre c¢innosti so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru
vzmysle § 1 vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov urcit
pozadovany pocet pracovnikov na uc€el vykonu protipoZiarnej asistencnej hliadky, na
tento ucel zabezpedit ich ucast na odbornej priprave vykonanej objednavatelom pred
zaCatim c¢&innosti. Odborna pripravu a vybavenie protipozZiarnej asistenénej hliadky
zabezpedi objednavatel.

Cinnosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru méze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatelom apo vykonani
prislusnych bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni. O potrebe vykonania uvedenych
¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat
objednéavatefla.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit’ ostatnych dodavatelov s poziadavkami
bezpecénosti prace obsiahnutymi v dokumentacii k stavenisku (plan BOZP, technologické
a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny obozndmit uréenych
pracovnikov objednévatela vstupujucich na stavenisko za ucelom vykonu kontroly, resp.
plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami vyplyvajacimi
z vykonu prac zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb zamestnancov
objednavatela, resp. inych oséb v pdsobnosti objednavatefa na stavenisku vopred
nahlasit’ zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych d&innosti realizovanych za
ucelom naplnenia predmetu Zmluvy pouZit len tych zamestnancov, ktori su odborne
a zdravotne sposobili, skiseni a preukazatelne pouceni s dokumentéaciou staveniska vo
vztahu k vykonavanej pracovnej &innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornu a zdravotni spésobilost izamestnancov svojich
subdodavatelov.



