ZMLUVA O DIELO ¢€. 6/2014

uzavreta v zmysle 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: Statne lesy Tatranského narodného parku
Adresa : 059 60 Tatransk& Lomnica
Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditef
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

Cislo uétu:

ICO: 31966977

IC DPH:

DIC:

IBAN:

SWIFT kéd: SUBASKBX

telefon 052/4780311

fax 052/4780359

Zhotovitel"

Obchodné meno: Ing. Milan Stupék - IVS
Sidlo: Nova Luboviia 791
Adresa: 065 11 Nova Lubovna 791
Statutarny organ: Ing. Milan Stupak

Pravna forma: FO

Zapisany v Zivnostenskom registri OU Stara L'uboviia, &. 710-1239
Bankové spojenie: VUB, a.s. Stara Lubovria

Cislo Gétu:

ICO: 10769676

IC DPH:

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z.

0 verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon

0 verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania — podlimitnd zdkazku.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

(o
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom , RekonStrukcia
robotnickeho pristreSku “.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentécie spracovanej Ing.Jozefom Perikom,Slavkovska 19, 06001
KeZmarok zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlasthom mene a na viastni zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu diela.
V3Setky dokumentéacie, doklady, dokumenty a navody budd vypracované v slovenskom
jazyku. VSetky jednania sa uskuto¢nia v slovenskom jazyku.

ClL Il



2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Cas pinenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od vyzvania objednavatefom
2.1.2. zacatie prac do 2 dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukon €enie prac do 30.09.2014
2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac
Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné
a neprekrocitelné s vynimkou:
2.2.1.vys3ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,
2.2.3.vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak

neboli vyvolané situaciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa ur&ia podla dizky preukazaného zdrZania.
Ak zhotovitel meSka s dodanim podfa zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika, pricom zmluva
zostava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budu vykonané prace oductované
podfa stupfia rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany
zhotovitela.

ClL. 1l
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platni poCas doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v Cleneni:

3.1.1. cena bez DPH 42 477,00 €

3.1.2. cena DPH 8 495,40 €

3.1.3. cena spolu s DPH 50 973,24 €

slovom : Patdesiattisicdevat'stosedemdesiattri Eur a dvadsatStyri centov

Cena diela je stanovend na zéklade oceneného vykazu vymer, ktory spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

UvaZuje sa, Ze odpad sa bude odvazat na skladky do vzdialenosti 35 km, pri¢om

zhotovitel musi zdokladovat kam odpad odvezie, v pripade, Ze nadbytocnd zeminu

a stavebny odpad bude odvazat do menSej alebo vacsej vzdialenosti, déjde k Uprave

ceny.

K zmene ceny mbéze djst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do rozpoctu,alebo

nevyplyvajajucich z vykresove] a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial tieto

¢innosti neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mbéze sa

zhotovitel doméhat primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané

vylu¢ne na zaklade uzavretého pisomného dodatku ktejto zmluve, ato vzmysle

zakona o verejnom obstaravani a zhotovitel nhema narok na nahradu strat za prestoje

poCas zastavenia prac v dosledku ukonov vyplyvajucich zo zakaona €. 25/2006 v zneni

neskorsich predpisov. Objednavatel méze bez zbytoného odkladu odstupit od zmluvy,

ak zhotovitel poZzaduje zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje o viac ako 10% ceny

uréenud na zaklade rozpodtu.

3.5.1 Predmetom dodatku neméZu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ase podpisu

zmluvy a su nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté vo vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavazuje tieto prace vykonat.



4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

Cl. IV.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.
Prace sa budu uhrddzat podfa predloZenych faktir k poslednému driu beZzného mesiaca
podfa skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Lehota splatnosti faktary bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany
objednéavatela.
Nedelitelnou sucastou faktury bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych
prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje
prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktary musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podfa zmluvy. Su€astou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny
a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloZzky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest
oddelene.
Faktary musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni §3a ods.1l zakona
€.513/1991 Zb. Obchodného =z&konnika v zneni neskorSich predpisov a budd
predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktara nebude Upln& alebo bude obsahovat
nespravne Udaje vratane priloh k faktdre, bude takato faktdra zhotovitelovi vratena.
Zhotovitel je povinny predlozit nova faktdru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktury odvijat od terminu predloZenia novej faktury.
Zhotovitelom predloZend faktlira na Uhradu musi dalej obsahovat’ nalezitosti predpisané
vzmysle zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH vzneni neskorSich predpisov. Musi
obsahovat Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat:

- nazov diela,

- predmet Ghrady,

- 1CO zhotovitela, nadzov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stpismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktury.
Uznanie konec&nej faktary vylu€uje dodato€né néroky zhotovitela.
Objednavatel ma pravo zadrzat platbu do vySky 20% z ceny diela az do doby odvzdania
a prevzatia stavby a odstranenia zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Cl. v.
Dodacie podmienky
Odovzdavka staveniska:

5.1.1.objednavatel je povinny zabezpec€it zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhdi neZz dohodnuty Cas uZivania
uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia
osobitného predpisu (zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon
a vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3.zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

5.2.1. zhotovitel' svojou €innostou nesmie narusSit bezpe€nost osdb nachadzajucich sa
v objekte ani inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska

5.2.2. vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpeduje zhotovitel, ako sucast’ dodavky,

5.2.3. zhotovitel si zabezpec€i na vlastné naklady na stavenisku vodu a zdroj elektriny,

5.2.4. zamestnanci objednavatela m6zu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru ( Ing. Fabian,Ing.Javorskéa, Ing. Savel), zamestnanci



o.0.Tatranska Javorina (Ing. Slivinsky, p. Bobula) alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim,

5.2.5. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat poriadok a

Cistotu, je povinny odstraniovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na
vlastné naklady, odpad nesmie byt volne uloZzeny , musi byt sustredeny
v kontajneroch, alebo denne odvazany

5.2.6.po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel ponechat na

5.2.7

5.2.8.

stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva, projektova dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,

. Zzhotovitel vykonéva &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost

podla zmluvy, pri€om reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické
predpisy, vyhlaSky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o0 nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,zakon o ochrane prirody a krajiny,
zakon o lesoch, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické
normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkadch na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky kvality
stavieb. Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit vsetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednéavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania
podla zmluvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zékon). Za tym u€elom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
slvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéciami a podkladmi oznacenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednévatel zaobchadzat déverne,

5.2.9.stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit

zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préac, ktoré povazuje
podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

5.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,
5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.10.  zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru

investora. Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise préac,

5.2.11. ak povazZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo

neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny
musi na opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie sU v rozpore s prislusnymi
technologickymi  postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac
naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
objednavatel pristupi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

5.2.12.  objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe
5.2.13. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt

dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢&.264/1999 Z.z. o technickych
pozZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluve a poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znédSa zhotovitel.
Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.



Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom
pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.14.  zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.15.  zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

5.2.16. Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek cCasti diela, ktord& ma byt zakryta. Zhotovitel asponi 3 pracovné dni
vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny
dozor vykon& kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel
nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje

5.2.17.  stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie préac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.  Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia
originalu. DalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentéacie, Udaje dbélezité pre posudenie hospodarnosti
prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zdznam generalny
projektant, stavebny dozor objednavatefa, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze
urobit v nasledujdci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup préac,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitefov, vykona zhotovitel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7.ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8.ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika
nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za
jeho suhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2.dielo mozZno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

5.4.3. prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednéavatela,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdze byt odmietnuté pre chyby a to az
do ich odstranenia,

5.4.5. zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred ozndmit' objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:



- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotladi, pripadne na nosic¢i CD

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suc€astou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zéapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho

konania,

5.4.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast stavby, ak nebola z dévodov
na strane zhotovitefa odovzdana ina €ast stavby, ktord podla dojednania mala byt
uz dokoncena,

5.4.10. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa
dodatok k pévodnej zapisnici,

5.4.12.  zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokonéenych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zdkona &. 90/1998
Z.z. a zakona ¢&. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Cl. VL.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
ruSili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania k zvyCajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

6.3. Na Ziadost objednéavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviuje pouZzitelnost dodavky zavinend zhotovitelom,
alebo vadou projektu déjde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5. Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti vzmysle projektu po dobu
minimalne 5 rokov .

6.6. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe
je zhotovitel povinny do 5 dni zacat s odstrariovanim tychto vad.



Cl. Vil
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrZzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a6.7. tejto
zmluvy mdZe objednavatel poZzadovat zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatefl
zhotovitelovi irok z omeSkania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.
7.3.  Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti

Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.

Cl. Vil
Rie3enie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri rbéznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
preskdSanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skdSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skasok su zavazné. Naklady na skusky znésa strana, ktord
spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stréan o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. V8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. V3etky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3.  Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednévatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazujua zachovat mi€anlivost o akychkolvek
poskytnutych adajoch a informé&ciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla
zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozZno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nésl.
Obchodného zakonnika, alebo pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran.

10.2. Objednéavatel mbéze odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢&iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie, ako aj pri inom podstatnom poruseni
zmluvy. Musi vSak vyzvat zhotovitefa a ur€it mu dodato¢ne primerand lehotu na
splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia
aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi ku konkretnému driu.



10.3. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemozZni vykonavanie pradc. Musi vSak vyzvat
objednavatela a urit mu dodato¢ne primerand lehotu na splhenie zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstapi ku konkretnému driu.

10.4. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstdpenia od zmluvy sa vyudctuja
podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného z&konnika a subsidiarne ustanoveniami
Obc¢ianskeho zékonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Dodatky budu ocislované podfa
poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v
lehote do 10 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5.Tato zmluva je vypracovand Vv Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi
objednéavatel a dva zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobuda Gcinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sulade so
zakonom ¢€.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplia zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplfaju niektoré zakony.

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla 8§ 5a zékona ¢.211/2000. O slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom
pristupe k informacii ) v zneni neskorSich predpisov.

11.8.V pripade, ak je po€as platnosti tejto zmluvy zhotovitel evidovany v Zozname platitelov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie o DPH, tak sa menia a
doplfiaju doteraz dohodnuté platobné podmienky nasledovne:



SL TANAP zadrzia Ciastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku
preukazania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktare zo strany dodavatela v
sulade so zdkonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Zabezpeka zanik& ku diu preukdzania zaplatenia dane z predmetnej faktary
SL TANAPu dodavatefom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli Ze u¢inky zmeny platobnych podmienok
tejto zmluvy v zmysle tohto ¢lanku nastan( jednostrannym Gkonom SL TANAPuU a
to vznikom prvej zabezpeky v zmysle prvého odseku tohto ¢lanku.

V Tatranskej Lomnici,dfia 17.6.2014

Objednavatel : Zhotovitel:



