

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa :

číslo zhotoviteľa: 91 / 2010 / 0 / 3

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik		
	Námestie SNP 8		
	975 66, Banská Bystrica		
	Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 155/S		
zastúpený	Ing. Igor Vizslai -	generálny riaditeľ	
	Odštepny závod Žilina		
	Námestie M. R. Štefánika č. 1		
	011 45 Žilina		
zastúpený	Ing. Jaroslav Ďurík – poverený riaditeľ OZ		
project manager	Pavol Píala		
bankové spojenie	VÚB, a.s., expozitúra Žilina		
číslo účtu	4607-432/0200		
IČO	36 038 351		
DIČ	2020087982	IČ DPH	SK2020087982
1.2 Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s.		
	Drieňová 27, 826 56 Bratislava		
Realizačný závod:	Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina		
	Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa; vložka č. 581/B		
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:		
	Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva		
	Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina na základe plnej moci		
Oprávnený rokovať:	Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina		
o veciach zmluvných	Ing. Miloslav Spišák, obchodný námestník		
o veciach obchodných	Ing. Milan Mečár, výrobnotechnický námestník		
o veciach technických			
bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s.		
číslo účtu	6600837004/1111		
IČO	31 333 320		
DIČ	2020372497	IČ pre DPH	SK 2020372497
Tel.:	041/7343 111	Fax:	041/7343 169
e-mail:	miloslav.spisak@doprastav.sk		
internetová adresa	www.doprastav.sk		

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.9.2010, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Androvič

- 2.2 Základné údaje:
2.2.1 Názov stavby: „ LC Bučková – povodňové škody “
2.2.2 Miesto stavby: k. ú. Žilina
2.2.3. Projektant: Ing. František Králik, PROLES, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Protipožiarna lesná cesta Bučková – povodňové škody**“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. František Králik, PROLES, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina) a v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď, ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Termín výstavby :
- začatie: **18. 10. 2010**
dokončenie: **18. 12. 2010** v prípade priaznivých klimatických podmienok pre realizáciu diela
doba výstavby: **2 mesiace**
- 4.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.12.2010**. **Po dobu omeškania v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok nie je zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela.**
- 4.3 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, ako cena stanovená podľa výkazu výmer, je doložená cenovou ponukou, kde jednotková cena je pevná. Výkaz výmer (VV) – tvorí prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je: **11 921,52 €**
DPH 19% **2 265,09 €**
Cena s DPH **14 186,61 €**
Slovom cena s DPH : štrnásťtisíc stoosemdesiatšesť/eur a šesťdesiatjeden/centov.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. .
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované navyše práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii a objednávateľ ich požaduje vykonať, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok musí objednávateľovi oznámiť formou predloženia ocenených položiek navyše prác pred ich začatím. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom odsúhlasení týchto položiek navyše prác objednávateľom.
- 5.5 Navyše práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác podľa skutočne zrealizovaných prác. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka na adresu sídla objednávateľa uvedenú v bode 1.1 alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávateľom.
- 6.3 Objávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených nedostatkov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.
- 6.4 Objávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručенá objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.

- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku v zmysle čl. 6. odstavec 6.6 z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní v rozsahu samostatného plnomocenstva, ktoré je súčasťou zmluvnej dokumentácie, zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager : **Pavol Píala**, správa a manažment majetku (kontakt : 0918/334907, 041/557453, e-mail : pavol.piala@lesy.sk).
- 8.3 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a písomne ich odovzdá zhotoviteľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.10 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje objednávateľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.13 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.

- 8.18 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
- Skúška na pevnosť betónu
 - Atesty zabudovaných materiálov
- 8.20 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela alebo jeho prevádzkyschopnej časti.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť na jednotlivé ucelené časti diela dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **24 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do dvadsaťjeden dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do dvadsaťjeden dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri meškani objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastnými kapacitami. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:

- Bc. Jozef Zamiška, č. tel. 0918 / 687 916
- Ing. Jozef Tomčík, ved. VS Žilina, č. tel. 0907 / 801 725

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16 ARBITRÁŽ

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia.
17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priesťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
19.6 Objednávateľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch).

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer), príloha č. 2

(projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer) a príloha č. 3 (výpis z obchodného registra zhotoviteľa).

20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5 V prípade, že objednávateľ nezaplatí :

- faktúru, má zhotoviteľ oprávnenie zastaviť práce na stavbe
- dve, resp. viac faktúr, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy

20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.6.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

20.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia generálnym riaditeľom LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

20.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dva jej rovnopisy.

V Žiline, dňa 18.10.2010

Za objednávateľa:

Ing. Jaroslav Ďurík
poverený riaditeľ OZ

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
Odštepny závod
ŽILINA
101

V Bratislave, dňa 18.10.2010

Za zhotoviteľa :

Ing. Dušan Šamudovský a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0160

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

Zmluvu schvaľujem, v Banskej Bystrici, dňa 9.11.2010

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Nám. SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica

Ing. Igor Višzlai
generálny riaditeľ
LESY SR, š.p. Banská Bystrica

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Bučková - povodňové škody

Objekt: Protipožiarna lesná cesta Bučková - povodňové škody

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: LESY SR,š.p.Banská Bystrica,OZ Žilina

Spracoval:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Závod Žilina, Jesenského 18, 01037 Žilina


Dátum: 30.9.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						11 921,52	152,011
1	Zemné práce					11 921,52	152,011
1	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	5,000	9,48	47,40	0,000
2	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks'	5,000	5,71	28,55	0,000
3	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	700,000	3,60	2 520,00	0,000
4	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	700,000	0,54	378,00	0,000
5	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	26,100	15,20	396,72	0,000
6	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	26,100	0,35	9,14	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	405,000	1,40	567,00	0,000
8	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	465,000	1,96	911,40	0,000
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	235,000	1,30	305,50	0,000
10	175101101	Obsyp polrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	26,100	13,80	360,18	0,000
11	175101109	Priplatok k cene za prehodena sypaniny	m3	26,100	3,58	93,44	0,000
12	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	500,000	0,95	475,00	0,000
13	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	795,000	1,04	826,80	0,000
14	326211311	Murivo nadzákladové z lomového kameňa,objemu nad 3 m3 neomietnuté	m3	5,250	107,44	564,06	15,179
15	462512161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednollivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	44,400	32,57	1 446,11	88,943
16	463211100	Rovnanina do 3 m3, z kam. tried., hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu	m3	2,200	48,47	106,63	4,472
17	465511313	Dlažba na sucho so zaliatím škár maltou MC 10 do 20 m2, hr.300 mm	m2	30,000	22,59	677,70	18,193
18	467955111	Zrubova stena, výška steny od 0,8 do 1,5 m	m2	18,000	39,02	702,36	0,091
19	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	16,830	11,91	200,45	16,998
20	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 500 mm	m	8,000	43,01	344,08	6,397
21	5922114000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50 Ms 50/100/5	ks	8,080	72,10	582,57	1,737
22	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	50,000	2,43	121,50	0,000
23	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	155,687	1,42	221,08	0,000
24	HZS-004	Slavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	7,17	35,85	0,000

Celkom

11 921,52

152,011



Zoznam výpisov č.:
U-15768 / 2200

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 581/B

I. OBCHODNÉ MENO

Doprastav, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Drieňová 27
Názov obce: Bratislava
PSC: 826 56

III. IČO: 31 333 320

IV. DEŇ ZÁPISU: 27.12.1993

V. PRÁVNA FORMA: Akčiová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií,
2. - pohostinská činnosť,
3. - bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu,
4. - činnosť vykonávaná banským spôsobom,
5. projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská,
6. poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu,
7. organizovanie kurzov a školení,
8. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podozemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe,
9. činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov,
10. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
11. výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov,
12. galvanizácia kovov,
13. vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií,
14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
15. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania),
16. vedenie účtovníctva,
17. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,
18. automatizované spracovanie dát,
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom,
20. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
 - výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C,

- výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
- 21. vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie,
- 22. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,
- 23. montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
- 24. oprava pracovných strojov,
- 25. opravy cestných motorových vozidiel,
- 26. zámočníctvo,
- 27. kovoobrábanie,
- 28. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti,
- 29. vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /,
- 30. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- 31. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- 32. prenájom nehnuteľnostiněbytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
- 33. výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov,
- 34. vykonávanie trhacích prác,
- 35. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej oblasti triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- 36. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- 37. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
- 38. zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami,
- 39. iné podnikanie v civilnom letectve,
- 40. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2,
- 41. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
- 42. činnosti vo vojenskom letectve (vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky),
- 43. vykonávanie geodetických prác,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Šesták

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 14.05.2003

člen

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Knotek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 14.05.2003

odpredsedá

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Mráz

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Sliach

Rodné číslo: 4

Vznik funkcie: 14.05.2003

člen

člen

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Bělohlav

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Praha 5

PSČ: 150 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 18.05.2006

člen

Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Šinovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Praha 8

PSČ: 180 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 1

Rodné číslo: 4

Vznik funkcie: 18.05.2006

člen

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Šamudovský, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hla

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.06.2007

člen

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Klepetko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 08

Dátum narodenia: 70

Rodné číslo: 7

Vznik funkcie: 01.06.2007

člen

Meno a priezvisko: Ing. Ján Záhradník

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 05

Dátum narodenia: 27.

Rodné číslo: 4

Vznik funkcie: 01.06.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jindřich Hess

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Praha

PSČ: 140 00

Štát: ČR

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Karel

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 01

Dátum narodenia: 27.

Rodné číslo: 4

Vznik funkcie: 01.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. František Potisk

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Dátum narodenia: 27.

Rodné číslo:

Rehová

Vznik funkcie: 01.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turanský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Národná 18

Názov obce: Martin

PSČ: 036 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo: 4

Vznik funkcie: 01.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Naňo

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Národná 18

Názov obce: Zvolen

PSČ: 960 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Eva Rýdlová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Národná 18

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo: 5077

Vznik funkcie: 01.06.2010

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

34 281 996,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

34 281 996,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 1008294

Forma: akcie na doručiteľa

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fondu národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre zhr prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.

2. 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.

3. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.

4. Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Br Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.

5. Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanov spoločnosti doplnené v časti VII. čl. Sp XXI.

6. Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou Za osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.

7. Výpis z uznesenia prešestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97 mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.

8. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.

9. Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti.

10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.

11. Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.

12. Notárska zápisnica č. N 501/01; Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.

Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.

13. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.

14. Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003.

Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.

15. Zanikajúca spoločnosť:

Obchodné meno: Slovdrex, a.s.

Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec

IČO: 35 718 552

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade so zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosť, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.

16. Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRIs 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.

17. Funkcia členov predstavenstva Ing. Zdeňka Šinovského a Ing. Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.

19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
20. Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
dňa


3/95, Bratislava I, 14.09.2010

I. čl. Správnosť výpisu sa potvrdzuje

vo výpisu: Za správnosť výpisu: Janette Mravíková
bola

vo
ov.
šho
N
fo
a,
o
y

Janette Mravíková
.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúca sa z 4 listov (hárkov) ide o odpis (či zložený), boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, včuvky, škrty

na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa

20. 09. 2010

Nada FLEBOHNÁČKEROVÁ
prac. notárom
JUDr. Dagmar Rávluková
60 sídlo v Bratislave

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny