CRZ: 4345/2014/LSR
ZMLUVA O DIELO ¢. 13/99/18/2014

uzatvorena pdth § 536 a nasl. zakowWa513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni
(dalej len ,Zmluva)

naDielo: ,REVITALIZACIA HORARNE V DO LNEJ BZOVEJ"
medzi:

Objednavatd’ LESY Slovenskej republiky, Statny podnik

so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banské& Bystrica

ICO: 36 038 351

Zapisany v Obchodnom registri Okresného dBdnska Bystrica Oddiel:P§ VlozZzkac.: 155/S

|C DPH: SK2020087982

bankové spojenie: VUB, a.s.

¢islo trtu: 6806312/0200

konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’

Faktur&né adresa: Lesy SR, §.p. OZ Krivéi, 962 04 Krivai ¢. 334

(d’alej len ,Objednavaté&”)

a

Zhotovitel’: COSTRUO spol. sr.0.

so sidlom: Parny mlyn 5142, 984 01 L&enec

ICO: 31588794

zapisany v Obchodnom registri Okresného d8iaiiské Bystrica Oddiel:Sro, Vlozkag: 1315/S
IC DPH: SK2020465018

bankové spojenie: VUB a.s. Luenec

Cislo Getu: 2685557459/0200

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozef Princz, konatd

(d'alej len ,Zhotovitd™)

(Objednavatk a Zhotovit& budu vdalSom texte spotme oznaeni aj ako Zmluvné strany
a jednotlivo aj akoZmluvna strand)
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PREAMBULA

0.1 Objednavate je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovefida — stavby
-REVITALIZACIA HORARNE V DOLNEJ BZOVEJ“ “

0.2  Zhotovitd’ je osobou opravnenou podnikaoblasti predmetnych stavebnych prac.

0.3  Nakd’ko Zhotovitd ma zaujem zabez{i€ pre Objednavate zhotovenie diela - stavby
-REVITALIZACIA HORARNE V DOLNEJ BZOVEJ“ a vykona& vSetky préace
a tkony stym suvisiace, dohodli sa Zmluvné stramay uzavreti tejto Zmluvy za
podmienok uvedenych nizZSie.
l.
PREDMET ZMLUVY

1.1  Zhotovitd® sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje vykénana vlastné naklady
a nebezp&enstvo pre Objednavdte dielo definované v tejto Zmluve a ObjednaVeta
zavazuje za riadne &asné zhotovenie diela zaptahotovitd’ovi cenu za podmienok
a vo vySke uvedenej v tejto Zmluve.

1.2  Dielom sa pre &ely tejto Zmluvy rozumie:

» vykon vSetkych stavebnych prac potrebnych pre gaatotovenie stavby v sulade
s prisludnou projektovou dokumentéaciou pod nazvgREVITALIZACIA
HORARNE V DOLNEJ BZOVEJ“ v sllade so vetkymi prislusnymi pravnymi
normami a povoleniami ¥ahujucimi sa na prevedenie stavenych préc,
stavebnych postupov a inyéimnosti suvisiacich so zhotovenim vysSie uvedenej
stavby

* postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni,ré&ttvoria Prilohwe. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela pkal projektovej dokumentécie stavby — stupe
realizany projekt, ktora tvori Prilohd. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. arch.
Martin Skoviera, architektira s.r.o., so sidlonR.JPonéana 841/104, 962 23
Ocova;

* povinnos Zhotovitda vykona vSetky uUkony &innosti potrebné na to, aby
Objednavatk mohol dielo poui na planovany &el, ktory je Zhotovitéovi
znamy zo staznych podmienok a saznej dokumentacie tvoriacej Priloku?2
k tejto Zmluve;

» zhotovenie alebo zabezmmie zhotovenia projektovej dokumentacie skného
vyhotovenia diela;

(d’alej vSetko spolu lenDielo®)

1.3 Zhotovitd® po vykonani a odovzdani Diela zabedpehotovenie tzv. ,Projektu
skutainého vyhotovenia“ pda platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonamdé&g
Zhotovitd’ predlozi Objednavalevi dve (2) kopie tychto Projektov skudteeho
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu snged (1) képiou na CD naSis
planmi vo forméate .dwg. Spolu s Projektom skut&ho vyhotovenia Diela Zhotovlte
predlozi Objednavalevi aj zameranie skutoého stavu Diela od autorizovaného
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geodeta tykajuce sa pripojok resp. novych inzZikigns sieti po vykonani stavebnych
prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jegieimi inzinierskymi siéami. Projekt
skuta@iného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skuého stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotoviravazuje predloZiObjednavatéovi najneskor do
14 dni od terminu predbeZnej akceptécie Diela vstenyodu 12.4 tejto Zmluvy.

Pre vyltEenie pochybnosti sa Objednavate Zhotovit& vyslovne dohodli, Zze zakazka,
ktorA je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka Uplnéhootalienia celého Diela
,REVITALIZACIA HORARNE V DOLNEJ BZOVEJ“ v rozsahu pokh bodu 1.2 za
celkovl cenu za Dielo dohodnutl flactlanku V. tejto Zmluvy. Stag’ou Diela su
taktieZz (i) prace a dodavky, ktoré sice nie su kudeentécii prislichajicej k Dielu
uvedené, avSak ktoré su nutné k realizacii éméko Diela v rozsahu, v prevedeni, v
lehotach a kvalite stanovenej Zmluvou (napr. skiytékazky) a (ii) prace a dodavky
suvisiace s realizaciou Diela, ktoré mal a mohadtéhite’ na zaklade svojich odbornych
a technickych znalosti predpokl@da zistt’ najneskor pri prevzati staveniska v zmysle
bodu 2.1 Zmluvy. Realizacia tychto prac a dodavakiadnom pripade nezvySuje cenu
Diela dohodnutd v Zmluve.

V pripade, ak na vykonagasti Diela chybajlucej v dokumentacii prisltichajukdpielu
bude md zaujem Zhotovitg pricom tatoc¢as’ Diela nebude ntavplyv na funknog’,
rozsah a kvalitu Diela gené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zolusa
nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenigauného zvlaStneho uZzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane uUhrady vymgch poplatkov, ngjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov jgast’ou Diela a cena Diela pda tejto Zmluvy
sa o tietainnosti a nadklady s nimi spojené nezvysuje.

.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovana nasledovnom mieste:

* Obec Dolna Bzova;
okres Detva; Kraj Banskobystricky
Katastralne uzemie: Dolna Bzova;
ktoré su vo vyldnom vlastnictve Objednavdtealebo ma Objednavditpravo na
nich zriadt’ stavbu {’alej len ,Stavenisko);

» v sidle Zhotovitéa, kde sa budu zhotovavaajméacasti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skného vyhotovenia).

Dielo bude zhotovené pbal projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhtabwi
Objednavattom pri podpise tejto Zmluvy a pbta d’alSich pokynov Objednavdte
v sulade:

* spoziadavkami na najvysSiu akKosstanovenymi prislusnymi zavaznymi
i smernymi STN (alebo DINEi EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
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neexistuju), pdom za najvyssiu ak6sZmluvné strany povaZzuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne polizéena del planovany
Objednavatiom,

» sdalSimi poziadavkami na aksstanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

» stakou Urosiou akosti, ktora Objednavditeri, resp. konénym uzivatéom Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Béejaho planovanycél,

* s0 vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany b&apsti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

* s poziadavkami na akbpozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e vpripade poZiadavky Objednavide v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov ¥ahujucimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sU zaznamenané niektoré gkogii tykajuce sa zhotovenia Diela
v tejto Zmluve, Zhotovite je povinny bezpodmiekiae tieto skutdnosti Objednavatevi
pisomne oznartinajneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pdeaze Zhotovité
tieto skut@nosti pisomne neoznami Objednavate, Objednavaté nie je povinny
akceptové po podpise tejto Zmluvy Ziadne pripomienky k neskistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, Ze uvedené skaisti boli Zhotovitéovi zname pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu gadvykladu Objednavala.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sasedw alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamoesetato Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné stanovisko Objednavite

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravn&mgalizacii Diela poth
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vSet&o,je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a Ze pred zaatkom prac s nalezitou odbornou starostlias preveril, Ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objedi#a nemaju chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickyrk@zovatémi. Zhotovitdovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmierkytpstovenie Diela.

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a ii@askontroloval vSetky
podklady prevzaté od Objednaviden na ich zaklade bude Dielo zhotowbvahotovite’
vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych pjnsitiovanie, podrobny stav
a dopravna pristupntsStaveniska. Zhotovife zarovéx potvrdzuje, Ze sa nemdze
odvolava na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na tajiéktoré plnenia nie su
uvedené v Zmluve, poKiatieto chyby alebo omyly nespdsobil vihe Objednavate
svojim umyselnym konanim. V pripade akychkek pochybnosti o imyselnosti konania
Objednavatta v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povaZo@djednavatiovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazuasghia Zhotovitka uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdiveé, zndSa dffitef vSetky désledky s tym
spojené, ptiom cena Diela pdé bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitd’ sa zavazuje k vykonaniu Diela na svoje nékladgjesmebezp&enstvo, v dobe
a za podmienokdalej vymedzenych touto Zmluvou a ObjednaVasa zavazuje
v priebehu realizacie Diela Zhotouiteri poskytndl vSetku stinnog’ vyplyvajlcu z tejto
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Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo piaevza zaplati za neho dohodnutu
cenu.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od ¢miku Objednavate Vlastnicke pravo

k materialom, vyrobkom, zariadeniam a iny#éastiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za delom ich zapracovania do Diela, prechadza na Obpat&a

momentom ich protokolarneho prevzatia zo stranyhne&ého dozoru alebo
Objednavatka. Zapracovanie tychto materialovgasti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné&ledi od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpéenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa aZz donetanl vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkyblo jgad a nedorobkov, Zhotovite
v plnom rozsahu.

Zhotovitd’ nie je opravneny zadahotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatkje opravneny pisomne pozadéy@ouzitie inych materialov a Zhotovitge
povinny tejto poziadavke vyhowieObjednavatéje opravneny sam zaistmaterial alebo
realizova niektorécasti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

Il.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminpobtovenia Diela pd@ tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskdr do 7 dni agodbrigenia pisomnej
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zxtiatok zhotovovania Diela: v stlade s harmonograrsohvalenym
Objednéavatiom

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbeZzna akceptéziaysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
5 mesiacov odoith odovzdania Staveniska

Presny terminovyc¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jdohych casti je
uvedeny v Priloh&. 4 ktejto Zmluve ¢alej len ,Terminovy harmonogram préyg.
V pripade, ak z akychkeek dévodov Terminovy harmonogram prac nebude acetps
skutatnému stavu, Zhotoviteje povinny vypracoua a odovzdé Objednavatéovi na
odsuhlasenie novy terminovy harmonogram prac, kimrgle zodpovedaskut@nosti
azarova pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodamm Diela
Objednavatkovi uvedeny vySSie ako aj vSetky terminy a®mr@ v Terminovom
harmonograme prac ako ,tniky“ alebo ,nosné terminy“. Terminovy harmonograric
bude vypracovany v takej podobe, kde najmen&esovym Usekoméasovym dielikom)
bude jeden tyzde

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a termimgnadené v Terminovom
harmonograme prac ako ,tniky"“ alebo ,nosné terminy“, musia Bypresne dodrzané
tak, aby akymkbvek sp6sobom neboli ovplyvnené, posunuté, respskamené prace na
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zhotovovani Diela Zhotovitem. Za ukogienia jednotlivych terminov a iiriikov je
povazovaneé riadne,casné a uplne ukdéenie akychktvek prac, vratane vykonania
predpisanych skuSok, atestov a merani, ako ajéstie pripadnych vad prislusdepti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenige@inavatéom a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené veb&ll aterminy oziané

v Terminovom harmonograme prac ako Iniky" alebo ,nosné terminy“ su zavazné pre
Zhotovite’a. Objednavate nie je povinny preldit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovite’ predloZi Objednavalevi Ziados na predZenie tychto terminov a st dané
okolnosti, ktoré oddévatliju omeSkanie spolu s podrobnym vysvetlenim dévodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedényc bode 3.1 Zmluvy sa
nezapditavaju dni, ktoré Objednavdte hadiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stakovObjednavata bude Zhotovite
informovany aspib jeden (1) d& vopred.

V pripade, ak Zhotovitenie je schopny spltiidohodnuté terminy pdd bodu 3.1 tejto
Zmluvy a stanovené timiky pod’a Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom¢ase (v ustanovenom tyZzdennom pracovri@se v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zékon&. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeSkanighotovovanim
Diela je v&Sie ako p& (5) kalendarnych dni oproti ktorémukek zo stanovenych
terminov a niinikov, je Zhotovit& povinny samostatne alebo na prikaz Objednézate
zabezpéit' zhotovovanie Diela vo viacerych zmenéch, respéamsalych hodinach alebo
vykon&' iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objeabafovi vznikli dodat@éné
naklady. Cena Diela dohodnuta vtejto Zmluve saakythto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitebezodkladne po vzniku vysSie uvedenej situacjep®. vzniku
omeSkania so zhotovovanim Diela ¢$éin ako pé (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukdvek zo stanovenych terminov almkov) nezabezpg napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavaéeopravneny kedykwek po uplynuti tejto
doby odobré Zhotovitdovi opravnenie zhotovovaakukdvek ¢ag Diela a zadé
zhotovenie takejtaiasti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizdo@obratejcasti
Diela bude Objednéavdte opravneny zapota proti akejkdvek sume splatnej
Zhotovitd’'ovi. Rovnako bude Objednavéitepravneny zapitat’ proti akejkdvek sume
splatnej Zhotovitkovi aj vSetky zvySené néklady avydaje spojené cbratim
opravnenia zhotovovaakukdvek ¢ag’ Diela Zhotovit&ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylEenie akychkdvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzajl, ze akéddo naklady,
ktoré vznikni Zhotovitbovi v dosledku nedodrZania terminov uvedenych \ebBdl
Zmluvy alebo miinikov, resp. dosiahnutim ich riadneho @sného splnenia (napr.
nadtasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojogaciapélny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) budfarehu Zhotovitéa. Cena Diela pda tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotoviteriadne zhotovi Dielo, alebo jeléag’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednavae opravneny vykonané Dielo alebo jetes’
prevzia aj v skorSom ponuknutom termine,dmrin prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jehaiasti, nebude Objednavéiten bez vazneho dévodu odmietnuté.
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V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskitva’ tyzdenné koordirtaé rokovanie
(kontrolny de) Objednavatéa a Zhotovitéa na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordinaného rokovania (kontrolny dg sa bude kortavzdy v tyzdennych
intervaloch. Ak kontrolny deurceny poda Zmluvy pripadne na Statny sviatok aleba de
pracovného pokoja, bude sa kékantrolny deé v najblizSom pracovnom dni. Zhotowuite
je povinny vysld na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objeddaje opravneny
zment’ vysSie uvedeny kontrolny dena zaklade oznamenia déemého Zhotovitkovi
aspa dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objedriiavaemoéze Zhotovitedohadova
alebo vykonavé akékdvek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie&alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupguravneného
zastupové Zhotovited’a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vithsiahnutény
mobilnym telekomuniké&nym zariadenim. Tymto bud®obert Bene— projekt manager,
tel. ¢&: a e-mail: costruo@stonline.dk zmene zodpovedného zastupcu
Zhotovitd’a d6jde na zdaklade pisomného oznamenia ¢céokho Objednavadtevi
najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto mmei zmene zodpovedného
zastupcu Zhotovitea méze dojs aj na zaklade oznamenia takejto zmenyaso
kontrolného da poda bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyZzdennych koordémgch rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitd’ povinny udrziava staly kontakt s osobami poverenymi Objednéaiate
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitd’ prehlasuje, Ze si obzrel budlce Stavenisko prastavgnim samotnej ponuky
a prerokoval s prisluSnymi organmi sktriosti, ktoré je potrebné zakalkulavalo
celkovej ceny Diela a zabezfesi s prislusnymi Statnymi orgadnmi stavebné pkipoj
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebrné ghotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravycatmeé dopravné zdenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pochptdvitd’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajuce z neznalosti pomerov na Stasleninebudd hradené navySe a su
zapa@itaneé v cene Diela uvedeneghanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitd’ bude sdm uskuttiova za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnoatzdvazkov tak, ako su stanovené
vtejto Zmluve. Na tento a&l sa Zhotovite zavazujecasovo kontrolovéa a merd
stavebné prace, slvisiace veci a tovary, zasohyzbgl a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolorov, alebo p#&sfch organov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objwdiga spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi Uradnymi navrardbkumentmi vystupnej kontroly,
najma zdiatok vystavby, rézne kontroly dt, pricom vSetky naklady tychto kontrol
amerani su neoddelfteou s@ag’ou ceny za zhotovenie Diela padtejto Zmluvy

a nebudu dodatoe (Etované Objednéavatevi.
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Objednéavatl zastupcovia Objednavdite ako aj osoby dené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto bud na Stavenisku,
v dielhach a priestoroch Zhotovli alebo jeho subdodavéte kedykdvek v pracovnom
case akukbvek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby nepriamer nenarusili alebo
nezdrzali postup suvisiacich vyrobny@mnosti. Zhotovité poskytne zamestnancom
Objednavatta moznos vykonania tychtocinnosti, vratane toho, ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a beapastné vybavenie. Ak gas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky alebo vady, sU opravnemdieidu’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékdvek z predmetnychasti Diela.

Pri ¢astiach Diela, ktoré budud trvale zakryté (napr.rydwa, kanalizacie a pod.) bude
Objednavate anim uéené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatka a pod.) pred ich zakrytim Zhotoviten pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejasti alebo na ziastnenie sa prislusne;j
skusky Diela. Ku kontrole zakryvanyehsti Diela predlozi ZhotovifevSetky vysledky o
vykonanych skuSkach, dékazy o kvalite materidlouzitych pre zakryvanéasti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabedip2hotovitd’ tiez fotograficki dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanyehasti Diela v rozsahu poZzadovanom Objednéd\eaite

a odovzda ich bez zbyiného odkladu Objednavditevi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorefkek z ich¢asti Objednavatem, zastupcami
Objednavatka alebo osobami poverenymi technickym dozorom maena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebaasti Objednavatem. Zhotovité

je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znaSakySeebezpéenstva suvisiace
s Dielom az do konmej akceptacie Objednavétes vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitd’ nesmie poas realizicie Diela pouzittakiukdvek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktor4 bola rozne, &&inu neodborne upravovana, nie suU pre vypracovane
technické a technologické predpisy a jej prevadakiwm by mohli by porusené
akékdvek platné pravne predpisy, najma predpisy b&mpsné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddj& zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitd’ je patas plnenia Zmluvy povinny dodrziavaasady bezgeosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasadiyany zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republikySaobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohd. 6 tejto Zmluvy. Objednéavateje opravneny kontrolova
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych plaXiek na vykon prac zo strany
Zhotovitd’a prostrednictvom nim &gnej osoby, najma prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatealebo nim ufena osoba, najma technicky dozor, ma pravo
jednostranne udeli prislusntd sankciu za kaZzdé poruSenie povinnosti sg@ny
Zhotovitd’a poda tohto bodu Zmluvy, pfom Zhotovitd sa zavézuje vzniknuté
poruSenie povinnosti ajej nasledky najskér odstradi a udelent sankciu spthi
Objednavatk ma tiez pravo v pripade preukdzaného poruSenianpaosti zo strany
Zhotovitd’a poda tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastaaZ do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokmaanim v realizacii Diela doSlo k ohrozeniu zdravia
Zivota alebo majetku ObjednavEde alebo tretich oséb, pam takymto zastavenim

ZoD ¢. 13/99/18/2014 Strartaz 33



4.12

4.13

CRZ.: 4345/2014/LSR
realizacie Diela Zhotovit®vi nevznika narok na posun dohodnutych termin@niana
zvySenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovite zada subdodavku alebdialej deleguje akukwek ulohu
tykajucu sa vykonania Diela alebo ktoryclikek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejReek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (Falej len ,.Subdodéavatg®), Zhotovitd’ bude:

» vopred informova Objednavatka, resp. osoby nim &&né, o podrobnostiach
Subdodéavati@, ktory bol ZhotovitBom vybraty, a to najneskor pkadbodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytowadetailny popis (minimélne nazov, sidlo alebo naest
podnikania, €O a Udaje kontaktnej osoby Subdodaiatspoléne s kontaktom
nanu) kazdeho Subdodavdite jemu zverenych prac, dodavok alebo sluziab,
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa majuzpo vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

* musi& vopred obdrzasuhlas Objednavdia s uvedenym Subdodaviden a bude
povinny v plnom rozsahu pisomne informéwesoby uéené technickym dozorom
o uvedenom Subdodavétei;

* v plnom rozsahu zodpovediaa riadne a &asné vykonanie uvedenej Ulohiasti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykon&éah;

o zabezp&ova’, Ze Subdodavatelia su si plne vedomi a v plnomsatoz
dodrziavaju podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré gg@ahuju na bezpmos’ a na
Zivotné prostredie. Za tymtocélom Zhotovit& v pripade potreby prevedie na
Subdodavati®mv vsetky nevyhnutné zavazky z tejto Zmluvy a osabskontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastuggobdodavat®v;

» zodpovedd za vSetky zdravotné, bezjpmstné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti Zivotného prostredia a zavazky tykajda Subdodavatey;

» okamzZite odstigova’ poruSenie povinnosti Subdodavate ak také nastane,
prostrednictvom akychKgek vhodnych prostriedkov abude ttmiz toho
vyplyvajuce dosledky, vratane, ak je to vhodné, egou Subdodavata, ktory
porusil svoje povinnosti;

* v plnom rozsahu vyplacaSubdodavatev za vSetky subdodavditkeé sluzby
abude uhrddra akékdvek dodaténé néklady suvisiace s takymito
subdodavatiskymi va’ahmi, preom vSetkycasti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budu zhotovované na ¥fié@ néklady Zhotoviea ana jeho
nebezpéenstvo.

V pripade, ak nebudld dodrzané vyssSie uvedené posinrmé Objednavatiepravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie ty@sti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez diadu na narok na nahradu Skody, ktord mohol Objeatdav
potencidlne utrpie VSetky relevantné registracie, osvedia alebo akéKeek iné
zédkonné poziadavky musia tbysplnené a preukazané Zhotobdm a vSetkymi
Subdodavatini pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotolitge povinny preukéaza
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technickéylisre vSetky materialy zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred sammtagbudovanim musia tyieto
casti Diela schvalené Objednaviaim.

Zhotovitd’ vyhlasuje, Ze Ziaden zo Subdodavatenie je vedeny v zozname plativ®
DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie regigttacedenom na portali davej sekcie
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Finartneho riaditéstva SR, a Ze realizaciu jednotlivy&hsti Diela bude delego¥éen na
takychto Subdodavadtev. V pripade, Ze Zhotovifezisti skuténog’, ktoré nie je v sulade
s jeho vyhlasenim v predchadzajlucej vete az paydesmicasti Diela na Subdodavéite
je povinny bezodkladne vykoti@Setky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdotiva
nerealizoval ziadn@ag Diela, ani sa akokwek inak nepodigal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skutmog’, ktor4 nie je v sulade so Zhotovibeym vyhlasenim v prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavigteje Objednavale opravneny pozadova od
Zhotovitd’a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné krokipnku, aby takyto
Subdodavatie nerealizoval Ziadnwag’ Diela, ani sa akoKwek inak nepodigal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotoviéeuvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v dbsledkoo tezniknutd na strane
Objednavatka.

Zhotovitd’ berie na vedomie a suhlasi, Ze pri zhotovovanilaDimdZe delegova

akukdvek ulohu tykajucu sa vykonania Diela alebo ktoiivek pracu, dodavku alebo
sluzbu sudvisiacu so zhotovovanim Diela maximalneozgahu dvoch (2) drovni
subdodavatiského réazca:

1. droveds — Zhotovitd
2. Uroves — Subdodavatezhotovitd’a

Pre vyl&enie akychktvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze podmpaj

SubdodavatEsa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykiwek Subdodavatev ramci vysSie
uvedenych drovni subdodavidkého réazca a povinnosti Zhotovite tykajuce sa
Subdodavai®mv sa aplikuju na ktoréhokeek z nich rovnako (napriklad povinnos
vopred obdrzésuhlas Objednavdta s uvedenym Subdodaviden).

Skut@nog’, Zze Objednéavate schvali akéktvek subdodavky nijakym spbésobom
neobmedzuje zodpovednoZhotovitda a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavide kel’ze subdodavky nezbavuju Zhotovaeziadnych
zmluvnych zavazkov alebo zodpovednosti vyplyvajaddo Zmluvy. Zhotoviteé zostava

v plnom rozsahu zodpovedny za akBlek konanie, nedostatky alebo nedbanlivos
svojich Subdodavalev, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotévaedpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbantivadebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitd’ je povinny kedykivek bezodkladne poskyttitha ziadogs Objednavatéa

v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdoddistes uvedenim druhu arozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotoviteje vSak povinny vzdy poskytii Objednévatiovi

v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdoddiatektory budu realizowaprislusnicas’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pretdatieom realizéacie tejto prislusSné&gsti
Diela. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Awitel povinny zaplati
Objednavatkovi zmluvnu pokutu vo vySkB00- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Objednavatk si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmiétiBubdodavata, ktory

preukdzatine nerealizuje Dielo alebo jeli@g’ riadne alebo v sulade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitenarok na akukivek kompenzéciu alebo néhradu.
Zhotovitd’ je v takomto pripade povinny okamzZite vykéngetky potrebné Ukony na to,
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aby s odmietnutym Subdodaviden ukorgil spolupracu na zhotovovani Diela gadejto
Zmluvy a zarova aby takyto Subdodéavdtenajneskoér do troch (3) dni odonal
Objednavatiovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. ripade akychkivek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jehoc¢as realizované Subdodavéiten riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objedteia.

Zhotovitd’ berie na vedomie a suhlasi, Ze ak Objedné\asti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavati®mm, ktory nebol vopred odsuhlaseny Objedndicate poda bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavate opravneny zakaratakémuto Subdodavdwvi vstup na
Stavenisko alebo mu zak&zakokdvek sa poditat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatk opravneny postupovaaj vtedy, ak si Zhotovitenesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bugleotovitd’ povinny zaplati
Objednavatiovi zmluvni pokutu vo vyskd.00Q- EUR za kazdého Objednaviden
vopred neodsuhlaseného Subdoddizate

V.
CENA DIELA

Objednavatk sa zavazuje, Ze riadne &g dokotené Dielo prevezme od Zhotouite

a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Dieléené poda tohtoc¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako ceppdac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zako2&/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,ZVO") realizovaného ObjednavdtEm.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsdhoku I. a ll. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je dolozena polozkovitgapaitom Zhotovitéa, ktora tvori
Prilohu¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vytienie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
pod’a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvylgadianku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH78.384,3CEUR
(slovom: Sedemdesiatosemtisictristoosemdesiaya a tridsé.centov)

Dan z pridanej hodnoty sa vypiba poda pravnych predpisov platnychcase jej
platenia.

Pre vyl&enie akychkbvek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohadliy Cene

Diela pod’'a bodu 5.3 s zahrnuté aj tieto pracgnaosti:

* bdracie prace, uloZenie na skladku, rezanie betisfaltu a podobne;

» realizacia dopravného ztenia p@as trvania Diela;

» realizacia potrebnych cestnych provizorii (premaistelavky pre peSich, ztky a
pod. );

» vyty¢enie jestvujucich inzinierskych sieti predcadam Diela, vratane dodatoého
vyty¢enia kolidujucich sieti, najdenych ¢as realizacie Diela;

e predpisané skusky ptal STN;

» prekladky inzinierskych sieti;
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* rozkopavkové povolenia, uzavierky;

* vypracovanie prevadzkového predpisu;

» (geodetické zameranie pripojok resp. novych inzskigzh sieti po vykonani
stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krize&as jestvujdcimi inZinierskymi
sietami:

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo forr@a".dgn" v jednom
vyhotoveni,

» dodanie dokumentacie skdteho vyhotovenia Diela (Projektu skéeého
vyhotovenia) v p&te dvoch (2) sad, vratane dokladov vydanych v ptebrealizacie
Diela poda prislusnych STN (revizne spravy, atesty, dokuéwata pod.). Projekt
skutainého vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitafioeeme jeden (1) krat na
CD nosti;

» protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objedtdia;

» prevadzkové naklady na pripadte¥panie povrchovej alebo podzemnej vody;

« vyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnyébtografii v dvoch (2) képiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby DielatoTietografie budu preukazota
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytiailgeproblémovych prvkov.
Fotografie musia ky zreténe oznaené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stnym popisom zo strany Zhotovite

« jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotoviteneocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

5.5 Svynimkou zmeny rozsahu Diela, ktor& musf bppred odsuhlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavéiten dodatkom k tejto Zmluve, nemdze ZhotoVimozadova,
narokova alebo sa domakiana Objednavatevi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhoKeek dévodu i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, bol spésobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udélskutaino®” mimo vplyvu a vble akéhokeek
subjektu. Zhotovitt sa nemdéze odvalaa Ziadd o zvySenie ceny ani v dbsledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdod&i@tea nedostatmej koordinacie, realizacie
a kontroly realizécie Diela.

5.6 Ak neurobi Zhotovite niektoré prace, aj ke su sdag’ou ceny Diela, zniZuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedend v cenovej ponuketavitd’a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa zniZzuje tiez v pripade, Ze Objednédvata svoje naklady obstaral niektore
vyrobky, sluzby¢i materidly a v pripade, Ze budld zmenefiénahradené pévodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzby prace za lacnejSie.

5.7  Zhotovitd’ je povinny reSpektoYarozhodnutie Objednavdi® o zniZeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zniZogma Diela o cenu prac, materiélu,
vyrobkov a pod., ktoré na zéklade tohto rozhodn@igednavatéa nebudl vykonané
alebo dodané.

5.8  Akékolvek potreba zmien oproti rozsahu prac suvisiacichadizaciou Diela weného
v ¢ase podpisu tejto Zmluvy musi tbybezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatkovi. Nasledne je Zhotovitepovinny vykond do 3 pracovnych dni vyget
zmeny ceny Diela a predlaZho Objednavat®vi k odsuhlaseniu, ak potrebna zmena méa
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alebo méze mavplyv na cenu Diela. Ak bude navrhavavySenie ceny Diela stanovenej
touto Zmluvou za naviac prace ZhotoVijtdak predlozi svoj navrh Objednavidei
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kealyikazalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteneurobi, jeho nérok na zvySenie ceny Diela vanéor
pisomneho dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bddo4 a 13.5 Zmluvy sa pouzija
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prgaenané Zhotovitbom v suvislosti

s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac unjede v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitd’ je opravneny fakturo¥aObjednavatbovi naviac prace len za predpokladu, Ze
tieto naviac prace boli Objednaviden pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsuhlasenych Objednégatev zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom poloZkoritaozpa@te Zhotovitéa
(Priloha¢. 5 k Zmluvy) bude zachovana twana jednotkova cena;

b) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom Zawitom rozpdte
Zhotovitd’a (Priloha¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budu viiom uvedené ceny poZadovanych naviac prac upravepércento
rovnajuce sa percentualnemu rozdielu medzi celkosenou Diela pokh tejto
Zmluvy acenou Diela denou potla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Dig

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom Zavwitom rozpdte
Zhotovitd’a (Priloha¢. 5 k Zmluvy) a nenachadzajucich sa ani v cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvngttan, na ktoré
Zhotovitd’ vopred pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jetogych cien
jednotlivych poloziek naviac prac péadkalkul&ného vzorca.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze k zmene cenla@i& uzavretiu dodatku k Zmluve
v tomto olfade (hajma pd bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nembZze @8}dr, ako
takGto zmenu a znenie dodatku neodsthlasi RadauUpad verejné obstaravanie
v zmysle ustanovenia § 10a ZVO.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednaviden zaplatena na zaklade ma&sgch faktlr (daového
dokladu) vystavenych Zhotovitem za prace vykonané §as predchadzajuceho mesiaca
na zaklade zastupcom Objednavate (technickym dozorom) odsuhlasenych
poloZkovitych supisov Uplne alebo pomerne vykonanyprac vyplyvajucich

z poloZiek rozpétu (Prilohag. 5). Tieto mesé faktiry budi dpat’ vSetky naleZitosti
daiového dokladu pd@ zakonat. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnodfalej len

, Ciastkové faktiry?). Po odovzdani Diela vystavi Zhotoviteonesn faktiru na zaklade
zastupcom Objednavdte odsuhlaseného poloZzkovitého supisu vSetkych \aspech
prac (alej len ,Koneé¢na faktara"). Po vystaveni Korumej faktiry nebuduid’alSie
faktury Zhotovitéa spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluggané. Zhotovite
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sa zavazuje dotova’ vSetky faktiry Objednavdtevi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokid Objednavativyslovne neuii inak.
Konetna faktdru je Zhotovitt povinny vystaw najneskdér do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po kotieej akceptacii Diela pdd bodu 12.5 tejto Zmluvy. Kotira
faktara musi obsahovaiastku zostavajucu k tUhrade a must lolploZzenéa stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavditen potvrdenym protokolom a supisom vSetkych
doposid vystavenych faktar. Sasne je Zhotovite povinny v Konénej faktare
prehlasf, Ze v tejto faktire uplatnil vSetky svojerjagné naroky v&i Objednavatbovi
vzniknuté zo zmluvného vahu zaloZeného touto Zmluvou do doby vystaveniaekios
faktary, a Ze nema o Objednavatbovi Ziadne iné p@zné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vZahu.

Zhotovitd’ je povinny pred predloZzenim faktury predib¥bjednavatbovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizSie psadpimi prilohami na posudenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitdorwi Objednavatkovi supis vykonanych prac
v ¢leneni potla polozkovitého rozpdu (Priloha¢. 5), z ktorych sa zrejmé vSetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vygpach a iné doklady (najméa podrobné supisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozstievespym vyzné&enim figar v sulade

s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kamihych a reviznych skuSok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych madterid& sulade s prislusnymi STN,
porealiz&né geometrické zameranie Diela alebo jelasti, geometrické plany Diela,
resp. jehatasti, dokumentécia skwteeho vyhotovenia Diela, alebo jebasti) ("alej len
»Kontrolovat@’né podklady) najskér posledny deprislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradiprislusniucag’ ceny Diela. Zhotovité predlozi Kontrolovatné
podklady a vSetky prilohy Objednavédgi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD no&) v sulade s Objednavdtmm pozadovanyntlenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonargréc a Kontrolovateé podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktur Objedtefoa.

Uplnog’ Kontrolovaténych podkladov pdth bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac ObjednaVvate. Objedndvate ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predloZzenych Kontroleffagch podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptécii. Pre sgie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovamgm podkladom zo strany Objednavaeo
vysSie uvedenej lehote, nemozno povafaxa ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Kontroldrgitd podkladov Objednavdtam

je Zhotovitd opravneny vystavi na ich zéklade jednotlivé faktdry a doit ich
Objednavatkovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, Ze faktUrvystavena
Zhotovitd’om nesjia naleZitosti pokh tejto Zmluvy a prisludnych pravnych predpisov,
je Objednavate opravneny ju vréfi a poZzadova jej opravu. Ako datum dotenia
faktury plati preto dé obdrzania faktiry vystavenej pdtejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze Objednavdtezisti, Ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovaténych podkladoch nezodpovedaju skunosti, vrati tieto Kontrolovat®é
podklady Zhotovitéovi k oprave. Prace ainé ukony, ktoré nezodpoved&ut@nosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovitgch podkladoch) je Zhotovite opravneny
vyucétova aZz po ich odsuhlaseni Objednavata. K pracam a inym Ukonom uvedenych
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v Kontrolovat&nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotdiote na opravu pokh
tohto bodu, je Objednavdtpovinny sa vyjadri pod’a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnos faktury je 30dni odo d@a dorwenia faktary Objednavaitevi v sulade s tymto
clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovastngpdsobom na cét
Zhotovitd’a uvedeny na prislusnej fakture.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavaten nemaju vplyv na zodpovedn'os garancie
Zhotovitd’a. Tieto platby nie je mozné chdpko prevzati€iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitevi vyplatena na zaklade prisluSnych bodov a wstami
tejto Zmluvy, avSak iba za predpokladu, ze Zhottvipinil vSetky svoje povinnosti
pod’a tejto Zmluvy, ¢ag’ Diela za ktorl sa plati je riadne &g vykonana (najméa
Zhotovitd’ splnil terminy a nihiky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
v poZzadovanej kvalite vratane vykonania predpisangklusSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladowejsti, ¢o bude dolozené potvrdenim Objednava)e
Zhotovitd’ je opravneny vystaviposlednu faktiru az po kotreej akceptacii Diela pdd
¢lanku XIlI. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedné&ka@te neznamena, Ze tato faktdra
bola prijatd, pdom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akidjk& platby
uskut@nenej Objednavafem (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavateszdava
ktoréhokdvek zo svojich prav alebo Ze prebeéiastané plnenie Diela zodpovedajuce
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nem&wpla zodpovedndsZhotovitd’a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatk je kedykdvek opravneny odmietiuakukdvek faktaru Zhotovitéa
v pripade, ak Zhotovife(i) podstatne porusi tito Zmluvu, (i) je v omeska vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (i) je vomeSkani so zhotovenimieR poda
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) preredlizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnycc pmdéze m@g pod’a nézoru
Objednavatka, za nasledok nedodrzanie terminov lodZmluvy alebo pokh
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnidalgliry je Objednavate
povinny pisomne oznathi Zhotovitd’'ovi, pricom Objednavate uvedie doévody
odmietnutia faktury. Zhotovitgje opravneny odmietnutu faktlru opatovne vystaa po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych wmpisom oznameni. Odmietnuta
faktUra sa zarowenepovaZzuje za riadne vystavenu faktdru v zmysietdanku Zmluvy.

Objednavatk je opravneny kedyKwek jednostranne zapivat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré o@ \VZhotovitd’'ovi pod’a tejto
Zmluvy néarok, proti pofadavkam Zhotovitéa vaii Objednavatbovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitd’ sa zavazuje najneskdr do piatich (5) pracovnych min uzavreti Zmluvy
uhradi’ na bankovy &et Objednavaia uvedeny v Gvode tejto Zmluvy finamé
prostriedky vo vySke 20 % ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako enévua
zabezpeku na realizaciu Diela. Tato vykonaébezpeka bude zabezZpea' naroky
Odberatéa vaii Zhotovitd’ovi v pripade, ak tento nebude plradvazky z tejto Zmluvy
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riadne avas. Vykonova zabezpeka moézet'hiya zaklade rozhodnutia Objednavate
pouzitd na pripadnu nahradu zmluvnych pokut, vamignskody, urokov z omeSkania
a inych sankcii a narokov v prospech Objedndeat&toré mu vzniknu pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovit@a. S olfadom na ustanovenia tohtdanku Zmluvy sa
Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze Objednalgee opravneny kedyKwek pouz’
hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na uspoieopkychkdvek svojich narokov
voci Zhotovitd'ovi vzniknutych potia alebo na zaklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po predbezngjptkaii Diela poth bodu 12.4

Zmluvy vratena Zhotovifvi vo vyske 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.fote
zmluvy, resp. vo vySke zniZzenej o sumu pouZiti @geatéom ako ndhrada zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, Urokov z omeSkania a iny&dnkcii a narokov v prospech
Objednavatka pod’a tejto Zmluvy.

Ak sa znizi pévodna vyska vykonovej zabezpeky Jatbal jej pouzitia Objednévdiem
pod’a bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotovitgpovinny ju doplnf do jej pévodnej vysky do 14
dni, od kedy ho o zniZeni vykonovej zabezpeky Qijedtd pisomne informoval. Ak
Zhotovitd’ nedoplni vykonovu zabezpeku v zmysle predchadeapicustanovenia,
Objednavatt ma pravo odstapi od Zmluvy, préom Zhotovitd berie na vedomie
a suihlasi, Ze zostavajuci objem vykonovej zarukgkemto pripade prepada v prospech
Objednavatka.

Zhotovitd’ je opravneny svoju povinnsuhradi’ na bankovy &et Objednavata
vykonovl zabezpeku pdd bodu 6.12 Zmluvy spltiiaj poskytnutim neodvoldteej
bankovej zaruky s plnenim na prvé vyzvaniegg@n doba platnosti bankovej zaruky
uvedenej v zamrtnej listine musi by neobmedzana. Tato bankova zaruka musi by
poskytnuta v rovnakej vySke, na rovnaké obdobiea aa@vnakych podmienok ako
vykonova zabezpeka, inak nebude Objedndweateakceptovana. Bankova zaruka teda
bude zabezgeva' naroky Odberata vai Zhotovitd’ovi v pripade, ak tento nebude
plnit zavazky z tejto Zmluvy riadne &as, a to najma na pripadnu nahradu zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, urokov z omesSkania a ingelmkcii. Zarund listina banky, na
zéklade ktorej vznika bankova zaruka pedohto bodu Zmluvy, nemdze ddea’ banke
pravo uplatni namietky, ktoré by bol opravneny d&ro Objednévatbovi uplatnt’
Zhotovite'.

Ak déjde k plneniu zo strany banky &roObjednévatiovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotovitge povinny postupovabud pod’a bodu 6.14
Zmluvy tak, ako keby doSlo k pouZitiu vykonovej eapeky, alebo predldzido 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objedndvatsomne informoval, novl bankovu
zaruku. Tato nova bankova zaruka musf pgpskytnuta v rovnakej vyske, na rovnaké
obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zdddex, inak nebude
Objednavattom akceptovana. Nova bankova zaruka mézepmgkytnuta v nizSej vyske
ako vykonova zabezpeka len vtedy, ak jefesus predchadzajucou a stéle platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora e&eota plnena zo strany banky v jej
celom rozsahu, sa rovna vySke vykonovej zabezpeldfapbodu 6.12 Zmluvy. Ak
Zhotovitd’ neposkytne Objednavdite/i novu bankovi zaruku v zmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavate ma pravo odstupi od Zmluvy, préom Zhotovitd¢ berie na

ZoD ¢. 13/99/18/2014 Strar6 z 33



6.17

6.18

7.1

7.2

CRZ.: 4345/2014/LSR
vedomie a suhlasi, Ze zostavajuci objem platnekdagj zaruky si je v takomto pripade
Objednavatkopravneny narokova

V pripade, ak sa @as platnosti Zmluvy Zhotoviteocitne v evidencii Zoznamu platitey
DPH, u ktorého nastali dévody na zruSenie jehostedgie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zakona& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneeskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, bge@navate je opravneny nevyplati
Ciastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatnéhouamého plnenia dalej len
,Daiova zabezpekn do doby hodnoverného preukazania zaplatenia deeelenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovdev sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.je@iavaté sa nedostava do
omesSkania s plnenim v pripade postupu’pddhto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanika kiawhodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedane;j
predmetnej faktire zo strany ZhotoVaev sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisovje@iavaté je povinny vykona
Uhradu D#ovej zabezpeky Zhotovifevi z predmetnej faktliry do 30 dni odaadjej
zaniku podla predchadzajucej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITE LA

Zhotovitd’ zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinerktaré vzniknu na
zhotovovanom Diele a jehsastiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich buda
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri préddacmi bol povereny bez ¢adu na
to, ¢i tieto prace budd vykonané jeho zamestnancamioaf@lacovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikateni alebo Subdodavdiei. Zhotovitd sa zavazuje nahradi
Objednavatkovi akukdvek Skodu, ktoru zapfinil alebo spésobil pri realizacii Diela,
alebo za ktora zodpoveda, v plnej vysSke, okrem gohip ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitea v takom pripade zavazuje obnopdvodny stav na svoje
naklady, préom tieto naklady nebudd maiadny vplyv ani sa akokegek inak premieta
na vysku ceny Diela a jehtasti poda tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jehocasti dohodnutd pdd tejto Zmluvy. Objednavdige opravneny nahradu Skody
jednostranne zap@at so splatnou platbou ceny Diela, z&rau zabezpekou alebo
odpcitat’ z akejkdvek sumy, na ktord ma v zmysle tejto Zmluvy nérdioiovitd’.

Zhotovitd’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariaderge pvykony a dodavky
tym sp6sobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktorébfavia v rdmci dohodnutej zémej

lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavaealebo uzivata Diela z&atie ich odstranenia
v priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadgkah vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokdvek druhu energie) okamzite v priebehu Siestichh@&Jin (v pripade havérii
ihned’) bez naroku na dhradu ndkladov. Zhotdvjeepovinny odstrativSetky nedostatky
v technicky najkratSom moZnotiase od zéatia ich odstraovania. V pripade neplnenia
tychto terminov & uZ v savislosti so z@mtim odstraovania nedostatkov alebo
v sUvislosti s dokotenim ich odsti@ovania) ma Objednavdtepravo nech@é tieto

nedostatky odstraniretou osobou padth viastnej viby a na naklady Zhotovita. VySka

ceny takto vykonanych prac bude stanovena béadehna vySku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v penZikotovit¢#a. Tato cena prac
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vykonanych tréou osobou bude uplatnenacvahotovitd’ovi vo vysSke fakturovanych
nakladov tréou osobou s 10% prirdZzkou z celkovej fakturovaoepy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkoedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstranenie (napr. odstranenie zeblp naklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) narchu Zhotovitéa bez oliadu na ich vysku.

Ak je Zhotovitd’ v omeSkani so zhotovovanim Diela oproti stanovenyitimikom poda
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodknutl z dévodu vis major
atakéto naklady naviac nemdZzutbuplatnené v& Objednavatbovi, nakd’ko ich
Zmluvné strany povazuju za&s’ dohodnutej ceny Diela p&a tejto Zmluvy.

Zhotovitd’ je zodpovedny za poSkodenie verejnych alebo sukyom komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich pléch a podobnerésa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. ZhotoVitge po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrZiavaniecistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v bligti Staveniska a za ich
udrZiavanie bez restot a odpadkov, ktoré vznikli v désledku vykoritev@bnych prac na
Diele. Zhotovit&¢ je povinny sledou zakonné nariadenia ainé zavazné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykagioty verejnych komunikacii (ciest

a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitepoveri vykonaningasti Diela ini osobu (Subdodavig ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotoviteodpovednas akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitd’ sa zavazuje das a s predstihom pisomne upozdridbjednavatta na

akékdvek dovody, ktoré mozuio ilen teoreticky, spésabiposunutie ktoréhoKeek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nemesdpovedna’s

Zhotovitd’ sa zavazuje najneskoér na druhy (21 ge prevzati Staveniska na vidibem
mieste ozn&t Stavenisko taliou, na ktorej bude uvedené meno stavebnéksla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektggthnicky dozor, zhotovife
zodpovedny stavbyveduci zhotovise termin realizécie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze ZhotoVitea Stavenisku vybuduje v miestach ped
projektovej dokumentacie dasné stavby (ak su v projektovej dokumentcii
zaznamenané), ktoré po dokeni Diela potla pisomne dohodnutého terminu
s Objednavat®m riadne odstrani. Zhotovitesa okrem vybudovania dasnych stavieb
zavazuje zabezpe dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnpcavnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa narssiku.

Zhotovite’ je povinny odpady vzniknuté vystavbou odowzdaa zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej naklagdadpadmi pokh platnych ad&innych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadinotovitd’ je povinny vies
evidenciu o mnozstvach a nakladani so vzniknutytanrebnymi odpadmi a Udaje z tejto
evidencie ohlasova prislusnému organu Statnej spravy odpadového hidssiva.
Najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred terminoraukidcie stavby (Diela) je
Zhotovitd’ povinny predloZi organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstvearoz
odpadov vzniknutych pri vystavbe aich materialdilanciu (druh a mnoZstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnatessp. zneSkodnenia.
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Zhotovitd’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku d&autdvykopu, pri ktorom
dojde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojaledpzasypanim prizv¥gpracovnikov
SPP — distribdcia a.s., zaéalom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzanialpgnych
noriem. Rovnako je Zhotovifepovinny postupouvaaj pri obnazeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a kdékau vykopu prizuapracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za femds’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzanialpgnych noriem.

Zhotovitd’ je povinny vieg stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d aakon
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom paria@kavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skoisti rozhodujace pre plnenie Zmluvy,
najma Udaje déasovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odkhylkonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentacie) a Udaje posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontroddurvykonavé iba osoby na to
uréené osobitnym poverenim Zhotovide projektanta, Objednavdte alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatk je opravneny sledova obsah dennika a pripdéjasvoje stanovisko
k jednotlivym zéapisom.

Zhotovitd’ je povinny preukazafee oboznanti svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodéimte ktory budd vykonawa zemné préace,
s polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravdoapr. telekomunikay kabel,
plynovod a i.) atieZ s podmienkami, ktoré boliioh ochranu stanovené. Okrem vysSie
uvedeného oboznameniacenych o0s6b s polohou zariadeni a rozvodov jedryattiv
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhefopbvinny zabezpgt, aby pred
nastupom na akéReek prace vykonavané na Stavenisku boli vSetkyadaria a rozvody
jednotlivych spravcov jednoztiae a viditéne vytytené (vyznaene).

Objednéavatk nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna v désletlknosti Zhotovitéa pri
vykone zemnych alebo inych prac, najma ak tymtadeld poSkodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlisiévcov. Zhotovitehradi nahradu
takychto 8kdéd v ich plnej vySke a zodpoveda zaadhktranenie. Tymto nie je dotknutd
vySka ceny Diela pdé bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Dielalpoblodu 3.1
Zmluvy.
VIII.
ZARU CNA DOBA

VSeobecna zatma doba na Dielo je 36 mesiacov,¢pm tato zartna doba zé&na
plynit’ diom kone€nej akceptacie Diela pdd bodu 12.5 Zmluvy.

Osobitna zaréna doba na Dielo alebo jekiasti nie je ustanovena, ndko vzi'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

ZoD ¢. 13/99/18/2014 Strarid z 33



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

10.1

CRZ.: 4345/2014/LSR
Zhotovitd® predlozi Objednavakevi aj navrhy servisnych zmldv na ti€asti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykargravidelny servis.

Plynutie zardnej doby nacasti Diela, pri ktorych sa odstnaju vady, sa preruSuje

a opatovne zdna plynd az diom nasledujacim po dni pisomného potvrdenia odstrian
vady Objednavatem. U tych vad, ktorych oprava je moznéa len vymeweci alebo ich
nahradenim, zdna zardna doba w#ahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynit odznova dom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenyat a ich
pisomnym prevzatim ObjednavEden.

Objednavatk sa zavazuje zabezfpe aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a z&rove
aby bola vykonavana vsetka potrebna udrzba s puitebtarostliva®ou. Zhotovité na
tento &el pisomne upozorni Objednaviadei pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zarav@dovzda Objednavdtevi podrobny manual s definovanim
potrebnej udrzby a pravidelného servisu.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluse@jwnej doby ktorejktivek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitepovinny pisomne upozothi Objednavatéa na
skuta@nod’, Ze sa ko zarwna doba a presnedif prislusnitas’ Diela. Objednavateje
opravneny pozadova aby sa Zhotovie zikastnil zaverénej obchddzky Diela, za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranémigreych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objedndvptepravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotoviia) postupi svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych
Zhotovitd’'om poda tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARU CNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

VySka zardnej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Dielalzododu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavaéeopravneny tuto zaénl zabezpeku uplathzo
sumy zabezpeky vzniknutej pabodu 6.12 tejto Zmluvy. Zatna zabezpeka plati tak
pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné narokynéhradu Skody zo strany
Objednéavatta vasi Zhotovitd’ovi. Cag’ zaruknej zabezpeky, ktora sati@huje kiastiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna zdaudobapod’a bodu 8.1¢lanku VI Zmluvy,
bude Objednavatem zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotokatepo uplynuti tejto
v3eobecnej zatmej doby.Cag’ zarunej zabezpeky, ktora satahuje kiastiam Diela,
na ktoré sa viaze osobitnd zé&mé doba poth bodu 8.2¢lanku VI Zmluvy, bude
Objednavattom zaplatena na pisomnu vyzvu Zhotokatgpo uplynuti tejto osobitnej
zarwnej doby.
X.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Ing. arch. Martin Skoaier
architektara, s.r.o.

so sidlom/bytom: J.R. Pdfaina 841/104, 962 23%0va

telefonicka kontakt: 0948010644
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e-mail: architektura@mail.t-com.sk

Objednavatkdorii vSetky potrebné informécie, tykajuce sa techriiokéozora
najneskor v de odovzdania staveniska.

XI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavébpyac pri zhotoveni Diela pia
tejto Zmluvy, ktory ma bty zakladom pre vyitovanie ceny Diela musi Bypripraveny
pod’a prislusnych ustanovegianku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor origin&dnp képiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych sukelkék nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavdtepravneny odmietniu Zhotovitd’ je povinny bezodkladne
odstrdnf namietnuté nedostatky supisov vykonanych stavdbngrac atieto bez
nedostatkov dogtit’ Objednévatkovi.

XILI.
PREBERACIE KONANIE

Hned’ ako Zhotovit& dospeje k nadzoru, Ze Dielo je riadne zhotoven&t@lite’ tlto
skutaznog’ oznami Objednavakevi doporienym listom a zarovevyzve Objednavata

na vykonanie ohliadky Diela zatélom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objedteia. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym domo stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonand Objednavate a osobami nim tenych za dasti
Zhotovitd’a a ak je to potrebné, aj véatnosti so Subdodavdimi tak, aby sa uskutailo
kvalitativne a kvantitativne posudenie vSetkych ondnychcasti Diela. Zhotovite je
povinny zabezpgt pritomnog Subdodavat®v na svoju zodpovednpsa naklady.
Zhotovitd’ odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistengtlenuté p@as ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacid@haddu 12.4 tohtdlanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budd Zmluvnymi stranami sgié v protokole, pfom vyhrady
Objednavatka vaii tym ¢astiam Diela, ktoré nebudl zodpovégarametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia tbyZhotovitd'om odstranené & najkratSom
moznomcase.

PredbezZna akceptacia Diela:

12.4.1 Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Otgedt¢om v protokole z ohliadky

Diela, Zhotovit& oznami Objednavakevi prostrednictvom dopotaného listu zaveteé
ukorcenie Diela vratane riadneho vykonania a wemia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavde o predbeznl akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmlsirany
dohodnu na datume uskdgtenia predbeznej akceptéacie Diela.

ZoD ¢. 13/99/18/2014 Straril z 33



CRZ.: 4345/2014/LSR
12.4.2 Predbezna akceptéacia Diela sa uskwitona Stavenisku a Objednavatmdze Dielo
predbezne akceptotiaak su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky:

» vSetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadkyield boli odstranené
k spokojnosti Objednavdie,

» Dielo mdZe by plne bezpéne uzivané;

* dokumentéacia skutmého vyhotovenia Diela v zmysldanku I. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednavidei;

*  Zhotovite’ splnil vSetky svoje povinnosti pba tejto Zmluvy a

*  Zmluvné strany sa dohodli na kamem rozsahu zhotoveného Diela a definitivnej
cene Diela.

12.4.3 Objednavatk sa moze rozhodtiyize neodmietne predbeznu akceptéciu Diela v peipad
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a @e#meu uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovite zaviaze odstrafii takéto vady v najkratSom moznotiase,
najneskor vSak do Korieej akceptacie Diela pdd bodu 12.5 tohtdlanku Zmluvy.

12.4.4 Predbezna akceptécia Diela bude forméalne preukéganid&ou (protokolom) podpisanou
Zhotovitd’'om a Objednavatem. V takejto sprave sa mozu nachadgghrady pokid
tieto podstatne nekoliduju s prevadzkou alebo uitiaeDiela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objedtd predbeznl akceptaciu Diela
odmietne a nepodpiSe prislichajucu spravu (pro}okdsledne Zhotovitev kratkom
¢ase, na ktorom sa dohodne s Objedndweate na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opatovne poZiada Oldeatda o prijatie predbeZnej
akceptéacie Diela a podpisanie prislichajucej sp(argtokolu).

12.5 Koneina akceptacia Diela:

12.5.1 Koneina akceptacia sa uskdto po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, ze:

* Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prisluSisgayebnym Uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolatrarozhodnutie;

» vSetky vyhrady vznesené Objednavate paas predbeZznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

* vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané

12.5.2 Koneina akceptacia Diela bude doloZzena pisomnou sprdpootokolom) spoléne
podpisanou Zhotovifem a Objednavatem.

12.5.3 Zhotovitd’ zostdva aj ndialej zodpovedny za vSetky zavazky vzniknuté prédnd
konenej akceptacie Diela. Naviac Zhotoviteostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po kone&nej akceptécii Diela v zmysle prisluSnych pravngobdpisov a tejto Zmluvy.

12.6 Zmluvné strany sa mo6zu dohodnfda odovzdani a prebrati len niektotgjsti Diela.

V takom pripade sa ustanovenia tykajluce preberadi@mania uvedené vysSie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikouwaprimerane na tutéag’ Diela.
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12.7 Zhotovitd’ je povinny vypratgé Stavenisko do 10 kalendarnych dni po ko akceptéacii
Diela alebo ukogenia tejto Zmluvy, ak ddjde k jej ukdeniu skbr, pokil nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XII.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

13.1 Ak by bolo z&atie zhotovovania Diela spésobené zavinenim Zhteia/posunuté oproti
nastupnému terminu ptal Terminového harmonogramu prac, plati, Ze aj ergomu
musi by termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany béoku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

13.2 VSetky nadvazujuce terminy sa posunu o rovnakiepdni, o ktory sa posunul gatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posutiatiu zhotovenia Diela pisomne
odsuhlasi ObjednavdteSankcie poth tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vySke
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavdteisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny v terminoch nemaju plattiogo vz'ahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pévodnym terminom uvedenym v Term@nowm harmonograme préac.

13.3 V pripade omeSkania na strane Objednd@ateviac ako pa(5) dni je Objednavake
povinny pristipf na zmenu terminov realizacie a ukenia Diela a jehd@asti o dobu
svojho omeSkania, ale len vo tehu ktym castiam Diela, ktoré si omeSkanim
Objednavatka priamo dotknuté. Sankcie gadtejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej
vySke p@&nuc novymi terminmi.

13.4 Akékolvek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akyddek zmien dokumentacie
suvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vgkra pod.) alebo akykKeek detail
zazn&eny projektantom alebo Zhotovitan do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasiObjednavatiom, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotdvith nie je
opravneny realizowa Uvedené plati aj pre konstirié zmeny dohodnuté medzi
Objednavatiom a Zhotovitéom.

13.5 Pokid by realizacia akejkwek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhot@vibesmie takato zmenu Diela
realizova skor, ako mu Objednavdtenevyda pisomny suhlas vo forme pisomného
dodatku ktejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomnéodatku k Zmluve sa bude
povaZzovd aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluvahrédzajicej poévodnu
prilohu Zmluvy, prtom na takejto novej prilohe k Zmluve must’lwyznaeny jej datum
vyhotovenia a musi obsahavgodpisy 0s6b opravnenych kaha mene Zmluvnych
stran. Objednavafeodsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela mapjjyv na
zvySenie ceny Diela najneskdér do piatich (5) pragahh dni po dni dorenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejnétanfivanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanoveni®& ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitd’ uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu odi@jetéa vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pévodne dalittdcenu Diela (jehdasti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postzip@ovenia Diela. Rovnako prebera
pind zodpovednasza dodrZzanie poZzadovanych parametrovlipodSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touterou dotknutéasti Diela.
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13.6 Okrem Objednavata (jeho Statutarneho zastupcu), resp. osoby nirowys na tento
ucel splnomocnenej, nemaju Ziadne tretie osoby dkéio opravnenie rokovaalebo
dohadové so Zhotovitéom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu aleleny
Diela.
13.7 Akéka'vek zmeny Diela atejto Zmluvy su Zmluvné stranywipaé vykond v sulade
s bodom 19.2 Zmluvy a v sulade s prislusnymi ustaniami ZVO upravujacimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu veteo obstaravania.

13.8 Zmluvné strany berl na vedomie a suhlasia, Zze @kdikek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budi predmetom schi@vania Rady Uradu pre verejné obstaravanieiopri
navrh na schvalenie zmeny Diela alebotejto Zmludsl Objednavate alebo
Objednavatkspolane so Zhotovittom (dalej len Navrh na dodatoK), buda sa terminy
realizacie a ukafenia Diela posuvao dobu od doréenia Navrhu na dodatok Uradu pre
verejné obstaravanie az ponderavoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny termiadwsu realizowavsak vzdy len vo
vztahu k tym¢astiam Diela, ktoré st Navrhom na dodatok priamirddé. Ak navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda Emotovitd’, terminy realizacie
a ukortenia Diela sa posuvanebuda.

XIV.
OSTATNE DOHODY

14.1 Zhotovitd’ je povinny prekontrolowavsetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykdvek obdrzal alebo obdrzi od Objednéavatere @ely plnenia zavazkov pdéd
tejto Zmluvy. Ich nekompletndsalebo nedokonal@s ktora ma alebo by mohla thaa
nasledok nefuninog’ Diela alebo jeh@asti, musi Zhotovitepisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasi doporgéenym listom zastupcovi Objednavide Pre vyldenie
akychkdvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze ustamiawni tohto bodu Zmluvy
nie su nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmla/pgrava a povinnosti z neho

vyplyvajlce.

14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doSlo k akyrikek rozporom medzi
Objednavattom a Zhotovitéom, nesmie dbjsk zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac a zhotovovania Diela stcany Zhotovitéa. Zhotovitd
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni nedodnidejto povinnosti.

14.3 Zhotovitd® zabezpé& bezvadnd, prislusSnym normam a predpisom zodpgieda
dodavku Diela a jehdasti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivyasti Diela
moéZe Objednavaletieto odmietnd a pozadowvé riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankairem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zaklade nevhodnych alebo nespravnychypok Objednavai@a udelenych
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniuo¥itelia. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaju svoj pévod v konani Qijedtdéa, nema za nasledok vznik
financnych narokov Zhotovia vaii ObjednavatBovi nad dohodnutd zmluvnd cenu
pod’aclanku V. Zmluvy.

14.4 Zhotovitd’ sa zavazuje urobivSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokdenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Dietipavedalo
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v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neped@dori obstaravani uzivacieho
povolenia.

14.5 Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze pod pojmom vSetky vykony gimté pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebnéasioé dopravné ztanie aj nad ramec
projektovej dokumentécie stavby, néklady nacadmé uzivanie pléch zace&lom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihaciehaeizmy, straZzna sluzba, naklady na
stavebny prudgistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu xbystadklady za
telefény, prekryvanie pléch PVC féliami, ktoré teelzchrani pred zasSpinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socidlne psegohygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykangmedpisanych skasok a revizie a
pod. Sdad’ou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia patéela predpisané pre
zabezpéenie ochrany zdravia abezpesti oséb nachadzajucich sa na stavbe
a Stavenisku.

14.6 V pripadoch, k& je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotédtevazuje vo vlastnom
mene a na vlastnycét uzavri€ s vlastnikmi vethjSich pozemkov dohody o &msnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o stipeykonu utitych cinnosti
Zhotovitd’a spojenych so zhotovovanim Diela, pdkige tieto dohody potrebné
nevyhnutne pougi alebo vyu#i pri zhotoveni Diela pdé tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohéd su nzarchu Zhotovitéa a nemdzu byvyictované Objednavatevi.

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovageeaaovné priestory mozu thypouzité
az do odvolania iba so suhlasom miestneho techimicki®zoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne @ v priebehu troch (3) dni, v ofrgom pripade je
Objednavatk opravneny nechiaich uvdnit tretimi osobami na riziko a naklady
Zhotovitd’a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

14.8 Zhotovitd’ sa zavazuje zabezpe vcasné vymeranie Diela, pahlych objektov
ainzinierskych sieti geodetom, resp. prislusnymadmmi, vSetky uradné prihlasky
a odhlasky, zvl&s zatatie vystavby, r6zne obhliadky, data prevzié s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokowaObjednavat@a. Taktiez sa zavazuje aj
vSetkycasti Diela podliehajuce aradnému odobrenitl wis@s na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych préac pri zhotovovanidiel

14.9 O strdzenie materialov a zariadeni potrebnych potoxovanie Diela alebo inak s nim
suvisiacich sa postara Zhotovitpo dobu zhotovenia Diela, ako aj¢ase pripadného
preruSenia zhotovovania Diela, sdm a na svoje dgkla

14.10 AZ po konénu akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovedrws sp6sob zhotovovania
Diela a nebezpenstvo Skody na Diele ZhotoviteZhotovitd’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavazuje, Ze vSetky materialigsti, komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudodan
Diela, budl nové, takého typu ana tak§eli na ktory maju b pouzivané padh
poZiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stigpmedzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudld zodpoveadaplatnym slovenskym technickym normam. Zhotdvite
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky praiky, materialy a siasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela p@s0a a budd bez pravnych vad (nie
su predmetom zaloZzného prava, inych préav tretiéi,gsredmetom exekného konania,
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neboli paaté do konkurzne}i reStrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze Zhotovife ich
neobmedzenym vlastnikom. ZhotovVitezarovér vyhlasuje a potvrdzuje, Zze pri
zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material alebmmpronenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na teimtel Zhotovit¢ vyhlasuje, ze
Objednavatk je opravneny za kazdych okolnosti sa domrigvae vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktot®jb c¢asti Diela je Wase dodavky
Zhotovitd® a okamihom protokolarneho prevzatia materidlu, ponentu alebo
ktorejkd'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Qtjedt¢a sa jeho
vyluénym vlastnikom stava ObjednaviteMozna buddca oddeliteog’ materialu,
komponentu alebo ktorejReek casti Diela od zhotovovaného Diela uz neméa vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednékeate

14.11 Zhotovitd’ je d’alej povinny bezodplatne predléZzObjednavatéovi najneskor v de
predbezZnej akceptacie v zmysle bodu 12.4 tejto ¥ynkBetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skusok, certifikatgtipé na Uzemi Slovenskej republiky
tykajuce sa do Diela zabudovanych materialov akySéné doklady potrebné ku
kolaud&nému konaniu.

14.12 Zhotovitd’ sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadowepalovy material aspo
raz za tyzde odstranf, za ¢o nebudl pozadované u Objednalatéiadne naklady
naviac. Na stavbe nesmuthipzloZzené materialy, zvySky materidlov alebo niéraktoré
nie je prave v ten tyZdev priamom spracovaskom procese. Ak by Zhotovitg¢akto
nepostupoval, Objednavditena piné pravo takéto materialy odstratretou osobou na
naklady Zhotovitéa, bez predchadzajuceho upovedomenia a b&adahna ceny za
podobnuiéinnog’, ktoré uviedol Zhotovitév cenovej ponuke, ktord tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Oléjeatdom.

14.13 Pokid Zhotovitd’ planuje postavenie vlastnej inforome-reklamnej tabule, méze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu ObjednBaadena viastné naklady. Suhlas
Objednavatka nebude bez vazneho dévodu odoprety.

14.14 V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Bhili¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané
typy, druhy materialov, vyrobkov a dodavok padtandardu. Tieto su zavazné. Je mozné
ich ment’ len na zaklade predloZenych vzoriek alebo teclpidokumentacie po ich
odsuhlaseni Objednavéiten. Ak tieto vzorky alebo technicka dokumentacia su
uvedené, je potrebné uviestyp pouzitého vyrobku Objednavétei pred jeho
zabudovanim do Diela.

14.15 Zhotovitd’ zabezpé& vyznaenie inzinierskych sieti na Uzemi stavby a Stakensstieto
trasy opatri zretamymi kolikmi. Zhotovitd zabezpé& po cely¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyzfemia tras inzinierskych sieti a zaravaabezpéi, aby nedoslo
na vyzngenych trasach inzinierskych sieti k poSkodeniu wdov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovaneterialu, prechadzania cez tieto
inZinierske siete, parkovania so stavebnymi medamaami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékbvek Skody spbésobené poruSenim tohto bodu ZmluvySana
Zhotovitd’ a cena Diela pda Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov poruSepiaeni.
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14.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhl@bjednavatéa nie je Zhotovite
opravneny postupi akékdvek poltadavky v@i Objednavatbovi, ktoré vznikli poda
alebo v suavislosti s touto Zmluvou tretim osobéanz Ipeedchéadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavdia. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledoktnegldakéhoto
postupenia pdladavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotdvitema pravo zagdat
svoje poliiadavky alebo naroky wo Objednavatbovi proti polfadavkam alebo narokom
Objednavatka vati Zhotovitd’ovi proti akymkdvek platbdm pokh tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo psadavkam Objednéavdia vasi Zhotovite’ovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziéwvaneplati akékdvek platby (ich¢ag’) pod'a
tejto Zmluvy z dévodu akychkeek narokov alebo pdhdavok Zhotovitka vcai
Objednavatkovi. Objednavatéje opravneny kedykwek previeg alebo postupi vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajice najma z téjtaluvy na tretiu osobu, a to aj bez
suhlasu Zhotoviti@.

14.17 Objednéavatkodovzda Zhotovitéovi Stavenisko do terminu &atia prac.

14.18 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripogiyzabezp& Zhotovitd® na svoje
naklady, préom tieto nie je mozné nasledne ava’ Objednavatiovi.

14.19 Zhotovitd’ je zodpovedny za spravne a presné &smye vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii &iebhkékdvek Skody spdsobené
poruSenim tohto bodu Zmluvy znaSa Zhotdvaecena Diela pdé Zmluvy sa v Ziadnom
z tychto pripadov poruSenia nemeni.

14.20 Zhotovitd’ je povinny zabezg# v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slowgnsk
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v platnom zneni potrebndirsiog’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaného planu bezpmsti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziagan
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhaabvpovinny zabezpet sulad
svojej ¢innosti s akymiktvek dalSimi aplikovaténymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

14.21 VSetci pracovnici a zamestnanci Zhotokétemusia by so Zhotovitéom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnomtabm. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovite musia méabsolvované vSetky predpisané Skolenia tykajuce sa
bezpé€nosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané $kalea zdravotné prehliadky
vyZzadované pre Specialngnnosti v zmysle prislusnych pravnych predpisovetig
osoby nachadzajluce sa na Stavenisku musianaalave ochranna prilbu a musiat’by
preukazatkne vybavené osobnymi ochrannymi pomockami. Objealt@wnoze vykaza
zo Staveniska osoby, ktoré sa vySSie uvedenyminagémiami neriadia alebo ich
nespiiaju. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskani@lneni terminov) znasa
Zhotovite'.

14.22 Zhotovitd’ urgi zodpovednu osobu za okidsezpénosti a ochrany zdravia pri praci a za

oblag’ pozZiarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zho&bvitoci Objednavatbovi
nemdze nijakym spésobom zbgavi
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14.23 Prava duSevného vlastnictva: Akako'vek dokumentéacia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnutd Zhotoka& Objednavatbom alebo zastupcami
Objednavatka je a zostane vlastnictvom Objednalatalebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkwek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSegnéh
vlastnictva) dodanej ObjednavEdei Zhotovitd€om bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednavide prcom Zhotovitd sa zavazuje vykomiavSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prayoldto majetkovych prav (vratane
suvisiacich prav dusevného vlastnictva) na Objedi# je zahrnuty v cene Diela, ktord
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednaviat&hotovitd’'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav z nich vyplyvajacich zostanu &nnosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich zivotnosti.

XV.
POISTENIE

15.1 Zhotovitd’ je povinny poisti zhotovované Dielo pre pripad akefkek Skody minimélne
na sumu zodpovedajucu cene za zhotovovanie celéia pod'a ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavd takéto poistenie v platnosti po celd dobu trvadialuvy. Poistenie Diela
preukdZze Objednavdtevi predloZzenim poistky, ato najneskdr do Strichst(14)
kalendarnych dni odond podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZeniajakpoistky
v uvedenej lehote je Objednaviatipravneny pozadovand Zhotovitéa Uhradu zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) aad¥ aj zaaty dei omeskania.

15.2 Na&klady poistenia su zahrnuté v cene za zhotouRigka poda ¢lanku V. tejto Zmluvy.

15.3 V pripade, ak Zhotovite nepoisti zhotovované Dielo pkal tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednéavatk opravneny poisti zhotovované Dielo na naklady Zhotovdesam. Takto
vynalozené naklady je Objednaviatgpravneny jednostranne z&ftat’ proti akejkdvek
sume splatnej Zhotovikevi. Zarover je Objednavafe opravneny pozadovaod
Zhotovitd’a nahradu Skody, ktora mu tym vznikne.

15.4 Zhotovitd’ sa zavéazuje vinkulo¥apripadné poistné pinenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavideresp. nim wenej osoby.

XVI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

16.1 Pri nedodrzani a prekteni terminov uvedenych ¥lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
»,milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objedtgivapravneny pozadova
od Zhotovit&a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceisieDpoda ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj Zaty dei omeSkania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré
vzniknu z omeSkania, tymto nie st dotknuté.

16.2 V pripade, ak ZhotoviteporuSi niektor( zo svojich povinnosti fadejto Zmluvy a tato

nie je sankcionovanda inou zmluvnou pokutou, je Omgaté opravneny pozadoveaod
Zhotovitd’a zaplatenie zmluvnej pokuty:
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e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy afapa déi omeSkania
Zhotovitd’a so splnenim povinnosti pd tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych jeZné omeskanie alebo
» vo vySke 0,25% z celkovej ceny Diela, pri poruSestatnych povinnosti
Zhotovitd’a poda tejto Zmluvy, pdom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatnt’ aj opakovane v pripade opakovaného porusSeniaiségiopovinnosti.

Zmluvné pokuty poth tohto bodu 16.2 Zmluvy moézu tbhyplatiované Objednavafem
voci Zhotovitd’'ovi maximalne do suhrnnej vySky 20 % z ceny Dietallp ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavidena nahradu Skody #oZhotovitd’ovi, ktoré
vzniknu v dosledku poruSenia povinnosti Zhotdiate suvislosti s touto Zmluvou nie su
dotknuté zaplatenim akejkeek zmluvnej pokuty Zhotovitem poda tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvné pokuty poth tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odia ddorienia
pisomnej poziadavky ObjednavBdena jej zaplatenie Zhotovievi. Objednavaté je
opravneny okrem postupu padbodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne zéipa' zaplatenie
ktorejkd’vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatgei&hotovitd povinny, proti
Uhrade niektorej z faktur vystavenych Zhotokite poda tejto Zmluvy.

XVILI.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

17.1 Objednavatk si vyhradzuje pravo kedykeek Uplne alebaiiast@ne odstupi od tejto
Zmluvy v pripade, ak:

 Dielo je Zhotovitdom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym pgd@d tejto Zmluvy alebo prislusnym pravnym
predpisom;

* Zhotovitd’ je v omesSkani so splnenim terminov d'nikov pod’a Terminového
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dntdieo, aby tato skutoos’
nastala v dosledku omeSkania Objedndizate

e Zz0 spravania Zhotovita alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva es$es p
¢asom ukenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato posairbude porusena
podstatnym spésobom alebo nebude splnena ani ‘atodp Objednavat®m
stanovenej lehote, a Zhotouiteneposkytne po vyzvani Objednavaebez
zbytoiného odkladu dostatnl zabezpeku;

e Zhotovitd’ neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranbpte poskytnutej
Objednavatiom;

« Zhotovitd’ sa stane platobne neschopnymg¢agm za platobne neschopného sa
Zhotovitd® povazuje vtedy, ak prislusny sud rozhodne d@tiakonkurzného
konania v@éi nemu alebo povoli jeho reStrukturalizaciu v zreysékona. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a reStrukturalizacii v zneni neSkah predpisov;

» Zhotovitd’ opakovane porusSuje ustanovenia tejto Zmluvy alebplni riadne
a \Las viaceré osobitné povinnosti fjadejto Zmluvy, pom takéto opakované
poruSovanie povinnosti a ich neplneniay sa povaZzuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.
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17.2 Ak Objednavate odstupi od Zmluvy pri podstathom poruseni Zmluvg strane
Zhotovitd’a, je Zhotovit€ povinny bez vyzvania zapldtiObjednévatéovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z ceny diela fadodu 5.3 tejto Zmluvy.

17.3 Zhotovitd’ je opravneny pisomne odsttipiod tejto Zmluvy iba v pripade, ak
Objednéavatk o viac ako Seslesiat (60) dni meSka s uhradou splatrasti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to pocz s touto Zmluvou.

17.4 Odstupenie ktorejdtyek Zmluvnej strany je dinné diom jeho dordenia druhej
Zmluvnej strane, poklaviom vyslovne nie je @ena ind dinnog’. Zhotovitd je
v pripade odstupenia tejto Zmluvy ktorolikek Zmluvnou stranou povinny najneskér do
desiatich (10) dni odond &innosti odstUpenia vyprataStavenisko a protokolarne
odovzd® Objednavatéovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho zé&lam
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potmidea doklady tykajlce sa dovtedy
vykonanychcasti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dowglgnanychcasti Diela
uréi Objednavatk a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznahutite’ovi,
najneskdr vSak do Strnastich (14) kalendarnychodoidia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skorteni zhotovovania Diela pdd tejto Zmluvy sa Zhotovite zavazuje poskytni
Objednavatkovi poZzadovanu sinnog’ tak, abyd’alSi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Ziadny sp6sobom dotknuty alebo zneewZna je povinny pisomne
upozorni Objednavatéa na vSetky nevyhnutnéinnosti slvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykbrmd6évodu zachovania hodnoty Diela
az dovodu predchaddzania Skodam. Vcopen pripade Zhotovite zodpoveda
Objednéavatkovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

17.5 Pri preddasnom ukoeni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanyclc @i@noveny
v sulade s ustanovenianiiankov Xl. a Xll. tejto Zmluvy, pdom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k prédsnému ukoteniu.

17.6 Predtasné ukotenie tejto Zmluvy, bez dladu na Zmluvna stranu, ktord tuto Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti ZhotB&itea vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutiaig@rch dob poth tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa prashé ukotenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokusgnoveni Zmluvy, ktoré viadom
na svoju povahu maju tréaj po predasnom uko&eni Zmluvy.

XVIII.
ZAKLADY ZMLUVY

18.1 Podstatnu stag’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vykladria:

» vSetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,
» technické normy platné na Uzemi Slovenskej repuplik

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochraacq@mikov a bezg@osti
prace na Uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, suhlasy alebo iné individeapravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovabieia,
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e predpisy spracovania, osw@shia o schvaleni, smernice a odgamia vyrobcov
a zhotovitéov materidlov a stavebnych dielcov,
* vyjadrenia a pokyny Objednavéitena zaklade tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddé&lde s@¢ag’ou tejto Zmluvy sa aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1. Stavebné povolenie

* Priloha¢. 2: Projektova dokumentéacia

e Priloha¢. 3: Sw&azné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

» Priloha¢. 5:  PoloZkovity rozpeet Diela

e Prilohac. 6: VSeobecné poZiadavky na vykon prac

VSetky prilohy su rovnako zavéazné pre plnenie Zéwapoda tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva ni& iné, prtom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavazné pisomné stanovisko Objednétzate

Akékalvek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebuduleyse pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatenebudl uznavané a zardvéhotovitd’ nie je
opravneny pozadovach zaplatenie.

Zhotovitd’ sa zavazuje dodrziawasSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktoré budld zakotvené v rozhodnutiach, povoleniactijhlasoch alebo inych
individudlnych aktoch organov verejnej spravy, &tdoudld vydané v suvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnutéiley a mfniky zhotovovania Diela

a dohodnutt cenu Diela pkal tejto Zmluvy, pokiA to bude vzFRadom na znenie
individualnych aktoch organov verejnej spravy ohijake mozné.

Akekal'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivawéovite’'om nie su pre
Objednavatka zavazné, a to bezl@du na skuttnog’, ¢i Zhotovitd’ Objednévatéa o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alelm r&a ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednavdtevi pred, pdas alebo po odovzdani Diela zhotovenéhol'aod
tejto Zmluvy.

XIX.
ZAVERE CNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobudacinnog’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

Menit’ alebo dofiat’ tato Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatgodpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.éRvek iné zmeny alebo
doplnenia su neplatné. Zmluvné strany berl na veansuhlasia, Ze bez l@du na to,
¢o je v akomkdvek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podistanovenia § 10a ods. 1
ZVO nem6zu uzavriedodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym sp6sobom pdvodny predmet Zmluvgl¢i),
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b) dophali alebo menili podstatnym spdsobom podmienkyyétoy v pédvodnom
postupe zadavania zakazky, ktora je predmetom Ejituvy (Dielo), umoznili
Ucag’ inych os6b ako Zhotovita, alebo ktoré by umoznili prijand ponuku ako
Zhotovitd’ovu ponuku, alebo
c) zvySovala cena Diela alebo jehmsti alebo menila ekonomickd rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovita, ak ZVO neustanovuje inak.
Ak ZVO ustanovuje inak, budd Zmluvné strany v slost s uzavretim dodatku
k Zmluve postupovav zmysle tejto inej zakonnej Gpravy.

19.3 Neplatnog alebo nepripustnésjednotlivych ¢asti a ustanoveni Zmluvy nespésobuje
neplatnos ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepniigusasti a ustanovenia
Zmluvy musia by nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniampréktpoda
moZznosti zodpovedaju zmyslu &elu vypustenych ustanovenéasti Zmluvy.

19.4 VSetky pisomnosti, ktoré su Zmluvné strany faodejto Zmluvy povinné vyhotovova
a vzajomne si dotlova, sa budl dorova’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie yZmluve uvedena ina
koreSpondetna adresa. VSetky pisomnosti sa budl povazazadordené @om ich
preukadzattného dordenia druhej Zmluvnej strane, pokigato Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti dot@vané Zhotovittovi sa povazuju za dotané aj dom, kedy ich
Zhotovitd’ odmietol prija alebo kedy sa prislusna pisomhegatila Objednavat®vi ako
neprevzata na prislusnej pa@ke posty poas stanovenej odbernej lehoty, pdkiato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

19.5 Okrem 0s6b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su wpeai za Zmluvné strany rokatia

a) za Objednéavata: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-invasty riadite’

telefon: 0905 270 787

email: milan.jankura@lesy.sk

adresa: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
b) za Zhotovitéa: Ing. Jozef Princz

telefon: 0905 250 756

email: costruo@stonline.sk

adresa: Hviezdoslavova 20,danec

19.6 Pravne vgahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spéaslovenskym pravnym
poriadkom a najma zakonoin513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy shayrieSi’ akékdvek spory, ktoré sa
mozu vyskytnéi potas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohodypripade, ze
Zmluvné strany nebudd schopné dosiahdahodu, vSetky spory, ktoré vznikna z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnpsvyklad alebo zruSenie, budd rieSené pred
prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékek Ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujuce predmet tejto Zmluvy alebo suvisiaceesimetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, poRigato Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze nebudl ¢vosebe uplatova® akékdvek naroky
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vyplyvajuce zo zmliv a dohdd uvedenych v predch@dea vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

19.9 Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, ¢pm Objednavate obdrzi 4
vyhotovenia a Zhotovite2 vyhotovenia.

19.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su plne spésobilé e dkony, ich zmluvna VYoog’
nie je obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravriekgto pravny ukon v mene
Zmluvnych stran vykonaa zaviazéich k jej plneniu.

19.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzatvaspbodne a vazne, Ze tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych potbkia Ze tato Zmluva je dostate
urcita a zrozumiténa. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto mlstarostlivo
preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Zeahbigjto Zmluvy zodpoveda ich
skutainej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici da 30.06.2014 V Lucenci, cha 23.06.2014
Objednéavati Zhotovitd”.
Ing. Ctibor Hatér Ing. Jozef Princz
generalny riaditel konatel
LESY SR, S.p. COSTRUQ, s.r.0.
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