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Zmluva
o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorsich pre?isov.
Cislo zmluvy SSE-D,ass.—Z-D -2014 - XrTIT=0..

€. 30700/Z10/08/2014/1019

Cl. 1.
Zmluvné strany

*0RI 7521

1. Viastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢&. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kaod:
( dalej len ,vlastnik")
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diani€éna spolocnost), a.s.

Sidlo: Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Milan Rac - ¢len predstavenstva

Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:;

IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,ziadatel")
uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CLII.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpecit' vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité*“. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,,DiaFnice D3
Svréinovec - Skalité*:



2.

&

b)
c)
d)
e)

4.

SO 601-04 Prelozka 2 x 110 kV v.&. 603/604 Cadca — Svréinovec v km 22,262 D3
Prelozku stavebného objektu uvedeného v &l. Il., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatef
prostrednictvom spoloénosti:
CL 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su€astou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej

republiky ako prislusnym stavebnym uradom pod €. 8448/2009-2332/2.21302 zo dna 20.12.2010,
pravoplatné dha 21.01.2011.

. Schvalena a platna projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spoloénostou
a spolo¢nostou
Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

. Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela.

Stavebny dozor musi spinat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.
Specializacia stavebného dozoru bude pre energetické a iné liniové stavby.
OsvedCenie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude suCastou zmluvy. Medzi povinnosti
stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitefa stavby a zastupcom
zhotovitela preloziek objektov uvedenych v &l. II., bod 1 tejto zmluvy,

Siedovat’ spdsob a postup uskuto€iovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorove] polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedd za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto&nenie stavby,

Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje
sa zZiadatel ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskér pred zagatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svréinovec — Skalité"

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Gprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného

diela v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie preloZky elektroenergetickych zariadeni v termine

od 14.3..2014 do 31.06.2014.



2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu preloZiek povinny prizvat aj
zastupcu vlastnika. Ich terminy je ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni
pred uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

¢l VIL.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadate! je povinny kontrolovat vykonavanie preloziek a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavéazuje, Ze na preloZky ktoré vykona zhotovitel za podmienck a spédsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v diZke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zafina plynat odo dna prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje
odstranit vady na preloZkach, ktoré vzniknii poas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dna
pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opa&nom pripade je vlastnik opravneny
pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy 412 295,00 € za kazdy
den omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Ciastolne
dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruénad vada neumozZiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej
zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktaru uhradit do
14 dni od doru&enia. Ziadatel zaplati vlastnikovi G&elne vynaloZené naklady, ktoré vznikli viastnikovi
pri odstrafovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZiek
pri pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia preloZiek.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloziek.

6. Ak dojde k odstapeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle €l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na prelozke, je ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorucenia vyuétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolauda&né rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v sdradnicovom systéme
SJTSK av ftriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2),
ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom sibore * TXT,
spolu s A-testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvd odborna skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmlldv a képie listov viastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.,

— nasledne aj doklady v zmysle &l. IX, zmluvy,

—~ dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

—  prvu Uradnu skusku,

— osved¢enu projektovu dokumentaciu od Tl SR,

—~  protoko! o prvej Uradnej skuske.

Cl. VIII.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:



Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatela:
zastipené:
BUNG Slovensko s.r.0., Ruzova dolina 6,821 18 Bratislava — veduci ¢len,
Amberg Engineering Slovakia, Smolnického 1/B, 811 06 Bratislava — ¢len,
Infraprojekt, s.r.o., Kominarska 4, 832 03 Bratislava — ¢len,
zodpovedny pracovnik — stavebny dozor s odbornym zameranim
potrubné energetické a iné liniové stavby, technické, technologické vybavenie,
elektrotechnické zariadenia — Evidenéné €islo 09973.

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej
strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podfia
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich 0séb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavézuje, ?e zabezpedi na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v a
to do 12 mesiacov po uradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych planov pre
vyznaéenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urcenie vSeobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, Zze Ziadatel v mene vlastnika poda po Gradnom overeni prisluSnych
Porealizaénych geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej
hodnoty vecného bremena navrh na prisluSny okresny urad - katastrainy odbor na vykonanie
zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni zZiadatela, aby v jeho mene
zriadil na dotknutych pozemkoch nachadzajlcich sa mimo zastavaného Gzemia obce (extravilan), v
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit' so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urlenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elektroenergetickych zariadeni vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce (intravilan), v , atodo
24 mesiacov odo dia uradného overenia prisluSsnych Porealizaénych geometrickych planov pre
vyznacenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, ze ziadatel po Uradnom overeni prislusnych Porealizatnych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné
zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa predizi, ak nastanu
objektivne dbévody, pre ktoré nebude mozZné dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi
dévodmi si najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude
predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo vlastnictve/v sprave Slovenského
pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo vlastnik, resp. spoluviastnik
dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osoby,
a to aj napriek preukazatelnej snahe zZiadatela, takuto zmluvu s viastnikom, resp. spoluviastnikom
dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude vlastnikom
poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vloZi do katastra nehnutelnosti.



Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urlenie veobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky savisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
zna$a Ziadatel.

Geometrické plany budd vypracované tak, ze geodet zameria a vytyli ako samotné
elektroenergetické zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné
pasmo — v rozsahu v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa ¢. |l, Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania
prelozky v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €. 275/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhladka"), povinnost uhradit kompenzatné platby
odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi
SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom elektriny zo strany
SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podia §3 pism.j)
Vyhlasky ako aj vSetky naklady SSE-D spojené so zaslanim kompenzacénej platby odberatefom
elektriny.

CL. X.
Vyssia moc

Za vy3$8iu moc su povaZované pripady, ktoré nie su zavisté od voéle zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik
elektroenergetického rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak.
Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou
elektroenergetického rozvodného zariadenia na Ucgely tohto zakona je premiestnenie niektorych
prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania preloziek
vykonat' kontrolu spdsobu vykonavania preloziek zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonania
kontroly vykonavania preloZiek Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Zze prelozky nie su vykonané:
podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podla tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu c&ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej
dokumentacie odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa
zavazuje uhradit vlastnikovi u€elne vynalozené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky
na zaklade vlastnikom vystavenej faktiry v lehote 30 dni odo dna jej pisomného dorugenia
Ziadatelovi. Uelne vynaloZenymi nakladmi na vykonanie zostavajlcej Gasti prelozky sa v tomto
pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podra tejto zmluvy
ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené
naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace je vlastnik povinny objekty uvedené v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat' a vykonavat ich
udrzbu na viastné naklady, priCom znasa nebezpelenstvo vzniku Skody na tychto objektoch,
v dosledku konania vlastnika alebo tretich oséb.



C1. Xu.
Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik méa pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie preloziek, ak zhotovitel preloziek nekona
ani po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami
vykonania preloZiek podfa tejto zmluvy.

2. Viastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmluve nebudu doloZzené doklady v zmysle €l. Ill., bod 2
tejto zmluvy najneskér do 30 dni od predlozenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. Xl
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.  Zmluva nadobuda u&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5.  VSetky spory budd zmluvné strany riedit’ prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa v silade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika
dohodli, Z2e ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom v zneni neskorsich predpisov.

7.  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne
urgita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfa ............ V Bratislave, dia ............
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdos
generalny riaditel predseda predstavenstva a

generalny riaditel

....................................

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Ing. Milan Rac
¢len predstavenstva



