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Zmluva
o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D, a.s. - Z - D - 2014 - 27773741 ...

€. 30700/Z10/09/2014/1019

CL.1.
Zmluvné strany

»00379522%

1. Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribtcia, a.s.
Sidlo: Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu
Zilina, oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kdd:
( dalej len ,vlastnik")
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafni€éna spolo¢nost) a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Milan Rac - ¢len predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo€nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka €. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel”)

uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 45 zakona & 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatelfa zabezpedit' vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité*“. Predmetom preloZzky je nasliedovny stavebny objekt stavby ,,DiaFnice D3
Svréinovec — Skalite*:



2.

b)
c)
d)
e)

4.

SO 606-30 Prelozka VN 22 kV vedenia v km 22,250 D3

Prelozky stavebnych objektov uvedenych v €l. II., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel
prostrednictvom spolo¢nosti:

CL 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou stGcastou zmluvy sU doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit' vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky ako prislusnym stavebnym Gradom pod €. 8448/2009-2332/2.21302 zo dnha 20.12.2010,
pravoplatné dra 21.01.2011.

. Schvéalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spoloénostou

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

. Stavebny dozor je povinny zabezpeéit ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela.

Stavebny dozor musi spifat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.
Specializacia stavebného dozoru bude pre energetické a iné liniové stavby.
Osvedcenie (kopia) o vykonani odborne] skusky bude sucastou zmluvy. Medzi povinnosti
stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
Gdrzby SSE-D, a.s., stavbyvedicim, zastupcom generalineho zhotovitefa stavby a zastupcom
zhotovitela preloziek objektov uvedenych v €l. I, bod 1 tejto zmluvy,

Sledovat spGsob a postup uskutoCnovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutoénenie stavby,

Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje
sa Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpecti najneskér pred zacatim realizacie prelozky.

ClLv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svréinovec — Skalité"

ClL V.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Gprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného

diela v zmysle § 18, ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorSich predpisov.

Cl. VI.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadeni v termine

od 14.3..2014 do 31.06.2014.



2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukong&eniu prac a k odovzdaniu preloziek povinny prizvat aj
zastupcu vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni
pred uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

Gl VL.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat' vykonavanie preloziek a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na preloZky ktoré vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zadina plynut odo dnia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje
odstranit vady na prelozkach, ktoré vznikni pofas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dna
pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny
pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 55 825,00 € za kazdy
defi omeSkania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastone
dotknuty narok vlastnika na nahradu 3kody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej
zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktaru uhradit do
14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi G&elne vynalozené naklady, ktoré vznikli viastnikovi
pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloziek
pri pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umozZnit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia preloZiek.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloziek.

6. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. Xlil., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného dorugenia vyuctovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK av triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2),
ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stbore *.TXT,
spolu s A-testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prva odbornu skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

— zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— doklady o majetkopravhom vysporiadani — koépie uzavretych zmlav a kopie listov viastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.,

— nasledne aj doklady v zmysle &l. [X, zmluvy,

— dokumentaciu skuto&neho vyhotovenia,

—  prvu tradnu skusku,

— osved&enu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skuske.

CL. vin.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:



Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatela:
zastipené:

BUNG Slovensko s.r.o., Ruzova dolina 6,821 18 Bratislava — veduci ¢len,
Amberg Engineering Slovakia, Smolnického 1/B, 811 06 Bratislava — ¢len,
Infraprojekt, s.r.o., Kominarska 4, 832 03 Bratislava — ¢len,
zodpovedny pracovnik — stavebny dozor s odbornym zameranim

’ potrubné energetické a iné liniové stavby, technické, technologické vybavenie,
elektrotechnické zariadenia — Evidencné Cislo 09973.

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej
strane.

ClL. IX.
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada ziadatel.

. Ziadate! vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v a
to do 12 mesiacov po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov pre
vyznacenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, ze Ziadatel v mene vlastnika poda po uradnom overeni prisiusnych
Porealiza¢nych geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej
hodnoty vecného bremena navrh na prisluSny okresny Grad — katastralny odbor na vykonanie
zdznamu na zriadenie vecného bremena v prospech vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatefa, aby v jeho mene
zriadil na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v
, vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznafenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
znéasa ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpeéi na viastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elektroenergetickych zariadeni vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Uzemi obce (intravilan), v atodo 24
mesiacov odo dna uradného overenia prisluSnych Porealizaénych geometrickych planov pre
vyznaéenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, ze ZzZiadatel po udradnom overeni pristusnych Porealizagnych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. vliastnika. Termin na zmluvné
zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa predizi, ak nastanu
objektivne ddvody, pre ktoré nebude mozné dodriat pdvodny termin. Takymito objektivnymi
dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude
predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo vlastnictve/v sprave Siovenského
pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik
dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osoby,
a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom, resp. spoluviastnikom
dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude viastnikom
poskytnuta aj jednorazové ndhrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vlozi do katastra nehnutefnosti.



Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky stvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a nakiady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
znasa Ziadatel.

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty¢i ako samotné
elektroenergetické zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné
pasmo — v rozsahu v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskors$ich predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢. Il, Ziadatel zodpoveda za vietku $kodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v ddsledku nevykonania
prelozky v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podia Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi & 275/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhladka®), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi
SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenza&nym platbam odberatelom elektriny zo strany
SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom elektriny za porusenie $tandardu kvality podia §3 pism.j)
Vyhlasky ako aj vSetky naklady SSE-D spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom
elektriny.

CL. X.
Vyssia moc

Za vy$8iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL. XL
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia je povinny uhradit ten, kio potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik
elektroenergetického rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak.
Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preloZzkou nemeni. PreloZzkou
elektroenergetického rozvodného zariadenia na ucely tohto zékona je premiestnenie niektorych
prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vlastnik je opravneny kedykolvek poas vykonavania preloZiek
vykonat' kontrolu spdsobu vykonavania preloziek zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania
kontroly vykonavania preloziek Ziadatelom alebo zistenia viastnika, Ze preloZzky nie su vykonaneé:
podla odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienack na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je viastnik opravneny odstupit od zmiuvy. Vlastnik je v pripade odstiupenia od zmluvy podia tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu <&ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej
dokumentacie odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa
zavazuje uhradit’ vlastnikovi u¢elne vynaloZzené naklady na vykonanie nerealizovanej €asti prelozky
na zaklade vlastnikom vystavenej faktary v lehote 30 dni odo diia jej pisomného dorugenia
Ziadatelovi. Ugelne vynaloZzenymi nakladmi na vykonanie zostavajlcej ¢asti prelozky sa v tomto
pripade rozumeju v8etky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZky podla tejto zmluvy
ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené
naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace je vlastnik povinny objekty uvedené v &l. 1., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat ich
udrzbu na vlastné naklady, prifom znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na tychto objektoch,
v dosledku konania vlastnika alebo tretich oséb.



CL. XIL.
Odstupenie od zmluvy

1. Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie preloziek, ak zhotovitel preloziek nekona
ani po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami
vykonania preloZiek podrla tejto zmluvy.

2. Viastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmluve nebudua dolozené doklady v zmysle ¢l. IIl., bod 2
tejto zmluvy najneskér do 30 dni od predlozenia navrhu zmluvy viastnikovi.

¢l XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifhat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

2.  Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda uc€innost dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona NR SR ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V3etky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika
v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika
dohodli, ze ich zavdzkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym
zékonnikom v zneni neskorSich predpisov.

7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne
urcita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfha ............ V Bratislave, dfia ............
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredc.)'s.ié);/enské energe:tik-a- - Distribucia, a.s. Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdos
generalny riaditel predseda predstavenstva a

generalny riaditel

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Ing. Milan Rac
¢len predstavenstva



