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Zmluva o dielo č. TAT/TIÚ/16/2014 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Letisko Poprad – Tatry, a. s. 
 Sídlo:  Na letisko 100, 058 98  Poprad 
 Štatutárny zástupca:  Ing. Ivana Herkeľová, predseda predstavenstva     
   JUDr. Štefan Pilár, člen predstavenstva 
        Zástupca na rokovanie  
          o veciach  technických:  Ing. Jozef Kuper, riaditeľ TIÚ 
    IČO:  35 912 651 
   DIČ:  2021915621 
   IČ DPH:  SK2021915621 
 Bankové spojenie:  VÚB, a. s., Poprad 
  Číslo účtu:                                     1938238751/0200 
 
 
Zhotoviteľ:     SPOJSTAV spol. s r. o., Spišská Nová Ves 
 Sídlo:     Sadová 9, 052 01  Spišská Nová Ves  
 Štatutárny orgán:                Miroslav Neuwirth, konateľ spoločnosti 

Zápis v registri:  Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, vložka č. 7315/V 
Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných:    Miroslav Neuwirth, konateľ spoločnosti 
technických:        Bc. Ján Holík 

 IČO:             31720986 
 DIČ:     2020504530 
 IČ DPH:     SK2020504530 
 Bankové spojenie:      UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka 
 Číslo účtu:     6609014004/1111 
 IBAN:     SK7111110000006609014004 
 BIC:     UNCRSKBX 
 

Preambula 

 
Táto zmluva  je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Odletová hala Letisko 
Poprad – Tatry – parkovisko II. etapa“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 92/2014 pod 
značkou 8134 - WYP - zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorú realizovalo Letisko Poprad- Tatry, 
a.s. v  súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). 

 
 

Článok 1. 
Definícia pojmov 

 
Nasledovné pojmy a výrazy použité v tejto zmluve majú uvedený význam: 

 
1.1. "Projektant" zahŕňa , projektantov a konzultantov, ktorých Objednávateľ angažuje v súvislosti 

s predmetom tejto zmluvy a o ktorých bude (je) Zhotoviteľ písomne informovaný. 

1.2. “Cena za Dielo“ je cenou za vykonanie Diela určená podľa dojednaní čl. 4 tejto zmluvy. 

1.3. “Dielo“ je bližšie špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy. 

1.4. "Dokumentácia Projektanta" je akákoľvek tendrová, realizačná dokumentácia  a podľa povahy aj iná 
dokumentácia, ktorú Projektant spracuje, resp. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ zabezpečí v súvislosti 
s vykonávaním Diela pred alebo v priebehu realizácie Diela, ktorá bola (bude) preukázateľne 
odovzdaná Zhotoviteľovi pred začatím realizácie príslušných prác, ktorých sa táto dokumentácia týka. 

1.5. "Dokumentácia Zhotoviteľa" je akákoľvek realizačná dokumentácia zmien Diela navrhnutých 
Zhotoviteľom, ďalej dielenská alebo iná dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti 
s vykonávaním Diela, najmä s prípravou Diela, jeho realizáciou a odovzdaním Diela. 
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1.6. "Harmonogram Zhotoviteľa" je časový plán (harmonogram) prác týkajúcich sa vykonávania Diela, resp. 
jeho jednotlivých častí, vypracovaný Zhotoviteľom, ktorý v súlade s Riadiacim harmonogramom 
výstavby podrobnejšie uvádza časový priebeh vykonávania Diela a ktorý je odsúhlasený 
Objednávateľom;  

1.7. "Subdodávateľ" je tretia osoba určená Zhotoviteľom na základe ním organizovaného výberu, 
prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ vykoná určenú časť Diela alebo dodávku materiálu pre Zhotoviteľa na 
účely vykonávania Diela. 

1.8. "Odovzdávací protokol" je definovaný v čl. 8  tejto zmluvy.  

1.9. "Harmonogram stavby" je časový plán (harmonogram) prác týkajúcich sa vykonávania Diela, resp. jeho 
jednotlivých častí a je uvedený v stave platnom v čase podpisu tejto zmluvy . 

1.10. "Stavebný Dozor" je tretia osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 
činností týkajúcich sa vykonávania Diela podľa tejto zmluvy a na vykonávanie technického dozoru pri 
vykonávaní Diela, inak plní funkciu Stavebného Dozora Objednávateľ; pokiaľ Objednávateľ neskôr 
neurčí inak, Stavebným Dozorom je spoločnosť ENTO, s. r. o., so sídlom Jesenského 6, Košice. 
O každej zmene v osobe Stavebného Dozora je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne 
písomne informovať. 

1.11. "Stavenisko" je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie stavebných prác 
týkajúcich sa Diela, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných 
na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok (stavebné 
pozemky) a tiež aj iné pozemky alebo ich časti, ktoré Zhotoviteľ použije pri vykonávaní prác podľa tejto 
zmluvy. 

1.12. "Termín zahájenia stavby“ je dátum odovzdania a prevzatia Staveniska spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve. 

1.13. "Termín dokončenia stavby“ je dátum, ktorý si zmluvné strany dohodli ako termín ukončenia všetkých 
prác Zhotoviteľa a odovzdanie Diela Objednávateľovi podľa dojednaní  tejto zmluvy. 

1.14. "Zadanie" je projektová dokumentácia spracovaná Projektantom, Zhotoviteľom, resp. zabezpečená 
Objednávateľom týkajúca sa Diela a odovzdaná Zhotoviteľovi. 

1.15. "Súpis prác" je súpis prác preukazujúci rozsah zrealizovaného Diela, resp. jeho časti v príslušnom 
kalendárnom mesiaci; Súpis prác schválený Objednávateľom sa považuje za súpis skutočne 
zrealizovaných prác. 

1.16. "Zisťovací protokol" je zápis, ktorého účelom je sledovanie vybraných podmienok vykonávania Diela;  

 
Článok 2. 

Predmet diela 
 

2.1. Touto zmluvou sa Zhotoviteľ  zaväzuje zrealizovať Dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a 
v dohodnutom čase ho odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v náležitej kvalite 
zrealizované a ukončené Dielo v dohodnutej dobe prevziať a Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne 
zaplatiť dojednanú cenu Diela. Rozsah, kvalita a spôsob realizácie Diela sú vymedzené a definované v 
schválenom Zadaní a v tejto zmluve. 

2.2. Dielom podľa tejto zmluvy je zhotovenie diela, označeného súhrne: „Odletová hala Letisko Poprad – 
Tatry – parkovisko II. etapa“ definované nasledovnou projektovou dokumentáciou: 

Projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Odletová hala Letisko Poprad - Tatry Parkovisko 
II. Etapa“ z apríla 2014 spracovaný spoločnosťou INGRES s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 Prešov 
Zákazkové číslo 14-05 s nasledovnou objektovou skladbou: 

Časť 1.     -   SO 01 Príprava územia 
                  SO 01.1 Skrývka humusu 
                  SO 01.2 Výrub 
            -   SO 02 Demolácie 

                                            -   SO 03 Preložky rozvodov VN 
            -   SO 04 Preložky rozvodov NN 
            -   SO 05 Preložky oznamovacích káblov 
            -   SO 23 Kanalizácia dažďová 
            -   SO 25 Káblové rozvody NN 
            -   SO 29 Komunikácie a spevnené plochy 
                  SO 29.2 Parkoviská 
            -   SO 30 Sadové úpravy 
 

                         Časť 2.     -   PS 01 Parkovací systém 
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a projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Odletová hala Letisko Poprad-Tatry Parkovisko 
II. Etapa“ z apríla 2014 spracovaný firmou GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčkova 1, Prešov 
Zákazkové číslo GM 06/14 

                         Časť 3.   -    SO 026 Vonkajšie osvetlenie parkoviska 
 

 
v rozsahu špecifikovanom v obchodných podmienkach,  tejto zmluve a v jej prílohách.   

2.3. Dielo je rovnako definované ako všetky práce, dodávky a služby Zhotoviteľa, potrebné k riadnej 
realizácii a dokončeniu Stavby vrátane spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa; podľa povahy 
konkrétneho ustanovenia tejto zmluvy sa Dielom rozumie aj samotná stavba, resp. stavby 
uskutočňované v rámci vykonávania Diela. 

2.4. Zhotoviteľ  bude realizovať svoje práce na Diele v súlade s ďalšími pokynmi Objednávateľa, v súlade 
s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými záväznými a smerodajnými STN (alebo 
DIN, EUROCODE v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú alebo požiadavky na kvalitu 
neupresňujú) v súlade s technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa 
k vykonávanému Dielu v súlade so všetkými platnými zákonmi Slovenskej republiky, inými nariadeniami, 
touto zmluvou i s príslušnými prílohami k tejto zmluve. 

2.5. Súčasťou Diela je taktiež vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačné zamerania 
a dodanie všetkých dokumentov, podľa platnej legislatívy SR v papierovej forme a v digitálnej forme 
a manuál  stavby vrátané návodov na obsluhu, údržbu, bezpečnostných postupov  a východiskových 
revíznych správ zmysle platných predpisov.  

 
Článok 3. 

Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo z hľadiska času nasledovne: 

3.1.1. Fyzická realizácia stavebných prác a zabudovanie požadovaných prvkov technológie do 12 
týždňov  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 15. 11. 2014. 

3.1.2. Tento termín je možné z dôvodov vyššej moci alebo vo veľmi vážnych a odôvodnených 
prípadoch na základe žiadosti zhotoviteľa predlžiť o ďalších 15 dní iba po dohode zmluvných 
strán. 

3.2. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy doručí Objednávateľovi návrh časového Harmonogramu Zhotoviteľa, 
v ktorom sú uvedené a vecne definované dôležité termíny zahájenia a ukončenia jednotlivých častí 
Stavby s  poukazom na klimatické podmienky a prevádzkové potreby, podmienky a obmedzenia 
Objednávateľa.  

3.3. Harmonogram je potrebné členiť v detailoch podľa objektov, jednotlivých profesií a rozhodujúcich 
konštrukcií na stavbe. Harmonogram je potrebné spracovať v časovej jednotke zobrazenia týždeň vo 
formáte MS Projekt resp. MS Excel. 

3.4. Harmonogram Zhotoviteľa je možné meniť len na základe písomnej dohody Zhotoviteľa, Objednávateľa 
a  v prípade vzniku  objektívnych skutočností (napr. klimatických podmienok), prekážok nezávislých od 
vôle Zhotoviteľa (tzv. vyššia moc v zmysle § 374 Obchodného zákonníka) a prevádzkových obmedzení 
Objednávateľa (vyplývajúcich z leteckej prevádzky). 

3.5. Zhotoviteľ je po tom, ako nastane skutočnosť uvedená v predchádzajúcom bode povinný:  

3.5.1. bez zbytočného odkladu (do 3 dní)  informovať Objednávateľa o tom, že takáto skutočnosť 
nastala a, 

3.5.2. bez zbytočného odkladu vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy 
časového Harmonogramu Zhotoviteľa. 

3.6. Ak Objednávateľ návrh na úpravu časového  Harmonogramu schváli, je pre   zmluvné strany záväzný. 

3.7. Termín dokončenia stavby môže byť primerane predĺžený : 
     ak prerušenie prác Zhotoviteľa bude spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (tzv. vyššia 

moc) v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Ak takáto okolnosť nastane je Zhotoviteľ povinný: 

3.7.1. do 3 dní po zistení vzniku takej okolnosti o nej písomne informovať Objednávateľa a 

3.7.2. do 7 dní po tomto oznámení alebo v inom primeranom termíne, ktorý môže byť s 
Objednávateľom dohodnutý, oznámi písomne Objednávateľovi podrobné dôvody na predĺženie 
termínu, na ktoré má podľa svojho názoru nárok,  
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inak Objednávateľ nie je povinný na vyššiu moc prihliadať a Termín dokončenia stavby, resp. jednotlivé 
termíny, tak ako sú uvedené v obchodných podmienkach, tejto zmluve alebo termíny, ktoré sú 
Harmonograme Zhotoviteľa zostávajú nezmenené.   

3.8. Pokiaľ je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme Zhotoviteľa, potom je 
Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať, aby v lehote stanovenej Objednávateľom uskutočnil  také 
opatrenia, ktoré urýchlia postup plnenia Diela tak, aby bol Harmonogram Zhotoviteľa plnený riadne, 
a Zhotoviteľ  je povinný takéto opatrenia realizovať. Zhotoviteľ nemá právo na žiadnu odmenu za 
vykonanie týchto opatrení. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná opatrenia alebo nedodrží lehotu určenú 
Objednávateľom vo výzve na prijatie opatrení doručenej Zhotoviteľovi , je Objednávateľ oprávnený 
poveriť realizáciou Diela alebo časti Diela iného zhotoviteľa a to na náklady Zhotoviteľa.  

3.9. Pokiaľ Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v Harmonograme 
Zhotoviteľa o viac ako 15 kalendárnych dní, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Ak 
Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi alikvotnú časť z Ceny  Diela 
zníženej o 10 % podľa článku Cena diela tejto zmluvy . Odstúpením od tejto zmluvy  Objednávateľovi 
nezaniká nárok na uhradenie akejkoľvek zmluvnej pokuty ani nárok na náhradu škody, vzniknutých na 
základe tejto zmluvy. 

3.10. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny  v bežnom pracovnom čase a tým 
splniť svoje povinnosti podľa obchodným podmienok a tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť v rámci 
všeobecne záväzných predpisov , noriem a príslušných povolení zhotovovanie Diela vo viacerých 
zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby to ovplyvnilo cenu Diela  dohodnutú v tejto 
zmluve alebo inak tým vznikli Objednávateľovi dodatočné náklady. 

 
Článok 4. 

Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  je doložená 
položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí  prílohu č. 1  k tejto 
zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

 
Celková cena diela bez DPH                                           148 084,54 € 

DPH 20%                                                                            29 616,91 €   

       Celková cena diela vrátane DPH                                     177 701,45 € 

(Slovom:   Jednostosedemdesiatsedemtisícsedemstojeden Eur a štyridsaťpäť centov)   

4.2. Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka,  budú uhradené na základe  záväzných jednotkových  
cien a skutočne dodaných množstiev dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených Stavebným 
Dozorom Objednávateľa.  

4.3. Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a 
odovzdanie predmetu  Diela, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným  
predmetom Diela. Cena zahŕňa aj prípadné drobné položky neuvedené v rozpočte, potrebné na 
kompletnosť  diela, ktoré zhotoviteľ mohol zistiť alebo predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti   v 
čase  uzavretia zmluvy. Má sa zato, že takéto drobné položky neuvedené v rozpočte sú zahrnuté v 
iných položkách ponukového rozpočtu. Požiadavky na zvýšenie ceny z dôvodu neuvedenej položky vo 
výkaze výmer budú zaradené až po dohode oboch zmluvných strán. 

4.4. Zmluvné strany sa týmto dohodli na odškodnom vo výške 5%, z Ceny za Dielo (bez DPH); právo na 
zaplatenie uvedeného odškodného vznikne Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi v prípade, ak  v dobe 
trvania záručnej doby na Dielo podľa čl. Záruka za dielo tejto zmluvy nastane ktorákoľvek 
z nasledujúcich skutočností: 

4.4.1. bude na majetok Zhotoviteľa vedené konkurzné konanie, alebo bude podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa, alebo tretia osoba bola poverená vypracovaním 
reštrukturalizačného posudku na majetok Zhotoviteľa, alebo bude podaný návrh na povolenie 
reštrukturalizácie alebo vedené reštrukturalizačné konanie alebo,  

4.4.2. Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať Dielo podľa obchodných podmienok a  tejto 
zmluvy alebo, 

4.4.3. Zhotoviteľ prevedie (postúpi) práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v časti alebo v celku 
na tretiu osobu v rozpore s čl. Podmienky realizácie diela.  

4.4.4. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie. 
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4.5. Pohľadávka na zaplatenie dohodnutého odškodného je potom splatná dňom kedy vznikne 
Objednávateľovi právo na zaplatenie tohto odškodného; pohľadávku na zaplatenie odškodného možno 
započítať s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

4.6. Cenami sa na účely tejto zmluvy vždy rozumejú ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú 
Zhotoviteľ vyúčtuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

4.7. Cena Diela obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, najmä náklady na materiály, pracovné 
sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu Stavby, riadenie a administratívu, dodávateľskú 
inžiniersku činnosť, geodetické práce, realizačnú a dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, 
poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela ( napr. inflácia, poplatky a 
platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a PO 
(požiarnej ochrany) , zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viac zmennej prevádzke, 
odstránenie znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na 
dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na 
priľahlých komunikáciách a pod.), ako aj  zaistenie podmienok, uvedených v stavebnom povolení 
týkajúcom sa Stavby vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút 
v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností. Cena Diela ďalej zahrňuje náklady na 
riadnu realizáciu Diela vrátane  (avšak nie výlučne): 

4.7.1. Všetkých nákladov na kompletizáciu dodávky Diela, riadne dokončenie Diela, vrátane réžie 
Staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a 
pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia 
(ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na  prevádzku týchto dočasných zariadení. 

4.7.2. Nákladov za dočasné pripojenie médií vrátane kanalizácie, stočné, spotrebu elektriny a vody 
zistenú na základe podružných meračov, ktoré je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ vrátane 
prípojok médií. Množstvo spotrebovanej vody v sociálnych zariadeniach bude slúžiť pre výpočet 
stočného a následnú fakturáciu. 

4.7.3. Nákladov na vybudovanie 1 x bunka pre Stavebný Dozor a stavby vedúceho, 1 x bunka sklad 
náradia s bezplatnými užívaním pre Stavebný Dozor a Objednávateľa pre potreby Diela. 

4.7.4. Nákladov na zaistenie všetkých rozkopávkových povolení a dodávateľskú inžiniersku činnosť. 

4.7.5. Nákladov na všetky stavebné výpomoci vrátane dokončenia a vyspravenia prestupov, drážok, 
stavebných otvorov, nik a pod. 

4.7.6. Nákladov na dokumentáciu (výkresy) skutočného vyhotovenia Diela v  piatich výtlačkoch 
a dvoch v digitálnej forme na CD ROM „v dwg a pdf. formáte“ so zabezpečením antivírusovej 
ochrany. 

4.7.7. Nákladov na dielenskú dokumentáciu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v 
zimnom období alebo vo viac zmennej prevádzke. 

4.7.8. Nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe v štyroch vyhotoveniach, v 
slovenskom jazyku, vrátane nákladov na prípadné zmeny v návodoch a manuáloch k prevádzke 
a údržbe, ktorých potreba vykonania vyplynie zo skúseností s užívaním Stavby počas záručnej 
doby. 

4.7.9. Nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, vyžadované príslušnými slovenskými technickými 
normami alebo Objednávateľom, vrátane nákladov na skúšobne merania, kontroly, odborný 
dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky. 

4.7.10. Nákladov spojených  so zárukou, záručným servisom a profylaktickými prehliadkami. 

4.7.11. Nákladov na zriadenie a likvidáciu dočasného zariadenia Staveniska, podľa požiadaviek 
Objednávateľa, ochranných konštrukcií, zabratia verejného priestranstva, staveniskových 
odberov médií atď. po dobu realizácie Diela až do Termínu dokončenia stavby . 

4.7.12. Nákladov na všetky práce, realizované za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebnom 
povolení, vrátane geodetických a iných meraní a prieskumov a vrátane nákladov na 
spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania Diela vrátane inžinierskych sietí, ktoré budú 
zamerané postupne v priebehu stavby (pred i po ich zásype). 

4.7.13. Nákladov na poistenie podľa čl. Poistenie zhotoviteľa. 

4.7.14. Nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností a verejných  priestorov pred 
zahájením Diela, nákladov na ochranu  majetku a  odstránenie prípadných škôd. 

4.7.15. Nákladov na ochranu Staveniska pred poveternostnými vplyvmi. 

4.7.16. Nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich vedení, 
káblov a potrubí na Stavenisku a v jeho okolí. 
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4.7.17. Na vylúčenie pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky, 
ktoré sú nevyhnutné k realizácii Diela, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými 
postupmi. 

4.7.18. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo súhlasu alebo odchýlne od 
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

4.8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a 
povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri dojednávaní ceny Diela:  

4.8.1. Prekontroloval Zadanie podľa obchodných podmienok a tejto zmluvy. 

4.8.2. Preveril miestne podmienky na Stavenisku. 

4.8.3. Zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny Diela v rozsahu, uvedenom 
v tejto zmluve. 

4.8.4. V dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa, 
známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a týkajúce sa predmetu zmluvy. 

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku na zaplatenie odškodného možno započítať s 
pohľadávkou Zhotoviteľa na vrátenie zádržného  aj keď nie je splatná.  

4.10. V prípade zániku tejto zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži : 

4.10.1. o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku zmluvy vykonané, a  

4.10.2. o 10% z ceny podľa bodu 4.10.1.  

4.11. Rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, 
v ktorom zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác; rozsah Diela 
vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác 
potvrdeného Stavebným Dozorom a schváleným Objednávateľom; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia 
úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), 
ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou 
zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa 
nepoužije.  

4.12. V prípade zániku tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, pred ukončením Diela, 
platí , že Cena za dielo sa zníži o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu 
zániku zmluvy vykonané a s tým, že § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa použije. 

 

Článok 5. 

Platobné podmienky a fakturácia 

5.1. Objednávateľ neposkytuje finančné  preddavky na predmet zmluvy. 

5.2. Cena za Dielo, na ktorú vzniklo Zhotoviteľovi právo, bude uhradená na základe čiastkových faktúr 
(daňových dokladov) vystavených Zhotoviteľom podľa skutočne vykonaných prác. 

5.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je  
súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác Zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný Stavebným  
Dozorom Objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, 
pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou 
rozpočtu Diela podľa zmluvy.  

5.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru až na základe Objednávateľom schváleného súpisu skutočne vykonaných 
prác. 

5.5. V kalendárnom mesiaci bude predložená Zhotoviteľom vždy len jedna faktúra za práce na Diele, 
obsahujúca všetky nároky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

5.6. Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať:  

5.6.1. poradové číslo faktúry, 

5.6.2. označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením (obchodného) mena, sídla (miesta 
podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO, identifikačného čísla pre daň (DIČ) a IČ DPH, 

5.6.3. označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol, 

5.6.4. sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt resp. prevádzkovú jednotku), 
základ dane, výšku dane, 

5.6.5. dôvod fakturácie s odkazom na túto zmluvu, 
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5.6.6. dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum dodania, 

5.6.7. výšku zadržanej sumy a sumu na úhradu, 

5.6.8. prehlásenie, že Zhotoviteľ uhradil svojim subdodávateľom v súvislosti s vykonávaním Diela 
pohľadávky splatné ku dňu vyhotovenia faktúry, 

5.6.9. všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 

5.7. Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10 %, ktoré uhradí Objednávateľ na základe 
písomnej žiadosti Zhotoviteľa a to takto: 

5.7.1. 10% až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,  a odstránení všetkých vád a 
nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácií.  

Zhotoviteľ je povinný v čiastkovej faktúre vypočítať   a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po 
odpočítaní zádržného.  

5.8. Lehota  splatnosti  faktúry za vykonané práce je  30 dní po doručení Objednávateľovi.   

5.9. V prípade, že Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za 
práce súvisiace s vykonávaním Diela, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá Objednávateľ dôvodné 
pochybnosti, je Objednávateľ oprávnený 

5.9.1. dlžnú sumu namiesto Zhotoviteľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí Zhotoviteľa 
najmenej desať (10) pracovných dní vopred, a to v rozsahu súhlasu Zhotoviteľa s takouto 
úhradou. Ak Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia Objednávateľom 
podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí odôvodnený nesúhlas s úhradou svojho záväzku voči 
subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že s úhradou súhlasí. Nesúhlas podľa 
predchádzajúcej vety môže Zhotoviteľ odôvodniť len tým, že jeho záväzok voči subdodávateľovi 
nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania Zhotoviteľa s jeho 
plnením je neplnenie peňažných záväzkov Objednávateľa podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť 
rozsah, v akom s úhradou nesúhlasí, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho záväzku voči 
subdodávateľovi. Za akúkoľvek úhradu subdodávateľovi uskutočnenú Objednávateľom v súlade 
s týmto bodom zmluvy je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi peňažnú náhradu do 
piatich (5) pracovných dní, odkedy ho na to Objednávateľ vyzve, a to bez ohľadu na to, či v čase 
uskutočnenia úhrady záväzok Zhotoviteľa voči subdodávateľovi existoval alebo či úhradou došlo 
k jeho zániku; v rozsahu, v akom subdodávateľ zaplatenú sumu Objednávateľovi vráti, je však 
Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi poskytnutú náhradu. Pohľadávky na peňažnú náhradu 
podľa predchádzajúcej vety, aj keď nie sú splatné, môže Objednávateľ započítať proti 
akýmkoľvek peňažným pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Uhradením záväzku 
Zhotoviteľa voči subdodávateľovi v súlade s týmto bodom Objednávateľ nevstupuje do práv 
subdodávateľa ako veriteľa. 

5.9.2. vykonávať nasledovné kroky: 
5.9.2.1. kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
5.9.2.2. požadovať po Zhotoviteľovi predloženie dokumentov potrebných ku kontrole, 
5.9.2.3. pravidelne overovať plnenie záväzkov (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov), 
5.9.2.4. kontrolovať systém schvaľovania vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov. 

5.10. Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vráti 
Objednávateľ späť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby bol v omeškaní so 
zaplatením, za deň doručenia faktúry sa v takomto prípade považuje až doručenie opravnej alebo 
doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

5.11. Platby  za vykonané  práce  nemajú  vplyv  na  záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako doklad 
o prevzatí prác a dodávok ani sa nepovažujú za potvrdenie vykonania Diela bez vád. 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť  spotrebu vody, stočné a elektrinu nameranú na podružných meračoch 
mesačne na základe faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou 14 dní. 

Článok 6. 

Podmienky realizácie diela 

6.1. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí predmet Diela v rozsahu, kvalite a termínoch, daných obchodnými 
podmienkami a touto zmluvou, jej prílohami a príslušnou projektovou dokumentáciou a odovzdá ho 
dokončené vo všetkých podrobnostiach Objednávateľovi k Termínu dokončenia Diela, spoločne 
s požadovaným počtom vyhotovení dokumentácie skutočnej realizácie Diela, špecifikáciou, príslušných 
atestov, dokladov o zaškolení pracovníkov obsluhy, povolení a súhlasov dotknutých orgánov týkajúcich 
sa Diela. 
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6.2. Zhotoviteľ uplatní pri realizácii Diela odbornú starostlivosť, dôkladnosť a odbornosť, ktoré sa dajú 
očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou 
práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet Diela. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný obsadiť stavbu schopným a kvalifikovaným tímom. Súčasťou príloh k tejto zmluve 
bude aj informácia o nominovaných pracovníkoch, s ktorými uvažuje pri riadení prác v zložení: 

6.3.1. zloženie riadiaceho tímu – organizačná schéma s uvedením mien a funkcií, 

6.3.2. informácie o jednotlivých členoch tímu s uvedením relevantných skúseností. 

6.4. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom Stavebného Dozora písomným 
zápisom najneskôr k Termínu zahájenia prác. Ak zo zápisu o odovzdaní Staveniska vyplynú pre 
zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v tejto zmluve, zaväzujú sa splniť ich v lehotách v zápise 
dohodnutých. 

6.5. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov 
verejnej správy potrebné pre odovzdanie Diela a dostupné body napojenia médií (voda, el. energie, 
kanalizácie). 

6.6. Zhotoviteľ bol oboznámený a je si plne vedomý, že zhotovenie diela podľa uzatvorenej zmluvy sa bude 
vykonávať v objekte Letiska Poprad- Tatry, a.s., ktoré je medzinárodným letiskom  a preto je zhotoviteľ 
povinný dodržiavať interné právne predpisy prevádzkovateľa letiska , a to najmä : 

         - požiadavky Dopravného úradu SR 
v rozsahu, v akom sa na neho vzťahuje. Za týmto účelom je zhotoviteľ alebo ním oprávnená osoba 
povinná poučiť všetkých dotknutých zamestnancov a partnerov,  za čo nesie plnú zodpovednosť. 
Všetky výškové práce vykonávajúce stavebnými žeriavmi môže vykonávať len so súhlasom 
prevádzkovateľa letiska. Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom výškových prác za použitia žeriavu, 
zdvíhacej plošiny a pod. nad limitné výšky oznámiť Objednávateľovi presný čas, súradnice umiestnenia 
stroja, typ stroja a jeho maximálnu výšku. Všetky náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ. 
 

6.7. Zhotoviteľ je povinný vymedziť stavenisko označovníkmi alebo oplotením. Pracovný priestor Zhotoviteľ 
bude obmedzený iba vo vnútri hraníc oploteného staveniska, prípadne skladov alebo iných objektov 
mimo toto oplotené stavenisko, pokiaľ budú tieto výslovne určené a schválené Stavebným dozorom. 

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas plnenia neobmedzí funkčnosť susediacej príletovej a odletovej haly, 
parkovacích plôch, príjazdových komunikácií a vybavenie cestujúcich po prílete. V prípade potreby 
dočasného obmedzenia funkčnosti hál a pohybových plôch zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
to oznámiť a prerokovať minimálne 3 dni vopred so Stavebným Dozorom a Objednávateľom. Osobitne 
v dobe od 15.6.2014 do 10.9.2014 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť plnú funkčnosť príletovej 
a odletovej haly, priľahlých pohybových plôch a trasu oplotenia staveniska upraviť - zmeniť  podľa 
požiadaviek Objednávateľa. 

6.9. Každý vstup na susedné pozemky, o ktorý Zhotoviteľ požiada, bude prekonzultovaný 
s Objednávateľom prostredníctvom Stavebného Dozora. 

6.10. Pokiaľ sa v priestore staveniska alebo jeho bezprostrednom okolí nachádza vzrástla zeleň a pokiaľ 
budú projektovou dokumentáciou alebo Stavebný Dozorom niektoré dreviny označené ako ochranu 
vyžiadajúce, je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby zaistiť ochranu a starostlivosť o tieto stromy a 
vzrástle kríky. Spôsob ochrany je potrebné odsúhlasiť so Stavebným Dozorom. 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať Stavenisko a uviesť ho do náležitého stavu do 10 dní po dokončení 
Diela, resp. po odstránení prípadných vád a nedorobkov z preberacieho konania, ak sa strany 
nedohodnú inak. Za vypratané Stavenisko sa považuje stavenisko upravené na náklady Zhotoviteľa do 
pôvodného stavu. O vyprataní Staveniska spíšu strany protokol. 

6.12. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, 
zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady. 

6.13. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu existujúcich inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť dotknuté 
realizáciou zmluvných prác. Je povinný preveriť v dostatočnom predstihu ich presnú polohu a pri 
realizácii prác zaistiť všetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane. 

6.14. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenie Staveniska si zaobstará Zhotoviteľ na vlastné 
náklady a umiestni ich na mieste určenom projektovou dokumentáciou. Zariadenie a materiál, ktoré boli 
súčasťou zariadenia Staveniska sú majetkom Zhotoviteľa a ten ich odstráni pri jeho vyprataní, ak nie sú 
súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy. 

6.15. Odo dňa prevzatia Staveniska zodpovedá Zhotoviteľ za všetky priestory Staveniska a to až do doby 
odovzdania a prevzatia Diela respektíve jeho častí Objednávateľom. V prípade likvidácie zariadenia 
Staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi zodpovedá Zhotoviteľ za príslušnú časť 
Staveniska až do chvíle úplného ukončenia svojich prác.  
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6.16. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje 
vlastné náklady.  

6.17. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa obchodných podmienok a  tejto zmluvy nepoužije 
žiadny  nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál. 

6.18. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na 
stavbe Diela. Tento zástupca môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou len po predbežnom 
prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.  

6.19. Objednávateľ má právo požadovať výmenu ktorejkoľvek osoby Zhotoviteľa realizujúcej dielo 
a Zhotoviteľ je povinný takúto výmenu akceptovať a nahradiť danú osobu inou s príslušným 
oprávnením na výkon práce. 

6.20. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškaní odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté pri realizácii Diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom.  
Všetok odpad, ktorý vznikne v priebehu každodennej práce bude ukladaný u Zhotoviteľa do 
kontajnerov umiestnených na určených miestach. Ďalej je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady 
bezodkladne zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou. 
Akýkoľvek nebezpečný odpad zlikviduje  Zhotoviteľ v súlade s právnymi predpismi a predloží odklad 
o likvidácii odpadov. Na Stavenisku nebude povolené spaľovanie nijakých odpadov. Pokiaľ tieto 
povinnosti zanedbá, príp. ich neplní včas a riadne, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich splnenie 
vlastnými prostriedkami, príp. prostredníctvom tretej osoby s tým, že nie je povinný na túto skutočnosť 
Zhotoviteľa vopred upozorniť. Náklady s týmto spojené znáša v plnej miere Zhotoviteľ a jeho fakturácia 
bude znížená v tomto zmysle. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie 
nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote odstránené, je oprávnený rozhodnúť o  prerušení prác na 
Diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Nedodržanie 
týchto povinností v opakovanom prípade je dôvodom k odstúpeniu Objednávateľa od zmluvy. 

6.21. Zhotoviteľ bude chrániť, udržovať a opravovať spôsobené škody na všetkých verejných a súkromných 
cestách a chodníkoch a pod. v súlade s požiadavkami Stavebného Dozora. Všetky škody, ktoré môžu 
byť spôsobené pri realizácii prác Zhotoviteľa budú napravené Zhotoviteľom na jeho vlastné náklady 
k spokojnosti miestnych úradov a Stavebného Dozora a Zhotoviteľ taktiež uhradí všetky ďalšie náklady 
a poplatky z toho vyplývajúce. 

6.22. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu aby zabránil znečisťovaniu verejných komunikácií 
blatom a iným nečistotami zo Staveniska, zaistí umytie vozidiel a okamžite vykoná také opatrenia, aby 
toto znečistenie bolo odstránené v súlade s požiadavkami Stavebného Dozora. Pokiaľ také opatrenie 
nebude okamžite vykonané, Stavebný Dozor môže zaistiť očistenie a Zhotoviteľovi znížiť fakturáciu 
v tomto zmysle. 

6.23. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie (realizáciu) časti Diela, resp. časti Práce Zhotoviteľa tretej 
osobe (subdodávateľovi) len v rozsahu svojej ponuky a iba dodržaním podmienok stanovených touto 
zmluvou. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby túto časť Diela realizoval sám. 
Zhotoviteľ je povinný vopred informovať Objednávateľa o týchto subdodávateľoch a Objednávateľ si 
vyhradzuje právo v opodstatnených  prípadoch odmietnuť použitie ich služieb. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade povinný zaistiť vykonanie týchto prác iným subdodávateľom. 

6.24. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania Staveniska až do odstránenia vád a 
nedorobkov Diela stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/200 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Do tohto denníka bude zástupca 
Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, hlavne údaje o 
časovom postupe prác, ich akosti, stavy pracovníkov, údaje o klimatických podmienkach atď. Tento 
denník sa musí nachádzať na stavbe t. j. musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na trvale 
prístupnom mieste. Zhotoviteľ robí zápisy do stavebného denníka v deň, kedy boli práce vykonané 
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

6.25. Objednávateľ a Stavebný Dozor je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, 
ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ 
je povinný zápisy Objednávateľa a Stavebného Dozora v stavebnom denníku rešpektovať a je 
oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy 
poverení zástupcovia  Projektanta a príslušných orgánov štátnej správy. Stavebný denník Zhotoviteľ 
uchová po dobu 6 rokov od odovzdania Diela Objednávateľovi.  

6.26. V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

6.26.1. Denný zápis 
6.26.1.1. Dátum (mesiac, rok, názov dňa), 
6.26.1.2. Údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 
6.26.1.3. Údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť, 
6.26.1.4. Pracovníci a ich počty, 
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6.26.1.5. Mechanizmy, 
6.26.1.6. Časový postup prác na stavbe 

6.26.2. Ostatné údaje, napr.: 
6.26.2.1. Vyjadrenie Stavebného Dozora k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak, 
6.26.2.2. Vyjadrenie Projektanta k zápisom v stavebnom denníku, 
6.26.2.3. Záznamy z vykonávaného autorského dozoru Projektanta, 
6.26.2.4. Požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak, 
6.26.2.5. Prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 
6.26.2.6. Záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 
6.26.2.7. Zápisy o vykonaných skúškach, 
6.26.2.8. Zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie po 

schválení Objednávateľom a Stavebným dozorom 
6.26.2.9. Požiadavky Stavebného Dozora Objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 

vykonávania diela, 
6.26.2.10. Škody na stavbe, 
6.26.2.11. Zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 
6.27. Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb v priestore Staveniska v priebehu stavby po 

celú dobu od prevzatia do likvidácie Staveniska zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie Diela 
zaistí Zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológie a zodpovedá za škody 
vzniknuté ich porušením jemu, Objednávateľovi, alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote odstránené, je 
oprávnený rozhodnúť o  prerušení prác na Diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom 
prípade nárok na odškodnenie a predĺženie doby realizácie Diela a túto dobu. Zhotoviteľ je povinný na 
základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi zriadiť protipožiarnu hliadku na požiarne 
nebezpečné práce  v rozsahu danom touto právnou normou. 

6.28. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je úplne oboznámený s miestnou legislatívou a predpismi BOZP takisto ako 
s pravidlami a zásadami Stavebného Dozora vyjadrenými programom zameraným na elimináciu úrazov 
na stavbách. Ďalej Zhotoviteľ potvrdzuje, že je oboznámený s právom Objednávateľa  v tejto súvislosti 
jednostranným rozhodnutím zakázať prístup na Stavenisko alebo vykázať zo Staveniska akúkoľvek 
osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo osobu vykonávajúcu v podobnom pomere činnosť pre alebo 
v zastúpení Zhotoviteľa na základe zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru 
Stavebného Dozora pracuje spôsobom nezlučiteľným zo zásadami vyplývajúcimi ako zo zákona tak 
z programu, spracovaného Stavebným Dozorom, zameraného na elimináciu úrazov na stavbách. O 
krokoch prevedených podľa príslušného ustanovenia bude Zhotoviteľ Stavebným Dozorom písomne 
informovaný, pričom ho táto skutočnosť nezbavuje zo žiadnych povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
Rozhodnutie Stavebného Dozora o zákaze vstupu označeným osobám na Stavenisko je konečné a 
definitívne. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať predĺženie termínu alebo náhradu naviac prác 
z dôvodu zákazu vstupu alebo vykázania označenej osoby zo Staveniska podľa tohto ustanovenia. 

6.29. V priebehu realizácie Diela budú uskutočňované kontrolné dni (minimálne 1x týždenne alebo 
individuálne podľa potreby). Kontrolné dni budú zvolávané Stavebným Dozorom. Kontrolných dní sa 
zúčastní Objednávateľ, Zhotoviteľ,  Stavebný Dozor, Projektant  a určení subdodávatelia. Zhotoviteľ je 
povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť kompetentného a zodpovedného zástupcu. Zápis 
z kontrolného dňa zaisťuje Stavebný Dozor v spolupráci so Zhotoviteľom. Závery z kontrolného dňa sú 
pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy.  

6.30. Okrem kontrolných dní budú v prípade potreby uskutočňované pracovné porady. Stavbyvedúci 
Zhotoviteľa, Stavebný Dozor a zástupca Objednávateľa si dohodnú režim a počet týchto pracovných 
porád. 

6.31. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky určené rozhodnutiami vydanými verejnoprávnymi 
orgánmi verejnej správy, ktoré sa týkajú Diela. 

6.32. Objednávateľ a Stavebný Dozor je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie Diela Zhotoviteľom. Za 
účelom uskutočnenia kontroly majú zástupcovia Objednávateľa a Stavebného Dozora kedykoľvek 
prístup na Stavenisko. Zástupca Objednávateľa alebo Stavebný Dozor je oprávnený pri zistení vád 
v priebehu realizácie prác požadovať, aby Zhotoviteľ vady odstránil a Dielo realizoval riadnym 
spôsobom. Odstránenie takto zistených vád je Zhotoviteľ povinný zaistiť na svoje náklady v lehote 
určenej Objednávateľom resp. Stavebným Dozorom. Ak vznikne tým Objednávateľovi škoda,  
Zhotoviteľ je povinný ju uhradiť. Ak Zhotoviteľ v určenej lehote vady neodstráni, je Objednávateľ 
oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa, alebo odstúpiť od tejto zmluvy. 
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6.33. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Stavebný Dozor ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Taká výzva musí byť vykonaná najneskôr v predstihu 3 pracovných dní , 
a to zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o 
vykonaných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Stavebný Dozor bez 
predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude 
taktiež zapísaný v stavebnom denníku a nebude kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je 
Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Zhotoviteľ však nie je zbavený zodpovednosti za 
prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a pred ich zakrytím je povinný urobiť všetky opatrenia 
vyžadované technickými normami. Ak Stavebný Dozor bude požadovať dodatočné odkrytie a zistí sa, 
že Zhotoviteľ nedodržal svoje povinnosti a zakryté konštrukcie vykazujú vady, je povinný uhradiť 
Objednávateľovi náklady spojené s odkrytím a s opravou vád, v opačnom prípade hradí náklady 
spojené s odkrytím Objednávateľ. 

6.34. Dokumentácia Zhotoviteľa a vzorky 

6.34.1. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi, Stavebnému Dozoru a Projektantovi k 
schváleniu výrobnú dokumentáciu a vzorky (príp. katalógy vzoriek) materiálov, výrobkov, 
vybavenia a iné náležitosti tvoriace predmet Diela. Zhotoviteľ predloží tieto vzorky  v dohodnutej 
lehote, umožňujúc seriózne posúdenie pred ich obstaraním a zabudovaním.  Objednávateľ sa 
k nim vyjadrí do 7 dní od ich predloženia. 

6.34.2. U stavebných výrobkov a iných vecí tvoriacich predmet Diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v Zadaní a v inej dokumentácii podľa tejto zmluvy alebo v prípade ktorých 
Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný pred zabudovaním do Diela predkladať 
Objednávateľovi k schváleniu príslušnú projektovú dokumentáciu a vzorky (príp. katalógy 
vzoriek) týchto výrobkov a iných vecí (napr. obrubníky, dlažba chodníkov, exteriérové stĺpy a 
svietidlá, oplotenie a pod.); Zhotoviteľ predloží tieto vzorky v dohodnutej lehote, umožňujúcej 
ich riadne posúdenie, pred ich obstaraním a zabudovaním v rámci Diela. Objednávateľ sa 
k predloženej výrobnej dokumentácii a k vzorkám vyjadrí do piatich (5) pracovných dní od ich 
predloženia; ak sa Objednávateľ v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa predložená vzorka 
za ním schválenú. Tá časť Diela, do ktorej má byť zabudovaný stavebný výrobok podľa vzorky 
predloženej Zhotoviteľom podľa tohto bodu, musí byť vyhotovená so stavebným výrobkom 
s vlastnosťami vzorky, ktorú Objednávateľ schválil. 

6.34.3. V prípade rozporu určenia kvality vzorky alebo vyhotovením Diela (jeho časti) podľa vzorky a 
určením kvality (akosti) Diela opísaným v tejto zmluve, je rozhodujúce určenie opísané v tejto 
zmluve; ak rozpor v určeniach nie je, má mať Dielo vlastnosti podľa oboch týchto určení. 

6.34.4. Projekt skutočného vyhotovenia Stavby odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní 
Diela, a to v piatich kompletných vyhotoveniach s vyznačenými zmenami oproti schválenej 
dokumentácii. Zmeny budú označené výrazným odlíšiteľným spôsobom. 

6.34.5. Celá dokumentácia Zhotoviteľa týkajúca sa Stavby bude Objednávateľovi odovzdaná v piatich 
vyhotoveniach v písomnej forme a dvoch vyhotoveniach aj v digitálnej forme na vhodných 
technických nosičoch dát a v obvyklom formáte. 

6.35. Zhotoviteľ bude v rámci plnenia obchodných podmienok a  tejto zmluvy spolupracovať so Stavebným 
Dozorom a bude mu poskytovať všetky informácie, ktoré Stavebný Dozor môže vyžadovať pre 
kvalifikovaný výkon svojej funkcie. 

6.36. Pracovníci Zhotoviteľa budú pri realizácii Diela jednotne a identifikovateľné ustrojení. 

6.37. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, a že 
tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol Dielo zahájiť a riadne dokončiť. 

6.38. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nemá právo previesť práva 
a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť alebo 
započítať akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi podľa alebo na základe 
obchodných podmienok a tejto zmluvy. 

6.39. Zhotoviteľ riadne a včas zhotoví a dokončí Dielo a odstráni jeho vady a nedorobky v súlade 
s obchodnými podmienkami a touto zmluvou a k spokojnosti Objednávateľa. Zhotoviteľ splní a bude 
sa presne riadiť pokynmi Objednávateľa, Stavebného Dozora vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
Diela. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od Objednávateľa ,Stavebného Dozora (alebo od osoby ním 
určenej). 

6.40. Zhotoviteľ prehlasuje, že starostlivo preštudoval dokumentáciu (Zadanie) týkajúcu sa Diela  poskytnutú 
Objednávateľom  a zobral ju do úvahy. 
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6.41. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v právnom 
vzťahu s Objednávateľom (iní zhotovitelia na stavenisku a pod.), a s predchádzajúcim súhlasom 
Stavebného Dozora im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, 
záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

6.42. Všetky činnosti nevyhnutné k realizácii Diela a odstránenie jeho závad a nedorobkov budú 
uskutočňované bez zbytočného obťažovania verejnosti alebo tretích osôb. Zhotoviteľ odškodní 
Objednávateľa za všetky nároky, konania, škody, náklady, poplatky a výdavky vzniknuté z týchto 
záležitostí alebo v súvislosti s nimi, pokiaľ za ne Zhotoviteľ nesie zodpovednosť. 

6.43. Zhotoviteľ bude vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z plnenia zmluvy dodržiavať všetky 
ustanovenia rozhodného práva ako aj všetky vyhlášky a nariadenia orgánov verejnej správy týkajúce 
sa Diela alebo Staveniska. 

6.44. Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu zmluvy vyhotoví Kontrolný a skúšobný plán stavby so zohľadnením 
časového a vecného postupu výstavby.  

6.45.  Subdodávatelia: 

6.45.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie (realizáciu) celého Diela tretej osobe. 
6.45.2. Zhotoviteľ uvedie v prílohe zmluvy % podiel plnenia zo zmluvy,  ktorý má v úmysle zabezpečiť 

subdodávateľmi. Zhotoviteľ uvedie % podiel, obchodné mená alebo názvy a sídla alebo miesta 
podnikania hlavných subdodávateľov. 

6.45.3. Objednávateľ a s jeho súhlasom  Stavebný Dozor môže z objektívnych dôvodov kedykoľvek 
požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru 
Objednávateľa, Stavebného Dozora nie je spôsobilý alebo je nedbanlivý pri riadnom plnení 
svojich povinností. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným 
subdodávateľom, schváleným Objednávateľom resp. Stavebným Dozorom. Odvolaním 
subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia jednotlivých častí Stavby  a ani cena 
Diela. 

6.45.4. Za vykonanie určenej časti Diela alebo dodávky určeného materiálu Subdodávateľom 
zodpovedá Zhotoviteľ akoby túto určenú časť Diela alebo dodávku určeného materiálu vykonal 
sám. 

6.46. Zhotoviteľ zamestná spôsobilého stavbyvedúceho, po celú dobu realizácie Diela a prípadne aj dlhšie, 
pokiaľ ich prítomnosť bude Stavebný Dozor považovať za nevyhnutnú. Stavbyvedúci bude venovať 
všetok svoj pracovný čas vedeniu stavby a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od 
Stavebného Dozora. Pokiaľ Objednávateľ alebo s jeho súhlasom Stavebný Dozor súhlas s osobou 
stavbyvedúceho zruší, odvolá Zhotoviteľ takéhoto stavbyvedúceho z Diela najneskôr do 10 
kalendárnych dní a miesto neho určí inú spôsobilú osobu. 

6.47. Stavbyvedúci príp. nim poverená osoba budú v súvislosti s realizáciou Diela trvale prítomní na Stavbe 
v rámci pracovnej doby bežnej na stavbe aj mimo riadneho pracovného času, pokiaľ sa na stavbe budú 
vykonávať akékoľvek práce. V prípade, ak zástupca Objednávateľa zistí neprítomnosť stavbyvedúceho 
alebo ním poverené osoby na Stavbe počas výkonu stavebných prác, má právo všetky práce ihneď 
zastaviť. Všetky následky spojené s takýmto úkonom znáša Zhotoviteľ. 

6.48.  Zhotoviteľ je v rámci plnenia predmetu zmluvy povinný zaistiť riadnu realizáciu všetkých funkcií diela 
a zaškolenie obsluhy. V dostatočnom časovom predstihu oznámi Objednávateľovi termíny, ku ktorým 
má Objednávateľ zaistiť svojich prevádzkových pracovníkov a ich požadovanú kvalifikáciu. Zhotoviteľ 
predvedie zástupcom Objednávateľa bežnú dennú obsluhu a pravidelnú a dlhodobú údržbu tak, ako sú 
naplánované v dokumentácii pre obsluhu a v prevádzkových poriadkoch. 

 

Článok 7. 

Odovzdanie diela 

7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať Dielo v Štandarde jeho riadnym dokončením a odovzdaním 
Objednávateľovi v súlade obchodnými podmienkami a s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo  sa považuje 
za riadne a včas dokončené, ak bolo realizované bez vád a nedorobkov, má vlastnosti stanovené 
právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť k Dielu uplatnené a pokiaľ 
bolo prevzaté Objednávateľom.  

7.2. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíše Objednávateľ, Stavebný 
Dozor, Zhotoviteľ. Odovzdaním Diela, potvrdeným podpisom touto zmluvou určených osôb na 
odovzdávacom protokole, prechádza na Objednávateľa nebezpečie vzniku škody na celom zhotovenom 
Diele, pričom táto skutočnosť nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku vád 
Diela. 
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7.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení preberacieho konania. 
Protokol bude obsahovať najmä: 

7.3.1. identifikačné údaje o Diele a jeho častiach, 

7.3.2. súpis uskutočnených zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 
týkajúcom sa Diela, 

7.3.3. koniec záručnej doby Diela podľa obchodných podmienok a zmluvy, 

7.3.4. záručné doby u dodávok a zariadení a u technologických zariadení, ktoré majú vlastné záručné 
listy s dobou dlhšou než minimálna stanovená touto zmluvou,   

7.3.5. súpis vád a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela s uvedením termínu ich 
odstránenia , 

7.3.6. prípadnú dohodu o zľave z ceny, pokiaľ bude uzavretá , 

7.3.7. zhodnotenie kvality Diela alebo jeho častí , 

7.3.8. prehlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo, alebo jeho časť  preberá, 

7.3.9. súpis príloh. 

 
7.4. Pred zahájením preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné doklady, ktoré majú 

byť odovzdané Objednávateľovi, a to najmä: 
7.4.1. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela t. j. päť paré projektu stavby, v ktorom budú 

zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby v tlačenej forme, vrátane 
digitálnej formy (dwg a pdf) tejto dokumentácie v dvoch vyhotoveniach a porealizačného 
zamerania objektov stavby, 

7.4.2. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach Diela (tlakových skúškach, skúškach tesnosti 
a pod.), 

7.4.3. revízne správy elektroinštalácií, bleskozvodov, atesty do rozvádzačov, meracie protokoly a pod. 
7.4.4. ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie Diela, hlavne ak vyplývajú z právnych 

predpisov a stavebného povolenia (prípadne uviesť súpis ďalších predkladaných dokladov), 
7.4.5. stavebné denníky, 
7.4.6. doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela, doklady o overení požadovaných 

vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch  platnom znení a zákona 
NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobku a o posudzovaní zhody 
v platnom znení a vyhláškou MVaRR SR č. 588/2009 Z. z. 

7.4.7. zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté, 
7.4.8. kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení, 
7.4.9. špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne 

a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a Objednávateľom, 
7.4.10. manuál užívania stavby (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie, zoznam 

náhradných dielov a pod.). 
7.4.11. faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia. 

 
7.5. Ak Zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, Objednávateľ preberacie 

konanie nezačne a Zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli. 

7.6. K odovzdaniu vyzve Zhotoviteľ písomne Objednávateľa alebo ním menovaného zástupcu podľa 
nasledujúcich pravidiel : 
7.6.1. Najneskôr  10 pracovných dní pred Termínom dokončenia stavby vyzve Zhotoviteľ písomne 

Objednávateľa k prevzatiu Stavby. 
 

7.7. Dielo sa nepovažuje za dokončené, dokiaľ podľa názoru Objednávateľa neboli odstránené vady a 
nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela a dokiaľ všetky doklady a dokumentácia nebude 
Objednávateľovi odovzdaná a ním písomne schválená. 

7.8. Na základe výzvy Zhotoviteľa k prevzatiu stavby vykonajú zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa 
celkovú obhliadku Stavby za účelom prevzatia stavby. Po ukončení preberacieho konania bude 
Objednávateľom vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, ktorý písomne potvrdia obe 
zmluvné strany so zhodnotením či sa stavba preberá a so súpisom prípadných vád a nedorobkov 
s termínom ich odstránenia. 

7.9. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa v dohodnutom termíne bezplatné odstránenie vád a 
nedorobkov a nápravu nedodržania kvality Diela stanovené touto zmluvou. 
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7.10. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré vykazuje také vady a nedorobky, ktoré samostatne 
alebo v spojení s inými bránia plynulému a bezpečnému užívaniu Diela k stanovenému účelu, príp. 
spôsobujú jeho rýchlejšie opotrebenie (alebo sa jedná o nedostatky vzhľadové a estetické). V prípade 
prevzatia Diela musia byť tieto zjavné vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela 
vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Ak sa strany nedohodnú na termínoch ich odstránenia, 
určí primeraný termín Objednávateľ. Po odstránení bude spísaný protokol, v ktorom Objednávateľ 
prehlási, že vady a nedorobky boli odstránené. Tento protokol sa stane dodatkom protokolu o odovzdaní 
a prevzatí dokončeného Diela.  

7.11. Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia a v súlade s postupom uvedeným v tomto článku prevziať 
Dielo aj po častiach vo vzťahu: 
7.11.1. ku ktorejkoľvek časti Diela, pri ktorej je v zmluve uvedený samostatný termín dokončenia,  
7.11.2. ku ktorejkoľvek podstatnej časti trvalej stavby Diela, ktorá bola dokončená k spokojnosti 

Objednávateľa a je užívaná Objednávateľom, alebo, 
7.11.3. ku ktorejkoľvek podstatnej časti trvalej stavby Diela, ktorú sa Objednávateľ rozhodol užívať pred 

dokončením (v prípade, keď také predchádzajúce užívanie nie je stanovené zmluvou ani 
nebolo schválené Zhotoviteľom ako dočasné opatrenie). 

7.12. Ak všeobecne záväzné predpisy alebo STN určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. 
obvyklé) vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu Diela. Bez 
splnenia tejto podmienky nie je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím Diela. 

7.13. Prílohou konečnej faktúry za cenu Diela bude odovzdávací a preberací protokol a potvrdenie 
Objednávateľa o odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

 
Článok 8. 

Zodpovednosť za vady 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude realizované včas riadnym a odborným spôsobom a bude mať 
vlastnosti stanovené obchodnými podmienkami a  touto zmluvou, ďalej stanovené v právnych 
predpisoch, v príslušnej dokumentácii, vrátane projektovej dokumentácie, a v technických normách, inak 
vlastnosti a kvalitu zodpovedajúcej účelu zmluvy a obchodným zvyklostiam. 

8.2. Objednávateľ alebo ním stanovený zástupca je v súlade s ustanovením  § 550 Obchodného zákonníka 
oprávnený kontrolovať realizáciu Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ realizuje Dielo v rozpore so 
svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vyhotovením a Dielo realizoval riadnym spôsobom. Ak  Zhotoviteľ nebude konať v tomto zmysle ani v 
primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, považuje sa také jednanie Zhotoviteľa za podstatné 
porušenie zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka), a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od 
tejto zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla  porušením povinnosti 
Zhotoviteľa – napr. i v súvislosti s následnou realizáciou Diela inou osobou - tým nie je dotknutý. 

8.3. Práva z titulu zodpovednosti za vady Diela prislúchajúce Objednávateľovi sú stanovené Obchodným 
zákonníkom, obchodnými podmienkami, touto zmluvou všeobecne a čl. Záruka za dielo podľa tejto 
zmluvy. 

8.4. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve a ak Zhotoviteľ 
porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti a vyhotovení 
alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom. 

8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela,  

8.5.1. ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi,  

8.5.2. vzniknuté po čase uvedenom v bode 9.5.1., ak boli spôsobené porušením povinnosti 
Zhotoviteľa a 

8.5.3. v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za 
vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak včas písomne upozornil 
Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo 
potrebné, a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval. 

 
Článok 9. 

Záruka za dielo 

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za zhotovené Dielo záruku v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov s výnimkou 
a technologických zariadení, kde je záručná doba v dĺžke poskytovanej výrobcom dotknutého zariadenia, 
najmenej však v dĺžke tridsaťšesť (36)  mesiacov. Záručná lehota začína plynúť  dňom podpísania 
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preberacieho protokolu resp. dňom podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov Objednávateľom. 

9.2. Vady zjavné pri odovzdaní a prevzatí Diela budú reklamované a odstránené spôsobom, uvedeným 
v článku  Odovzdanie diela a Zodpovednosť za vady podľa tejto zmluvy. Skryté vady Diela, ktoré sa 
prejavia v záručnej dobe bude Objednávateľ reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení, najneskôr do ukončenia záručnej doby, a to písomným oznámením doručeným k rukám 
zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa. V písomnej reklamácii Objednávateľ uvedie popis vád, 
špecifikáciu ich prejavu.  

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady Diela bezplatne odstrániť. Práce na odstraňovaní 
reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný zahájiť 

9.3.1. v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, do 5 dní od obdržania reklamácie a 
ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní, 

9.3.2. v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vniknutú 
škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) do 12 hodín od obdŕžania reklamácie 
a ukončiť v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14  dní, pričom Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť 
dotknutej časti Diela, resp. technického zariadenia,  

pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak. 

9.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a 
Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť alebo na to 
Objednávateľa písomne upozornil, ale ten na ich použití písomne trval. 

9.5. Poskytnuté záruky sa ďalej nevzťahujú na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou 
alebo nevhodnou údržbou, alebo nedodržiavaním predpisov výrobcov pre prevádzku a údržbu 
zariadení, ktoré Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal pri prebierke a sú uvedené v manuáli užívania 
alebo o ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa písomne poučil (napr. zaškolením). Záruka sa rovnako 
nevzťahuje na vady spôsobené hrubou nedbalosťou, alebo úmyselným jednaním. 

9.6. V prípade omeškania Zhotoviteľa   so zahájením odstraňovania reklamovaných vád alebo s 
odstránením reklamovaných vád, alebo ak Zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je Objednávateľ 
oprávnený tieto odstrániť na svoje náklady a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť náklady 
vynaložené na odstránenie vád, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u Zhotoviteľa. 
V prípade, že Zhotoviteľ náklady vynaložené na odstránenie v uvedenom termíne Objednávateľovi 
neuhradí, je Objednávateľ oprávnený použiť k uplatneniu svojho nároku Zádržné, podľa obchodných 
podmienok a tejto zmluvy. 

9.7. Za vady na Diele, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl alebo za vady Diela, ktoré sú 
dôsledkom skutočností, o ktorých Zhotoviteľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela 
Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa 
Zhotoviteľovi oznámené. 

9.8. Plynutie doby trvania záruky za akosť sa prerušuje na obdobie, počas ktorého Zhotoviteľ preukázateľne 
vedel o existencii akejkoľvek vady Diela a toto neoznámil Objednávateľovi, ak Objednávateľ túto 
skutočnosť preukáže. 

9.9. Keď Zhotoviteľ opraví vadnú časť Diela, za prípadné vady opravenej alebo vymenenej časti Diela bude 
zodpovedný za rovnakých podmienok ako za vady v pôvodnej časti, a to počas doby  uvedenej v tomto 
článku (60 resp. 36 mesiacov) od dátumu dokončenia takejto opravy alebo výmeny. 

9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania Diela poskytnúť všetky telefónne, faxové, e-mailové a iné 
kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, po doby 24 hodín denne nahlásiť reklamovanú vadu. 
Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.11. Záručný servis a povinné profylaktické prehliadky zariadení sa bude vykonávať v sídle prevádzkovania 
Objednávateľa počas celej záručnej doby na náklady Zhotoviteľa a podľa prílohy č. 6. 

9.12. Zhotoviteľ začne závadu odstraňovať do 24 hodín od nahlásenia rozsahu závady (poruchy). 
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9.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že priebehu záručnej doby začne servisný zásah na odstránenie závady do 12 
hodín po výzve Objednávateľa na odstránenie závady. Výzvu na servisný zásah doručí Objednávateľa 
Zhotoviteľovi písomne formou hlásenia o poruche na faxové číslo Zhotoviteľa:053/4411177 alebo e-
mailovou správou na adresu:.miro@spojstav.sk. Začiatok plynutia lehoty pre doručenie výzvy je 
nasledujúca hodina po hodine, kedy Objednávateľ výzvu preukázateľne odoslal faxom alebo e-
mailovou správou. 

9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni vzniknutú závadu a uvedie zariadenie do funkčného a 
prevádzkyschopného stavu najneskôr do 96 hodín, po dni v ktorom ho kupujúci vyzval na odstránenie 
závady a uvedenie zariadenia do prevádzkyschopného stavu, okrem prípadov pokiaľ nie je k 
odstráneniu závady potrebné dodať originálny náhradný diel od výrobcu, kde je doba odstránenia 
závady alebo poruchy najviac 3 týždne. 

9.15. Počas záručnej doby Zhotoviteľ garantuje bezplatný servis, záručné opravy, pravidelné profylaktické 
prehliadky alebo výmenu vadných dielov podľa prílohy č. 6. 

 
Článok 10. 

Zmeny diela 

10.1. Akékoľvek zmeny Diela vykonané počas realizácie diela z objektívnych dôvodov, vrátane rozšírenia 
rozsahu Diela, použitia iných výrobkov alebo materiálov ( ekvivalent )  ako sú uvedené v projektovej 
dokumentácii alebo v súťažnej ponuke Zhotoviteľa môžu byť Zhotoviteľom vykonané len na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán a bude sa pritom postupovať podľa nasledovných pravidiel : 

10.1.1. Pokiaľ je iniciátorom zmeny Objednávateľ alebo Projektant, tak predloží prostredníctvom 
Stavebného Dozora Zhotoviteľovi požiadavku na zmenu Diela, projektu, kvality, termínu a pod. 
a Zhotoviteľ je povinný spracovať  a predložiť písomné stanovisko  najneskôr do 5 dní, ktoré 
musí obsahovať: 

10.1.1.1. kalkuláciu výšky zvýšenia resp. zníženia nákladov, ktoré predstavujú zmeny prác 
alebo dodávok podľa požiadavky na zmenu,  

10.1.1.2. termín (lehotu), v ktorom je Zhotoviteľ schopný práce alebo dodávky zrealizovať,  

10.1.1.3. prípadné ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o zmene, alebo k 
predloženiu návrhu dodatku zmluvy,  

10.1.2. Ak bude iniciátorom zmeny Zhotoviteľ (zmeny v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby 
alebo akékoľvek zmeny rozsahu, kvality alebo technológie pri realizácii Stavby), predloží túto 
požiadavku Objednávateľovi prostredníctvom Stavebného Dozora v dostatočnom časovom 
predstihu, umožňujúc jeho prejednanie. Zhotoviteľ predloží  podklady podľa bodu 11.1.1. a  
bude sa postupovať analogicky  podľa citovaného ustanovenia zmluvy.  

10.2. V prípade, že Objednávateľ a Zhotoviteľ dosiahnu dohodu o navrhovaných zmenách, pripraví Zhotoviteľ 
písomný návrh dodatku zmluvy, ktorý sa po odsúhlasení Objednávateľom a podpísaním oboma 
stranami stane záväzným pre obe zmluvné strany. 

10.2.1. Ak nebude v dodatku výslovne uvedená zmena medzi termínom alebo konečným termínom 
podľa Harmonogramu stavby, neoprávňuje to Zhotoviteľa k ich predĺženiu.  

10.2.2. Pre kalkuláciu nákladov sa prednostne použijú jednotkové ceny Zhotoviteľa, uvedené 
v položkovitej kalkulácii diela, ktorá je prílohou tejto zmluvy.  Len v prípadoch, kedy jednotkové 
ceny nie sú v tomto oddiely uvedené, budú požadované práce ocenené s použitím Zborníku 
cien KROS, alebo na základe dohody v cenách obvyklých. Tam, kde k oceneniu sa nedá použiť 
ani jeden z popísaných spôsobov ocenenia, bude ocenenie vykonané individuálnou kalkuláciou 
Zhotoviteľa s použitím časových sadzieb. 

10.3.  Stavebný dozor je oprávnený vydávať písomné inštrukcie na zmenu Diela ak ide o: 

10.3.1. vykonanie dodatočných skúšok alebo overenie kvality, v prípade, že vzniknú pochybnosti o 
kvalite prác na Diele, alebo použitých materiálov. Náklady na tieto skúšky budú zúčtované na 
cenu Diela v mesačnej faktúre na ťarchu Zhotoviteľa v prípade, že jeho výsledky preukážu 
pochybnosti Stavebného Dozora, v opačnom prípade náklady na tieto skúšky uhradí 
Objednávateľ. 

10.3.2. odstránenie, alebo náhradu akejkoľvek práce alebo materiálu, ktorý nebude v súlade s 
podmienkami tejto zmluvy, 

10.3.3. porušovanie predpisov o bezpečnosti práce vrátane príkazu Zhotoviteľa, aby zo Stavby vylúčil 
tie osoby - pracovníkov, ktorí hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia platné pre 
Stavbu. 
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Článok 11. 
Zmluvné pokuty 

11.1. V prípade omeškania s Termínom dokončenia stavby, prípadne s jeho dohodnutou revíziou podľa 
dodatku k tejto zmluve, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške    0,05 % celkovej 
ceny Diela  za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých piatich dní omeškania a 0,1 % 
celkovej ceny Diela za šiesty a každý ďalší deň omeškania. 

11.2. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne vykonať  jednotlivú časť Stavby, resp. Diela v 
ktoromkoľvek dohodnutom (čiastkovom) termíne  uvedenom v Harmonograme Zhotoviteľa alebo 
vzájomne dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela  za každý aj začatý deň omeškania. 

11.3. V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace Stavenisko riadne a načas, mimo dohodnutej časti Staveniska 
potrebného k odstráneniu prípadných vád a nedorobkov, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 

4.000,- Eur     pokiaľ nebude Stavenisko vypratané do  10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania 
a prevzatia  Diela; 

6.000,- Eur     pokiaľ nebude Stavenisko vypratané do 15 kalendárnych dní od dátumu odovzdania a 
prevzatia  Diela; 

8.000,- Eur     pokiaľ nebude Stavenisko vypratané do 30 kalendárnych dní od dátumu odovzdania a 
prevzatia  Diela; 

11.4. V prípade, že Zhotoviteľ poruší závažným spôsobom predpisy BOZP alebo prevádzkový poriadok 
spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a. s.  a iné inštrukcie Stavebného Dozora, zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 

1.000,- Eur pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia života pracovníkov 
na stavbe (napr. závady na lešení, zdvíhacích zariadeniach, životu nebezpečné 
elektrické inštalácie a pod.), alebo pokiaľ Zhotoviteľ poškodzuje zariadenie slúžiace 
k zaisteniu bezpečnosti (odstránenie zábradlí, krytov otvorov smerujúcich do 
nebezpečných priestorov a pod.);  

200,- Eur pokiaľ je možné závadu odstrániť bez zastavenia prác ihneď, alebo v stanovenom 
termíne; 

50,- Eur za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo prevádzkového poriadku 
Letiska Poprad – Tatry, a. s. pracovníkom Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľom 
(napr. nepoužívanie predpísaných osobných ochranných prostriedkov a pod.);  

500,- Eur za každý začatý deň oneskorenia s odstránením závady ohrozujúcej bezpečnosť 
práce začínajúc dňom upozornenia na závadu až do jej odstránenia; 

1.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie, pokiaľ Objednávateľ alebo Stavebný dozor zistí, že 
niektorý zo zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa nachádza na 
Stavenisku  pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo sa odmietol 
podrobiť orientačnej dychovej skúške alebo odberu krvi. 

11.5. Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov z preberacieho 
konania  sa zjednáva vo výške 400,- Eur za každý aj začatý deň omeškania s odstránením každej vady 
či nedorobku. 

11.6. Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád reklamovaných v záručnej dobe 
sa zjednáva vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania s odstránením každej reklamovanej 
vady. 

11.7. Zmluvná pokuta pre prípad, že Zhotoviteľ nebude udržovať pracovisko čisté a v poriadku v súlade 
s požiadavkami Stavebného dozora či Objednávateľa, sa dojednáva vo výške 200,- Eur za každý 
zistený prípad. 

11.8. Zmluvná pokuta pre prípad, že Zhotoviteľ nevykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabránil 
znečisťovaniu verejných komunikácií blatom a inými nečistotami zo Staveniska, a okamžite nevykoná 
také opatrenia, aby toto znečistenie bolo odstránené v súlade s požiadavkami  Stavebného Dozora či 
Objednávateľa, sa dojednáva vo výške 200,- Eur za každý zistený prípad. 
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11.9. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či zmluvná pokuta v jednotlivom prípade započíta s ktoroukoľvek 
pohľadávkou Zhotoviteľa voči  Objednávateľovi, najmä na cenu Diela, alebo či vyúčtuje Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu osobitnou faktúrou. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa obchodných 
podmienok a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom táto pohľadávka je potom splatná v lehote určenej Objednávateľom; 
toto dojednanie sa obdobne použije aj na zmluvnú pokutu dohodnutú v bodu 12.10. tohto článku. 

11.10. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny Diela, a to 
bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa 
iného ustanovenia tejto zmluvy. 

11.11. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu), ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou 
pokutou. 

11.12. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu pri omeškaní s úhradou platieb podľa tejto zmluvy 
vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

 
Článok 12. 

Zodpovednosť za škody 
 

12.1. Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody Zhotoviteľ  zodpovedá za všetky škody, ktoré 
vzniknú činnosťou Zhotoviteľa na majetku Objednávateľa alebo iných osôb, za škody spôsobené 
porušením povinností uložených mu touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
normami a ďalej za preukázateľnú škodu spôsobenú poškodením dobrého mena alebo dobrej povesti 
Objednávateľa. 

12.2. Vlastníkom Diela je od začiatku jeho zhotovovania Objednávateľ. Vlastníctvo všetkých materiálov, 
zariadení, výrobkov a ostatných vecí, ktoré Zhotoviteľ na realizáciu Diela zabezpečil a do Diela 
zabudoval, prechádza na Objednávateľa automaticky v okamihu každého takéhoto zaplatenia. 
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa riadnym a úplným odovzdaním a 
prevzatím celého Diela podľa článku Odovzdanie diela. 

 
Článok 13. 

Poistenie zhotoviteľa 
 

13.1. Zhotoviteľ je povinný od Termínu zahájenia Stavby až do uplynutia záručnej doby podľa článku  Záruka 
za dielo tejto zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu 
spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy. Poistenie 
podľa predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a nesmie obsahovať 
ustanovenia mimo bežného rámca a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú pri 
vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám, a to s poistným plnením 
minimálne vo výške 20 % z Ceny Diela . Zmluvné strany potvrdzujú, že pri podpise tejto zmluvy 
Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi jednu kópiu poistnej zmluvy upravujúcej poistenie zodpovednosti 
Zhotoviteľa za škodu v jej účinnom znení.  
 

13.2. Zhotoviteľ uzavrie poistenie zodpovednosti a bude ho udržovať  po celú dobu, kedy zamestnáva osoby 
pri zhotovovaní Diela s tým, že ohľadom osôb zamestnaných subdodávateľom bude povinnosť 
Zhotoviteľa uzavrieť vyššie uvedené poistenie podľa tohto článku splnená, pokiaľ sa subdodávateľ 
poistí proti zodpovednosti za tieto osoby spôsobom, že bude Objednávateľ podľa tejto poistnej zmluvy 
odškodnený, avšak Zhotoviteľ požiada tohto subdodávateľa, aby mu na požiadanie uvedenú poistnú 
zmluvu predložil a doložil platbu príslušného poistného. 

13.3. Pokiaľ Zhotoviteľ riadne a včas neuzavrie a nebude udržovať v platnosti poistné zmluvy požadované 
podľa zmluvy alebo neposkytne Objednávateľovi príslušné poistné zmluvy ani do 7 kalendárnych dní od 
písomnej výzvy Objednávateľa, potom v každom takom prípade môže Objednávateľ uzavrieť a 
udržovať také poistné zmluvy a platiť poistné, ktoré môže byť na tento účel vhodné a odpočítať takto 
zaplatené poistné od čiastok, na ktoré má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok alebo tieto čiastky vymáhať 
od Zhotoviteľa ako dlžné čiastky.  

13.4. V prípade, že Zhotoviteľ neplní podmienky poistných zmlúv uzatvorených podľa tejto  zmluvy, potom sa 
Zhotoviteľ zaväzuje odškodniť Objednávateľa za všetky straty a nároky vzniknuté z takéhoto neplnenia. 
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13.5. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený dohodnúť 
akúkoľvek zmenu alebo doplnenie už uzavretých poistných zmlúv podľa tohto článku. V prípade 
udelenia súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, sa Zhotoviteľ zaväzuje bez zbytočného 
odkladu doručiť Objednávateľovi dodatok k poistnej zmluve alebo inú dohodu, z ktorej vyplýva zmena 
alebo doplnenie už uzavretých poistných zmlúv. 

 
Článok 14. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

14.1. Nedodržanie termínu splatnosti faktúr vyhotovených Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy o viac ako 
60 dní je považované za porušenie zmluvy Objednávateľom, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. 
Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa, ak omeškanie prekročí 20 dní od dátumu 
splatnosti. V prípade omeškania o viac ako 60 dní je Zhotoviteľ oprávnený k odstúpeniu od tejto 
zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, Objednávateľ uhradí do 20 dní od dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy Zhotoviteľovi cenu Diela, na ktorú má nárok podľa 
tejto zmluvy po odpočítaní toho, čo Zhotoviteľ ušetril nerealizovaním Diela v plnom rozsahu (§ 548 odst. 
2 Obchodného zákonníka) tzv. alikvotnú časť ceny Diela. 

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem tých dôvodov, ktoré sú už uvedené v tejto 
zmluve vyššie, aj z týchto dôvodov: 
14.2.1. v prípade, že je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na vyhlásenie 

konkurzu na majetok Zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bude voči 
Zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude podaný návrh 
na povolenie reštrukturalizácie alebo vedené reštrukturalizačné konanie alebo ak vznikne 
reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to 
z dôvodu existencie zákonných podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania 
o reštrukturalizácii a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 7 dní existenciu 
reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie nevyvráti, alebo 

14.2.2. v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, predovšetkým ak sa zistí 
v priebehu prác, že dochádza k omeškaniu so zahájením alebo realizáciou prác oproti 
Harmonogramu stavby alebo že na Stavbe nie sú potrebné kapacity strojov, materiálov či 
pracovníkov. V tom prípade stanoví Zhotoviteľovi lehotu, do kedy má nedostatky odstrániť. Po 
uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo 

14.2.3. práce alebo materiál, ktoré už v priebehu realizácie vykazujú nedostatky kvality či množstva 
alebo budú odporovať zmluve, musí Zhotoviteľ nahradiť bezchybnými prácami. Ak vznikne 
nahradením Objednávateľovi škoda, hradí Zhotoviteľ i túto škodu. Pokiaľ Zhotoviteľ v lehote 
stanovenej Objednávateľom vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť bez ďalšieho 
od zmluvy, alebo 

14.2.4. Zhotoviteľ  je v omeškaní s platením svojim subdodávateľom, napriek tomu, že Objednávateľ 
riadne plní svoje platobné povinnosti zo zmluvy.  

14.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej strane, pričom účinky 
odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Následky odstúpenia od zmluvy sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

14.4. Ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred vykonaním Diela, 

14.4.1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie alikvotnej časti Ceny Diela zníženej o 10 % podľa článku 
Cena diela tejto zmluvy, 

14.4.2. s výnimkou podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ nemá voči Objednávateľovi nárok na 
akúkoľvek náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto zmluvou Objednávateľovi pri 
vykonávaní Diela, 

14.4.3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre 
konzerváciu neukončeného Diela, 

14.4.4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo 
zmiernenia jej následkov, 
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14.4.5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu 
s príslušnou dokumentáciou a vypratať Stavenisko; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude 
údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. 

 
Článok 15. 

Riešenie sporov 

15.1. Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto 
zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na 
náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany nebudú schopné 
v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

 
Článok 16. 

Styk medzi stranami 

16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom  

16.1.1. faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého 
Objednávateľom ako odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu 
Zhotoviteľa ako príjemcu a z faxu použitého Zhotoviteľom ako odosielateľom, ktoré potvrdí 
doručenie zaslanej výzvy na číslo faxu Objednávateľa ako príjemcu; alebo 

16.1.2. prostredníctvom elektronickej pošty, okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme 
potvrdenie (správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu 
druhej zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo 

16.1.3. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý 
je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, ktorý je 
zásielka doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku 
adresátovi z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa 
odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“. 

16.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 
písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy sídla v obchodnom 
registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej 
strane pred odosielaním písomnosti. 

16.4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak 
ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 17.2 alebo 
bodu 17.3 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej 
strany písomnosti. 

16.5. Prostredníctvom zápisov v stavebnom denníku nebude medzi zmluvnými stranami prebiehať žiadna 
vzájomná korešpondencia; tým nie je dotknuté dojednanie podľa čl. 7 bod 7.25 tejto zmluvy. 

16.6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy, vrátane zmien 
Diela podľa čl. 11 tejto zmluvy, musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka alebo 
osobne alebo kuriérom 

16.7. Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, osobami oprávnenými zastupovať Objednávateľa vo veciach 
realizácie tejto zmluvy bude  Ing. Jozef Kuper (tel.: 052/773 0036, email: technik@airport-poprad.sk) 
alebo Ján Handzuš (tel.:052/773 00 36, email: energetik@airport-poprad.sk); každá z uvedených osôb 
je oprávnená napr. udeľovať Zhotoviteľovi pokyny, schvaľovať Súpisy prác a Zisťovacie protokoly 
a vzorky zariadení a materiálov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto 
zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto zmluva 
zanikne pred jeho ukončením. Výkonom Stavebného Dozora stavby je poverená spoločnosť ENTO, 
spol. s r. o., Košice.  
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16.8. Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto 
zmluvy bude Miroslav Neuwirth (tel.: 0903 911 277, email: miro@spojstav.sk). 

16.9. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností prostredníctvom faxu a elektronickej 
pošty sa použijú nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.9.1. v prípade Objednávateľa: 

- číslo faxu: 052/773 00 16 

- email: technik@airport-poprad.sk 

16.9.2. v prípade Zhotoviteľa: 

- číslo faxu053/4411177 

- email: miro@spojstav.sk 

na zmenu čísla faxov a adries elektronickej pošty sa primerane použije dojednanie zmluvných strán 
podľa bodu 17.3 tohto článku, vrátane textu za bodkočiarkou. 

 
Článok 17. 

Dôverná povaha informácií 

 
17.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách; tento záväzok 

zmluvných strán  je časovo obmedzený na dobu desať (10) rokov od uzavretia tejto zmluvy. Dôvernými 
informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa 
tejto zmluvy, vrátane jej príloh, prípadne dodatkov k tejto zmluve, rokovaní o tejto zmluve, jej prílohách 
alebo dodatkoch a o dôverných informáciách týkajúcich sa zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace, 
s výnimkou: 

17.1.1. informácii, ktoré sú v deň podpísania tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento 
deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, 

17.1.2. informácii, ktoré sa stali po dni podpísania tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po 
tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia 
povinnosti zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku, 

17.1.3. informácií, z ktorých povahy vyplýva, že zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich 
zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné. 

17.2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje  
17.2.1. na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným 

súhlasom druhej zmluvnej strany, 
17.2.2. na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné 

informácie. Dotknutá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu 
o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, 
akým, resp. v akom ju plnila, 

17.2.3. na prípady, ak zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných 
súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s nimi súvisiacich.  

17.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným 
informáciám. Za tretie osoby sa však nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci 
alebo iné poverené osoby zmluvných strán, audítori alebo právni a iní poradcovia zmluvných strán, ktorí 
sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe 
zákona alebo zmluvy, ako aj iné osoby, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie, aby bol 
dosiahnutý účel sledovaný touto zmluvou. 

17.4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú dôverné 
informácie v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo v rozpore so záujmami druhej 
zmluvnej strany. 

17.5. Objednávateľ má vždy právo vopred schváliť každý text a fotografie týkajúce sa Diela v publikáciách (s 
výnimkou publikácií pre interné účely Zhotoviteľa alebo v propagačných a reklamných materiáloch, 
ktoré majú byť (boli) vytvorené Zhotoviteľom alebo pre Zhotoviteľa za akýmkoľvek účelom. 

mailto:..............@...............................


 

 

________________________________________________________________________________________________________________……………________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  22 

17.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nebude robiť žiadne 
fotografie Diela pre účely propagácie a reklamy vo vzťahu k tretím osobám, ani k tomu neoprávni iné 
osoby, ani nebude publikovať samostatne ani v súčinnosti s inou osobou žiadne články, fotografie ani 
iné ilustrácie a vyobrazenia týkajúce sa Diela. 

 
Článok 18. 

Autorské právo 

18.1. Pre prípad, že Dokumentácia Zhotoviteľa alebo jej niektorá časť bude predmetom autorskoprávnej 
ochrany (bude mať povahu autorského diela), je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že od okamihu 
odovzdania Dokumentácie Zhotoviteľa (jej dotknutej časti) Objednávateľovi, bude oprávnený  

18.1.1. s Dokumentáciou Zhotoviteľa, resp. jej dotknutou časťou nakladať, t.j. bude nositeľom práva 
túto dokumentáciu, resp. jej časť použiť v rozsahu a spôsobom uvedeným v  bode 19.2 tohto 
článku, a to na základe autorských zmlúv, zmluvných alebo zákonných práv 
k zamestnaneckému autorskému dielu alebo na základe iných ustanovení príslušnej právnej 
úpravy či nástrojov v nej upravených, a tiež oprávnený  

18.1.2. udeliť Objednávateľovi (sub)licenciu v zmysle bodov 19.2 a 19.3 tohto článku. Splnenie 
záväzkov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie 
bezodkladne preukázať. 

18.2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi, s účinnosťou odovzdania Dokumentácie Zhotoviteľa (jej 
odovzdávanej časti) Objednávateľovi, súhlas na jej použitie Objednávateľom na všetky prevoditeľné 
spôsoby použitia známe v čase uzavretia tejto zmluvy, a to najmä, avšak nie výlučne, na  

18.2.1.  vyhotovenie rozmnožením dokumentácie,  

18.2.2. zaradenie dokumentácie do súborného diela,  

18.2.3. spojenie dokumentácie s iným autorským dielom,  

18.2.4. verejné vystavenie dokumentácie,  

18.2.5. zmeny a spracovanie dokumentácie a  

18.2.6. zverejnenie dokumentácie.  

Táto licencia je udelená ako výhradná licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmä vecnom, časovom 
a územnom); výhradnosť licencie zahŕňa aj skutočnosť, že na použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (jej 
časti) v rozsahu uvedenej licencie nemôže byť autorom a ani Zhotoviteľom akoukoľvek formou udelená 
licencia (súhlas na použitie diela) tretej osobe odlišnej od Objednávateľa, a tiež, že autor a aj Zhotoviteľ 
sa zdrží používania Dokumentácie Zhotoviteľa (jej dotknutej časti) v rozsahu uvedenej licencie na iný 
účel ako na vykonávanie Diela podľa tejto zmluvy. Odmena za licenciu je už zahrnutá v Cene za Dielo.  

18.3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (jej časti) 
v rozsahu licencie podľa bodu 19.2. tohto článku (sublicencia). Objednávateľ je tiež oprávnený licenciu 
zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Zhotoviteľ sa na uvedené zaväzuje v primeranej lehote od požiadania 
Objednávateľom udeliť svoj súhlas, ktorého udelenie môže odoprieť len z vážnych dôvodov, a ďalej sa 
zaväzuje včas zabezpečiť potrebný súhlas alebo iné vyhlásenie autora potrebné na nakladanie 
s licenciou v zmysle tohto bodu. Odmena za udelenie súhlasu s udelením sublicencie alebo 
s postúpením licencie na tretiu osobu je už zahrnutá v Cene za Dielo. 

 

Článok 19. 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

 

19.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k jednotlivým častiam Diela, ak sa už nestali súčasťou veci 
patriacej Objednávateľovi, ich odovzdaním. 

19.2. Nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele 
prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo, ak tak neurobí včas, 
v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že Dielo 
neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde 
k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym ukončením. 
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Článok 20. 

Záverečné ustanovenia 

 
20.1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený previesť 

(postúpiť) práva a povinnosti z tejto zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka aj 
prípadov vkladu do základného imania a prevodu či vkladu podniku (jeho časti). Súhlas podľa 
predchádzajúcej vety Objednávateľ Zhotoviteľovi bezdôvodne neodoprie; súhlas sa vôbec nevyžaduje v 
prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie) práv a povinností na osobu, ktorá je ovládaná Zhotoviteľom 
alebo je ovládajúcou osobou Zhotoviteľa alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Zhotoviteľa (§ 
66a Obchodného zákonníka). Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený ani započítať akékoľvek pohľadávky, 
ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 

20.2. Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa nemá právo previesť (postúpiť) 
práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu; uvedené sa týka aj prípadov vkladu do základného 
imania a prevodu či vkladu podniku (jeho časti). Dojednanie podľa druhej vety tohto bodu platí 
obdobne. 

20.3. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR. 

20.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ. 

20.5. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv. 

20.6. Pre odstránenie pochybností, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi len také náklady v zmysle 
tejto zmluvy, ktoré mu budú hodnoverne preukázané. 

20.7. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, a že 
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje 
podpisy. 

20.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 príloha č. 1 – cenová ponuka Zhotoviteľa vrátane položkovitej kalkulácie rozpočtu diela 
(rozpočet) 

 príloha č. 2 – zadanie (projektová dokumentácia) 

 príloha č. 3 - stavebné povolenie(a) 

 príloha č. 4 - harmonogram zhotoviteľa 

 príloha č. 5 – Informácia o nominovaných pracovníkoch 

 príloha č. 6 – Záruka a podmienky záruky 

skutočnosť, že príloha nie je fyzicky pripojená k tejto zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá 
vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
 

 
V Poprade, dňa: 16.7.2014     V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.7.2014 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
Ing. Ivana Herkeľová     Miroslav Neuwirth 
Predseda predstavenstva     Konateľ 
 
 
 
JUDr. Štefan Pilár 
Člen predstavenstva 


