
číslo zmluvy objednávateľa: 2014-0051-1178530 
číslo zmluvy zhotoviteľa : 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako .Obchodný zákonník") 
(ďalej aj ako .zmluva" alebo aj ako "ZoO") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Sídlo: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať: 

vo veciach technických: 

Mlynské nivy č. 59/A 
824 84 Bratislava 26 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č . 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK 3011000000002620191900 
TATRSKBX; 
Ing. Miroslav Stejskal 
predseda predstavenstva, 
Ing. Michal Pokorný 
podpredseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Janega, výkonný riaditel' sekcie PS Východ 
vo veciach zmluvných: 
Ing. Ľubomír Maco, výkonný riaditel' sekcie investícií elektrických staníc 
Ing. Vladimír Roják, vedúci odboru investícií elektrických stanic- Východ 
(ďalej aj ako "objednávateľ" alebo "SEPS") 

1.2 Zhotoviter: Da PS, s. r.o. 
A. Hlinku 3, 022 01 Čadca 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sro, vložka č. 10852/L 

IČO: 3637721 O 
DIČ : 2020134490 
IČ DPH: SK2020134490 
Bankové spojenie: TATRA BANKA 
či s lo účtu : 2626500276/11 OO 
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2650 0276 
Zastúpený: Bc. Miloš Čišecký 
Zástupca k rokovaniam vo veciach 
a) technických: Ing. Radovan Gašper 
b) zmluvných: Bc. Miloš Čišecký 
(ďalej aj ako "zhotoviteľ") 
(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného 
zhotovitel'a zo dňa 16.04.2014 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo: 
"Prevádzková budova PS Východ" (ďalej len "dielo"). 
Rozsah predmetu plnenia je nasledovný: 

3. 1. 1 zhotovenie dvojpodlažnej prevádzkovej budovy v areáli Prevádzkovej správy Východ 
na parcele KN-C č. 451/3 o výmere 1995 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, okres Košice - okolie, obec Obišovce, katastrálne územie Obišovce, 
zapísanej na liste vlastníctva č . 429 v spoluvlastníckom podiele 1/1 a v súlade 
s realizačnou projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 10 tejto ZoO, 

3.1.2 búracie práce pre objekt (sklad) súpisné číslo 171 na parcele KN-C č. 450 o výmere 
299 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria okres Košice - okolie, obec 
Obišovce, katastrálne územie Obišovce, zapísanej na liste vlastníctva č. 429 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 , 

3.1 .3 inžinierska činnosť v rozsahu potrebnom pre vydanie právoplatných stavebných 
povolení, búracieho povolenia a právoplatných kolaudačných rozhodnutí. 

3.2 Rozsah predmetu plnenia je podrobne špecifikovaný v realizačnej projektovej 
dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č . 1 O tejto ZoO a v súťažných podkladoch - technická 
časť diela pre stavbu Prevádzková budova PS Východ spracované projektantom Ing. 
arch. Peter PODOBA - autorizovaný architekt "0705 AA" Sady 24, 966 03 Sklené 
Teplice príloha č . 1 tejto ZoO, ktorých súčast'ou je aj časť F Zadanie stavby s výkazom 
výmer príloha č . 2 tejto ZoD. 

3.3 Dielo pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Vlastný objekt 
SO 03 Vonkajšie spevnené plochy 

3.4 Zhotovíte!' zrealizuje dielo v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej 
projektantom Ing. arch. Peter PODOBA- autorizovaný architekt "0705 AA" Sady 24, 966 
03 Sklené Teplice, v súlade so svojou ponukou a v súlade so stavebnými povoleniami. 

3.5 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo aj v zmysle nasledovných 
bodov: 

3.5.1 Vypracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa § 6 
zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

3.5.2 Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov 
objektov stavby na stavenisku. 

3.5.3 Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení 
neskorších predpisov. Povinnosti koordinátora bezpečnosti tvoria prílohu č. 7 tejto 
zmluvy Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť 
koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť 

stavbyvedúceho. 
3.5.4 Výkon inžinierskej činnosti a realizácia prác nevyhnutných pre zahájenie realizácie 

a uvedenie diela do prevádzky a to: 
3.5.4.1 zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení podl'a stavebného 

zákona v platnom znení, zákona o vodách v platnom znení a zákona o pozemných 
komunikáciách v platnom znení pre SO 01 Vlastný objekt a SO 03 Vonkajšie 
spevnené plochy, 

3.5.4.2 zabezpečenie vydania búracieho povolenia, 
3.5.4.3 zabezpečenie vydania právoplatných kolaudačných rozhodnutí a iných užívacích 

povolení podľa stavebného zákona v platnom znení, zákona o vodách v platnom 
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znení a zákona o pozemných komunikáciách v platnom znení pre SO 01 Vlastný 
objekt a SO 03 Vonkajšie spevnené plochy, 

3.5.4.4 zabezpečenie certifikátu energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.5.5 Aktualizácia programu organizácie výstavby. 
3.5.6 Komplexné oživenie a uvedenie systému vzdialených SCADA klientov do prevádzky 

vrátane komunikácie s pripojenými RISmi PS 30 v rámci prekládky technológie stálej 
služby a skúšky PS 50 Vlastná spotreba, PS 60 Komunikačné prepojenia a PS 62 
Lan sieť. 

3.5.7 Stavba bude realizovaná v súlade so záväznými technickými normami s použitím 
výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v zneni neskorších predpisov 
a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v znení neskorších predpisov. 

3.5.8 Ostatné práce a výkony potrebné pre úspešné a hospodárne zhotovenie stavby 
(napr. dočasné oplotenie stavby, označenie stavby, doprava materiálov na stavenisko 
a ich uskladnenie, strážna služba, dodávatel'ská inžinierska č innosť, zhrnutie ornice, 
odvoz prebytočnej ornice, odvoz prebytočnej výkopovej zeminy, vybudovanie 
dočasných prípojok inžinierskych sieti, zabezpečenie staveniska z hl'adiska 
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany). 

3.6 Dielo bude realizované podľa podmienok tejto zmluvy, podľa realizačnej projektovej 
dokumentácie, termínov dohodnutých v tejto zmluve, podl'a právnych predpisov 
a technických noriem platných v Slovenskej republike v čase realizácie diela. 

3. 7 Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotovitel'ovi 
dohodnutú cenu. 

IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotovovanie diela sa viaže na nasledujúce termíny: 
4.1.1 Odovzdanie staveniska do 1 O dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
4.1.2 Začatie diela dňom odovzdania staveniska 
4.1.3 Ukončenie diela do 15.12.2015 
4.2 Pred dohodnutým termínom plnenia je zhotovíte!' oprávnený odovzdať dielo len so 

súhlasom objednávateľa . 
4.3 Záväzok zhotoviť dielo alebo jeho časť je splnený dňom je~o odovzdania a prevzatia 

objednávatel'om. 
4.4 časový a finančný harmonogram postupu výstavby stanovuje záväzné termíny, rozsah 

prác a finančné plnenie. Tento časový a finančný harmonogram tvorí prílohu č. 4 tejto 
ZoO, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 

V. CENA 

5.1 Zmluvná cena diela je 1 438 467,28 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako 
DPH), slovom jedenmiliónštyristotridsaťosemt isícštyristošesťdesiatsedem 28/1 OO EUR 
bez DPH. 

5.2 K cene bude uplatnená DPH v súlade s platným znením Zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon o DPH"). 

5.3 Zmluvná cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111 . tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a je doložená v zadaní stavby ocenením položiek výkazu výmer, 
ktorý tvorí prílohu č . 2 k tejto zmluve. 
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5.4 Zmluvná cena podl'a tejto zmluvy zahrňuje všetky plnenia zhotovitel'a zabezpečujúce 
dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Zhotovíte!' poskytne objednávatel'ovi v rámci tejto 
zmluvy a uvedenej zmluvnej ceny aj také plnenia, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne 
uvedené, ale sú nevyhnutné na splnenie predmetu tejto zmluvy. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Realizácia diela a fakturácia za realizáciu diela je rozdelená v zmysle technologického 
postupu do vecne vymedzených míľnikov : 

6. 1.1 Mil'nik č. 1: Zabezpečenie vydania právoplatných 
stavebných povolení a búracieho povolenia 

6.1.2 Mil'nik č. 2: SO 01 Vlastný objekt časť HSV okrem 
vnútornej omietky stien a zateplenia fasády 

6.1.3 Míl'nik č . 3: SO 01 Vlastný objekt ukončenie HSV prác 
6.1.4 Míl'nik č. 4: SO 01 Vlastný objekt- PSV práce 

a dodávky (izolácie, podlahy, mal'by, konštr. 
tesárske ... ) 

6.1.5 Míl'nik č . 5: SO 01 Vlastný objekt- PSV časť 
zdravotechnické inštalácie, klimatizácia, 
elektroinštalácia 

6.1.6 Míl'nik č . 6: SO 01 Vlastný objekt- PSV časť 
Technológia stálej služby 

6.1. 7 M iľnik č . 7: SO 03 Vonkajšie spevnené plochy vrátanie 
zabezpečenia vydania právoplatných 

Termín 
míľnika 

08/2014 

12/2014 
06/2015 

09/2015 

09/2015 

10/2015 

Hodnota míl'nika 

9 000,- EUR 

431 582,61 EUR 
366 554,20 EUR 

217 037,74 EUR 

240 580,52 EUR 

46 340,02 EUR 

kolaudačných rozhodnutí 15.12.2015 127 372,19 EUR 
6.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny rozdelenej do faktúr (mil'nikov) v zmysle bodu 6 .1 

tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním predmetnej časti 
diela objednávateľovi. Deň vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia časti diela 
osobou objednávatel'a , oprávnenou rokoval' vo veciach technických a zmluvných. 

6.3 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlasený zisťovací protokol v zmysle bodu 6.4 
tejto ZoO podľa skutočného množstva vykonaných prác a dodávok zhotoviteľa v súlade 
so zadaním stavby s oceneným výkazom výmer príloha č. 2 tejto ZoO. Prílohou 
zisťovacieho protokolu okrem faktúr bude aj príloha k zisťovaciemu protokolu -
komponentné členenie vykonaných prác a dodávok v súlade s internou smernicou 
objednávatel'a komponentné členenie OHM SEPS príloha č . 9 tejto ZoO. 

6.4 Zisťovací protokol, ktorého forma bude vzájomne dohodnutá vypracuje zhotoviteľ 
a predloží ho na odsúhlasenie objednávateľovi. 
Za objednávatel'a majú právo odsúhlasiť zisťovací protokol : 
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Východ Ing. Miroslav Janega 
výkonný riaditel' sekcie investícií ESt Ing. Ľubomír Maco 
vedúci odboru investícii ESt-Východ Ing. Vladimír Roják 

6 .5 V prípade, že dôjde k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené 
zhotoviteľovi . 

6.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotovitel'ovi faktúru ak neobsahuje povinné 
náležitosti v zmysle platných predpisov alebo neobsahuje číslo zmluvy podľa evidencie 
objednávatel'a , alebo číslo bankového účtu v tvare IBAN . Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti plynie znovu odo dňa 
doručenia opravenej, alebo novo vystavenej faktúry. 

6. 7 Za skoršie vykonanie diela alebo dodanie diela kvalitatívne vyšších parametrov 
v porovnaní so zmluvou nebude poskytnuté zhotoviteľovi žiadne zvýhodnenie a/alebo 
úhrada nad rámec dohodnutej ceny. 
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6.8 Zhotovitel' môže vystaviť faktúru pred termínom len so súhlasom osôb objednávatel'a 
oprávnených rokovať vo veciach zmluvných. 

6.9 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávatel'ovi. 
6.1 O V prípade omeškania objednávate!' a s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 

faktúry má zhotovíte!' právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 
2% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 
1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

6.11 Zhotovíte!' vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe 
ktorých by objednávate!' mal, či mohol byť ručitel'om v zmysle ust. § 69 ods. 14 
v nadväznosti na ust. § 69b zákona o DPH za daňovú povinnosť zhotovitel'a vzniknutú 
z DPH, ktorú zhotovíte!' objednávatel'ovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. 
Zhotovitel' vyhlasuje a zaväzuje sa, že v priebehu trvania tejto zmluvy podá k DPH 
riadne daňové priznania a v prípade vzniku povinnosti zaplatí DPH a túto daň odvedie 
miestne príslušnému daňovému úradu do určenej lehoty splatnosti podl'a zákona 
o DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkol'vek úmysel neplatiť DPH vzťahujúcu sa 
k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať 
daňovú výhodu a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť 
zaplatiť. 

6.12 Zhotovitel' je povinný informovať objednávatel'a, ak v priebehu trvania ich záväzkového 
vzťahu vzniknú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť 

ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona o DPH za 
daňovú povinnosť zhotovitel'a vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávatel'ovi 
fakturoval k cene podl'a tejto zmluvy, a to bezodkladne po ich vzniku (ďalej len 
"informačná povinnost"'). 

6.13 Objednávate!' je oprávnený zadržať sumu zodpovedajúcu hodnote DPH zo všetkých 
fakturovaných plnení s dátumom vzniku daňovej povinnosti ku dňu zverejnenia 
zhotovitel'a v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podl'a 
ust. § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH vedenom Finančným 

riaditel'stvom SR (ďalej len "zoznam"), ako aj zo všetkých fakturovaných plnení po 
tomto dátume. 

6.14 Zadržanie sumy zodpovedajúcej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom podľa 

predchádzajúceho bodu sa nepovažuje za omeškanie objednávatel'a s úhradou 
predmetných faktúr. 

6.15 Zadržaná suma za každú jednotlivú faktúru bude zhotovitel'ovi vyplatená do 1 O dní odo 
dňa , kedy objednávatel'ovi dôveryhodne preukáže, že daňovému úradu zaplatil DPH, 
ktorú bol povinný zaplatiť z plnenia poskytnutého objednávatel'ovi na základe 
vystavenej faktúry, a to písomným potvrdením príslušného daňového úradu o splnení 
si uvedenej povinnosti. 

6.16 Ak objednávate!' v dôsledku zákonného ručenia podl'a ust. § 69b zákona o DPH uhradí 
za zhotovitel'a DPH na základe rozhodnutia príslušného daňového úradu, alebo ak 
daňový úrad na základe rozhodnutia použije na úhradu nezaplatenej DPH nadmerný 
odpočet alebo jeho časť od objednávatel'a, má objednávate!' nárok na náhradu takto 
vzniknutej škody voči zhotoviteľovi. 

6.17 Objednávateľ je oprávnený si započítať pohľadávku na náhradu škody vzniknutej 
v dôsledku zákonného ručenia voči akejkol'vek inej pohl'adávke zhotovitel'a voči 

objednávatel'ovi, a to aj pred lehotou splatnosti danej pohľadávky , vrátane pohl'adávky 
zhotovitel'a na vrátenie zadržanej sumy z DPH. 

6.18 V prípade, ak po úhrade DPH objednávatel'om v dôsledku zákonného ručenia v zmysle 
ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona o DPH dôjde aj k úhrade 
zodpovedajúcej DPH zo strany zhotovitel'a jeho správcovi dane, a ten následne vráti 
objednávatel'ovi ako zákonnému ručitel'ovi ním uhradenú DPH resp. jej časť, prevedie 
objednávate!' bez zbytočného odkladu tieto finančné prostriedky na účet zhotovitel'a. 

6.19 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zverejneniu zhotovitel'a v zozname 
počas trvania tejto zmluvy, je objednávate!' oprávnený odstúpiť od zmluvy ku dňu 
doručenia písomného oznámenia objednávatel'a zhotovitel'oví o odstúpení od zmluvy. 
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VIl. ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podl'a podmienok zmluvy, 
v súlade s realizačným projektom a v súlade s platnými právnymi predpismi 
a príslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Dielo má vady, 
ak nezodpovedá podmienkam určeným touto zmluvou. 

7.2 Zhotovíte!' zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania a aj za vady 
zistené po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávate!' má v týchto 
prípadoch právo na okamžité bezplatné odstránenie vád na náklady zhotovitel'a. 

7.3 Zhotovíte!' ručí za to, že vykonané dielo je zrealizované v súlade s objednávatel'om 
odsúhlasenou dokumentáciou, t.j. s výkresovou časťou , špecifikáciami a akostnými 
parametrami. 

7.4 Pokiaľ sa na zhotovitel'om dodanom diele zistí vada počas trvania záruky, zhotovíte!' 
takúto vadu odstráni na svoje náklady v primeranom čase, ktorý urč í objednávate!' 
s ohl'adom na závažnosť vady. 

7.5 Pokial' sa zistí, že zhotoviteľom dodané dielo nie je zrealizované v súlade 
s objednávatel'om odsúhlasenou dokumentáciou, tak na vyzvanie objednávatel'a musí 
zhotovíte!' na svoje náklady a v primerane dohodnutom čase zjednať nápravu a to tak, 
že odsúhlasená dokumentácia zostáva záväznou, pokiaľ sa s objednávateľom 
nedohodne inak. 

7.6 Záručná doba podl'a tohto článku je platná: 
7.6.1 pre technologickú časť 36 mesiacov od prevzatia diela objednávatel'om, 
7.6.2 pre stavebnú časť 60 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom . 
7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nie je možné reklamované zariadenie 

prípadne časť diela prevádzkovať z dôvodu vád. 
7.8 Objednávate!' oznámi písomne zhotovitel'ovi akúkoľvek vadu zistenú v rámci tejto 

záruky, najneskôr do 15 dní od jej zistenia. 
7.9 Ak zhotov iteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas stanovenej doby s tým, že 

nezačne s odstraňovaním vady do 15 dní od jej oznámenia, môže objednávate!' 
zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávatel'a odstránenie tejto vady, pričom 
všetky náklady s tým spojené vrátane sprievodných nákladov má povinnosť uhradiť 
zhotovitel' do 14 dni od ich uplatnenia objednávatel'om. 

7.10 Pokial' dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávate!' má právo dať uvedenú 
skutočnosť posúdiť nezávislému súdnemu znalcovi vzájomne odsúhlasenému so 
zhotoviteľom . Pokial' medzi objednávatel'om a zhotoviteľom nedôjde k dohode pri 
výbere súdneho znalca podl'a predchádzajúcej vety, je objednávate!' oprávnený 
súdneho znalca určiť samostatne. 

7.11 Pokial' sa preukáže odborným posudkom, že uplatnenie vady objednávatel'om bolo 
oprávnené, tak objednávate!' má právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie 
vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný posudok. 

7.12 Ak vznikne vada brániaca prevádzke v rámci záručnej doby, má zhotovíte l' povinnost' 
nastúpiť na odstránenie vady do 24 hodín po písomnom oznámení o vzniknutej vade. 

7.13 V prípade neodstrániteľných vád dodaných zariadení, alebo tiež pri zmene druhu 
a typu zariadení, ktorá nebola prerokovaná a odsúhlasená objednávatel'om, má 
objednávate!' právo na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád, alebo na odstúpenie 
od tejto zmluvy. 

7.14 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za zhotovené dielo, vád diela 
a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
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VIli. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Povinnosti objednávateľa 

8.1.1 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných sa zaväzujú odovzdať 
zhotovitel'ovi stavenisko na vykonávanie stavebných prác v súlade s podmienkami 
projektovej dokumentácie v termíne určenom v časovom harmonograme výstavby. 

8.1 .2 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných sú povinné odovzdať 
stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na ňom začať práce v súlade 
s projektom a s podmienkami zmluvy. 

8.1.3 Objednávate!' zabezpečí pre zhotovitel'a možnosť napojenia na odber elektrickej 
energie a úžitkovej vody z rozvodov prevádzkového areálu. Spôsob pripojenia 
a podmienky odberu budú stanovené v protokole o odovzdaní staveniska. 
Objednávate!' neumožní odber pitnej vody vzhl'adom na to, že v prevádzkovom areáli 
nie je rozvod pitnej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotovitel'. 

8. 1.4 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných poskytnú 
zhotoviteľovi d'alšiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu diela. 

8.1.5 Osoba objednávatel'a oprávnená rokovať vo veciach technických a zmluvných 
odovzdá zhotovitel'ovi k termínu odovzdania staveniska realizačnú projektovú 
dokumentáciu vo dvoch vyhotoveniach v papierovej forme. 

8.1.6 Osoba objednávatel'a oprávnená rokovať vo veciach technických a zmluvných 
odovzdá k termínu odovzdania staveniska kópie dokladov k vydaniu právoplatných 
stavebných povolení. 

8.1.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávatel'a. 
8.1.8 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor a zabezpečí výkon autorského 

dozoru. 

8.2 Povinnosti zhotovitera 

8.2. 1 Zhotovitel' zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2.2 V priebehu realizácie zhotovitel' vykoná a zabezpečí v rámci predmetu a ceny diela: 
8.2.2.1 spracovanie časového a finančného harmonogramu postupu výstavby diela na 

celý rozsah diela v plánovaných termínoch od začatia až do ukončenia, 

8.2.2.2 vedenie stavebného denníka, obsah, rozsah a spôsob jeho vedenia tvorí prílohu 
č . 8 tejto zmluvy, 

8.2.2.3 organizovanie kontrolných porád a vypracovávanie zápisov z týchto porád. Hlavné 
kontrolné porady budú dohodnuté na prvom vstupnom rokovaní, 

8.2.2.4 základný a detailný inžiniering t.j. koordináciu inžinierskych, projektových, 

8.2.2.5 
8.2.2.6 
8.2.2.7 
8.2.2.8 
8.2.2.9 
8.2.2.1 o 
8.2.2.11 
8.2.2.12 

výrobných, dodávatel'ských a realizačných činností, 
dopravu, 
kontrolu kvality dodávok a materiálu, 
montážne činnosti , 

zmluvné zabezpečenie dodávok, subdodávok a výkonov, 
činnosti kompletizácie , 
skúšky, prípravu na uvádzanie do prevádzky, uvedenie do prevádzky, 
zaškolenie pracovníkov objednávatel'a pre prevádzku a údržbu, 
demontáž a odstránenie jestvujúcich zariadení a ich následné uloženie na 
spevnenú plochu určenú objednávatel'om. 

8.2.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 
zhotovitel'. Náklady na projekt. vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podl'a čl. V tejto ZoO. 

8.2.4 Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. 
8.2.5 Zhotovitel' sa zaväzuje pri realizácií diela v prevádzkarni objednávatel'a dodržiavať 

predpisy podl'a čl. XV tejto ZoO. Zhotovitel' prehlasuje, že sa s obsahom uvedených 
predpisov oboznámil pri podpise tejto zmluvy. 

8.2.6 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
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8.2.7 Zhotovitel' zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 
zhotovenie stavby v priebehu výstavby. 

8.2.8 Zhotovitel' zabezpečí vykonanie skúšok intenzity denného a umelého osvetlenia, 
tlakových skúšok tesnosti potrubí, tesnostnej skúšky kanalizácie, skúšky hydrantov 
a rozvodov požiarnej vody a vykurovaciu skúšku. Všetky skúšky musia byť vykonané 
podl'a platných noriem STN. 

8.2.9 Zhotovíte!' je povinný 3 dní vopred doručiť oznámenie o plánovanom vykonaní 
skúšok objednávatel'ovi. Objednávateľ má právo zúčastniť sa každej kontroly alebo 
skúšky. 

8. 2. 1 O Zhotoviteľ predloži objednávatel'ovi záznamy o výsledkoch skúšok a kontrol. 
8.2.1 1 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi za účelom inšpekcie postupu prác a spôsobu 

výroby alebo montáže, prístup na akékoľvek miesto, kde sú vyrábané zariadenia, 
alebo vykonávané práce súvisiace s predmetom zmluvy. 

8.2. 12 Žiadna časť diela alebo základov nesmie byť zakrytá na stavenisku bez súhlasu 
objednávatel'a a vykonania skúšok a inšpekcií, požadovaných podl'a zmluvy 
a zhotoviteľ musí objednávatel'ovi oznámit" najmenej tri pracovné dni dopredu, kedy 
bude zariadenie pripravené k zakrytiu. Pokial' objednávate!' nedá zákaz k zakrytiu 
prípadne sa zakrytia nezúčastní, môže zhotoviteľ po splnení predpísaných náležitosti 
časť diela alebo základov zakryť po vyhotovení podrobnej fotodokumentácie. 

8.2.13 Oznámenie o zakrytí musí byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené podpisom 
technického dozoru objednávatel'a. 

8.2.14 V prípade, že má objednávate!' pochybnosti o kvalite určitých materiálov alebo 
vykonaných prác, zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia (výkop, opätovný rozbor 
a pod.) podl'a požiadaviek objednávateľa. Ak sa pochybnosť objednávateľa naplní, 
vykonané opatrenia hradí zhotovitel'. 

8.2.15 Po ukončení celého diela zhotoviteľ zabezpeči vydanie právoplatných kolaudačných 
rozhodnuti v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov 
a zákona o vodách. 

8.2.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vzniknutý odpad až do doby Jeho odovzdania na 
zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 

8.2.17 Zhotovíte!' sa zaväzuje nakladanie s odpadom, ktorý vznikne jeho činnosťou, 

konzultovať s technikom životného prostredia SEPS prevádzkovej správy Východ 
a riadit' sa jeho pokynmi. Zhotoviteľ, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, zabezpečí zneškodnenie stavebného 
odpadu z demolácií ako pôvodca stavebných odpadov na vlastné náklady. 
O zneškodnení uvedeného odpadu oprávnenou osobou poskytne objednávatel'ovi 
doklad (protokol o prevzatí odpadu, alebo vážny lístok) s uvedením katalógového 
čísla odpadu najneskôr do 1 O dní od odovzdania odpadu. 

8.2.18 Zhotovitel' zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu uvedenom v bode 8.2.18.1 tejto 
ZoO na vyhradené miesto, ktoré mu určí objednávateľ. Zneškodnenie, resp. 
zhodnotenie uvedených druhov odpadov zabezpečí objednávate!' na vlastné náklady: 

8.2. 18.1 kovový šrot - od p. kat. č. 17 04 02, 17 04 04, 17 04 07. 
8.2.19 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť podl'a zákona č . 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov v prípade úniku nebezpečných látok do povrchových, resp. 
podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou . Následne zabezpečí likvidáciu takto 
vzniknutých škôd na vlastné náklady. 

8.2.20 Zhotovíte!' poistí dielo až do výšky jeho celkovej zmluvnej ceny proti škodám, ktoré by 
mohli vzniknúť počas realizácie diela na krytie: 

8.2.20.1 strát a škôd zhotovitel'a a objednávateľa , súvisiacich s realizáciou diela od začatia 
prác zhotoviteľom až do prevzatia diela objednávatel'om, 

8.2.20.2 škôd a strát tretích osôb, spôsobených zhotovitel'om pri plnení zmluvy. 
8.2.21 V prípade, že zhotovitel' nepredloží objednávateľovi najneskôr do prevzatia 

staveniska doklad, potvrdzujúci účinnosť požadovaného poistenia, objednávate!' je 
oprávnený pozastaviť všetky platby až do doby predloženia dokladu o poistení 
a môže odstúpiť od zmluvy. 
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8.2.22 Po ukončení stavebných prác zhotovitel' odovzdá zápisnične objednávatel'oví 
vypratané stavenisko. 

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

9.1 Dielo alebo jeho časť sa považuje za zhotovené jeho odovzdaním zhotovitel'om 
a prevzatím objednávatel'om na základe písomných protokolov. 

9.2 Zhotovitel' je povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi 7 dní vopred, kedy bude dielo 
alebo jeho časť pripravené na prevzatie. 

9.3 Na základe oznámenia podl'a bodu 9.2 tejto ZoO sú zmluvné strany povinné dohodnúť 
časový postup odovzdania a prevzatia diela alebo jeho častí tak, aby odovzdanie 
a prevzatie bolo ukončené v zmluvne dohodnutej lehote. 

9.4 Objednávate!' prevezme dielo alebo jeho časť aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, 
ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú prevádzkovanie alebo 
užívanie diela a neznižujú jeho úžitkové vlastnosti . Tieto vady a nedorobky musia byť 
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich 
odstránenia. 

9.5 Konania o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti sa zúčastnia splnomocnení 
zástupcovia zhotovitel'a, objednávatel'a, spracovatel'a realizačných projektov 
a autorského dozoru. 

9.6 Drobné odchýlky od realizačného projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie. nezniZUJU 
úžitkové vlastnosti diela. nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté 
zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný 
zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby. 

9. 7 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela alebo jeho časti pripraví zhotovitel' tieto 
doklady: 

9.7.1 výkresy so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie 
stavby, potvrdené zhotoviteľom v tužke 2x, 

9.7.2 zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a pre všetky 
stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR 
a návody na montáž, údržbu a obsluhu 1 x, 

9.7.3 osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií 1x, 
9.7.4 doklad o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (zákon č. 90/1998 Z. z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov 2x, 
9.7.5 protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení 1x, 
9.7.6 správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (vyhláška č . 508/2009 

Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia ) 2x, 

9.7.7 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podl'a ich 
umiestnenia v stavbe 1 x, 

9.7.8 protokoly o meraní intenzity denného a umelého osvetlenia 1x, 
9.7.9 protokoly o výsledkoch tlakových skúšok tesnosti potrubí 1x, 
9. 7.1 O protokoly o výsledkoch tesnostnej skúšky kanalizácie 1 x, 
9.7.11 protokol o výsledkoch vykurovacej skúšky 1x, 
9.7.1 2 doklady o vykonaní skúšok hydrantov 1x, 
9.7.13 certifikát energetickej hospodárnosti budov 2x, 
9.7.14 stavebný denník (originál) 1x, 
9.7.15 geodetickú dokumentáciu 1x, 
9.7.16 potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) 

a ne použitej výkopovej zeminy 1 x. 
9.8 Protokol o odovzdaní a prevzati pripraví zhotovíte!' pre každý stavebný objekt. 
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9.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na rozostavanom diele (vrátane prevzatých 
vecí potrebných k zhotoveniu diela) až do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného 
celého diela objednávateľom . 

X. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1 V prípade, že zhotovitel' nedodrží zmluvný termín ukončenia diela v zmysle čl. IV bod 
4.1 .3 tejto ZoO, objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % zmluvnej ceny 
diela za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

10.2 Ak konanie zhotoviteľa má za následok poškodenie zdravia l'udí a/alebo majetku 
tretích osôb alebo spôsobenie akejkol'vek škody a títo si uplatnia nároky voči 
objednávateľovi , zhotovitel' odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov 
v plnej výške. 

10.3 Ak konanie zhotovitel'a má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a ochrany životného 
prostredia (ŽP) a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany 
orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
odškodní zhotovitel' objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

10.4 Objednávate!' môže uplatn iť svoje práva podľa ustanovení 10.2 a 1 0.3. ak písomne 
upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávatel'ovi. 
Objednávateľ umožní zhotovitel'ovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania 
smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. 

1 O. 5 Ak zhotoviteľ nesplní záväzok v určenom časovom termíne stanovený v bode 7.4 
a 7.12 tejto ZoO, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 340,- EUR 
za každý kalendárny deň omeškania. 

10.6 Pri plnení zmluvy je zhotovíte!' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotovitel', resp. jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje 
objednávatel'oví nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

10.7 Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- (slovom pätlísíc) eur 
v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľom v zmysle ustanovenia bodu 
17.5 tejto ZoO. 

10.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávatel'ovi právo na náhradu škody 
spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností, a to aj v rozsahu 
presahujúcom zmluvnú pokutu. 

Xl. ZMENOVÉ KONANIA 

11 .1 Zástupcovia objednávatel'a oprávnení rokovať vo veciach technických a zmluvných 
majú výhradné právo povoľovať zmeny projektu stavby s tým, že plnenie a cenový 
dopad bude vzájomne odsúhlasený. 

11 .2 Zhotoviteľ môže realizovať zmeny oproti dokumentácii pre realizáciu len po ich 
odsúhlasení objednávatel'om pričom : 

11 .2.1 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termíny realizácie, kvalitu diela ako aj na vydané 
územné a stavebné povolenie, môžu byť odsúhlasené v stavebnom denníku. 

11 .2.2 U všetkých ostatných zmien musí navrhovate!' zmeny - účastník výstavby diela, 
uplatniť svoju požiadavku písomnou formou, ktorá musí obsahovať stanovisko 
Generálneho projektanta, spracovatel'a PD pre stavebné konanie a stanovisko 
zhotoviteľa diela, či je uvedená požiadavka v súlade s celkovou koncepciou 
a funkčnosťou dodávanej zákazky (realizačná dokumentácia). 

11 .2.3 Navrhovateľ zmeny požiada o súhlas na realizáciu zmeny objednávatel'a. Uvedená 
žiadosť o zmenu musí obsahovať: 
a) dôvod zmeny, 
b) návrh technického riešenia, 
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c) vplyv na termíny, 
d) vplyv na ceny, 
e) vplyv na územné a stavebné povolenie, 
f) kto bude znášať náklady zmeny. 

11 .3 Osoba objednávatel'a oprávnená rokovať vo veciach technických a zmluvných sa 
k žiadosti uvedenej v bode 11.2.3 tejto ZoO záväzne vyjadrí najneskôr do 15 dní od 
obdŕžania tejto žiadosti. 

11.4 Odsúhlasené zmeny, ktoré majú vplyv na cenu alebo termín ukončenia diela, musia 
byť riešené dodatkom k zmluve pred začatím ich realizácie. 

11 .5 Každý dodatok k zmluve, ktorý má vplyv na cenu, musí byť doložený cenovou 
kalkuláciou. 

XII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

12.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú 
alebo mozu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov 
a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, 
vzorcov, postupov, projektov, fotografii, výkresov, špecifikácií, softwarových 
programov a akýchkol'vek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie 
a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované 
a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Zhotovitel' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu. 

12.3 Zhotovitel' sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného 
súhlasu iba subdodávateľom, dodávatel'om a zamestnancom týchto subjektov ale len 
tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely 
riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

12.4 Zhotovitel' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou . 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávatel'a. 

XIII. UKONČENIE ZMLUVY 

13.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 
13.2 Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje: 
13.2.1 nedodržanie termínov vyhotovenia diela alebo jeho časti podl'a čl. IV tejto zmluvy 

o viac ako 30 kalendárnych dní, 
13.2.2 porušenie technologickej disciplíny -ak je dielo vykonávane v rozpore s platnými STN 

a platnou legislatívou, 
13.2.3 nekvalitou práce - vykonávanie diela nekvalifikovanými pracovníkmi, 
13.2.4 strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť, 
13.2.5 ak objednávate!' zistí, že pracovníci zhotovitel'a, resp. jeho subdodávatelia zjavným 

spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady BOZP, prípadne iné dohodnuté 
podmienky. 

13.3 Odstúpenie od zmluvy je úči nné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

13.4 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa , je 
zhotoviteľ povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele a to do troch dní od 
oznámenia tejto skutočnosti objednávatel'om a je oprávnený na základe zápisu 
o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma zmluvnými stranami) vzniknuté náklady 
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vyfakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávatel'om uznané náklady objednávate!' 
uhradí do 60 dní. 

XIV. BANKOVÁ ZÁRUKA NA RIADNE VYKONANÉ DIELO 

14.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy predloží 
objednávatel'ovi ako súčasť zmluvného vzťahu bankovú záruku príloha č . 6 tejto ZoO 
na úspešné dokončenie diela vo výške 10% z celkovej zmluvnej ceny, t.j . 150 000,
EUR Banková záruka bude vystavená v slovenskom jazyku bankou s bankovou 
licenciou v SR s priznaným dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni BBB+, 
resp. Baal (Moody's). Platnosť bankovej záruky bude minimálne 6 mesiacov od 
ukončenia diela. 

14.2 Objednávate!' sa zaväzuje bankovú záruku na úspešné dokončenie diela uvol'niť do 
6-tich mesiacov od termínu jeho ukončenia . 

14.3 Banková záruka môže byť použitá len na krytie nákladov objednávatel'a na: 
14.3.1 dokončenie stavby v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zhotovitel'om 

a v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om z dôvodov uvedených v bodoch 
6.19 a 13.2 tejto ZoO. 

14.3.2 odstránenie vád. 
14.4 Náklady spojené s touto bankovou zárukou znáša zhotovitel'. Zhotovitel' nemá voči 

objednávateľovi právo na žiadne sankcie (napr. úroky z omeškania) ani výnosy 
z titulu uplatnenia tejto bankovej záruky (napr. úroky zo zadržanej sumy). 

XV. BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNA OCHRANA 

15.1 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a pracovníkov subdodávatel'ských spoločností. Zároveň zabezpečí pred zriadením 
staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

15.2 Zhotovíte!' menuje pracovníka Ing. Radovan Srnanek za koordinátora bezpečnosti 
v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, ktorý bude vykonávať činnosti podl'a prílohy č. 7 tejto 
ZoO. 

15.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje pri realizácií diela v prevádzkarni objednávateľa dodržiavať 
nasledovné vnútorné predpisy objednávatel'a: 
a) manipulačný a prevádzkový poriadok pre vodohospodárske objekty, 
b) Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP podl'a prílohy č . 3 

tejto ZoO. 
Zhotovitel' prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise 
tejto zmluvy. 

XVI. AUTORSKÉ PRÁ VA 

16.1 Autorské práva sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach 
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako .. Autorský 
zákon"). 

16.2 Zhotovíte!' prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 
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XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 Zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

17.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné 
strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou 
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, 
objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ust. § Sa a § 5b. 

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území SR. 

17.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
číslo 1. Technická časť diela- v digitálnej forme na CD nosiči 
číslo 2. Zadanie stavby s výkazom výmer v digitálnej forme na CD nosiči 
číslo 3. Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
číslo 4. časový a finančný harmonogram postupu výstavby 
číslo 5. Zoznam subdodávateľov 
číslo 6. Banková záruka 
číslo 7. Povinnosti koordinátora bezpečnosti 
číslo 8. Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka pre stavbu 
číslo 9. Príloha k zisťovaciemu protokolu - komponentné členenie a komponentné 

členenie smernica - v digitálnej forme na CD nosiči 
číslo 1 O. Realizačná projektová dokumentácia - v digitálnej forme na CD nosiči. 

17.5 Zoznam subdodávateľov podľa prílohy č . 5 tejto ZoO je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov . 

17.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane po dve vyhotovenia. 

17.7 Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom a pre prípad súdneho sporu na 
základe tejto zmluvy sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu. 

17.8 Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , 

neplatným, nezákonným alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako "vada pôvodného 
ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť 

a vykonatel'nosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 
takto dotknuté ustanovenia zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou 
pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu 

úpravy práv a povinností , obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 
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17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

V Bratislave dňa ............ .. .. . 

Ing. Miroslal St~J~k~Í······· ··· 
predseda ore'dstavenstva 

·······;· ·:...7"'··· ·· Ing. Michal Pokorny 
podpredsecta predstavenstva 

ZoO 
Prevádzková budova PS Vvchorl - RAalizácia stavby 

V Čadci dňa 

Zhotoviteľ: 

Bc. Miloš Čišecký 
konateľ 
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Príloha č.3 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
1. Zhotovíte!' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu 

zodpovedá za bezpečnost' práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávatel'ov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov pri výkone 
zmluvných činností pre objednávatel'a. 

2. Objednávate!', v zmysle zmluvy a počas doby Jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej 
plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotovitel'a 

Meno a priezvisko: Róbert Novotný 

Funkcia: Stavbyvedúci 

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Srnanek 

Číslo osvedčenia: 73/2012 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca 
objednávatel'a bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným 
ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok 

3. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti 
ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 

q Zákon č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z . z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Zákon č . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

4. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred 
začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov oboznámenie a 
odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, 
potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, 
zamestnancov svojich subdodávatel'ov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby -
podnikatel'ov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím 
zhotovitel'a zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedeným technikom 
požiarnej ochrany. Zhotovitel' je povinný aj v prípade zmeny u svojich 
zamestnancov, zamestnancov subdodávatel'ov a spolupôsobiacich fyzických osôb -
podnikatel'ov (zvýšenie počtu , výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať 

oboznámenie a školenie týchto osôb. 

5. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie 
objednávatel'ovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a 
zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na 
výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov 
svojich subdodávatel'ov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov. 

6. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky 
spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z z., v 
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Príloha č.3 
znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spÍňa 
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie 
prevádzky a podľa STN 34 31 OO pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti časti 
pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom 
príkaze "8,.. 

7. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti 
ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich 
slovenských technických noriem: 

q Zákon č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c:;> Vyhláška MV SR č . 121/2002 Z . z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov, 

8. Zhotovíte!' je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom 
objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná 
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je 
zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov resp. Zákona č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. 
Vznik tejto udalosti je zhotovíte!' povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj 
objednávatel'ovi s ciel'om zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

1 O. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, 
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikatel'mi v 
zmysle Nariadenie vlády SR č . 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení 
neskorších predpisov. 

11 . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich 
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov 
a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov. 

12. Zhotovíte!' je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatel'a akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné 
a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené 
zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení 
všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch objednávatera akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné a 
psychotropné látky , musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému z.ástupcovi 
objednávatel'a. 

13. Zhotovíte!' je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel 
s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla . V objektoch objednávatel'a sú vozidlá 
zhotovitel'a a jeho spolupôsobiacich dodávatel'ov povinné dodržiavať miestne dopravné 
značenie . maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu 
objednávateľa . Zamestnancom dodávatel'ských a servisných organizácií je vstup do 
objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií 
SEPS, a.s. - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc 
spoločnosti , formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní 
oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov. 

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotovitel' povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom 
mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná 

Zmluva o dielo: 
Realizácia stavby .. Prevádzka,vá budova PS Východ" 2/4 



Príloha č.3 
udalosť , závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením 
príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom 
zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa , bude 
s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovatel'om 
zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatel'a. 

16. Objednávate!' nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotovitel'a 
spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených 
miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotoviteľ je povinný na preukázatel'ne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) 
objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a 
počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po 
zistení, zaznamenať do stavebného (montážneho) denníka. 

18. Povinnosťou zhotovitel'a je preukázatel'ne upozorniť objednávatel'a na riziká, vyplývajúce 
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch 
objednávatel'a vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotovitel'a resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas 
pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách 
a v priestoroch SEPS, a. s. čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia 
predmetu zmluvy. 

20. Objednávateľ, zhotovitel' a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní na spoločnom 
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných 
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných 
na pracovisku. Zhotovitel' je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné 
činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon 
ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných 
zariaden í. 

21 . Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné 
bezpečnostné , prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli 
poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní , preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V 
prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitel'a resp. jeho 
spolupôsobiacich dodávatel'ov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu 
objednávatel'a bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotovitel'a . 

22. Pri výkone pracovných činnosti sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné 
pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnost i 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

23. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviter povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €. V prípade, ak objednávateľ zistí , že zamestnanci 
zhotovitera alebo jeho spolupôsobiac! dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky 
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu 
pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy 
bez toho. aby zhotovitel'ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo 
nabehnutých nákladov. 

24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky 
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou 
zhotovitel'a. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou 
zhotovitel'a uložená pokuta objednávateľovi , zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej 
výške. 
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Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotovitel'a 
povereným zamestnancom SEPS, a s., je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej 
zmluvy o dielo alebo vydanej objednávky na výkon prác. 
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Zoznam subdodávatel'ov 

l 

Rozsah Podiel na 
Meno kontaktnej subdodávok celkovej Por.č. Obchodné meno osoby č. telefónu e-mail Webové sídlo IČO DIČ vyjadrených v ( dodávke v% 

HERMAN JOZEF, plyn -
l elektro HERMAN JOZEF 0903 502 433 HERMAN@HERMAN.sro.sk 36397113 190 000,- 13% 
2 ROGAMONT, s.r.o. JÁN ROMAN 0907 615 542 ROGAMONT@bluenet.sk 46463577 150 000,- 10% PRELMONT-ELEKTRO 
3 s.r.o. KLEČKO MIROSLAV 0905 814 060 PRELMONT@gmail.com 31608230 80 000,- 6% 
4 

: 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Príloha č . 7 

POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

1. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hl'adiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č . 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 

2. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. 

3. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, 
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať. 

4. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
5. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávatel'mi na stavenisku, najmä ak pracujú na 

spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, 
usmerňovať práce so zretel'om na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku 
úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej 
osoby, ktorá je podnikatel'om a nie je zamestnávatel'om, do tohto procesu, ak je to 
potrebné. 

6. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov. 
7. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti. 
8. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti 

stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo 
autorizovaný bezpečnostný technik. 
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Príloha č . 8 

OBSAH, ROZSAH A SPOSOB VEDENIA STAVEBNOMONTÁŽNEHO DENNÍKA PRE STAVBU: 

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej .denník" ) v súlade s platnou 
legislatívou, t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný 
zákon) a Vyhláškou č . 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
z 11 . decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

1. Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na 
stavenisku; zhotovitel' v ňom zaznamená : 

a) Všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o 
odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí 
či opatrení 

b) Ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, 
najmä časový postup prác, údaje o počasí (teplota, zrážky}, vo vzťahu k stavebným 
prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a 
terénnych úpravách 

c) Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých čast í diela, ktoré majú byť pri 
ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 
pracovné dni vopred. Ak sa objednávate!' nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, 
bude zhotovíte!' pokračovať v prácach. Ak objednávate!' bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác je zhotovitel' povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa . Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané 
náklady znáša zhotovitel' 

d) Zhotovíte!' vyzve objednávateľa zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred 
k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii 

g) Údaje o odstránení vád a nedorobkov podl'a podmienok kolaudačného rozhodnutia 

2. Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebnomontážnych prác. 

3. Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené 
skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby: 

Zhotoviteľ diela, alebo jeho splnomocnený zástupca: 

Bc. Miloš Čišecký 

Projektant a projektant čiastkových projektov stavby: 

Ing. arch. Peter PODOBA- autorizovaný architekt .0705 AA" Sady 24, 966 03 Sklené 
Teplice 

Objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca: 

za SEPS, a.s.: Ing. Vladimír Roják 

Osoba vykonávajúca technický dozor: 

za SEPS, a.s.: Ing. Vladimír Roják, Ing. Dušan Beránek, Eugen Baloga 
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