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Zmluva na vypracovanie zámeru EIA  
pre úsek rýchlostnej cesty R7 Čaka – Veľký Krtíš 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Číslo objednávateľa:ZML/81/2011                                         Číslo zhotoviteľa: 7719-00 

 

Čl. 1 Zmluvné strany 

1.1   
Objednávateľ:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo:    Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
Právna forma:   akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

    Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
Štatutárny orgán:   predstavenstvo zastúpené:        
    Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ 

    Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva  
Osoby oprávnené na  
rokovanie: 
- vo veciach zmluvných:     
- vo veciach technických:   
     
- vo veciach cenových:            
Bankové spojenie:         . 
Číslo účtu:    
IČO:    35 919 001 
DIČ:    2021937775 
IČ DPH:   SK2021937775 
Tel./Fax:   02/5831 1111, 02/5831 1701 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
1.2   
Zhotoviteľ:   DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Sídlo:    Kominárska 2, 4  832 03 Bratislava  
Právna forma:   Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

    Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 378/B 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo zastúpené: 

    Ing. arch. Gabriel Koczkáš, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 
Ing. Bartolomej Šechný, 
podpredseda  predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s. 

Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných:  
    I 
- vo veciach technických:  

- vo veciach cenových:  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
IČO:    31 322 000 
DIČ:    2020524770 
Tel./Fax:   02/5023 4111   02/5557 4396 
 

ďalej len „zhotoviteľ“ 
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Čl. 2 Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre 
objednávateľa dielo, ktorým je : 

 

Vypracovanie zámeru EIA pre úsek rýchlostnej cesty R7 Čaka – Veľký Krtíš 

v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zámer EIA“). 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne 

a v čas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa čl. 6 tejto zmluvy a poskytne 
zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 
 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

4.1. Rozsah  a  obsah  diela  podľa  bodu 2.1 je špecifikovaný  v  súťažných  podkladoch  (ďalej 
len „SP“) objednávateľa a ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť tejto 
zmluvy. 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa odseku 
6.1 v: 

 V tlačenej podobe v počte:    70 ks 

 V digitálnej podobe:       2 ks  

 Informačný bulletin na CD:      2 ks 

 Výtlačky naviac: 

 prehľadná situácia – súčasný stav v M 1:25 000    5 ks 

 prehľadná situácia – mapa vplyvov a opatrení v M 1:25 000  5 ks 

 prehľadná situácia - ortofotomapa vplyvov a opatrení v M 1:25 000  5 ks 

Výkresovú časť dokumentácie vo formáte .dwg alebo .dgn, textová a tabuľková časť vo 
formáte .doc a .xls obrázková časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletnú dokumentáciu vo 
formáte .pdf 

 
Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 
4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady : 

4.1.1 Technická štúdia rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Lučenec, úsek Čaka – Veľký Krtíš 
vypracoval Dopravoprojekt, a.s.   Bratislava,  10/2005  

4.1.2 Zámer EIA rýchlostnej cesty R7 Nové Zámky – Čaka, vypracoval Dopravoprojekt, a.s. 
Bratislava,  08/2009 

4.2  V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z 
pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého 
rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. 
Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave 
rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov 
pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred 
jeho konaním. 

4.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo 
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doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade 
s touto zmluvou.  

4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku 
v lehote a spôsobom  dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.  

 
Čl. 5 Čas plnenia diela 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom 

v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto: 
5.1.1 Koncept kompletného zámeru po zapracovaní pripomienok zo záverečného rokovania 

doručiť do sídla objednávateľa v 1 vyhotovení za účelom pripomienkovania objednávateľom 
2 týždne pred termínom dodania na dobu 1 týždňov. 

5.1.2 Kompletný Zámer EIA dodať do: 30.04.2011 

5.2 Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela 
v lehote podľa bodu 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe 
oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach  technických  podľa čl. 1.1. Preberací protokol 
podpíšu v deň odovzdania diela osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo 
zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v 4 vyhotoveniach, po 2 pre každú zmluvnú 
stranu.  

 
 

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 
 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov sú v 
nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom 
riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa 
prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:  

 
a) Cena diela bez DPH v EUR:    28 700,00 € 
 Sadzba DPH 20% v EUR:     5 740,00 € 

Cena diela vrátane DPH v EUR:  34 440,00 € 
          (slovom:)      tridsaťštyritisícštyristoštyridsať  € 
 
6.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami. 

6.3 Z celkovej fakturovanej ceny diela bez DPH zadrží objednávateľ 20 % z ceny diela bez DPH 
po dobu troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, počas ktorých 
objednávateľ podrobne preskúma dielo. V prípade ak objednávateľ pri preskúmavaní diela 
v rámci trojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) diela bude zádržné uvoľnené 
až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. V prípade ak objednávateľ 
nezistí žiadne nedostatky (vady, nedorobky), zádržné uvoľní po uplynutí trojmesačnej lehoty.  

6.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo 
dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle tejto zmluvy uvolniť 
zádržné zhotoviteľovi. 

6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy 
a predmet fakturácie v zmysle článku 2 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené 
číslo stavby pridelené objednávateľom. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie 
verejnej práce na V3_2. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude 
obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty 
splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
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nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 
objednávateľa.  

6.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme v súlade s článkom 6.2 tejto 
zmluvy, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte 
Microsoft Excel. 

6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami podľa článku 5. 

6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 
diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá 
nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom 
na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo 
písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je 
prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa 
 jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa. 
 

6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác 
podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona o cenách. 

 
Čl. 7 Sankcie 

 
9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypracovaním a odovzdaním diela alebo ktorejkoľvek 

jeho časti v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje 
zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. 

9.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

7.4  V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade 
 ustanoveniami  § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
Čl. 8 Zodpovednosť za vady 

 
8.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.  

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve 
a v súťažných podkladov, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných 
podkladov a že bude bez vád.  

8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo 
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými 
dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí 
(bod 4.2 článku 4). 

8.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného 
odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady diela je 
objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou 
oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu 
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oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu troch rokov. V písomnom oznámení o vade 
objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady.  

 
Čl. 9 Zánik zmluvy 

 
9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy 
v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov 
ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol 
predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno 
od neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že 
zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo 
skreslené údaje. 

9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto 
zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto 
konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. 

9.5  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

9.6  V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv 
na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ  má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej 
banky 

 
9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 

písomnú formu. Výpovedná lehota je 10 dní a začína plynúť dňom jej doručenia do sídla 
zhotoviteľa.   

 
9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil podľa jednotkových cien časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto 
zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre 
platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. 

 
9.9  V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu 

zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo, resp. 
časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, doručením do jeho sídla týmto iným 
spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia 
výpovednej lehoty. 

 
Čl. 10  Ostatné ustanovenia  

 
10.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 

zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd 
za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
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a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto 
súvisiace znáša zhotoviteľ. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na 
iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté. 

10.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na 
verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia 
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike tým nie sú dotknuté. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ 
poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov 
odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, 
odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy. 

10.5 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa 
článku 5 tejto zmluvy.  

10.6 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne 
s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.5 tohto článku. 

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou 
a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná 
činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 

 
Čl. 11 Doručovanie 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň 
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

Čl. 12  Záverečné ustanovenia 
 

12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o 
verejných prácach a zákona o cenách. 

 
12.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 
tridsať kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený 
do sídla druhej zmluvnej strany. 

 
12.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ.  

  

12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

 
12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :  
 č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa 
 
12.7  Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa. 
 
 
V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 
 
 
Ing. Alan Sitár Ing. arch. Gabriel Koczkáš 
predseda predstavenstva  predseda predstavenstva a 
a generálny riaditeľ generálny riaditeľ a.s. 
 
 
 
 
Ing. Viktória Chomová Ing. Bartolomej Šechný 
členka predstavenstva    podpredseda predstavenstva a 
    obchodno-technický riaditeľ a.s. 
 


