



Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: **ZH|2014|0266**

číslo zhotoviteľa: 131.2239

„Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP.“

**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
Zápis v obch. reg.: **Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva**

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných -
- vo veciach finančných -
- vo veciach technických -

- pre skúšanie a kvalitu-

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK202 193 7775

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.**
Sídlo: **Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava**
Zápis v obch. reg.: **Okr. Súdu Bratislava I, oddiel: Sro zložka č. 13112/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocián**

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných -
- vo veciach finančných-
- vo veciach technických-

IČO: 34 112 103
DIČ: 202 035 8021
IČ DPH: SK202 035 8021

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, touto **zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami** dielo, ktorým je: **Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP** (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v Čl. 4 tejto zmluvy.
- 1.2 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Čl. 2 Miesto plnenia

- 2.1 Miestom vykonávania diela je Diaľnica D1 v úseku Mengusovce – Poprad PJP v km 496,915 v katastrálnom území

Čl. 3 Termíny plnenia, odovzdanie staveniska

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska písomne vopred najneskôr 5 dní pred jeho odovzdaním. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na diele najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram prác“), v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ukončí práce (vrátane všetkých stavebných a montážnych prác a predpísaných skúšok) v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác a to najneskôr do **75 dní od začatia prác** v zmysle bodu **3.2 tohto článku**.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi ukončenie prác najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa ich ukončenia.
- 3.5 Termín preberacieho konania (odovzdania a prevzatia diela) je najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia prác na diele. Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa preberacieho konania v termíne podľa oznámenia objednávateľa.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele nepretržite 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov). Zhotoviteľ je povinný o začatí a ukončení prác vykonať zápis v stavebnom denníku.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. 10 tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy považuje mimoriadna udalosť alebo okolnosť, ktorú nemohla žiadna zo zmluvných strán pred uzatvorením tejto zmluvy predvídať, ktorá je mimo kontroly ktorejkoľvek zo zmluvných strán a nebola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti konaním alebo opomenutím ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktorá podstatným spôsobom sťažuje alebo znemožňuje plnenie povinností podľa tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Takýmito udalosťami alebo okolnosťami sú najmä, nie

však výlučne, vojna, teroristický útok, občianske nepokoje, vzburá, prítomnosť ionizujúceho alebo rádioaktívneho žiarenia, požiar, výbuch, povodeň či iné živelné pohromy alebo prírodné katastrofy. Výslovne sa stanovuje, že vyššou mocou nie je štrajk personálu zhotoviteľa ani hospodárske pomery zmluvných strán.

Čl. 4 **Cena za dielo**

- 4.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Prijaté jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny (ocenený Výkaz výmer) sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- Cena za dielo bez DPH: 68 922,68 €**
DPH 20% 13 784,54 €
Cena za dielo vrátane DPH: 82 707,22 €
Slovom: šesťdesiatosemtisícdeväťstodvadsaťdva eur a šesťdesiatosem centov bez DPH
- 4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je dohodnutá v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je tvorená záväzným rozpočtom, ktorý predstavuje súčet všetkých súčinov jednotkových cien a požadovaného množstva jednotlivých položiek diela a je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny (ocenený výkaz výmer). Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.3 Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku a vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami formou písomného dodatku k zmluve.
- 4.4 Pri ocenení nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri uzavretí tejto zmluvy, budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny za vykonanie diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. 5 **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených formou doporučenej listovej zásielky na adresu sídla objednávateľa. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 5.2 Fakturácia sa uskutoční mesačne, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí a po potvrdení súpisu skutočne vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa (ďalej len „súpis“).
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis, vyhotovený na základe rekapitulácie súpisu skutočne vykonaných prác uvedených v stavebnom denníku. Súpis technický dozor podpíše po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite

zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok), ktoré budú odsúhlasené laboratóriom objednávateľa. Súpis potvrdený technickým dozorom je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu ku každej faktúre.

- 5.4 Do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, ku ktorej musia byť priložené preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a vyhlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu.
- 5.5 Pri úhrade mesačnej faktúry zadrží objednávateľ 10% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Objednávateľ uvoľní zádržné zhotoviteľovi spôsobom podľa bodu 5.6 tohto článku.
- 5.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
 - 5.6.1 Objednávateľ uvoľní zádržné v plnej výške v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa v prípade, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
 - a) bol podpísaný oboma zmluvnými stranami preberací protokol podľa Čl.8, bod 8.4 tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podľa /Čl.8 bod 8.4 spolu so žiadosťou o uvoľnenie zádržného predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH (ďalej len “banková záruka”),
 - c) nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.4 tohto článku.
 - 5.6.2 Banková záruka podľa predchádzajúceho bodu musí byť vystavená na prvú výzvu a bez námietok a v súlade s bodom 5.6.4 tohto článku. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
 - 5.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi bankovú záruku podľa bodu 5.6.1 a 5.6.2 tohto článku, objednávateľ uvoľní zádržné v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela a to len v prípade, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.4 tohto článku.
 - 5.6.4 Banková záruka a zádržné slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok a nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, alebo ich neodstráni riadne, včas a v plnom rozsahu, je zádržné/banková záruka určené aj na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky (zádržného) odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný podľa bodu 5.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.8 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, identifikáciu faktúry, číslo zmluvy, číslo stavby YT 1809 podľa číselníka u objednávateľa, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie podľa zmluvy a musia byť k nej priložené prílohy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením

nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 5.10 Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená v súlade s priloženým súpisom vykonaných prác podľa bodu 5.3 tohto článku. Deň dodania uvedený na konečnej faktúre predstavuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 tohto článku.

Čl. 6

Podmienky vykonávania diela

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok (ani samostatnú časť diela) odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalita realizovaných prác konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s týmto bodom.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 6.3 Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 6.4 Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 6.5 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa uvedený v Čl. 7 bod 7.1 zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.8 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a predpisy o ochrane životného prostredia a bezpečnosti premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

- 6.10 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil obmedzenie prevádzky objednávateľa.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

Čl. 7

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Funkciu stavbyvedúceho zhotoviteľa bude vykonávať _____, ktorý je oprávnený zhotoviteľa zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.
- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru svojho zamestnanca _____, v jeho neprítomnosti _____, zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, preberaní diela resp. jeho ucelenej časti a kontrole vystavených faktúr.
- 7.3 Zmenu osoby technického dozoru je objednávateľ povinný písomne oznámiť 7 pracovných dní pred dňom zmeny.
- 7.4 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku k zmluve. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybraného zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
- 7.5 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnnej osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 2 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osoby stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 28 ods.2 ZVO.

Čl.8

Kontrola kvality vykonávaných prác Preberanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy laboratóriu objednávateľa kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000 a Technickými predpismi: _____ (bod 4.5 a ďalšie súvisiace) v ktorom budú uvedené zabudované objemy materiálov (zmesí), druh a počet výrobo-kontrolných skúšok, a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite. Skúšanie kvality je zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s platnými technickými normami a technicko-kvalitatívnymi podmienkami kapitola 6.
- 8.2 Preberanie diela bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok a podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Žiadna konštrukčná časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť technickému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť diela pred

jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor objednávateľa čo však nezabúva zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

- 8.3 Najneskôr 14 dní pred začatím preberacieho konania podľa bodu 8.4 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi na kontrolu kompletnosti dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) – opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa, správu o hodnotení kvality prác, stavebný denník s rekapituláciou výmer skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu – zameranie skutočného vyhotovenia 1x v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme vo formáte 1xDWG/DGN a 1xPDF.

8.3.1 Správa o hodnotení kvality musí obsahovať pre stavebnú časť:

- certifikáty resp. vyhlásenia o zhode pre všetky použité stavebné materiály a diely
- protokoly o vykonaných kontrolných skúškach podľa schváleného kontrolného a skúšobného plánu

- 8.4 Ak sa počas preberacieho konania zistí, že dielo je vykonané bez vád (nedostatkov) a nedorobkov a je vykonané v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi, ponukou zhotoviteľa a ďalšími požiadavkami objednávateľa, zmluvné strany vyhotovia o odovzdaní a prevzatí diela Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických a technický dozor objednávateľa.

- 8.5 V prípade, ak sa počas preberacieho konania zistí, že dielo má vady (nedostatky) alebo nedorobky alebo je vykonané v rozpore so zmluvou alebo súťažnými podkladmi alebo ponukou zhotoviteľa, resp. v rozpore s ďalšími požiadavkami objednávateľa, zmluvné strany vyhotovia Záznam o začatí preberacieho konania (ďalej len „záznam“), v ktorom objednávateľ vytkne zhotoviteľovi zistené vady (nedostatky) a nedorobky a určí zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie. Záznam podpíšu obe zmluvné strany. Po riadnom odstránení vád (nedostatkov) a nedorobkov, zmluvné strany budú postupovať podľa bodu 8.4 tohto článku.

- 8.6 Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade so súťažnými podkladmi, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.

Čl. 9

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba diela je **60 mesiacov**.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa Čl.8 bod 8.4. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvykle alebo zmluvne predpokladané účely.
- 9.4 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť neuznanie vady s odôvodnením a to v uvedenej 7-dňovej lehote.
- 9.5 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 9.6 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.

- 9.7 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 9.8 Pred uplynutím záručnej doby objednávateľ písomne zvolá hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zmluvných strán. Z prehliadky sa vyhotoví Protokol o ukončení záručnej doby obsahujúci vyhodnotenie stavu diela ku koncu záručnej doby.

Čl. 10

Zmluvné sankcie

- 10.1 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím vykonávania prác na diele v zmysle Čl.3 bod 3.2 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň, pokiaľ zhotoviteľ nezačne vykonávať práce na diele.
- 10.2 Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania, v prípade ak:
- sa zhotoviteľ dostane do omeškania s ukončením prác podľa Čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy alebo inak nedodrží harmonogram prác,
 - zhotoviteľ sa nezúčastní preberacieho konania v termíne podľa oznámenia objednávateľa podľa bodu 3.5,
 - zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo do 30 dní od ukončenia prác, a to za každé nesplnenie povinnosti samostatne.
- 10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa Čl. 8, bod 8.5 zmluvy v lehote uvedenej v zázname podľa Čl. 8, bod 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.4 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak si objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, pričom zhotoviteľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Takéto predĺženie záručnej doby na dielo sa vykonáva uzavretím dodatku k zmluve.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla najmä prípravou a zabezpečením miesta plnenia alebo inými na realizáciu diela nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 10.6 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Ak zhotoviteľ poruší zmluvu iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 10.1-10.4 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
- 10.9 Zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť v lehote

splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry na jej úhradu. Zmluvná pokuta podľa tohto článku zmluvy môže byť uložená opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo podľa ustanovení tejto zmluvy.

- 10.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- 11.4.1 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - 11.4.2 ak zhotoviteľ poruší aspoň jedno z týchto zmluvných dojednaní: bod 3.2, 6.1, 6.2, 6.6, 7.4, 7.5, 8.1. alebo 13.2 zmluvy,
 - 11.4.3 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - 11.4.4 v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 11.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takého konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy podľa predchádzajúcej vety.
- 11.7 Nepodstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je najmä:
- a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa tejto zmluvy, súťažných podkladov a vady, zistené objednávateľom počas vykonávania diela, neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
 - b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní
 - c) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. 3 zmluvy okrem lehoty uvedenej v Čl. 3, bod 3.2 zmluvy.
- 11.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je dva týždne a začína plynúť prvým dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu

vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Čl. 4 tejto zmluvy.

- 11.10 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti, majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa), alebo akákoľvek iná zmena, majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii zhotoviteľ predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. 12

Doručovanie

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte (príp. iného poštového podniku), za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte (príp. iného poštového podniku), za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte (príp. iného poštového podniku) a to aj v prípade, keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty (príp. iného poštového podniku) „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 13

Ostatné ustanovenia

- 13.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol objednávateľ okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva), vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností), vyplývajúcich z tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

- 14.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávatel obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k zmluve sa riadi ustanovením § 10 a ZVO.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (ocenený Výkaz výmer),
Príloha č. 2 Harmonogram postupu a trvania prác.
- 14.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Ing. Josef Pohorský
prokurista

Rozpočet

Stavba:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

ALPINE Slovakia spol.s.r.o.

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
01 - SO 400-00 Oporný múr	45.00.00	00010401	t	0,845	5,28	4,46	0,89	5,35
	45.00.00	00020803	ks	1,000	946,00	946,00	189,20	1 135,20
	45.11.21	01010301	hod	180,000	3,30	594,00	118,80	712,80
	45.11.21	01020200	m3	16,688	3,65	60,91	12,18	73,09
	45.11.21	01030101	m3	237,109	3,92	929,47	185,89	1 115,36
	45.11.21	01030102	m3	106,181	3,80	403,49	80,70	484,19
	45.11.12	01040202	m3	16,688	4,44	74,09	14,82	88,91
	45.11.12	01040401	m3	1 337,460	1,58	2 113,19	422,64	2 535,82
	45.11.12	01060202	m3	1 982,630	0,48	951,66	190,33	1 141,99
	45.11.12	01060700	m3	1 656,028	0,44	728,65	145,73	874,38
	45.11.21	01070103	m2	89,829	8,36	750,97	150,19	901,16
	45.11.12	01080102	m2	350,000	1,67	584,50	116,90	701,40
	45.11.24	01080402	m2	630,700	0,96	605,47	121,09	726,57
	45.11.23	01080501	m2	630,700	1,43	901,90	180,38	1 082,28
	45.11.23	01080503	m2	630,700	1,32	832,52	166,50	999,03
	45.11.21	02010309	m	65,000	8,66	562,90	112,58	675,48
	45.11.24	02010101	m3	91,000	20,03	1 822,73	364,55	2 187,28
	45.11.24	02010205	m3	130,940	20,79	2 722,24	544,45	3 266,69
45.25.10	03030103	Lešenie pomocné , ľahké pracovné - na rovnom povrchu	m2	186,000	4,95	920,70	184,14	1 104,84

45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových	m	5,000	7,57	37,85	7,57	45,42
45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Obrubníkov a krajníkov - Betónov	m	7,000	21,78	152,46	30,49	182,95
45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt , vodorovná doprava -	t	0,845	3,66	3,09	0,62	3,71
45.21.64	11020901	Múry - Oporné a zárubné - Betón prostý	m3	14,496	86,32	1 251,29	250,26	1 501,55
45.21.64	11020902	Múry - Oporné a zárubné - Betón železový	m3	202,800	96,22	19 513,42	3 902,68	23 416,10
45.21.64	11020911	Múry , oporné a zárubné - debnenie tradičné	m2	494,335	14,30	7 068,99	1 413,80	8 482,79
45.21.64	11020921	Múry , oporné a zárubné - Výstuž z betonárskej ocele	t	8,253	828,66	6 838,93	1 367,79	8 206,72
45.21.64	11020990	Múry - Oporné a zárubné - Výplň dilatčných škár z ľahčených plastov	m2	14,260	62,15	886,26	177,25	1 063,51
45.23.12	22251161	Doplnujúce konštrukcie - Otvorené žlaby - Z betónových tvárnic	m	64,000	15,95	1 020,80	204,16	1 224,96
45.24.12	31210103	Spevnené plochy - Zahádzky - Lomový kameň	m3	247,675	36,56	9 055,00	1 811,00	10 866,00
45.22.20	61010101	Protí vode a zemnej vlhkosti , bežných konštrukcií - náterivami a tmeľmi	m2	614,960	10,56	6 493,98	1 298,80	7 792,77
45.34.10	67110190	Oplotenie - spätná montáž dočasne odstráneného drôtu oplotenia vrátane silpíkov,bez dodávky materiálu	m	5,000	18,15	90,75	18,15	108,90
Celkom za 01 - SO 400-00 Oporný múr						68 922,68	13 784,54	82 707,22
Cena za celý predmet zakázky: Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce						68 922,68		82 707,22

HARMONOGRAM PRÁC VECNÝ

"Sanacia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce"		POČET DNI 75										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	75
		POČET DNI										
1	Demolačné práce											
2	Príprava staveniska											
3	Zemné práce											
4	Rektivačné práce											
5	Práce na opornom múre - denenie, výstuž, betónáž											
6	Izolácie oporného múru											
7	Dokončovacie práce											

Harmonogram má informatívny charakter, podrobný bude vypracovaný pri realizácii diela