



Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce

Číslo objednávateľa: ZM/2014/0267

Číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

vo veciach cenových:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
v zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu:
IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770
IČ DPH: SK202054770
Tel./Fax:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“) a činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 8 zmluvy a za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v článku 8 zmluvy.

ČI. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce**.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v nasledovnom počte vyhotovení:

2.2.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

- časť A, B, C, D, E, 12x
- časť F Dokumentácia meračských prác (nezakladať do súprav DSP) 5x
- časť G. Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie (nezakladať do súprav DSP)
 - G.1 Geometrické plány (overené príslušnou správou katastra)**
 - prvopis stav KN 14x
 - prvopis stav PKN 14x
 - záznam podrobného merania zmien 3x
 - zoznam súradníc použitých a novourčených bodov 3x
 - digitálne spracovanie vo forme .dgn, .xls v štruktúre systému ESID na CD nosiči 3x
 - G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv**
 - prvopis stav KN 14x
 - prvopis stav PKN 14x
 - digitálne spracovanie vo forme .dgn, .xls v štruktúre systému ESID na CD nosiči 3x
 - G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (overené príslušnou správou katastra)**
 - prvopis stav KN a PKN pre vyčíslenie plochy, ktorej užívanie je obmedzené uložením inžinierskej siete 4x
 - G.4 Výkupné elaboráty**
 - zoznam dotknutých parciel (tab.1) 4x
 - prehľad záberov podľa vlastníka (v štruktúre IS ESID) 4x
 - register vlastníkov (tab. 3) 4x
 - G.5 Situácia dotknutých pozemkov** 6x
 - G.6 Zoznam dotknutých parciel** 6x
- Časť H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy 8x
- Časť I. Dokumentácia prieskumov 7x
- Časť J. Dokumentácia pre ŽSR 7x
- Časť K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 7x
- Časť L.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na životné prostredie 7x
- Časť L.2 Projekt geotechnického monitoringu 7x
- Časť M. Vplyv stavby na životné prostredie 7x
- Časť N. Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete 7x
- Časť O. Návrh projektu organizácie výstavby 7x
- Rozdielová dokumentácia 6x
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 6x
- Primerané hodnotenie projektu na lokalitu sústavy NATURA 2000 6x
- Orientačný rozpočet 3x
- Technicko - ekonomické hodnotenie stavby 3x
- Informačný bulletin v tlačenej forme 200x
- kompletná DSP v digitálnej forme na CD nosiči (2x - .pdf, 2x - .doc, .xls, .dwg, resp. .dgn).... 4x
- ortofotomapa v digitálnej forme na CD nosiči (M 1:10 000)..... 2x
- Rozdielová dokumentácia v digitálnej forme na CD nosiči.....2x

- informačný bulletin v digitálnej forme na CD nosiči 2x

2.2.2 Dokumentácia na ponuku (DP)

- Zväzok 1, 2 (Pokyny pre uchádzačov, Obchodné podmienky)** – zabezpečuje objednávateľ
- Zväzok 3, 4 (TKP, Cenová časť)** - zabezpečuje zhotoviteľ
 - v tlačenej forme 6x
 - v digitálnej forme na CD (bez teoretického ocenenia stavby) 3x
- teoretické ocenenie stavby:
 - v tlačenej forme 3x
 - v digitálnej forme 1x
- Zväzok 5 (DRS)** - vypracuje zhotoviteľ
 - **Časť A, B, C, D, I, O**
 - v tlačenej forme 8x
 - v digitálnej forme na CD nosiči 3x
 - **Časť F. Dokumentácia meračských prác**
 - v digitálnej forme .dgn, .xls na CD nosiči 3x
- kompletná DP a DRS v digitálnej forme na CD nosiči 2x

Výtlačky navyše:

- prehľadná situácia M 1:50 000 30x
 - situácia stavby M 1:10 000 20x
 - ortofotomapa M 1:10 000 20x
 - pracovné geometrické plány (trvalý záber, dočasný záber do 1 roka a dočasný záber nad 1 rok) v mierke koordinačnej situácie stav právny a stav KN, kde bude zakreslená os so staničením, hranice intravilánu, extravilánu, existujúce inžinierske siete a trasy preložiek inžinierskych sietí, vyznačenie hraníc objektov stavby 5x
- 2.3 Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov pre účely stavebného konania a zároveň zapracuje podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia do DP.

ČI. 3

PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Mnichova Lehota - Ruskovce**. (ďalej len „činnosť autorského dozoru“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti v rámci výkonu autorského dozoru:
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciou na realizáciu stavby (DRS),
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a v DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách,
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DSP z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa,
 - vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP,
 - účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej DRS,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok,
 - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej DSP, DP zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
 - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,

- k) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií (DSP, DP),
 - l) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DP (DRS), navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
 - m) na výzvu technického dozoru je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod. od kedy bol autorský dozor informovaný o tejto požiadavke e-mailom, písomne, prípadne telefonicky,
 - n) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
 - o) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. z pohľadu autorského dozoru/autorského odborného dohľadu
 - p) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
 - r) je povinný odsúhlasiť DRS; zabezpečenie súladu DRS a DSP potvrdzuje zodpovedný zamestnanec AD/autorského odborného dohľadu na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie,
 - s) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby, a to do 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k stavbe.
- 3.3 Na účely výkonu činností autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj označenie „autorský dozor“.

Čl. 4

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl.2 a činnosti autorského dozoru podľa čl. 3 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2014 – 18.04.2014 pod označením 6331-MSS (ďalej len súťažné podklady).

Čl. 5

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- dokumentáciu na územné rozhodnutie R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota , 02/2011 – časť dokumentácie
 - dokumentáciu na územné rozhodnutie R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, 02/2010
 - dokumentácia pre stavebné povolenie „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“ (, 10/2011) – časť dokumentácie
 - rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská k vydaniu územného rozhodnutia
 - rozhodnutie o umiestnení stavby R2 Mníchova Lehota - Ruskovce č. KSÚ 2010-894/4207-8/Pa zo dňa 28.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.2.2011
 - stavebné povolenie pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice, č. 18660/2012/SCDPK-72078 zo dňa 18.12.2012 vydané MDVRR SR
 - rozhodnutie o umiestnení stavby Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota, č. OVB 2013-117/1421-1/Pa zo dňa 31.5.2013 vydané OBÚ Trenčín,
- 5.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela alebo výkonu činnosti autorského dozoru poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela alebo výkon činnosti autorského dozoru v súlade s touto zmluvou.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa najneskôr do **8 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa najneskôr do **3 mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP, pričom objednávateľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu až po doručení DSP podľa bodu 6.1 tohto článku.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **2 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **4 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **6 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 6.6 Dňom doručenia DSP podľa bodu 6.1 a DP podľa bodu 6.2 tejto zmluvy do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSP a DP spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSP a DP nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 6.7 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSP a DP nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady, alebo skutočnosť uvedenú bode 6.11 tohto článku.
- 6.8 Objávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DSP a DP podľa tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Zhotoviteľ súhlasí, aby objednávateľ počas lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné k stavebnému povoleniu.
- 6.9 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSP a DP má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.8 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vad.
- 6.10 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.8 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSP a DP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady DSP a DP uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v bode 6.8 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 30 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 6.11 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí skutočnosť, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DSP a DP už nemá iné zjavné vady, vyhotoví a podpíše preberací protokol podľa bodu 6.8 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 6.9 a 6.10 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 6.12 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP a DP a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.13 Na účely tejto zmluvy sa za deň odovzdania DSP a DP zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSP a DP objednávateľom od zhotoviteľa považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 7 ČAS PLNENIA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe **Rýchlostná cesta R2 Mnichova Lehota – Ruskovce** (ďalej len „stavebné práce“).

- 7.2 Predpokladaná lehota výkonu činností autorského dozoru je 36 mesiacov. Predpokladaný počet hodín výkonu činností autorského dozoru je 2500 hodín.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 7.3 tohto článku doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím realizácie stavebných prác.
- 7.5 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Mnichova Lehota – Ruskovce**.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prac spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na vyžiadanie objednávateľa.
- 7.7 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavby a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom najneskôr tri dni vopred.

Čl. 8

CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a riadneho vykonania autorského dozoru.
- 8.2
- | | |
|---|--------------|
| a) Cena DSP bez DPH v EUR: | 1 774 874,74 |
| Sadzba DPH 20%: | 354 974,95 |
| Cena DSP vrátane DPH v EUR: | 2 129 849,69 |
| (slovom: dvamiliónystodvadsaťdeväťtisícosemstoštyridsaťdeväť celých a šesťdesiatdeväť stotín eura); | |
| b) Cena DP bez DPH v EUR: | 545 542,24 |
| Sadzba DPH 20%: | 109 108,45 |
| Cena DP vrátane DPH v EUR: | 654 650,69 |
| (slovom: šesťstopäťdesiatštyritisícšesťstopäťdesiat celých a šesťdesiatdeväť stotín eura); | |
| c) Cena AD bez DPH v EUR : | 70 525,00 |
| Sadzba DPH 20%: | 14 105,00 |
| Cena AD vrátane DPH (ďalej len „cena AD“) v EUR: | 84 630,00 |
| (slovom: osemdesiatštyritisícšesťstotridsať celých eur); | |
| d) Cena celkom bez DPH v EUR: | 2 390 941,98 |
| Sadzba DPH 20%: | 478 188,40 |
| Cena celkom vrátane DPH v EUR: | 2 869 130,38 |
| (slovom: dvamiliónyosemstošesťdesiatdeväťtisícstotridsať celých a tridsaťosem stotín eura); | |
- Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčínov jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2.
- 8.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 8.2 písm. a) za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.6 až 6.13 článku 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 8.2 písm. b) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.6 až 6.13 článku 6 tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v zmysle bodu 8.2 písm. c) za AD na základe mesačného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ predložený súpis podpíše bezodkladne po jeho predložení. Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v tejto zmluve.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať samostatné faktúry, a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre DP, zvlášť pre AD.

- 8.6 Ak si zhotoviteľ nespĺní povinnosti uvedené v bodoch 8.1 až 8.5 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 8.8 tohto článku.
- 8.7 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 8.8 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 alebo 3 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávateľom. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V3_5 – Projektové práce vo faktúre v zmysle čl. 8.2 písm. a), na V3_6 – Projektové práce vo faktúre v zmysle čl. 8.2 písm. b). Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V5 – Autorský dozor v zmysle čl. 8.2 písm. c). Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 8.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.7 článku 6. Na účely fakturácie sa za deň dodania výkonu autorského dozoru považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa predmetu tejto zmluvy vzťahuje.
- 8.10 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela alebo sa mení rozsah alebo obsah činnosti autorského dozoru vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela alebo potreba zmeny rozsahu alebo obsahu výkonu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.11 V prípade zmeny ceny podľa bodu 8.10 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien/hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 8.12 V prípade zmeny ceny podľa bodu 8.10 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 8.11 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 9

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO

- 9.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 6 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 6 objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelennej licencie a tiež súhlas na postúpenie licencie.
- 9.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 9.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 8 tejto zmluvy.

Čl. 10

SANKCIE

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP v súlade s bodom 6.1 čl. 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny DSP vrátane DPH uvedenej v bode 8.2 písm. a) čl. 8 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP v súlade s bodom 6.2 čl. 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DP bez DPH uvedenej v 8.2 písm. b) čl. 8 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 10.3 V prípade, ak zhotoviteľ nespĺní niektorú z jeho povinností uvedených v bodoch 6.3 až 6.5 čl. 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny vrátane

- DPH uvedenej v bode 8.2 písm. d) čl. 8 tejto zmluvy za každý deň omeškania a to za každú nesplnenú povinnosť samostatne.
- 10.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej druhej vete bodu 6.9 čl. 6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom jedno sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 10.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 10.1 až 10.4 a v bode 10.6 tohto článku, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,- Eur (slovom osemdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za :
- neospravedlненú neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur) za každý kontrolný deň, ak bol zhotoviteľ o ich konaní písomne vyzozumený minimálne 3 dni vopred. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu,
 - nevriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy, alebo nesplní si inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- Eur (slovom tristo eur),
 - neospravedlненú neúčast' zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok, ak bol zhotoviteľ o ich konaní písomne vyzozumený minimálne 3 dni vopred, vo výške zmluvnej pokuty 300,- Eur (slovom tristo eur).
- 10.7 Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 10.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 8 tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.9 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.10 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela a vykonávaní činnosti autorského dozoru bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 11.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 5.2 článku 5).
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre - stavbu **Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce** a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 11.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

ČI. 12 ZÁNİK ZMLUVY

- 12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj :
- ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej v druhej vete bodu 6.9 článku 6 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ postúpi akúkoľvek pohľadávku (právo) vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 15.3 čl. 15 zmluvy,
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu zmluvy z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 12.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 12.6 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 8 tejto zmluvy a časť ceny činnosti autorského dozoru uvedenú v článku 8 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele a vykonanej činnosti autorského dozoru ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 8 tejto zmluvy.
- 12.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.5 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

ČI. 13 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťná zmluva“) na poisťnú sumu 400 000 EUR (slovom: štyristotistic EUR), pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poisťnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poisťná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poisťnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.
- 13.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosť autorského dozoru na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola doručená DSP, DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na výkon činnosti autorského dozoru podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom zhotoviteľ ukončil výkon činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania stavby **Rýchlostná cesta R2 Mnichova Lehota – Ruskovce**, resp. stavebného konania pre jej jednotlivé stavebné objekty, a na základe výzvy objednávateľa aj iných rokovaní alebo stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 34 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu Rýchlostná cesta R2 Mnichova Lehota – Ruskovce a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazy výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).
- 13.10 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti Stavebného dozora na stavbu R2 Mnichova Lehota – Ruskovce. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber dodávateľa) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.

Čl. 14 SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 14.2 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 14.1 tohto článku.
- 14.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

**Čl. 15
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 15.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade s § 10a z. č. 25/2006 Z.z..
- 15.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 15.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 15.7 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :
Príloha č. 1 - harmonogram prác zhotoviteľa
Príloha č. 2 - špecifikácia ceny
- 15.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Igor Jakubík

podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Sutka

člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Harmonogram prác zhotoviteľa

DSP	8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
☞ A.1 Sprievodná správa						■	■	■
☞ B.1 Prehľadná situácia							■	■
☞ B.2 Celková situácia stavby						■	■	■
☞ B.3 Pozdĺžny rez	■							
☞ B.4 Ortofotomapa 1:10000							■	■
☞ B.5 Ortofotomapa 1:2000							■	■
☞ B.6 Vizualizácie							■	■
☞ C1. Koordinačné výkresy		■	■	■	■	■	■	■
☞ C2. Dopravné značenie					■	■	■	■
☞ D. Písomnosti a výkresy	■	■	■	■	■	■	■	■
☞ E. Doklady							■	■
☞ F. Dokum. meračských prác	■	■						
☞ G. Dokum. pre MP vysporiadanie						■	■	■
☞ H. Dokum. pre vyňatie pôdy						■	■	■
☞ I. Dokumentácia prieskumov								
I.1 Inventarizácia biotopov						■	■	■
I.2 Inventarizácia drevín						■	■	■
I.3 Hluková štúdia – akt.				■	■			
I.4 Emisná štúdia – akt.							■	■
I.5 Korózný prieskum – akt.				■	■			
I.6 Seizmický prieskum							■	■
I.7 Dopravno-inžinierske údaje		■	■	■	■			
I.8 Pedologický prieskum – akt.					■	■		
I.9 Archeologický prieskum – akt.							■	■
I.10 Podrobný IGHP			■	■	■	■	■	■
☞ J. Dokumentácia pre ŽSR						■	■	■
☞ K. Plán BOZP							■	■
☞ L.1 Projekt monitoringu vplyvu ŽP							■	■
☞ L.2 Projekt geotechnického monitoringu							■	■
☞ M. Vplyv stavby na ŽP							■	■
☞ N. Podklady usporiadanie CS							■	■
☞ O. Návrh POV							■	■
ROZDIELOVÁ DOKUMENTÁCIA							■	■
OZNÁM. O ZMENE NAVRH.Č. (8a)						■	■	■
PRIM. HODN. NATURA 2000 (6.3)						■	■	■
TECH-EKOKON. ZHODNOTENIE								■
ORIENTAČNÝ ROZPOČET							■	■
INFORMAČNÝ BULLETIN								■
☞ Pracovné rokovania		•	•	•	•	•	•	•
☞ Termíny priebežného odsúhlasenia								
- vstupné rokovanie so správcami vyvolaných investícií		•						

DSP	8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
- odsúhlasenie konceptu smerového a výškového vedenia	•
- odsúhlasenie objektovej skladby	•
- odsúhlasenie mostných objektov	•
- odsúhlasenie konštr. vozoviek	•
- odsúhlasenie vyvolaných invest.	•
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov	•
- odoslanie DSP na vyjadrenie org	• (8a)
- záverečné prerokovanie DSP	•
• odoslanie DSP na preberacie konanie	

DSP •

DP	Do 3 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa		
	1	2	3
☞ Zväzok 1 – zabezpečuje objednávateľ			
☞ Zväzok 2 – zabezpečuje objednávateľ			
☞ Zväzok 3 – TKP + ZTKP			
☞ Zväzok 4 – Cenová časť			
☞ Zväzok 5 – DRS			
A. Sprievodná správa			
B.1 Prehľadná situácia			
B.2 Celková situácia stavby			
B.3 Pozdĺžny rez			
B.4 Ortofotomapa M 1:10000			
B.5 Ortofotomapa M 1:2000			
B.6 Vizualizácie			
C1. Koordinačné výkresy			
C2. Dopravné značenie celej stavby			
D. Písomnosti a výkresy			
F. Dokum. meračských prác			
I. Dokumentácia prieskumov (prevezmú sa z DSP)			
I.1 Inventarizácia biotopov			
I.2 Inventarizácia drevín			
I.3 Hluková štúdia			
I.4 Emisná štúdia			
I.5 Koróznny prieskum			
I.6 Seizmický prieskum			
I.7 Dopravno-inžinierske údaje			
I.8 Pedologický prieskum.			
I.9 Archeologický prieskum			
I.10 Podrobný IGHP (v prípade doporučenia v DSP)			

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		36,51	28,21	21,91		
Potrebný počet hodín						v €
Dokumentácia na stavebné povolenie						
A	Sprievodná správa	80	120	80		8 058,80 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	20	40	20		2 296,80 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000		70	40		2 851,10 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1 000	8	40	20		1 858,68 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		100	20		3 259,20 €
B.5	Ortofotomapa M 1:2 000		130	60		4 981,90 €
B.6	Vizualizácie	40	60	20		3 591,20 €
C.1	Koordináčny výkres M 1:1 000	50	100	60		5 961,10 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	70	140	140		9 572,50 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov					817 171,97 €
001	Demolácie		30			846,30 €
002	Demolácia mosta v km 1,555 R2 na c.I/50 nad Turnianskym potokom, ev.č. 50-089		48			1 354,08 €
003	Demolácia mosta v km 3,982 R2 na c.I/50 nad traťou ŽSR Chynorany-Trenčín v žkm 35,7, ev.č. 50-090		120			3 385,20 €
021	Spätná rekultivácia dočasných záberov		30			846,30 €
031	Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2	8	60			1 984,68 €
032	Vegetačné úpravy v križovatke „Mnichova Lehota“	8	30			1 138,38 €
033	Vegetačné úpravy cesty I/50 v km 3,400 - 6,345 R2	8	20			856,28 €
034	Vegetačné úpravy cesty III/50762 v km 1,619 R2	8	16			743,44 €
035	Vegetačné úpravy miestnej komunikácie v km 1,555 R2	8	16			743,44 €
101	Rýchlostná cesta R2	320	1 100	1 110		67 034,30 €
102	Križovatka "Mnichova Lehota"	20	180	124		8 524,84 €
103	Preložka cesty I/50 v km 1,018-2,038 R2	20	120	120		6 744,60 €
104	Preložka cesty I/50 v km 3,347-6,345 R2	10	90	304		9 564,64 €
105	Prístupová komunikácia v km 1,150 R2 vľavo		32	8		1 078,00 €
106	Preložka cesty III/50762 v km 1,618 R2	16	82	40		3 773,78 €
107	Miestna komunikácia v km 1,555 R2	8	72	48		3 374,88 €
108	Preložka poľnej cesty v km 1,650 R2 vpravo	2	32	16		1 326,30 €
109	Miestna komunikácia v km 3,318 R2 vpravo	16	70	72		4 136,38 €
110	Chodníky pre peších pri ceste I/50 v km 3,550 R2		32	8		1 078,00 €
111	Rampy a schodište pri podchode pre peších v km 3,500 R2		32	16		1 253,28 €
112	Miestna komunikácia v km 4,089 R2 vľavo	8	36	48		2 359,32 €
113	Preložka poľnej cesty v km 4,500 R2 vpravo	8	28	32		1 783,08 €
114	Poľná cesta k prameňu Mltická v km 4,650 R2 vľavo	8	32	20		1 633,00 €
115	Preložka cesty III/05025 v km 4,870 R2 vpravo	4	32	20		1 486,96 €
116	Preložka cesty III/05030 v km 5,833 a v km 6,145 R2	16	80	40		3 717,36 €
117	Chodníky pre peších pri ceste III/05030 v km 5,833 R2		32	8		1 078,00 €
118	Rampy a schodište pri podchode pre peších v km 5,915 R2	8	40	24		1 946,32 €
119	Obratisko na ceste III/05030 v km 5,900 R2	16	72	32		3 316,40 €
120	Preložka poľnej cesty v km 7,811 R2	2	30	32		1 620,44 €
121	Preložka poľnej cesty v km 9,563 R2	2	30	32		1 620,44 €
122	Preložka poľnej cesty v km 9,925 R2	2	30	32		1 620,44 €
123	Preložka cesty III/05025 v km 12,179 R2	16	72	32		3 316,40 €
124	Preložka poľnej cesty v km 12,300 R2		28	40		1 666,28 €
125	Cesta pre zver v km 13,050 R2	2	20	16		987,78 €
126	Preložka poľnej cesty v km 13,450 R2		24	32		1 378,16 €
151	Obchádzka na ceste I/50 v km 1,100 R2	10	32	20		1 706,02 €
152	Obchádzka na ceste I/50 v km 1,900 R2	8	32	16		1 545,36 €
153	Obchádzka na ceste I/50 v km 4,200 R2	4	40	28		1 887,92 €
154	Obchádzka na ceste I/50 v km 5,000 R2		16	16		801,92 €
155	Obchádzka na ceste III/05030 v km 5,880 R2	3	64	32		2 616,09 €
156	Obchádzka na ceste I/50 v km 6,200 R2	3	56	40		2 565,69 €
171	Úprava cesty I/50 (po ukončení výstavby)	3	56	40		2 565,69 €
172	Úprava ciest III. triedy (po ukončení výstavby)	3	40	42		2 158,15 €
201	Most na R2 v km 0,785 nad poľnou cestou a Rigeľským potokom	42	360	170		15 413,72 €
202	Most na R2 v km 1,550 nad Turnianskym potokom a miestnou komunikáciou	42	360	170		15 413,72 €
203	Most na ceste I/50 v km 1,541 R2 nad Turnianskym potokom a miestnou komunikáciou	42	360	170		15 413,72 €
204	Most na miestnej komunikácii v km 1,555 R2 nad Turnianskym potokom	18	320	48		10 736,06 €
205	Most na R2 v km 2,300 nad migračným ťahom zveri	60	520	325		23 980,55 €
206	Most na R2 v km 3,280 nad potokom a miestnou komunikáciou	60	520	325		23 980,55 €
207	Most na miestnej komunikácii v km 3,318 R2 nad Turnianskym potokom	18	320	48		10 736,06 €
208	Most na R2 v km 3,500 nad Turnianskym potokom a chodníkom pre peších	18	320	48		10 736,06 €

209	Most na R2 v km 3,982 nad traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 35,665	36	280	60	10 527,76 €
210	Most na ceste I/50 v km 0,518 nad traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 35,735	36	280	60	10 527,76 €
211	Most na R2 v km 4,280 nad cestou I/50	42	360	170	15 413,72 €
212	Most nad cestou I/50 v km 1,127 na vetve "MB" v križovatke "Mnichova Lehota"	42	360	170	15 413,72 €
213	Most na R2 v km 4,650 nad poľnou cestou	20	205	80	8 266,05 €
214	Most na R2 v km 5,085 nad potokom Kyslá voda	20	205	80	8 266,05 €
215	Most na ceste I/50 v km 5,085 R2 nad potokom Kyslá voda	20	205	80	8 266,05 €
216	Železničný most na trati ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 32,391 nad potokom Kyslá voda	20	205	80	8 266,05 €
217	Podjazd na R2 v km 5,825 pod cestou III/05030	25	250	100	10 156,25 €
218	Podchod pre peších pod traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 31,557	12	170	30	5 891,12 €
219	Most na R2 v km 6,200 nad potokom Pod dubmi	16	200	42	7 146,38 €
220	Most na ceste I/50 v km 6,200 R2 nad potokom Pod dubmi	16	200	42	7 146,38 €
221	Most na R2 v km 6,738 nad potokom Zadná studňa	16	200	42	7 146,38 €
222	Most na R2 v km 7,800 nad Mitickým potokom a poľnou cestou	80	480	170	20 186,30 €
223	Most na R2 v km 9,200 nad cestou III/05032 a potokom Čipec	80	480	170	20 186,30 €
224	Most nad R2 v km 9,563 na poľnej ceste	42	360	170	15 413,72 €
225	Most na R2 v km 9,925 nad poľnou cestou	20	205	80	8 266,05 €
226	Most na R2 v km 11,172 nad Svitavským potokom	20	205	80	8 266,05 €
227	Most na R2 v km 12,179 nad cestou III/05025	42	300	80	11 749,22 €
228	Most na R2 v km 12,715	25	250	65	9 389,40 €
229	Most nad R2 v km 13,050 na migračnom ľahu zveri	50	500	130	18 778,80 €
230	Most nad R2 v km 13,450 na poľnej ceste	85	595	170	23 613,00 €
231	Železničný most na trati ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 31,347 nad preložkou cesty III/05030	12	170	32	5 934,94 €
241	Oporný múr v km 0,679 - 0,755 R2 vpravo		16	80	2 204,16 €
242	Oporný múr v km 1,400 R2 na ceste I/50 vľavo		16	88	2 379,44 €
243	Oporný múr v km 1,444 - 1,534 R2 vpravo		14	70	1 928,64 €
244	Oporný múr v km 1,585 - 1,725 R2 vpravo		20	140	3 631,60 €
245	Zárubný múr v km 1,900 R2 na ceste I/50 vľavo		16	88	2 379,44 €
246	Oporný múr v km 1,925 - 2,126 R2 vpravo		20	140	3 631,60 €
247	Oporný múr v km 2,373 - 2,700 R2 vpravo		20	120	3 193,40 €
248	Oporný múr v km 2,973 - 3,204 R2 vpravo		14	70	1 928,64 €
249	Zárubný múr v km 3,300 R2 na miestnej komunikácii vpravo		8	40	1 102,08 €
250	Oporný múr v km 3,344 - 3,451 R2 vpravo		16	80	2 204,16 €
251	Oporný múr v km 3,504 - 3,550 R2 vľavo a vpravo		14	70	1 928,64 €
252-01	Oporný múr v km 3,850 R2 na ceste I/50 vľavo		12	40	1 214,92 €
252-02	Oporný múr v km 3,850 R2 na ceste I/50 vpravo		8	40	1 102,08 €
253-01	Zárubný múr v km 4,050 R2 na miestnej komunikácii vpravo		12	58	1 609,30 €
253-02	Zárubný múr v km 4,175 R2 na ceste I/50 vľavo		16	100	2 642,36 €
254	Oporný múr v km 4,129 - 4,253 R2 vpravo		12	60	1 653,12 €
255	Oporný múr v km 4,668 - 5,186 R2 vľavo		8	48	1 277,36 €
256	Oporný múr v km 5,100 R2 na ceste I/50 vpravo		20	110	2 974,30 €
257	Oporný múr v km 4,732 - 4,856 R2 vpravo		6	40	1 045,66 €
258-01	Zárubný múr v km 5,350 - 6,050 R2 vľavo		220	60	7 520,80 €
258-02	Zárubný múr v km 5,499 - 6,123 R2 vpravo		220	60	7 520,80 €
259	Zárubný múr v km 5,650 na ceste I/50 vpravo		170		4 795,70 €
260	Zárubný múr na obrátisku v km 5,900 R2		50		1 410,50 €
261	Zárubný múr v km 12,274 - 12,534 R2 vľavo a vpravo		170		4 795,70 €
262	Oporný múr v km 13,650 - 13,875 R2 vľavo		100		2 821,00 €
271	Protihluková stena v km 0,000 - 1,650 R2 vľavo	10	120	30	4 407,60 €
272	Protihluková stena v km 1,100 - 1,650 R2 vpravo	8	70		2 266,78 €
273	Protihluková stena v km 2,600 - 4,400 R2 vpravo	10	120	30	4 407,60 €
274	Protihluková stena v km 3,175 - 4,025 R2 vľavo	10	70		2 339,80 €
275	Protihluková stena v km 0,925 - 1,010 cesty I/50 vpravo		40		1 128,40 €
276	Protihluková stena v km 4,4 R2 na vetve „MB“ v križovatke „Mnichova Lehota“	6	30		1 065,36 €
277	Protihluková stena v km 4,700 - 4,900 R2 vpravo	6	40		1 347,46 €
278	Clona proti oslneniu v km 1,650 - 2,500 cesty I/50 vpravo		24		677,04 €
279	Protihluková stena v km 5,600 - 5,800 R2 vľavo	6	40		1 347,46 €
280	Protihluková stena v km 5,875 - 6,100 R2 vľavo	6	40		1 347,46 €
281	Protihluková stena v km 9,000 - 9,500 R2 vpravo	6	40		1 347,46 €
301	Oplotenie rýchlostnej cesty R2		24		677,04 €
302	Oplotenia pozemkov v katastri Mnichova Lehota		12		338,52 €
303	Oplotenia pozemkov v katastri Trenčianske Milice		12		338,52 €
501	Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	220	360		18 187,80 €
510	Preložka prívodu minerálnej vody DN125 v km 3,900 - 4,480 R2	12	32		1 340,84 €
511	Preložka prívodu vody Červený hostinec DN160 v km 5,274 - 6,628 R2	40	38		2 532,38 €
512	Preložka vodovodu DN150 v km 5,800 - 6,070 R2	22	30		1 649,52 €
513	Preložka prívodu vody do vodojemu Svinná DN250 v km 7,025 R2	20	20		1 294,40 €

514	Ochrana prívodu vody do vodojemu Svinná DN250 v km 8,305 R2	20	24			1 407,24 €
515	Preložka vodovodu DN250 v km 12,135 R2	24	32			1 778,96 €
520	Úprava závlahového potrubia v km 8,565 - 9,080 R2	26	26			1 682,72 €
530	Úprava melioračnej sústavy v km 0,000 - 1,260 R2	60	40			3 319,00 €
531	Úprava melioračnej sústavy v km 6,510 - 8,500 R2	60	40			3 319,00 €
532	Úprava melioračnej sústavy v km 9,500 - 11,100 R2	60	80			4 447,40 €
581	Preložka Turnianskeho potoka v km 1,600 R2	10	60			2 057,70 €
582	Preložka Turnianskeho potoka v km 3,200 - 3,500 R2	10	52			1 832,02 €
583	Preložka ľavostranného prítoku Turnianskeho potoka v km 3,500 R2	4	22			766,66 €
584	Preložka potoka Kyslá voda v km 5,085 R2	8	34			1 251,22 €
585	Preložka potoka Pod Dubmi v km 6,200 R2	8	48			1 646,16 €
586	Preložka Svitavského potoka v km 11,172 R2	10	66			2 226,96 €
601	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 1,999 R2	30	50			2 505,80 €
602	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 9,101 R2	30	50			2 505,80 €
603	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 11,311 R2	30	50			2 505,80 €
610	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 2,190 - 3,060 R2	120	120			7 766,40 €
611	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 4,283 R2		28	28		1 403,36 €
612	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 5,150 - 6,100 R2		50	50		2 506,00 €
613	Úprava káblovej prípojky VN 22 kV pre TS Trenčianske Múce v km 5,795 R2		20	20		1 002,40 €
614	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Trenčianske Jastrabie v km 5,795 R2		16	16		801,92 €
615	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 7,175 R2		40	40		2 004,80 €
616	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS vodojem v km 8,475 R2		20	20		1 002,40 €
617	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 8,996 R2		28	28		1 403,36 €
618	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 9,763 R2		28	28		1 403,36 €
619	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 12,050 R2		28	28		1 403,36 €
620	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS v km 12,060 R2		28	28		1 403,36 €
621	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 15,267 R2		28	28		1 403,36 €
630	Úprava vzdušného vedenia NN v km 3,300-3,750 R2		16	16		801,92 €
631	Úprava vzdušnej prípojky NN pre obytné domy v km 4,850 R2		12	12		601,44 €
632	Ochrana káblového vedenia NN pre regulačnú stanicu plynu v km 12,237 R2		8	8		400,96 €
633	NN prípojka pre ISRC v km 3,750 R2		12	12		601,44 €
634	NN prípojka pre ISRC v km 12,236 R2		32	32		1 603,84 €
640	Úprava vedenia VO v km 3,300-3,750 R2		40	40		2 004,80 €
641	Úprava VO pred motorestom Radar v km 3,800 R2		20	20		1 002,40 €
642	Verejné osvetlenie zastávky autobusov a podchodu pre peších v km 3,500 R2		40	40		2 004,80 €
643	Verejné osvetlenie chodníkov pre peších v km 5,833 R2		60	60		3 007,20 €
650	Preložka žel. trate č.143 Chynorany - Trenčín, žkm 31,547 - 32,579, železničný spodok	30	90	180		7 578,00 €
651	Preložka žel. trate č.143 Chynorany - Trenčín, žkm 31,547 - 32,579, železničný zvršok	60	190	110		9 960,60 €
652	Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR v žkm 35,954 - 35,469, Mníchova Lehota	24	50			2 286,74 €
653	Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR v žkm 30,960 - 32,610, Trenčianske Jastrabie	24	50			2 286,74 €
654	Priecestné zabezpečovacie zariadenie v žkm 32,694	120	170	160		12 682,50 €
701	Preložka STL plynovodu v km 1,320 R2	80	40	40		4 925,60 €
702	Preložka STL plynovodu v km 1,520 - 2,010 R2	100	50	50		6 157,00 €
703	Preložka STL plynovodu v km 3,360 - 3,740 R2	80	40	40		4 925,60 €
704	Preložka STL plynovodu v km 5,830 R2	64	32	32		3 940,48 €
705	Preložka STL plynovodu v km 12,260 R2	64	32	32		3 940,48 €
706	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 12,360 - 14,040 R2	120	60	60		7 388,40 €
721	Katodická ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 12,450 - 13,450 R2		16	48		1 503,04 €
751	Preložka káblov ST v km 1,300 - 1,450 R2			10		219,10 €
752	Preložka káblov ST v km 1,480 - 1,640 R2			10		219,10 €
753	Preložka káblov ST v km 1,760 - 1,990 R2			10		219,10 €
754	Preložka káblov ST v km 3,430 - 3,750 R2			10		219,10 €
755	Preložka optických a metalických káblov ST v km 3,910 - 4,650 R2			20		438,20 €
756	Preložka káblov ST v km 4,760 R2			10		219,10 €
757	Preložka optických káblov ST v km 5,200 - 5,290 R2			10		219,10 €
758	Preložka a ochrana optických káblov ST v km 5,400 - 5,930 R2			16		350,56 €
759	Preložka káblov ST v km 5,800 - 6,670 R2			16		350,56 €
760	Preložka vzdušného vedenia ST v km 5,940 R2			10		219,10 €
761	Preložka diaľkového kábla ST v km 6,353 R2			10		219,10 €
762	Preložka špeciálneho kábla MOSR v km 7,805 R2			12		262,92 €
763	Preložka špeciálneho kábla MOSR v km 12,237 R2			10		219,10 €
764	Preložka káblov ST v km 12,237 R2			14		306,74 €
791-00	Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť	8	90	12		3 093,90 €
791-11	Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť	8	24			969,12 €
E	Doklady		20	20		1 002,40 €

F	Dokumentácia meračských prác	480	700	500		48 226,80 €
G	Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie	-	-	-	-	48 735,74 €
	Geometrické plány	200	360	200		21 839,60 €
	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	110	180			9 093,90 €
	Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	8	180			5 369,88 €
	Výkupné elaboráty	8	240			7 062,48 €
	Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000	4	110			3 249,14 €
	Zoznam dotknutých parcel	4	70			2 120,74 €
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPP	150	400	240		22 018,90 €
I	Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	759 904,17 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	8	140			4 241,48 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	40	120	80		6 598,40 €
	Hluková štúdia		110			3 103,10 €
	Emisná štúdia		70			1 974,70 €
	Korózný a geoelektrický prieskum	48	160			6 266,08 €
	Seizmický prieskum	14	22			1 131,76 €
	Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum)		170			4 795,70 €
	Pedologický prieskum		32			902,72 €
	Archeologický prieskum		18			507,78 €
	Podrobný inžinierskogeologický prieskum	-	-	-	-	730 382,45 €
J	Dokumentácia pre ŽSR		20	60		1 878,80 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		24			677,04 €
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	20	80	60		4 301,60 €
L.2	Projekt geotechnického monitoringu		40			1 128,40 €
M	Vplyv stavby na životné prostredie	8	50			1 702,58 €
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	8	170			5 087,78 €
O	Návrh projektu organizácie výstavby	8	100			3 113,08 €
	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti	-	-	-	-	4 387,62 €
	Primerané hodnotenie projektu na lokality sústavy NATURA 2000	16	60			2 276,76 €
	Orientačný rozpočet		80			2 256,80 €
	Technicko - ekonomické hodnotenie stavby	32	80			3 425,12 €
	Rozdielová dokumentácia	20	70	20		3 143,10 €
	Informačný bulletin		40	40		2 004,80 €
	Navrhovaná cena bez DPH					1 774 874,74 €
	DPH 20 %					354 974,95 €
	Navrhovaná cena s DPH					2 129 849,69 €

vyplni zhotoviteľ

Špecifikácia ceny

Dokumentácia na ponuku

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	36,51	28,21	21,91		
Potrebný počet hodín					v €
Dokumentácia na ponuku					
3	Zväzok 3 Technicko-kvalitatívne podmienky				2 344,44 €
3.I	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)				87,64 €
3.II	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)				2 256,80 €
4	Zväzok 4 Cenová časť				12 691,70 €
4.I	Preambula				846,30 €
4.II	Výkaz výmer				6 767,60 €
4.III	Teoretické ocenenie stavby				5 077,80 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)				530 506,10 €
A	Sprievodná správa				1 513,50 €
B.1	20	20	10		856,28 €
B.2	8	20			1 035,52 €
B.3	16	16			710,24 €
B.4	4	20			856,28 €
B.5	8	20			1 712,56 €
B.6	16	40			1 323,64 €
C.1	16	20	8		2 296,80 €
C.2	20	40	20		2 569,00 €
D	20	60	40		513 946,32 €
D	-	-	-	-	495 363,18 €
I. Etapa	-	-	-	-	
001		8			225,68 €
002		8			225,68 €
003		8			225,68 €
021		20			564,20 €
031	8	40			1 420,48 €
032	8	20			856,28 €
033	8	16			743,44 €
034	8	16			743,44 €
035	8	10			574,18 €
101	100	480	360		25 079,40 €
102	42	80	50		4 885,72 €
103	42	80	50		4 885,72 €
104	60	120	100		7 766,80 €
105		22	6		752,08 €
106	8	48	12		1 909,08 €
107	8	48	12		1 909,08 €
108	1	22	11		898,14 €
109	8	48	12		1 909,08 €
110		22	6		752,08 €
111		22	11		861,63 €
112	8	24	24		1 494,96 €
113	4	16	20		1 035,60 €
114	4	24	12		1 086,00 €
115	4	24	12		1 086,00 €
116	8	48	24		2 172,00 €
117		22	6		752,08 €
118	4	24	17		1 195,55 €
119	4	24	17		1 195,55 €
120		20	14		870,94 €
121		20	14		870,94 €
122		20	14		870,94 €
123	8	48	24		2 172,00 €
124		20	14		870,94 €
125		10	12		545,02 €
126		17	16		830,13 €
151	4	24	14		1 129,82 €
152	4	24	14		1 129,82 €
153	4	24	14		1 129,82 €
154		10	12		545,02 €
155	2	24	10		969,16 €
156	4	24	14		1 129,82 €
171		34	20		1 397,34 €
172		34	20		1 397,34 €
201	34	238	68		9 445,20 €
202	34	238	68		9 445,20 €
203	34	238	68		9 445,20 €

204	Most na miestnej komunikácii v km 1,555 R2 nad Turnianskym potokom	14	156	34	5 656,84 €
205	Most na R2 v km 2,300 nad migračným ťahom zveri	50	432	130	16 860,52 €
206	Most na R2 v km 3,280 nad potokom a miestnou komunikáciou	50	432	130	16 860,52 €
207	Most na miestnej komunikácii v km 3,318 R2 nad Turnianskym potokom	14	156	34	5 656,84 €
208	Most na R2 v km 3,500 nad Turnianskym potokom a chodníkom pre peších	14	156	34	5 656,84 €
209	Most na R2 v km 3,982 nad traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 35,665	30	232	44	8 604,06 €
210	Most na ceste I/50 v km 0,518 nad traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 35,735	30	232	44	8 604,06 €
211	Most na R2 v km 4,280 nad cestou I/50	34	238	68	9 445,20 €
212	Most nad cestou I/50 v km 1,127 na vetve "MB" v križovatke "Mnichova Lehota"	34	238	68	9 445,20 €
213	Most na R2 v km 4,650 nad poľnou cestou	16	164	58	6 481,38 €
214	Most na R2 v km 5,085 nad potokom Kyslá voda	10	100	26	3 755,76 €
215	Most na ceste I/50 v km 5,085 R2 nad potokom Kyslá voda	10	100	26	3 755,76 €
216	Železničný most na trati ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 32,391 nad potokom Kyslá voda	10	100	26	3 755,76 €
217	Podjazd na R2 v km 5,825 pod cestou III/05030	20	200	52	7 511,52 €
218	Podchod pre peších pod traťou ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 31,557	10	100	26	3 755,76 €
219	Most na R2 v km 6,200 nad potokom Pod dubmi	14	156	34	5 656,84 €
220	Most na ceste I/50 v km 6,200 R2 nad potokom Pod dubmi	14	156	34	5 656,84 €
221	Most na R2 v km 6,736 nad potokom Zadná studňa	14	156	34	5 656,84 €
222	Most na R2 v km 7,800 nad Mílickým potokom a poľnou cestou	46	376	122	14 959,44 €
223	Most na R2 v km 9,200 nad cestou III/05032 a potokom Čipec	46	376	122	14 959,44 €
224	Most nad R2 v km 9,563 na poľnej ceste	34	238	68	9 445,20 €
225	Most na R2 v km 9,925 nad poľnou cestou	16	164	58	6 481,38 €
226	Most na R2 v km 11,172 nad Svitavským potokom	16	164	58	6 481,38 €
227	Most na R2 v km 12,179 nad cestou III/05025	34	238	68	9 445,20 €
228	Most na R2 v km 12,715	10	100	26	3 755,76 €
229	Most nad R2 v km 13,050 na migračnom ťahu zveri	20	200	52	7 511,52 €
230	Most nad R2 v km 13,450 na poľnej ceste	34	238	68	9 445,20 €
231	Železničný most na trati ŽSR Chynorany - Trenčín v žkm 31,347 nad preložkou cesty III/05030	10	100	26	3 755,76 €
241	Oporný múr v km 0,679 - 0,755 R2 vpravo	8	39		1 392,27 €
242	Oporný múr v km 1,400 R2 na ceste I/50 vľavo	8	43		1 505,11 €
243	Oporný múr v km 1,444 - 1,534 R2 vpravo	7	34		1 214,71 €
244	Oporný múr v km 1,585 - 1,725 R2 vpravo	10	69		2 311,59 €
245	Zárubný múr v km 1,900 R2 na ceste I/50 vľavo	8	43		1 505,11 €
246	Oporný múr v km 1,925 - 2,126 R2 vpravo	10	69		2 311,59 €
247	Oporný múr v km 2,373 - 2,700 R2 vpravo	10	59		2 029,49 €
248	Oporný múr v km 2,973 - 3,204 R2 vpravo	7	34		1 214,71 €
249	Zárubný múr v km 3,300 R2 na miestnej komunikácii vpravo	4	20		710,24 €
250	Oporný múr v km 3,344 - 3,451 R2 vpravo	8	39		1 392,27 €
251	Oporný múr v km 3,504 - 3,550 R2 vľavo a vpravo	7	34		1 214,71 €
252-01	Oporný múr v km 3,850 R2 na ceste I/50 vľavo	6	20		783,26 €
252-02	Oporný múr v km 3,850 R2 na ceste I/50 vpravo	4	20		710,24 €
253-01	Zárubný múr v km 4,050 R2 na miestnej komunikácii vpravo	6	29		1 037,15 €
253-02	Zárubný múr v km 4,175 R2 na ceste I/50 vľavo	8	49		1 674,37 €
254	Oporný múr v km 4,129 - 4,253 R2 vpravo	6	29		1 037,15 €
255	Oporný múr v km 4,668 - 5,186 R2 vľavo	4	24		823,08 €
256	Oporný múr v km 5,100 R2 na ceste I/50 vpravo	10	54		1 888,44 €
257	Oporný múr v km 4,732 - 4,856 R2 vpravo	3	20		673,73 €
258-01	Zárubný múr v km 5,350 - 6,050 R2 vľavo	11	108	28	4 061,77 €
258-02	Zárubný múr v km 5,499 - 6,123 R2 vpravo	11	108	28	4 061,77 €
259	Zárubný múr v km 5,650 na ceste I/50 vpravo	29	83		3 400,22 €
260	Zárubný múr na obratisku v km 5,900 R2	6	25		924,31 €
261	Zárubný múr v km 12,274 - 12,534 R2 vľavo a vpravo	15	83		2 889,08 €
262	Oporný múr v km 13,650 - 13,875 R2 vľavo	8	49		1 674,37 €
271	Protihluková stena v km 0,000 - 1,650 R2 vľavo	10	101	24	3 740,15 €
272	Protihluková stena v km 1,100 - 1,650 R2 vpravo	10	63		2 142,33 €
273	Protihluková stena v km 2,600 - 4,400 R2 vpravo	34	101	24	4 616,39 €
274	Protihluková stena v km 3,175 - 4,025 R2 vľavo	25	71		2 915,66 €
275	Protihluková stena v km 0,925 - 1,010 cesty I/50 vpravo	6	17		698,63 €
276	Protihluková stena v km 4,4 R2 na vetve „MB“ v križovatke „Mnichova Lehota“	5	25		887,80 €
277	Protihluková stena v km 4,700 - 4,900 R2 vpravo	8	34		1 251,22 €
278	Clona proti oslneniu v km 1,650 - 2,500 cesty I/50 vpravo	2	17		552,59 €
279	Protihluková stena v km 5,600 - 5,800 R2 vľavo	4	17		625,61 €
280	Protihluková stena v km 5,875 - 6,100 R2 vľavo	4	17		625,61 €
281	Protihluková stena v km 9,000 - 9,500 R2 vpravo	8	34		1 251,22 €
301	Oplotenie rýchlostnej cesty R2	14	50		1 921,64 €
302	Oplotenia pozemkov v katastri Mnichova Lehota	4	20		710,24 €

303	Oplotenia pozemkov v katastri Trenčianske Mitice	4	12			484,56 €
501	Kanalizácia rýchlostnej cesty R2		160	5		4 623,15 €
510	Preložka prívodu minerálnej vody DN125 v km 3,900 - 4,480 R2		40	3		1 194,13 €
511	Preložka prívodu vody Červený hostinec DN160 v km 5,274 - 6,628 R2		40	3		1 194,13 €
512	Preložka vodovodu DN150 v km 5,800 - 6,070 R2		40	3		1 194,13 €
513	Preložka prívodu vody do vodojemu Svinná DN250 v km 7,025 R2		40	3		1 194,13 €
514	Ochrana prívodu vody do vodojemu Svinná DN250 v km 8,305 R2		40	3		1 194,13 €
515	Preložka vodovodu DN250 v km 12,135 R2		40	3		1 194,13 €
520	Úprava závlahového potrubia v km 8,565 - 9,080 R2		56	3		1 645,49 €
530	Úprava melioračnej sústavy v km 0,000 - 1,260 R2		80	3		2 322,53 €
531	Úprava melioračnej sústavy v km 6,510 - 8,500 R2		80	3		2 322,53 €
532	Úprava melioračnej sústavy v km 9,500 - 11,100 R2		80	3		2 322,53 €
581	Preložka Turnianskeho potoka v km 1,600 R2	2	20			637,22 €
582	Preložka Turnianskeho potoka v km 3,200 - 3,500 R2	2	20			637,22 €
583	Preložka ľavostranného prítoku Turnianskeho potoka v km 3,500 R2		10			282,10 €
584	Preložka potoka Kyslá voda v km 5,085 R2	2	12			411,54 €
585	Preložka potoka Pod Dubmi v km 6,200 R2	2	16			524,38 €
586	Preložka Svitavského potoka v km 11,172 R2	2	20			637,22 €
601	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 1,999 R2	30	50			2 505,80 €
602	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 9,101 R2	30	50			2 505,80 €
603	Úprava vzdušného vedenia VVN č. 8740/8750 v km 11,311 R2	30	50			2 505,80 €
610	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 2,190 - 3,060 R2		30	30		1 503,60 €
611	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 4,283 R2		16	16		801,92 €
612	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 5,150 - 6,100 R2		27	27		1 353,24 €
613	Úprava káblovej prípojky VN 22 kV pre TS Trenčianske Mitice v km 5,795 R2		12	12		601,44 €
614	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Trenčianske Jastrabie v km 5,795 R2		17	17		852,04 €
615	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 7,175 R2		24	24		1 202,88 €
616	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS vodojem v km 8,475 R2		12	12		601,44 €
617	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 8,996 R2		16	16		801,92 €
618	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 9,763 R2		16	16		801,92 €
619	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 12,050 R2		16	16		801,92 €
620	Úprava vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS v km 12,060 R2		16	16		801,92 €
621	Úprava vzdušného vedenia 2xVN 22 kV v km 15,267 R2		16	16		801,92 €
630	Úprava vzdušného vedenia NN v km 3,300-3,750 R2		12	12		601,44 €
631	Úprava vzdušnej prípojky NN pre obytné domy v km 4,850 R2		7	7		350,84 €
632	Ochrana káblového vedenia NN pre regulačnú stanicu plynu v km 12,237 R2		7	7		350,84 €
633	NN prípojka pre ISRC v km 3,750 R2		8	8		400,96 €
634	NN prípojka pre ISRC v km 12,236 R2		20	20		1 002,40 €
640	Úprava vedenia VO v km 3,300-3,750 R2		24	24		1 202,88 €
641	Úprava VO pred motorestrom Radar v km 3,800 R2		12	12		601,44 €
642	Verejné osvetlenie zastávky autobusov a podchodu pre peších v km 3,500 R2		24	24		1 202,88 €
643	Verejné osvetlenie chodníkov pre peších v km 5,833 R2		36	36		1 804,32 €
650	Preložka železnickej trate č.143 Chynorany - Trenčín, žkm 31,547 - 32,579,	24	60	40		3 445,24 €
651	Preložka železnickej trate č.143 Chynorany - Trenčín, žkm 31,547 - 32,579,	30	100	50		5 011,80 €
652	Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR v žkm 35,954 - 35,469, Mníchova Lehota	44	80			3 863,24 €
653	Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR v žkm 30,960 - 32,610, Trenčianske Jastrabie	44	80			3 863,24 €
654	Priecestné zabezpečovacie zariadenie v žkm 32,694	140	210	200		15 417,50 €
701	Preložka STL plynovodu v km 1,320 R2	32	3			1 252,95 €
702	Preložka STL plynovodu v km 1,520 - 2,010 R2	40	3			1 545,03 €
703	Preložka STL plynovodu v km 3,360 - 3,740 R2	32	3			1 252,95 €
704	Preložka STL plynovodu v km 5,830 R2	32	3			1 252,95 €
705	Preložka STL plynovodu v km 12,260 R2	32	3			1 252,95 €
706	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 12,360 - 14,040 R2	60	3			2 275,23 €
721	Katodická ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 12,450 - 13,450 R2		48			1 354,08 €
751	Preložka káblov ST v km 1,300 - 1,450 R2		10			282,10 €
752	Preložka káblov ST v km 1,480 - 1,640 R2		10			282,10 €
753	Preložka káblov ST v km 1,760 - 1,990 R2		10			282,10 €
754	Preložka káblov ST v km 3,430 - 3,750 R2		10			282,10 €
755	Preložka optických a metalických káblov ST v km 3,910 - 4,650 R2		20			564,20 €
756	Preložka káblov ST v km 4,760 R2		10			282,10 €
757	Preložka optických káblov ST v km 5,200 - 5,290 R2		10			282,10 €
758	Preložka a ochrana optických káblov ST v km 5,400 - 5,930 R2		16			451,36 €
759	Preložka káblov ST v km 5,800 - 6,670 R2		16			451,36 €
760	Preložka vzdušného vedenia ST v km 5,940 R2		10			282,10 €
761	Preložka diaľkového kábla ST v km 6,353 R2		10			282,10 €
762	Preložka špeciálneho kábla MOSR v km 7,805 R2		12			338,52 €
763	Preložka špeciálneho kábla MOSR v km 12,237 R2		10			282,10 €
764	Preložka káblov ST v km 12,237 R2		14			394,94 €
791-00	Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť	8	90	12		3 093,90 €
791-11	Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť	8	24			969,12 €

	II. Etapa					18 583,14 €
101-00	Rýchlostná cesta km 0.00 - 1,2	60	180	100		9 459,40 €
131-00	Úprava poľnej cesty v km 0,130 R2 v ľavo	10	24			1 042,14 €
201-00	Most na R2 nad cestou III/050026	90	170			8 081,60 €
F	Dokumentácia meračských prác			32		701,12 €
I	Dokumentácia prieskumov					2 015,72 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu			8		175,28 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa			8		175,28 €
	Hluková štúdia			8		175,28 €
	Exhalačná štúdia			8		175,28 €
	Koróznny a geoelektrický prieskum			8		175,28 €
	Seizmický prieskum			8		175,28 €
	Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum)			8		175,28 €
	Pedologický prieskum			8		175,28 €
	Archeologický prieskum			8		175,28 €
	Podrobný inžinierskogeologický prieskum			20		438,20 €
O	Návrh projektu organizácie výstavby	8	24			969,12 €
	Navrhovaná cena bez DPH					545 542,24 €
	DPH 20 %					109 108,45 €
	Navrhovaná cena					654 650,69 €

vyplní zhotoviteľ

Časť	Druh prác	m. j.	počet m. j.	Cena za m. j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
	TERENNE PRÁCE				558 025,00 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2 810	35,00	98 350,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2 080	79,00	164 320,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 860	84,00	156 240,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	266	170,00	45 220,00 €
	horizontálny inžinierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1	140,00	140,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	80	100,00	8 000,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	1	160,00	160,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	80	55,00	4 400,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	125,00	125,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	150,00	150,00 €
	hydrodynamická skúška (na 1 vrte)	ks	5	250,00	1 250,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	1	200,00	200,00 €
	hydrometrovacie práce (na 1 profile)	ks	1	300,00	300,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 540	22,00	33 880,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	965	26,00	25 090,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	80	190,00	15 200,00 €
	dočasná prístupová cesta (stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	1 000	5,00	5 000,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				24 080,20 €
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	1,00	1,00 €
	geoelektrické odporové meranie - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	6 500	3,70	24 050,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	2,70	2,70 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	6,50	6,50 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	5,00	5,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	15,00	15,00 €
	LABORATORNE PRÁCE – mechanika zemín a skalných hornín				47 509,10 €
B1	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	280	45,45	12 726,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	190	58,95	11 200,50 €
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutniteľnosť (PS, ID)	ks	20	45,45	909,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	30	118,80	3 564,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks	15	217,80	3 267,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks	30	99,00	2 970,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť bez rekonsolidácie	ks	40	29,70	1 188,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť s konsolidáciou	ks	35	45,00	1 575,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	25	9,90	247,50 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks	15	14,85	222,75 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks	20	47,70	954,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	30	13,05	391,50 €
	zeminy - Proctor standard	ks	20	49,50	990,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks	25	17,10	427,50 €
	zeminy - priepustnosť	ks	15	74,25	1 113,75 €
	zeminy - presadavosť	ks	1	17,10	17,10 €
	skálne horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť, mrazuvzdornosť)	ks	45	51,30	2 308,50 €
	skálne horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	15	79,20	1 188,00 €
	skálne horniny - pretvárne vlastnosti	ks	5	243,00	1 215,00 €
	skálne horniny - POINT LOAD TEST	ks	20	22,00	440,00 €
skálne horniny - deformačný modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks	5	118,80	594,00 €	
	LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín				8 278,15 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	100	51,38	5 138,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor pre minerálne vody	ks	5	139,50	697,50 €
	izotopová analýza vodíka	ks	5	85,00	425,00 €
	izotopová analýza dusíka	ks	5	140,00	700,00 €
	izotopová analýza síry	ks	5	140,00	700,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	55	11,23	617,65 €
	MERACSKÉ PRÁCE				8 760,00 €
C	výtýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	600	8,00	4 800,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	600	6,00	3 600,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	600	0,60	360,00 €

PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				83 730,00 €	
	projekt geologickej úlohy	ks	2	300,00	600,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	335	5,00	1 675,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	190	5,00	950,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	65	5,00	325,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	100	5,00	500,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na ceste I/50 (zabezpečenie povolenia u PZ SR a SSC) a zabezpečenie dopravného značenia	ks	1	3 000,00	3 000,00 €
	kontrolné inklinometrické meranie	m	160	10,00	1 600,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	8	10,00	80,00 €
D	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrťov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	súbor	1	75 000,00	75 000,00 €
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				730 382,45 €

vyplni zhotoviteľ

Názov časti dokumentácie	sadzba €/ h		Cena celkom
	28,21		
	Potrebný počet hodín		v €
c) Výkon činnosti AD	2 500		70 525,00 €
Navrhovaná cena bez DPH			70 525,00 €
DPH 20 %			14 105,00 €
Navrhovaná cena			84 630,00 €

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 8a zákona č. 24/2006

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91	Potrebný počet hodín		
1 Správa	16					584,16 €
2 Prílohy	10	96				3 073,26 €
3 Netechnické zhrnutie	20					730,20 €
Navrhovaná cena bez DPH						4 387,62 €

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Mníchova lehota - Ruskovce
Špecifikácia ceny prác spolu

Tabuľka č.6

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
DSP	1 774 874,74 €	354 974,95 €	2 129 849,69 €
DP	545 542,24 €	109 108,45 €	654 650,69 €
Výkon činnosti AD	70 525,00 €	14 105,00 €	84 630,00 €
Spolu	2 390 941,98 €	478 188,40 €	2 869 130,38 €