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AT BRI

o siihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2

Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D, a.s. -Z.2.280.74.-00207-&

¢&. 30700/210/11/2014/1019
¢l

Zmluvné strany

1. Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribticia, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditef
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Zilina, oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:
( dalej len ,viastnik®)
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialhi¢na spoloénost), a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos$ — predseda predstavenstva a generalny riaditef
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri Ckresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,ziadatef*)
uzatvaraju tito zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL. .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sihlasu viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetickeho
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpeéit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité:



SO 817-63 ,Prelozka NN vedenia na PKS — zastavka Cierne*
SO 823- 68 ,,Prelozka NN vedenia na PKS k portalu Pazderovci”

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v ¢l I, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel
prostrednictvom spoloénosti:

CL .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit' viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ako prisiusnym stavebnym uradom pod €. 8448/2009-2332/z2.21302 zo dria 20.12.2010,
pravoplatné dria 21.01.2011.

2. Schvalena a platna projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,
snoln&nostou a spoloénostou

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je cdsunlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby.
OsvedCenie (kopia) o vykonani odbornej skuSky bude sugastou zmluvy. Medzi povinnosti
stavebného dozoru patri najma:

a

—

Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveddcim, zastupcom generdlineho zhotovitela stavby a zastupcom
zhotovitela preloziek objektov uvedenych v &l. 1., bod 1 tejto zmiuvy,

b) Sledovat spbsob a postup uskuto€hovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zedpoveda za stlad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedd za dodrZzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto&nenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou {podla stav. povolenia). Pokial Ziadatel nepredlozil
povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa Ziadatel ze
tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskor pred zacatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svréinovec — Skalité”, k. 4.

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného
diela v zmysle § 18, ods. 13 zakona €. 135/1981 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov.

CL v
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykcnanie prelozky elektroenergetickych zariadeni v termine
od 14.3..2014 do 31.09.2014.



2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZiek povinny prizvat aj
zastupcu viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahiasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

C1. VIl
Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZiek a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozky ktoré vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukondenia
preberacieho konania) prelozky viastnikom. Zaruka zadina plynit odo dia prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje
odstranit vady na prelozkach, ktoré vznikn( poéas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dna
pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady viastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny
poZzadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 30 313,- € za kazdy
denn omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne
dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéné vada neumozfiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny titoc vadu odstranit ckamzite po je
zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tdto faktiru uhradit do
14 dni od doruéenia.. Ziadatel zaplati vlastnikovi Géelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli viastnikovi
pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloziek
pri pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopoveé prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4, Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia preloZiek.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré majii vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloziek.

6. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle €l. XII., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi vliastnik nasledne na ukonCenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyuétovania nakladov za dokoncenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZzky bola zamerané v sdradnicovom systéme
SJTSK av ftriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrickeho
zariadenia a podkladovej vektorovej U¢elovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 - D2),
ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore *.TXT,
(spolu s A-testami, certifikaty od pouzitych komponentov),

— prvd odbornu skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x)

- doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

— nasledne aj doklady v zmysle €l. IX, zmluvy

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

—  prva aradnu skusku,

— osvedcenu projektovl dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skuske. .

CL VL.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:



Na strane dodavatefa:

Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatefa:

zastlpené:
zodpovedny pracovnik — - stavebny dozor s odhornym zameranim InZinierske
stavby — potrubné energetické a iné liniové stavby, technické, technologické vybavenie,

elektrotechnické zariadenia — Evidenéné cislo 09973.

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej
strane.

GL. IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa
projektove] dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich 0sdb vodi viastnikovi, ktorych vznik bol
spOsobeny zaru€nymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajlcich sa mimo zastavaného Uzemia obci (extravilan), v k. G.

a to do 12 mesiacov po tradnom overeni pnslusnych Porealizaénych geometrickych planov pre
vyznatenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSecbecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, ze Ziadatel v mene vlastnika poda po Gradnom overeni prislugénych
Porealizaénych geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecngj
hodnoty vecného bremena navrh na prislu§ny okresny Grad — Kkatastralny odbor na vykonanie
zaznamu na zriadenie vecneho bremena v prospech vlastnika.

Za tymto uéelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatefa, aby v jeho mene
zriadil na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného Gzemia obce (extravilan), v
k. Q. . vecné bremena formou zaznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Gzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.

Naktady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznadenie vecnéhe
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavézuje, 2e zabezpetdi na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elektroenergetickych zariadeni vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Uzemi obce (intravilan), v k. 0. , ato
do 24 mesiacov odo diia Uradného overenia prisluSnych Porealizacnych geometrickych planov pre
vyznalenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na ur¢enie vieabecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, Ze ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizacénych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v3ecbecnej hodnoty vecného
bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné
zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa predizi, ak nastanu
objektivne doévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi
dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude
predmetom prebiehajuceho dediéského konania, bude vo vlastnictve/v sprave Slovenského
pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik
dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osaby,
a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takato zmluvu s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom
dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude viastnikom
poskytnutd aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel viozi do katastra nehnutelnosti.

4



a)
b)

Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznagenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na ur€enie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne
poplatky suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové
odplaty vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma
znasa Ziadatel.

Geometrické plany budld vypracované tak, Zze geodet zameria a vytyéi ako samotné
elektroenergetické zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné
pasmo — v rozsahu v zmysle zédkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podfa ¢&.l, ziadatel zodpoveda za vietku Skodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania
prelozky vtermine podfa zmiuvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuji tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzalné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré
SSE-D vyplatila odberatelom elektriny za poru3enie 3tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako
aj vetky naklady SSE-D spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

¢l X.

Vyssia moc

Za vy$8iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych strdan a ani ich
zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pchromy atd.

Cl. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov naklady na preloZku elektroenergetického
rozvedného zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preloZzky vyvolal, nedchodnu inak.
Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZkou
elektroenergetického rozvodného zariadenia na Gcely tohto zakona je premiestnenie niektorych
prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania preloZiek
vykonat kontrolu spdsobu vykonavania preloziek zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania
kontroly vykonavania preloziek Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, ze prelozky nie su vykonané:
podfa odsuhlasenej projektovej dokumentécie alebo

podfa podmienok na jej vykonanie podia tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmiuvy podla tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektove
dokumentacie odsthlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa
zavézuje uhradit viastnikovi Géelne vynaloZené néklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky
na zaklade viastnikom vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dha jej pisomného doruCenia
Ziadatefovi. Ugelne vynalozenymi nakladmi na vykonanie zostavajlicej Casti prelozky sa v tomto
pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZky podia tejto zmluvy
ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym { majetkovopravne vysporiadanie, opravnene
naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace je vlastnik povinny objekty uvedené v &l. Il,, bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat' a vykonavat' ich
Udrzbu na vlastné naklady, pricom znasa nebezpeéenstvo vzniku Skody na tychto objektoch,
v disledku konania vlastnika alebo tretich osdb.



LN

€L X
Odstipenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit v priebehu realizacie preloziek, ak zhotovitel preloZiek nekona
ani po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami
vykonania preloziek podfa tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle &l. Il1., bod 2
tejto zmluvy najneskdr do 30 dni od predloZenia navrhu zmiuvy viastnikovi.

Sl X1
Zaveretné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopliiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuida platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda u€innost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnasti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Vietky spory budd zmluvné strany rieSit prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa v stlade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika
dohodli, 2e ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vaZne, Ze je pre ne dostatofne
urdita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dia ............ V Bratislave, dia ............

Za vlastnika Za, Zjiadatela

Stredoslovenska energetika«— DistribUcia, a.s. Narodna diaMicna spoloénost', a.s.

Ing. Mgr. Marek Strpka ing. Milan Gajdo$
generalny riaditef predseda predstavenstva a
generalny riaditel

Narodna dialniéna spoloénost, a.s.
Ing. Pavol Kovacéik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



