



ZMLUVA

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),
dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP)

pre stavbu
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“
(ďalej tiež len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM|2014|0276

Číslo zhotoviteľa: 7367-01

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA; podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
IČDPH: SK2021937775
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- každý samostatne v rozsahu svojich právomoci

Telefón:

Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Združenie R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce.

Zastúpené:

Vedúcim členom združenia:

Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Adresa sídla: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
v zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT:

IČO: 31 322 000

DRČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel./Fax:

E-mail:

Člen združenia:

Názov: H + L Project s.r.o.

Adresa sídla: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B

Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Holásek

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

BIC - SWIFT:

IČO: 35740949

DRČ: 2020230025

IČ DPH: SK2020230025

Tel./Fax:

E-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej.

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“) a činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“ alebo „AD“). Objedávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela a za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch
- vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu pre ponuku (ďalej len „DP“) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce v počte vyhotovení podľa bodu 4.6, Prílohy č. 1 k časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
 - vybuduje a odovzdá vytyčovaciu sieť, vytyčí os pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce** (ďalej len „vytyčovacie práce“ alebo „VP“), ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 k časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku je uvedený v **Prílohách**: č.1 až č.10 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2014 zo dňa 22.2.2014.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov na účely stavebného konania a zároveň zapracuje podmienky vyplývajúce z územného rozhodnutia do DSP.
- 2.4 Na dielo v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 2.5 Výkresovú časť dokumentácie DP a DSP je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg. alebo dgn., textovú a tabuľkovú časť vo formáte doc. a xls., obrázkovú časť vo formáte pdf. a jpg. a kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf.

Čl. 3

PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce**.
- 3.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu činnosti autorského dozoru je uvedený v Prílohe č. 5 k časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 3.2 Na účely výkonu činností autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj označenie „autorský dozor“.

Čl. 4

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- dokumentáciu na územné rozhodnutie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce;
 - záverečné stanovisko EIA stavby Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Lovinobaňa, č. 4366/04-1.6, vydané MŽP SR dňa 17.2.2006;
 - záverečné stanovisko EIA stavby Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa - Ožďany, č. 12329/07-3.4/ml, vydané MŽP SR dňa 18.12.2007;
 - Protokol č. 6/2011 o vykonaní štátnej expertízy zo dňa 23.6.2011;
 - rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská z prerokovania DÚR;
 - rozhodnutie o umiestnení stavby č. KSU BB-2011-164/210-1:OŠSS SI, dňa 9.5.2011;
- 4.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v lehote 1 mesiac odo dňa podpísania preberacieho protokolu k DSP podľa bodu 5.8 tejto zmluvy:
- Audit bezpečnosti vypracovaný, v súlade so z.č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, a vyhl. MDVRR SR č. 251/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
- 4.3 Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu zmluvy predloží objednávateľovi na schválenie aktualizovaný časový harmonogram prác, ktorý sa stane súčasťou zmluvy.
- 4.4 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa potreby objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.5 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
- 4.6 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.5 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 5

ČAS PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi kompletné DSP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát na CD/DVD do sídla objednávateľa do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Jednotlivé súčasti DSP sa však zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávatelovi v lehotách uvedených v bodoch 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 tohto článku.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatelovi geometrické plány v troch vyhotoveniach autorizačne overené osobou spôsobilou na overenie geometrických plánov v zmysle zákona č. 215/1995 Z.z. (ďalej len „predbežné geometrické plány“) do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v rovnakej lehote predložiť miestne príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu tieto predbežné geometrické plány na overenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatelovi katastrálnym odborom okresného úradu overené geometrické plány (ďalej „overené geometrické plány“) spolu s DSP v lehote uvedenej v bode 5.1 tohto článku. Geometrické plány podľa tohto bodu sú súčasťou DSP a ich cena je zahrnutá v cene za DSP. Odovzdanie a prevzatie overených geometrických plánov sa uskutoční v rámci odovzdania a prevzatia DSP podľa bodu 5.8 tohto článku. Objednávateľ je oprávnený použiť geometrické plány autorizačne overené osobou spôsobilou na overenie geometrických plánov a geometrické plány overené katastrálnym odborom okresného úradu už po ich predložení objednávatelovi (t.j. ešte pred ich odovzdaním a prevzatím podľa bodu 5.8 tohto článku).
 - 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania a v zmysle záverov auditu bezpečnosti vypracovaného v súlade so zákonom č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, a jeho vykonávacej vyhlášky č. 251/2011 Z.z., v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát na CD/DVD do sídla objednávatel'a do 4 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a, pričom objednávateľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu až po doručení DSP podľa bodu 5.1 tohto článku.
 - 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatel'om najneskôr do 6. týždňov od účinnosti zmluvy. /doplní uchádzač/.
 - 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatel'om najneskôr do 5. mesiacov od účinnosti zmluvy. /doplní uchádzač/.
 - 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatel'om najneskôr do 7. mesiacov od účinnosti zmluvy. /doplní uchádzač/.
 - 5.7 Dňom doručenia DSP podľa bodu 5.1 a DP podľa bodu 5.3 tejto zmluvy do sídla objednávatel'a sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočností, či DSP a DP spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSP a DP nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatel'om zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
 - 5.8 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“) objednávatel'om a zhotoviteľ'om. Pre DP a DSP sa vyhotovia samostatné preberacie protokoly. Preberací protokol k DSP zahŕňa aj overené geometrické plány. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSP, resp. DP nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 5.12 tohto článku.
 - 5.9 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DSP podľa bodu 5.1 a DP podľa bodu 5.3 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.10 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Zhotoviteľ súhlasí, aby objednávateľ počas lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné k vydaniu stavebného povolenia.
 - 5.10 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSP resp. DP má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľ'a v lehote uvedenej v bode 5.9 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád.
 - 5.11 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.9 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného DSP resp. DP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľ'a, že zjavné vady DSP resp. DP uvedené v oznámení o zjavných vadách boli

- odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.9 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 30 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.12 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DSP, resp. DP už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany.
- 5.13 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP a DP, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.14 Na účely tejto zmluvy sa za deň odovzdania DSP, resp. DP zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSP, resp. DP objednávateľom od zhotoviteľa považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vytyčovacie práce pred začatím realizácie stavebných prác na stavbe **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce** (ďalej len „stavba“).
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh vytyčovacej siete stavby (ďalej len „návrh VS“) objednávateľovi na odsúhlasenie do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na predloženie návrhu VS. Po predložení návrhu VS objednávateľ preštuduje návrh VS a oznámi zhotoviteľovi písomne, že súhlasí s návrhom VS alebo že návrh má vady. Ak objednávateľ súhlasí s návrhom VS, v oznámení o súhlase s návrhom VS zároveň vyzve zhotoviteľa na začatie vytyčovacích prác. V prípade, ak objednávateľ nesúhlasí s návrhom VS, vady návrhu VS uvedie v písomnom oznámení a poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a opätovné predloženie návrhu VS. Pri preštudovaní a odsúhlasení resp. neodsúhlasení opätovne predloženého návrhu VS objednávateľ postupuje v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ je povinný vykonať vytyčovacie práce (t.j. ukončiť vytyčovacie práce a odovzdať ich objednávateľovi) do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie vytyčovacích prác zhotoviteľovi.
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť vykonanie vytyčovacích prác objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich vykonania. Odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety začína plynúť preberacie konanie, ktoré je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu. Objávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol do 30 dní odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety, ak v priebehu preberacieho konania nezistí, že VP majú zjavné vady. Na preberacie konanie na VP sa primerane použijú ustanovenia bodov 5.10 až 5.14 tohto článku s tým, že pri predĺženom preberacom konaní sa jeho dĺžka predlžuje o 7 dní.

Čl. 6

ČAS PLNENIA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť AD počas realizácie stavebných prác na stavbe **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce** (ďalej len „stavebné práce“).
- 6.2 Predpokladaná doba výkonu činností AD je 36 mesiacov. Predpokladaný počet hodín výkonu činnosti autorského dozoru je 3000 hodín.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať činnosť AD odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.
- 6.4 Objávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 6.3 tohto článku zhotoviteľovi doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.
- 6.5 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre všetky časti stavby (diela).
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na vyžiadanie objednávateľa.
- 6.7 Objávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavby a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom najneskôr tri dni vopred.

Čl. 7
CENA DIELA A ZA ČINNOSŤ AD,
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a autorského dozoru.

7.2

- | | |
|--|--------------|
| a) Cena DSP bez DPH v EUR: | 1 857 420,25 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 371 484,05 |
| Cena DSP vrátane DPH v EUR: | 2 228 904,30 |
| (slovom: dvamiliónydvestodvadsaťosemtisícdeväťstoštyri celých a 30/100 eur) | |
| b) Cena DP bez DPH v eur: | 917 645,18 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 183 529,04 |
| Cena DP vrátane DPH v EUR: | 1 101 174,22 |
| (slovom: jedenmiliónstojednatísícstasedemdesiatštyri celých a 22/100 eur); | |
| c) Cena AD bez DPH v EUR: | 68 376,00 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 13 675,20 |
| Cena AD vrátane DPH v EUR: | 82 051,20 |
| (slovom: osemdesiatdvatisícpäťdesiatjeden celých a 20/100 eur); | |
| d) Cena VP bez DPH v EUR: | 51 335,34 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 10 267,07 |
| Cena VP vrátane DPH v EUR: | 61 602,41 |
| (slovom: šesťdesiatjedentísícšesťstodva celých a 41/100 eur); | |
| e) Cena celkom bez DPH v EUR: | 2 894 776,77 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 578 955,36 |
| Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 3 473 732,13 |
| (slovom: trimiliónyštyristosedemdesiattritisícsemstotridsaťdva celých a 13/100 eur); | |

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny (časť B2 súťažných podkladov vrátane vyplnených tabuliek č. 1 až 6) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre DP, zvlášť pre AD a zvlášť pre VP.

7.3.1 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. a) za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.5, bod 5.8 až 5.14 tejto zmluvy.

7.3.2 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. b) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.5, bod 5.8 až 5.14 tejto zmluvy.

7.3.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. c) za AD na základe štvrtročného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ vyhotoví faktúry za AD na základe objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného súpisu, tabuľkové prílohy faktúry však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného štvrtroku. Faktúra a príslušný súpis podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce**, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť AD v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti AD, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti AD podľa hodinových sadziieb uvedených v tejto zmluve.

7.3.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 7.2 písm. d) za VP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.5, bod 5.17 tejto zmluvy.

- 7.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSP, DP a VP do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu a faktúru za AD do 15 dní od uplynutia príslušného štvrťroka.
- 7.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 alebo 3 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby 1190. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V3_5 – Projektové práce vo faktúre v zmysle bodu 7.2 písm. a), na V3_6 – Projektové práce vo faktúre v zmysle bodu 7.2 písm. b), na V5 – Autorský dozor v zmysle bodu 7.2 písm. c), na V7_1 - Vytyčovacie práce v zmysle bodu 7.2 písm. d). Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 7.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania DSP, DP a VP považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD považuje posledný deň príslušného štvrťroka, na ktorý sa faktúra vzťahuje.
- 7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela alebo činnosti AD vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela alebo činnosti AD, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela resp. cenu činností AD uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 7.8 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činností AD podľa bodu 7.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa hodinových sadzieb a jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 7.9 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činností AD podľa bodu 7.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 7.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 8

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO

- 8.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na

- postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 8.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 8.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 7 tejto zmluvy.

Čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní niektorú z jeho povinností uvedených v čl. 5, bode 5.1 až 5.6 alebo bode 5.16 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny vrátane DPH (článok 7 bod 7.2 písm. e) zmluvy) za každý deň omeškania a to za každú nesplnenú povinnosť samostatne.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 7 tejto zmluvy objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa bodu 5.10, druhá veta zmluvy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za :
- a) neospravedlnenú neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 200,- eur (slovom: dvesto eur) za každý kontrolný deň. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu,
 - b) za každé nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy, alebo nesplnenie si inej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- eur (slovom: tristo eur),
 - c) za každú neospravedlnenú neúčast' zhotoviteľa na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol vo výške zmluvnej pokuty 300,- eur (slovom: tristo eur).
- 9.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosti uvedené v bode 9.1 až 9.3 tohto článku alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 9.4 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,- Eur (slovom: osemdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 9.6 Objávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 9.7 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINNOSŤ AD

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že dielo bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 10.3 Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu zmluvy alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 4.4 článku 4).

- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce** a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 10.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie osôvodnené. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vadu diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslení výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

ČI. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.3.1 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa čl. 5, bodu 5.10, druhá veta tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. 13, bod 13.1 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ postúpi akúkoľvek pohľadávku (právo) vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 14.3 zmluvy
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo vykonávanie činností AD z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 11.3.2 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

- 11.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.5 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 11.6 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy.
- 11.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela a časť ceny za výkon činnosti AD zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 7 tejto zmluvy.

ČI. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.1 tohto článku.
- 12.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. V prípade, že zhotoviteľ má záujem vykonať predmety plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby inej ako je tá, ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 ZVO, zhotoviteľ je povinný predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky účasti, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy

ČI. 13 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťná zmluva“) na poisťnú sumu 900 000 eur (slovom deväťstotisíc eur) pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poisťnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poisťná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poisťnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.
- 13.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníckymi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych

- predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosť AD na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa čl. 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DSP, DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na výkon činnosti autorského dozoru podľa článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom zhotoviteľ ukončil výkon činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania stavby **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce**, a na základe výzvy objednávateľa aj iných rokovaní alebo stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti AD podľa tejto zmluvy.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 34 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce**. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazu výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).
- 13.10 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti Stavebného dozoru na stavbu **Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce**. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber dodávateľa) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 13.11 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách v znení neskorších predpisov.

- 14.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 10a z.č. 25/2006 Z.z..
- 14.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
Príloha č. 1 – schválený harmonogram prác zhotoviteľa,
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny prác.
- 14.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

Za združenie R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce

V Bratislave dňa

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce

Časový harmonogram - Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Popis prác DSP	IV.2014	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I. 2015	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Predloženie ponuky	7.4.															
Lehota viazanosti ponuky			30.9.2014													
Uzavretia ZoD najneskôr			8.8.													
Zameranie územia, inž. Sieťe																
Inžinierskogeologický prieskum																
Vypracovanie DSP, projektové práce																
Vypracovanie prílohy G a H																
Odozvanie predbežných geometrických plánov - v troch vyhotoveniach													8.4.			
Ostatné prieskumy																
Pracovné rokovania																
Predloženie DSP na prerokovanie, doklady																
Záverečné prerokovanie DSP																
Odozvanie DSP																8.6.

Rozhodujúce termíny rokovania:

Prerokovanie výsledkov a záverov štúdie realizovateľnosti R2 Kriváň - Tornaľa	15.8.2014
Odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy rýchlostnej cesty	19.9.2014
Odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom	10.10.2014
Odsúhlasenie návrhu koncepcie mostných objektov	9.1.2015
Vstupné externé rokovanie	19.1.2015
Odsúhlasenie mojkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom	9.3.2015
Odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov	25.3.2015
Záverečné prerokovanie	18.5.2015

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce**Časový harmonogram - Dokumentácia na ponuku (DP)**

Popis prác DP	mesiac	1	2	3	4
Písomná výzva objednávateľa		●			
Pracovné rokovania		●	●	●	
Vypracovanie DP, projektové práce		—	—	—	—
Predloženie DP na prerokovanie, doklady				—	—
Záverečné prerokovanie DP					●
Odovzdanie DP v troch vyhotoveniach					●

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.1

Názov častí dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		36,51	28,21	21,91	18,59	
		Potrebný počet hodín				v €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)		-	-	-	-	1 856 982,05 €
A	Spríevodná správa	8	14	40		1 563,42 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	12	16			889,48 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	8	24			969,12 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1 000		12			338,52 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	18	34			1 616,32 €
B.5	Vizualizácie	4	6	116		2 856,86 €
C.1	Koordinátny výkres M 1:1 000	4	6	58		1 586,08 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	16	20	162		4 697,78 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	-	-	-	-	660 635,33 €
010-00	Asanácia mŕtveho v Mýtnej		8	14		532,42 €
015-00	Príprava územia		8	10		444,78 €
020-00	Vegetačné úpravy	8	20	16		1 206,84 €
021-00	Stavebný dvor č 1 v MÚK Kriváň		4	10		331,94 €
022-00	Stavebný dvor č 2 v Lovinobani		6	16		519,82 €
023-00	Stavebný dvor č 3 v MÚK Tomášovce		3	10		303,73 €
041-00	Technická a biologická rekultivácia PF		28	24		1 315,72 €
045-00	Rekultivácia LF		8	18		620,06 €
046-00	Biologická revitalizácie poškodených biotopov		18			507,78 €
047-00	Náhradná výsadba		20	4		651,84 €
051-00	Úprava melioračných zariadení v km 0,000-0,300			12		262,92 €
052-00	Úprava melioračných zariadení v km 9,600-11,368			12		262,92 €
053-00	Úprava melioračných zariadení v km 15,900-16,823			12		262,92 €
054-00	Úprava melioračných zariadení v km 16,845-17,651			12		262,92 €
055-00	Úprava melioračných zariadení v km 21,400-22,570			12		262,92 €
061-00	Ochrana zaviažovacieho potrubia DN 150 v km 16,573			14		306,74 €
062-00	Ochrana zaviažovacieho potrubia DN 300 v km 16,873			10		219,10 €
063-00	Ochrana zaviažovacieho potrubia DN 200 v km 17,270			12		262,92 €
071-00	Preložka melioračného kanála DN 800 v km 10,415			11		241,01 €
072-00	Preložka melioračného kanála DN 400 v km 16,326			16		350,56 €
073-00	Preložka melioračného kanála DN 400 v km 22,450			12		262,92 €
100-00	Rýchlostná cesta R2	12	228	1 186		32 855,26 €
101-00	Mimoúrovňová križovatka Tomášovce	8	14	96		2 790,38 €
102-00	Preložka cesty I/50 v km 4,800-6,900	8	14	96		2 790,38 €
103-00	Preložka cesty I/50 v km 7,100-8,500	14	12	104		3 128,30 €
104-00	Preložka cesty I/50 v km 9,400-9,900	4	8	58		1 642,50 €
105-00	Úprava cesty I/50 v km 17,800-18,200		8	38		1 058,26 €
106-00	Preložka cesty I/50 v km 21,300-22,400	6	14	64		2 016,24 €
111-00	Úprava cesty II/508 036 v km 15,200		4	14		419,58 €
112-00	Preložka cesty II/050 111 v km 19,556		10	26		851,76 €
116-00	Preložka MK v km 0,682 pri cintoríne v Kriváni		10	26		851,76 €
117-00	Preložka MK Dolné lazy v km 1,822 v Podkriváni	4	10	26		997,80 €
118-00	Úprava MK v km 8,153 P		4	14		419,58 €
121-00	Poľná cesta v km 1,091		4	32		813,96 €
122-00	Poľná cesta v km 1,545		4	14		419,58 €
123-00	Poľná cesta v km 1,921		4	14		419,58 €
124-00	Lesná cesta v km 4,4		4	12		375,76 €
125-00	Poľná cesta v km 7,4		4	12		375,76 €
126-00	Účelová cesta v km 7,800-8,300 k areálu SVP Mýtina	8	14	44		1 651,06 €
127-00	Poľná cesta v km 8,999		4	10		331,94 €
128-00	Lesná cesta v km 11,500-14,600 pri Divínskom háji	6	6	52		1 527,64 €
129-00	Lesná cesta v km 14,250-14,630 pri Divínskom háji		8	32		926,80 €
130-00	Poľná cesta v km 17,820		4	14		419,58 €
131-00	Poľná cesta v km 20,750		4	10		331,94 €
140-00	Portály pre dopravné značenie		8	54		1 408,82 €
145-00	Dočasné dopravné značenie		12	108		2 704,80 €
201-00	Most na R2 nad bezmenným potokom v km 0,087	4	16	42		1 517,62 €
202-00	Most na PC pri cintoríne nad R2 v km 0,690	24	24	268		7 425,16 €
203-00	Most na R2 nad bezmenným potokom v km 1,000	4	16	44		1 561,44 €
204-00	Most na R2 nad PC v km 1,100	4	16	44		1 561,44 €
205-00	Most na R2 nad PC v km 1,550	8	14	52		1 826,34 €
206-00	Most na PC nad R2 v km 1,820	18	18	268		7 036,84 €
207-00	Most na R2 nad údolím v km 1,921	8	14	52		1 826,34 €
208-00	Most na R2 nad PC v km 2,150	16	36	326		8 742,38 €
209-01	Eslakáda v km 2,700-6,651	480	1 628	7 372		224 971,20 €

209-02	Eslakáda v km 6,707-7,062	54	140	896	25 777,98 €
210-00	Eslakáda v km 7,155-8,798	84	220	1 324	38 281,88 €
211-00	Most na lesnej ceste v km 4,400	12	24	186	5 190,42 €
212-00	Most na R2 nad PC v km 9,000	12	18	108	3 312,18 €
213-00	Most na R2 nad I/50 a žei. traťou v km 9,450-9,965	56	156	806	25 857,58 €
214-00	Most na R2 nad III/050103 v km 10,500	18	56	328	9 423,42 €
215-00	Most na R2 v km 11,450	12	32	216	6 073,40 €
216-00	Most na R2 nad PC v km 14,600	12	32	216	6 073,40 €
217-00	Most na R2 nad III/508036 v km 15,400	36	96	624	17 694,36 €
218-00	Most na R2 nad Budinským potokom v km 15,870	12	36	168	5 134,56 €
219-00	Most na R2 nad žei. traťou a Krivánskym potokom v km 16,450-16,950	56	140	864	26 093,46 €
220-00	Most na PC v km 17,800	12	36	324	8 552,52 €
221-00	Most na R2 nad potokom Uderinka v km 18,450	8	14	56	1 913,98 €
222-00	Most na R2 nad III/050 111 v km 19,555	24	62	308	9 373,54 €
223-00	Most na R2 nad PC v km 20,700	6	12	44	1 521,62 €
224-00	Most na I/50 nad R2 v km 21,900	24	62	308	9 373,54 €
230-00	Oporný múr na R2 v km 0,035-0,090 L		6	20	607,46 €
231-00	Zárubný múr na R2 v km 0,620-0,690 P		6	18	563,64 €
232-00	Zárubný múr na R2 v km 1,660-1,840 L		6	24	695,10 €
233-00	Zárubný múr na R2 v km 2,240-2,670 L	8	12	64	2 032,84 €
234-00	Oporný múr na R2 v km 6,651-6,707 P	7	12	68	2 083,97 €
235-00	Oporný múr na R2 v km 14,620 - 15,010 L	6	8	64	1 846,98 €
236-00	Zárubný múr na R2 v km 14,760 - 14,880 P		8	18	620,06 €
237-00	Zárubný múr na R2 v km 14,980 - 15,140 P		6	14	476,00 €
238-00	Zárubný múr na LC obj 128 v km 0,000 - 0,020 P		4	15	441,49 €
239-00	Zárubný múr na LC obj 128 v km 0,380 - 0,490 P		4	14	419,58 €
240-00	Zárubný múr na LC obj 128 v km 1,925 - 2,070 P		6	15	497,91 €
241-00	Zárubný múr na LC obj 128 v km 2,575 - 2,825 P		8	24	751,52 €
242-00	Oporný múr na R2 v km 2,605-2,693 P		8	24	751,52 €
251-00	PH stena na R2 v km 0,000-0,250 L	6	16	42	1 590,64 €
252-00	PH stena na R2 v km 0,000-0,625 P	8	12	56	1 857,56 €
253-00	PH stena na R2 v km 0,785-1,200 P	8	12	52	1 769,92 €
254-00	PH stena na R2 v km 1,260-1,390 P	6	12	42	1 477,80 €
255-00	PH stena na R2 v km 1,480-1,615 P	6	12	42	1 477,80 €
256-00	PH stena na R2 v km 1,505-1,630 L	8	12	42	1 550,82 €
257-00	PH stena na R2 v km 1,860-2,240 P	8	12	42	1 550,82 €
258-00	PH stena na R2 v km 2,585-3,000 P	8	12	42	1 550,82 €
259-00	PH stena na R2 v km 5,200-5,850 P	8	12	42	1 550,82 €
260-00	PH stena na R2 v km 6,100-6,650 P	8	12	42	1 550,82 €
261-00	PH stena na R2 v km 7,100-8,350 P	8	16	60	2 058,04 €
262-00	PH stena na R2 v km 8,800-9,300 P	8	12	46	1 638,46 €
263-00	PH stena na R2 v km 9,700-11,500 L	8	15	64	2 117,47 €
264-00	PH stena na R2 v km 13,150-15,400 L	8	12	66	2 076,66 €
265-00	PH stena na R2 v km 16,700-17,300 P	8	12	48	1 682,28 €
266-00	PH stena na R2 v km 18,200-18,775 P	8	12	48	1 682,28 €
300-00	Oplotenie R2		6	26	738,92 €
301-00	Úprava bezmenného potoka v km 0,100		16	24	977,20 €
302-00	Úprava bezmenného potoka v km 1,000		12	24	864,36 €
303-00	Úprava bezmenného potoka v km 1,100		8	18	620,06 €
304-00	Úprava bezmenného potoka v km 2,150		3	12	347,55 €
305-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 3,850		7	12	460,39 €
306-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 4,400		7	18	591,85 €
307-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 5,200		7	18	591,85 €
308-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 5,450		7	18	591,85 €
309-00	Úprava bezmenného potoka v km 6,250		7	18	591,85 €
310-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 6,850		7	18	591,85 €
311-00	Úprava Uhlarskeho jarku v km 8,100		7	18	591,85 €
312-00	Úprava bezmenného potoka v km 9,900		7	18	591,85 €
313-00	Úprava Budinskeho potoka v km 15,850		7	18	591,85 €
314-00	Úprava Krivánskeho potoka v km 16,850		7	18	591,85 €
315-00	Preložka potoka Uderinka v km 18,400		4	14	419,58 €
401-00	Informačný systém R2 – stavebná časť	16	44	14	2 132,14 €
402-00	Informačný systém R2 – technologická časť	5	36		1 198,11 €
501-00	Cestná kanalizácia	8	36	168	4 988,52 €
501-01	Odlučovač ropných látok v km 1,615		8	28	839,16 €
501-02	Odlučovač ropných látok v km 1,860		8	28	839,16 €
501-03	Odlučovač ropných látok v km 2,050		8	28	839,16 €
501-04	Odlučovač ropných látok v km 2,700		8	28	839,16 €
501-05	Odlučovač ropných látok v km 4,618		8	28	839,16 €
501-06	Odlučovač ropných látok v km 6,345		8	28	839,16 €
501-07	Odlučovač ropných látok v km 7,210		8	28	839,16 €

501-08	Odlučovač ropných látok v km 8,970			8	28	839,16 €
501-09	Odlučovač ropných látok v km 9,230			8	28	839,16 €
501-10	Odlučovač ropných látok v km 10,460			8	28	839,16 €
501-11	Odlučovač ropných látok v km 11,070			8	28	839,16 €
501-12	Odlučovač ropných látok v km 13,000			8	28	839,16 €
501-13	Odlučovač ropných látok v km 14,525			8	28	839,16 €
501-14	Odlučovač ropných látok v km 14,640			8	28	839,16 €
501-15	Odlučovač ropných látok v km 15,840			8	28	839,16 €
501-16	Odlučovač ropných látok v km 16,065			8	28	839,16 €
501-17	Odlučovač ropných látok v km 17,010			8	28	839,16 €
501-18	Odlučovač ropných látok v km 18,391			8	28	839,16 €
501-19	Odlučovač ropných látok v km 18,590			8	28	839,16 €
501-20	Odlučovač ropných látok v km 22,550			8	28	839,16 €
521-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 0,100			8	30	882,98 €
522-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 0,900			8	30	882,98 €
523-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,000-3,200			12	22	820,54 €
524-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,850-7,000	12		24	68	2 605,04 €
525-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 10,000			8	20	663,88 €
526-00	Úprava vodovodu v km 15,565			4	16	463,40 €
527-00	Preložka vodovodnej prípojky na cintorín v km 0,700			8	28	839,16 €
528-00	Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,400			2	16	406,98 €
529-00	Úprava vodovodu 2x DN 160 v km 21,600			4	16	463,40 €
530-00	Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22,000			8	36	1 014,44 €
531-00	Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8,600-10,100			14	36	1 183,70 €
532-00	Vodovodná prípojka pre RD č p. 600 v km 1,100			8	20	663,88 €
533-00	Vodovodná prípojka pre RD č p. 511 a č p. 513 v km 1,550			8	20	663,88 €
535-00	Preložka výtlačného potrubia HD-PE ID 125/11,4 mm v km 7,400			8	28	839,16 €
536-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 0,130			8	20	839,16 €
540-00	Domová studňa pre RD Podkriváň č. 180	8		22	28	1 526,18 €
601-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 0,22			22		620,62 €
602-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 1,55 - 2,35			38		1 071,98 €
603-00	Preložka VN-22 kV odb. z I. č.306, km 2,3			12		338,52 €
604-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 3,77 - 4,40			44		1 241,24 €
605-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 5,12 - 5,73			42		1 184,82 €
606-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 6,82 - 7,60			28		789,88 €
607-00	Preložka VN-22 kV prip. pre TS, km 7,0			28		789,88 €
608-00	Preložka VN-22 kV odbočky Píla, km 7,5			16		451,36 €
609-00	Preložka TS a VN-22 kV prip. v km 8,24			26		733,46 €
610-00	Preložka VN-22 kV linky č.385 Divín, km 9,7			26		733,46 €
611-00	Preložka VN-22 kV prip. pre TS Mýtina, km 9,7-9,8			18		507,78 €
612-00	Preložka VN-22 kV odbočka Ruziná, km 15,83			22		620,62 €
613-00	Preložka VN-22 kV linky č.306/396, km 16,76			36		1 015,56 €
614-00	Preložka VN-22 kV linky č.502, km 16,77			36		1 015,56 €
615-00	Preložka VN-22 kV odbočky Uderiná, km 16,83			36		1 015,56 €
616-00	Preložka VN-22 kV prípojky TS Halier, km 21,24			28		789,88 €
631-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 1,59			16		451,36 €
632-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 2,01			16		451,36 €
633-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 6,88			16		451,36 €
634-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 8,22			16		451,36 €
635-00	Demontáž NN vzd. vedenia, km 9,10			8		225,68 €
636-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 9,85			12		338,52 €
637-00	Prípojka NN pre ISRC, km 2,1			20		564,20 €
638-00	Prípojka NN pre ISRC, km 7,2			18		507,78 €
639-00	Prípojky NN pre ISRC, km 17,00			20		564,20 €
651-00	Preložka DOK DT-LC v km 3,900-4,500				24	525,84 €
652-00	Preložka DOK DT-LC v km 4,900-5,550				24	525,84 €
653-00	Preložka IXOK DT-LC v km 9,700-10,500				24	525,84 €
654-00	Preložka DOK DT-LC v km 17,350-18,700				35	766,85 €
655-00	Preložka DOK DT-LC v km 21,750-22,100				24	525,84 €
656-00	Preložka PDOK Divín k DOK DT-LC v km 10,500				18	394,38 €
657-00	Preložka HDPE rúr pre PDOK Podrečany v km 17,700 - 17,900				24	525,84 €
658-00	Preložka DK Lučenec - Mýtina v km 18,300 - 18,700				18	394,38 €
659-00	Ochrana označovacích káblov pod cestou III/050111 v km 19,600				12	262,92 €
660-00	Preložka DK Lučenec - Mýtina v km 21,300 - 22,500				24	525,84 €
661-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 4,900 - 5,600				24	525,84 €
662-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,000				16	350,56 €
663-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,250 - 7,500				16	350,56 €
664-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 8,900 - 9,300				18	394,38 €
665-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 9,950 - 11,200				32	701,12 €
666-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 17,350 - 18,800				32	701,12 €
667-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 19,600 - 20,300				28	613,48 €

668-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 20,500 - 21,200				28		613,48 €
669-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 21,300 - 22,500				28		613,48 €
671-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 3,950 - 4,500				18		394,38 €
672-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,500 - 4,900				18		394,38 €
673-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,900 - 5,600				12		262,92 €
674-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 5,600 - 7,250				16		350,56 €
675-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,250 - 7,400				12		262,92 €
676-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,400 - 8,500 - časť				24		525,84 €
677-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 9,350 - 9,800				24		525,84 €
678-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 21,300 - 22,200				24		525,84 €
681-00	Preložka pripokládok MTS DT-LC v km 3,900-4,400				16		350,56 €
682-00	Preložka MTS Priebrada v km 8,200				14		306,74 €
683-00	Preložka MTS Mýtna Salaš v km 9,000				14		306,74 €
684-00	Preložka pripokládky MTS k DOK DT-LC v km 9,700-10,500				16		350,56 €
685-00	Preložka MTS Mýtna - Píla v km 9,700-10,500				18		394,38 €
686-00	Preložka MTS Mýtna - Divín v km 10,500				14		306,74 €
687-00	Preložka MTS Lovinobaňa - Ružiná v km 15,150 - 15,400				14		306,74 €
688-00	Preložka MTS Lovinobaňa - Podrečany v km 17,800 - 17,900				14		306,74 €
691-00	Preložka DOK ŽSR v km 3,920 - 4,540				14		306,74 €
692-00	Preložka DOK ŽSR v km 4,920 - 5,630				24		525,84 €
693-00	Preložka DOK ŽSR v km 9,720 - 10,580				22		482,02 €
694-00	Preložka ZK ŽSR v km 9,99-10,470				34		744,94 €
701-00	Chránička VTL plynovodu v km 10,606				8		175,28 €
702-00	Preložka VTL plynovodu v km 13,255-14,640		12		24		864,36 €
703-00	Preložka VTL plynovodu v km 15,612-15,734		8		16		576,24 €
704-00	Preložka VTL plynovodu v km 15,687-16,307		12		24		864,36 €
705-00	Preložka VTL plynovodu v km 20,826 - 22,103		12		22		820,54 €
801-00	Obchádzková cesta v km 22,0 pre I/50		12		36		1 127,28 €
802-00	Obchádzková cesta v km 19,5 pre III/050 111		4		12		375,76 €
803-00	Prístupová cesta k obj 203 a 204		4		12		375,76 €
804-00	Prístupová cesta k obj 205		4		12		375,76 €
805-00	Prístupová cesta k obj 207		4		12		375,76 €
806-00	Prístupová cesta k obj 208		4		12		375,76 €
807-00	Prístupová cesta k obj 209		4		12		375,76 €
808-00	Prístupová cesta k obj 210		6		12		432,18 €
809-00	Prístupová cesta v km 13,0 k obj. 501-12		4		12		375,76 €
810-00	Prístupová cesta v km 14,5 k obj. 501-13		4		12		375,76 €
811-00	Prístupová cesta v km 15,3		4		12		375,76 €
812-00	Prístupová cesta k obj 219		5		18		535,43 €
820-00	Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe		4		12		375,76 €
821-00	Úprava krytu vozoviek na ceste II. a III. triedy po výstavbe				15		328,65 €
822-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Kriváni				8		175,28 €
823-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Podkriváni				8		175,28 €
824-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Lovinobani				8		175,28 €
830-00	Úprava železničných priecestí	8	36				1 307,64 €
E	Doklady		24		178		4 677,02 €
F	Dokumentácia meračských prác	58	218		146		11 466,22 €
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	64	568		24		18 885,76 €
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF	42	146		86		7 536,34 €
I	Dokumentácia prieskumov						1 109 710,88 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	12	42				1 622,94 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	26	38				2 021,24 €
	Hluková štúdia		56				1 579,76 €
	Emisná štúdia		16				451,36 €
	Korózný a geoelektrický prieskum	4	22		16		1 117,22 €
	Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum)	4	16		36		1 386,16 €
	Podologický prieskum	8	16		24		1 269,28 €
	Archeologický prieskum				12		262,92 €
	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum						1 100 000,00 €
J	Dokumentácia pre ŽSR		24		196		4 971,40 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				12		262,92 €
L	Projekt monitoringu						8 633,12 €
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	24	36				1 891,80 €
L.2	Projekt geotechnického monitoringu	56	48		148		6 641,32 €
M	Vplyv stavby na životné prostredie	8	24				969,12 €
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		8		24		751,52 €
O	Návrh projektu organizácie výstavby		18		56		1 734,74 €
P	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti	12	24		8		1 290,44 €
R	Cena verejnej práce		78		408		11 139,66 €

Informačný bulletin			20	438,20 €
Navrhovaná cena bez DPH				1 857 420,25 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sady na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
Dokumentácia na ponuku (DP)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.2

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		36,51	28,21	21,91	18,59	
Potrebný počet hodín						v €
Dokumentácia na ponuku (DP)						917 645,18 €
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-	-	-	-	1 354,94 €
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky	4	6	10		534,40 €
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)		6	10		388,36 €
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)		6	12		432,18 €
4	Zväzok 4 Cenová časť	-	-	-	-	11 914,56 €
4.1	Popis predmetu obstarávania	4	8	12		634,64 €
4.2	Všeobecné položky	4	8	12		634,64 €
4.3	Celkový výkaz výmer	12	36	86		3 337,94 €
4.4	Súpis agregovaných položiek	8	8	18		912,14 €
4.5	Teoretické ocenenie stavby	28	46	186		6 395,20 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-	-	-	-	904 375,68 €
A	Sprievodná správa	4	8	14		678,46 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		8			225,68 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000		8	12		488,60 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1 000		4	6		244,30 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		6	10		388,36 €
B.5	Vizualizácie		8	12		488,60 €
C.1	Koordináčný výkres M 1:10 000	12	16	28		1 502,96 €
C.2	Dopravné značenie M 1:2 000	24	42	84		3 901,50 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-	-	-	-	884 582,00 €
010-00	Asanácia motorestu v Mýtnej		8			225,68 €
015-00	Príprava územia		8			225,68 €
020-00	Vegetačné úpravy	16	46	24		2 407,66 €
021-00	Stavebný dvor č. 1 v MÚK Kriváň		6	12		432,18 €
022-00	Stavebný dvor č. 2 v Lovinobani		8	12		488,60 €
023-00	Stavebný dvor č. 3 v MÚK Tomášovce		6	6		300,72 €
041-00	Technická a biologická rekultivácia PF			24		525,84 €
045-00	Rekultivácia LF		16			451,36 €
046-00	Biologická revitalizácie poškodených biotopov			24		525,84 €
047-00	Náhradná výsadba		18			507,78 €
051-00	Úprava melioračných zariadení v km 0,000-0,300			10		219,10 €
052-00	Úprava melioračných zariadení v km 9,600-11,368			10		219,10 €
053-00	Úprava melioračných zariadení v km 15,900-16,823			10		219,10 €
054-00	Úprava melioračných zariadení v km 16,845-17,651			10		219,10 €
055-00	Úprava melioračných zariadení v km 21,400-22,570			10		219,10 €
061-00	Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 150 v km 16,573			10		219,10 €
062-00	Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 300 v km 16,873			10		219,10 €
063-00	Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 200 v km 17,270			10		219,10 €
071-00	Preložka melioračného kanála DN 800 v km 10,415			10		219,10 €
072-00	Preložka melioračného kanála DN 400 v km 16,326			10		219,10 €
073-00	Preložka melioračného kanála DN 400 v km 22,450			10		219,10 €
100-00	Rýchlostná cesta R2	56	126	1 226		32 460,68 €
101-00	Mimoúrovňová križovatka Tomášovce	8	18	94		2 859,40 €
102-00	Preložka cesty I/50 v km 4,800-6,900	8	18	86		2 684,12 €
103-00	Preložka cesty I/50 v km 7,100-8,500	6	18	86		2 611,10 €
104-00	Preložka cesty I/50 v km 9,400-9,900	6	18	46		1 734,70 €
105-00	Úprava cesty I/50 v km 17,800-18,200	8	18	24		1 325,70 €
106-00	Preložka cesty I/50 v km 21,300-22,400	8	24	42		1 889,34 €
111-00	Úprava cesty III/508 036 v km 15,200		10	16		632,66 €
112-00	Preložka cesty III/050 111 v km 19,556		10	18		676,48 €
116-00	Preložka MK v km 0,682 pri cintoríne v Kriváni		10	18		676,48 €
117-00	Preložka MK Dolné lazy v km 1,822 v Podkriváni		10	28		895,58 €
118-00	Úprava MK v km 8,153 P			12		262,92 €
121-00	Poľná cesta v km 1,091		8	24		751,52 €
122-00	Poľná cesta v km 1,545			18		394,38 €
123-00	Poľná cesta v km 1,921			18		394,38 €
124-00	Lesná cesta v km 4,4			18		394,38 €
125-00	Poľná cesta v km 7,4			8		175,28 €
126-00	Účelová cesta v km 7,800-8,300 k areálu SVP Mýtne		4	36		901,60 €
127-00	Poľná cesta v km 8,999			18		394,38 €
128-00	Lesná cesta v km 11,500-14,600 pri Divínskom háji		16	54		1 634,50 €
129-00	Lesná cesta v km 14,250-14,630 pri Divínskom háji		8	22		707,70 €

130-00	Poľná cesta v km 17,820			8	175,28 €
131-00	Poľná cesta v km 20,750			8	175,28 €
140-00	Portály pre dopravné značenie	4	14	56	1 767,94 €
145-00	Dočasné dopravné značenie	8	14	56	1 913,98 €
201-00	Most na R2 nad bezmenným potokom v km 0,087	6	14	64	2 016,24 €
202-00	Most na PC pri cintoríne nad R2 v km 0,690	54	96	468	14 933,58 €
203-00	Most na R2 nad bezmenným potokom v km 1,000	12	24	64	2 517,40 €
204-00	Most na R2 nad PC v km 1,100	12	24	64	2 517,40 €
205-00	Most na R2 nad PC v km 1,550	8	16	64	2 145,68 €
206-00	Most na PC nad R2 v km 1,820	36	68	376	11 470,80 €
207-00	Most na R2 nad údolím v km 1,921	8	24	54	2 152,26 €
208-00	Most na R2 nad PC v km 2,150	26	56	468	12 782,90 €
209-01	Estakáda v km 2,700-6,651	1 860	2 424	11 458	387 334,42 €
209-02	Estakáda v km 6,707-7,062	168	484	876	38 980,48 €
210-00	Estakáda v km 7,155-8,798	56	276	1 824	49 794,36 €
211-00	Most na lesnej ceste v km 4,400		36	224	5 923,40 €
212-00	Most na R2 nad PC v km 9,000	8	12	124	3 347,44 €
213-00	Most na R2 nad I/50 a žel. traťou v km 9,450-9,965	16	86	1 242	30 222,44 €
214-00	Most na R2 nad III/050103 v km 10,500	28	64	384	11 241,16 €
215-00	Most na R2 v km 11,450	14	56	312	8 926,82 €
216-00	Most na R2 nad PC v km 14,600	12	54	264	7 745,70 €
217-00	Most na R2 nad III/508036 v km 15,400	94	128	864	25 973,06 €
218-00	Most na R2 nad Budínskym potokom v km 15,870	14	28	346	8 881,88 €
219-00	Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16,450-16,950	68	168	184	11 253,40 €
220-00	Most na PC v km 17,800	24	126	386	12 887,96 €
221-00	Most na R2 nad potokom Uderinka v km 18,450	8	18	46	1 807,72 €
222-00	Most na R2 nad III/050 111 v km 19,555	12	46	424	11 025,62 €
223-00	Most na R2 nad PC v km 20,700	8	48	84	3 486,60 €
224-00	Most na I/50 nad R2 v km 21,900	36	56	624	16 565,96 €
230-00	Oporný múr na R2 v km 0,035-0,090 L	4	16	16	947,96 €
231-00	Zárubný múr na R2 v km 0,620-0,690 P	2	16	16	874,94 €
232-00	Zárubný múr na R2 v km 1,660-1,840 L		16	28	1 064,84 €
233-00	Zárubný múr na R2 v km 2,240-2,670 L		12	86	2 222,78 €
234-00	Oporný múr na R2 v km 6,651-6,707 P	8	16	64	2 145,68 €
235-00	Oporný múr na R2 v km 14,620 - 15,010 L	6	14	62	1 972,42 €
236-00	Zárubný múr na R2 v km 14,760 - 14,880 P	6	8	48	1 496,42 €
237-00	Zárubný múr na R2 v km 14,980 - 15,140 P		8	16	576,24 €
238-00	Zárubný múr na LC obj.128 v km 0,000 - 0,020 P		8	16	576,24 €
239-00	Zárubný múr na LC obj.128 v km 0,380 - 0,490 P		8	16	576,24 €
240-00	Zárubný múr na LC obj.128 v km 1,925 - 2,020 P		8	16	576,24 €
241-00	Zárubný múr na LC obj.128 v km 2,575 - 2,825 P		8	24	751,52 €
242-00	Oporný múr na R2 v km 2,605-2,693 P		8	24	751,52 €
251-00	PH stena na R2 v km 0,000-0,250 L		24	64	2 079,28 €
252-00	PH stena na R2 v km 0,000-0,625 P		24	64	2 079,28 €
253-00	PH stena na R2 v km 0,785-1,200 P		18	64	1 910,02 €
254-00	PH stena na R2 v km 1,260-1,390 P		18	64	1 910,02 €
255-00	PH stena na R2 v km 1,480-1,615 P		18	64	1 910,02 €
256-00	PH stena na R2 v km 1,505-1,630 L		8	64	1 627,92 €
257-00	PH stena na R2 v km 1,860-2,240 P		24	64	2 079,28 €
258-00	PH stena na R2 v km 2,585-3,000 P		24	64	2 079,28 €
259-00	PH stena na R2 v km 5,200-5,850 P		24	64	2 079,28 €
260-00	PH stena na R2 v km 6,100-6,650 P		26	46	1 741,32 €
261-00	PH stena na R2 v km 7,100-8,350 P		26	46	1 741,32 €
262-00	PH stena na R2 v km 8,800-9,300 P		14	56	1 621,90 €
263-00	PH stena na R2 v km 9,700-11,500 L		14	56	1 621,90 €
264-00	PH stena na R2 v km 13,150-15,400 L	8	18	86	2 684,12 €
265-00	PH stena na R2 v km 16,700-17,300 P	8	18	56	2 026,82 €
266-00	PH stena na R2 v km 18,200-18,775 P	8	18	56	2 026,82 €
300-00	Oplotenie R2			36	788,76 €
301-00	Úprava bezmenného potoka v km 0,100		8	16	576,24 €
302-00	Úprava bezmenného potoka v km 1,000		6	14	476,00 €
303-00	Úprava bezmenného potoka v km 1,100		6	14	476,00 €
304-00	Úprava bezmenného potoka v km 2,150		6	8	344,54 €
305-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 3,850		6	18	563,64 €
306-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 4,400		6	18	563,64 €
307-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 5,200		6	18	563,64 €
308-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 5,450		6	18	563,64 €
309-00	Úprava bezmenného potoka v km 6,250		6	18	563,64 €
310-00	Preložka Krivánskeho potoka v km 6,850		6	18	563,64 €
311-00	Úprava Uhliarskeho jarku v km 8,100		6	18	563,64 €
312-00	Úprava bezmenného potoka v km 9,900		6	18	563,64 €

313-00	Úprava Budínskeho potoka v km 15,850		6	18	563,64 €
314-00	Úprava Krivánskeho potoka v km 16,850		6	18	563,64 €
315-00	Preložka potoka Uderinka v km 18,400		6	18	563,64 €
401-00	Informačný systém R2 – stavebná časť	12	24	36	1 903,92 €
402-00	Informačný systém R2 – technologická časť	4	16		597,40 €
501-00	Cestná kanalizácia		6	64	1 571,50 €
501-01	Odlučovač ropných látok v km 1,615		8	28	839,16 €
501-02	Odlučovač ropných látok v km 1,860		8	28	839,16 €
501-03	Odlučovač ropných látok v km 2,050		8	28	839,16 €
501-04	Odlučovač ropných látok v km 2,700		8	28	839,16 €
501-05	Odlučovač ropných látok v km 4,618		8	28	839,16 €
501-06	Odlučovač ropných látok v km 6,345		8	28	839,16 €
501-07	Odlučovač ropných látok v km 7,210		8	28	839,16 €
501-08	Odlučovač ropných látok v km 8,970		8	28	839,16 €
501-09	Odlučovač ropných látok v km 9,230		8	28	839,16 €
501-10	Odlučovač ropných látok v km 10,460		8	28	839,16 €
501-11	Odlučovač ropných látok v km 11,070		8	28	839,16 €
501-12	Odlučovač ropných látok v km 13,000		8	28	839,16 €
501-13	Odlučovač ropných látok v km 14,525		8	28	839,16 €
501-14	Odlučovač ropných látok v km 14,640		8	28	839,16 €
501-15	Odlučovač ropných látok v km 15,840		8	28	839,16 €
501-16	Odlučovač ropných látok v km 16,065		8	28	839,16 €
501-17	Odlučovač ropných látok v km 17,010		8	28	839,16 €
501-18	Odlučovač ropných látok v km 18,391		8	28	839,16 €
501-19	Odlučovač ropných látok v km 18,590		8	28	839,16 €
501-20	Odlučovač ropných látok v km 22,550		8	28	839,16 €
521-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 0,100		6	28	782,74 €
522-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 0,900		6	28	782,74 €
523-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,000-3,200		6	24	695,10 €
524-00	Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,850-7,000		48	136	4 333,84 €
525-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 10,000		10	16	632,66 €
526-00	Úprava vodovodu v km 15,565			18	394,38 €
527-00	Preložka vodovodnej prípojky na cintorín v km 0,700		8	32	926,80 €
528-00	Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,400			18	394,38 €
529-00	Úprava vodovodu 2x DN 160 v km 21,600			18	394,38 €
530-00	Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22,000		8	32	926,80 €
531-00	Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8,600-10,100	6	8	28	1 058,22 €
532-00	Vodovodná prípojka pre RD č.p. 600 v km 1,100		6	24	695,10 €
533-00	Vodovodná prípojka pre RD č.p. 511 a č.p. 513 v km 1,550		6	24	695,10 €
535-00	Preložka výtlačného potrubia HD-PE D 125/11,4 mm v km 7,400		8	32	926,80 €
536-00	Preložka vodovodu DN 160 v km 0,130		8	32	926,80 €
540-00	Domová studňa pre RD Podkriváň č. 180		8	62	1 584,10 €
601-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 0,22		32		902,72 €
602-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 1,55 - 2,35		34		959,14 €
603-00	Preložka VN-22 kV odb. z I, č.306, km 2,3		24		677,04 €
604-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 3,77 - 4,40		38		1 071,98 €
605-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 5,12 - 5,73		32		902,72 €
606-00	Preložka VN-22 kV linky č.306, km 6,82 - 7,60		42		1 184,82 €
607-00	Preložka VN-22 kV príp. pre TS, km 7,0		24		677,04 €
608-00	Preložka VN-22 kV odbočky Píla, km 7,5		24		677,04 €
609-00	Preložka TS a VN-22 kV príp. v km 8,24		36		1 015,56 €
610-00	Preložka VN-22 kV linky č.385 Divín, km 9,7		34		959,14 €
611-00	Preložka VN-22 kV príp. pre TS Mýtina, km 9,7-9,8		16		451,36 €
612-00	Preložka VN-22 kV odbočka Ružiná, km 15,83		36		1 015,56 €
613-00	Preložka VN-2x22 kV linky č.306/396, km 16,76		42		1 184,82 €
614-00	Preložka VN-22 kV linky č.502, km 16,77		42		1 184,82 €
615-00	Preložka VN-22 kV odbočky Uderiná, km 16,83		42		1 184,82 €
616-00	Preložka VN-22 kV prípojky TS Halier, km 21,24		32		902,72 €
631-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 1,59		18		507,78 €
632-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 2,01		18		507,78 €
633-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 6,88		18		507,78 €
634-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 8,22		18		507,78 €
635-00	Demontáž NN vzd. vedenia, km 9,10		6		169,26 €
636-00	Preložka NN vzd. vedenia, km 9,85		18		507,78 €
637-00	Prípojka NN pre ISRC, km 2,1		14		394,94 €
638-00	Prípojka NN pre ISRC, km 7,2		18		507,78 €
639-00	Prípojky NN pre ISRC, km 17,00		18		507,78 €
651-00	Preložka DOK DT-LC v km 3,900-4,500			16	350,56 €
652-00	Preložka DOK DT-LC v km 4,900-5,550			16	350,56 €
653-00	Preložka DOK DT-LC v km 9,700-10,500			16	350,56 €
654-00	Preložka DOK DT-LC v km 17,350-18,700			26	569,66 €

655-00	Preložka DOK DT-LC v km 21,750-22,100			18		394,38 €
656-00	Preložka PDOK Divín k DOK DT-LC v km 10,500			14		306,74 €
657-00	Preložka HDPE rúr pre PDOK Podrečany v km 17,700 - 17,900			16		350,56 €
658-00	Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 18,300 - 18,700			16		350,56 €
659-00	Ochrana označovacích káblov pod cestou III/050111 v km 19,600			8		175,28 €
660-00	Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 21,300 - 22,500			14		306,74 €
661-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 4,900 - 5,600			14		306,74 €
662-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,000			12		262,92 €
663-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,250 - 7,500			12		262,92 €
664-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 8,900 - 9,300			12		262,92 €
665-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 9,950 - 11,200			24		525,84 €
666-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 17,350 - 18,800			24		525,84 €
667-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 19,600 - 20,300			16		350,56 €
668-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 20,500 - 21,200			16		350,56 €
669-00	Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 21,300 - 22,500			14		306,74 €
671-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 3,950 - 4,500			8		175,28 €
672-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,500 - 4,900			12		262,92 €
673-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,900 - 5,600			8		175,28 €
674-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 5,600 - 7,250			12		262,92 €
675-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,250 - 7,400			8		175,28 €
676-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,400 - 8,500 - časť			14		306,74 €
677-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 9,350 - 9,800			12		262,92 €
678-00	Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 21,300 - 22,200			14		306,74 €
681-00	Preložka prípojkádok MTS DT-LC v km 3,900-4,400			12		262,92 €
682-00	Preložka MTS Priehrada v km 8,200			8		175,28 €
683-00	Preložka MTS Mýtna Salaš v km 9,000			8		175,28 €
684-00	Preložka prípojkádky MTS k DOK DT-LC v km 9,700-10,500			12		262,92 €
685-00	Preložka MTS Mýtna - Píla v km 9,700-10,500			12		262,92 €
686-00	Preložka MTS Mýtna - Divín v km 10,500			8		175,28 €
687-00	Preložka MTS Lovinobaňa - Ružiná v km 15,150 - 15,400			8		175,28 €
688-00	Preložka MTS Lovinobaňa - Podrečany v km 17,800 - 17,900			8		175,28 €
691-00	Preložka DOK ŽSR v km 3,920 - 4,540			16		350,56 €
692-00	Preložka DOK ŽSR v km 4,920 - 5,630		4	14		419,58 €
693-00	Preložka DOK ŽSR v km 9,720 -10,580			14		306,74 €
694-00	Preložka ZK ŽSR v km 9,99-10,470		8	20		663,88 €
701-00	Chránička VTL plynovodu v km 10,606			8		175,28 €
702-00	Preložka VTL plynovodu v km 13,255-14,640		14	26		964,60 €
703-00	Preložka VTL plynovodu v km 15,612-15,734		8	16		576,24 €
704-00	Preložka VTL plynovodu v km 15,687-16,307		12	24		864,36 €
705-00	Preložka VTL plynovodu v km 20,826 - 22,103		14	28		1 008,42 €
801-00	Obchádzková cesta v km 22,0 pre I/50		4	32		813,96 €
802-00	Obchádzková cesta v km 19,5 pre III/050 111		4	8		288,12 €
803-00	Prístupová cesta k obj. 203 a 204		4	8		288,12 €
804-00	Prístupová cesta k obj. 205		4	8		288,12 €
805-00	Prístupová cesta k obj. 207		4	8		288,12 €
806-00	Prístupová cesta k obj. 208		4	8		288,12 €
807-00	Prístupová cesta k obj. 209		4	8		288,12 €
808-00	Prístupová cesta k obj. 210		4	8		288,12 €
809-00	Prístupová cesta v km 13,0 k obj. 501-12		4	8		288,12 €
810-00	Prístupová cesta v km 14,5 k obj. 501-13		4	8		288,12 €
811-00	Prístupová cesta v km 15,3		4	8		288,12 €
812-00	Prístupová cesta k obj. 219			16		350,56 €
820-00	Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe			8		175,28 €
821-00	Úprava krytu vozoviek na ceste II. a III. triedy po výstavbe			8		175,28 €
822-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Kriváni			8		175,28 €
823-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Podkriváni			8		175,28 €
824-00	Úprava krytu vozoviek na MK v Lovinobani			8		175,28 €
830-00	Úprava železničných precestí	8	6			461,34 €
F	Dokumentácia meračských prác					- €
I	Dokumentácia prieskumov					3 242,68 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu			10		219,10 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa			10		219,10 €
	Hluková štúdia			10		219,10 €
	Emisná štúdia			10		219,10 €
	Koróznny a geoelektrický prieskum			10		219,10 €
	Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum)			10		219,10 €
	Pedologický prieskum			10		219,10 €
	Archeologický prieskum			10		219,10 €
	Podrobný inžinierskogeologický prieskum			68		1 489,88 €
J	Dokumentácia pre ŽSR			326		7 142,66 €

K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			40		876.40 €
M	Vplyv stavby na životné prostredie			6		131.46 €
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete			12		262.92 €
O	Návrh projektu organizácie výstavby			10		219.10 €
	Navrhovaná cena bez DPH					917 645.18 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Stavba: Rychlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
Špecifikačná cena predpokladaných geologických prác
 Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Tabuľka č. 3

Časť	Druh prác	m j	počet m j	Cena za m j v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
TERÉNNÉ PRÁCE					801 736,50 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2520	28,50	71 820,00 €
	jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	3220	67,80	218 316,00 €
	šikmé jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	60	94,30	5 658,00 €
	presozometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	3650	71,30	260 245,00 €
	presozometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	536	134,70	72 199,20 €
	horizontálny inžinierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1	120,10	120,10 €
	inclinometrické jadrové IG vrtý so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	1	75,10	75,10 €
	inclinometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	1	115,10	115,10 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	58,80	58,80 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	84,90	84,90 €
	piezometrické jadrové vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	126,50	126,50 €
	hydrodynamické skúška (na 1 vrtu)	ks	1	489,80	489,80 €
	hydrometrovacie práce (na 1 profile)	ks	1	653,10	653,10 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy spätnej úpravy vrtu	m	1882	21,20	39 898,40 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	200	26,90	5 380,00 €
	štiepané sondy - šachtice, pažená, hĺbka do 10 m, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	330	233,45	77 038,50 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	80	155,10	12 408,00 €
	dočasná prístupová cesta (stavebná technika, zemné práce, vyunb stromov vrátane spätnej úpravy a dohody s vlastníkom pozemkov)	m	6500	5,70	37 050,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				
A2	metóda SÓP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	1,50	1,50 €
	geoelektrické odporové meranie - multielektroódový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	15250	3,10	47 275,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	2,50	2,50 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	330	5,30	1 749,00 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	2,00	2,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	12,20	12,20 €
LABORATORNÉ PRÁCE - mechanika zemín a skalných hornín					88 674,40 €
B1	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	380	37,00	14 060,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	250	48,00	12 000,00 €
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutnitosť (PS, ID)	ks	20	37,00	740,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vzrohodová šmyková pevnosť)	ks	35	97,00	3 395,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks	15	177,80	2 667,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks	45	80,80	3 636,00 €
	zeminy - sťahateľnosť bez rekonsoľácie	ks	50	24,20	1 210,00 €
	zeminy - sťahateľnosť s konsolidáciou	ks	40	36,50	1 460,00 €
	zeminy - stanovenie časového sušičného konsolidácie cv	ks	40	8,00	320,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks	25	12,00	300,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks	20	38,90	778,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	40	10,60	424,00 €
	zeminy - Proctor štandard	ks	20	40,40	808,00 €
	zeminy - božnosť	ks	25	13,90	347,50 €
	zeminy - priepustnosť	ks	15	60,60	909,00 €
	zeminy - presadivosť	ks	1	13,90	13,90 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť, mrazuvzdornosť)	ks	380	41,80	15 884,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	160	89,65	14 344,00 €
	skalné horniny - pretlačné vlastnosti	ks	50	169,70	8 485,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks	120	18,50	2 220,00 €
skalné horniny - deformačný modul, Poissonovo číslo, modul pružnosti	ks	50	97,50	4 875,00 €	
LABORATORNÉ PRÁCE - chémia vôd a zemín					6 332,00 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab 2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 B375	ks	120	46,60	5 592,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab 2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	50	14,80	740,00 €
MERAČSKÉ PRÁCE					35 780,00 €
C	vytyčenie vrtov - penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	850	20,50	17 425,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov - penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	850	20,50	17 425,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	1000	0,90	900,00 €
PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY					116 262,90 €
D	projekt geologickej úlohy	ks	2	495,00	990,00 €
	archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS v Bratislave)	m	200	11,80	2 360,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	430	6,50	2 795,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	250	6,50	1 625,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	400	6,50	2 600,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	120	6,50	780,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na ceste I/50 (zabezpečenie obmedzenia u PZ SR a SSC)	ks	1	6000,00	6 000,00 €
	kontrolné inclinometrické meranie	m	1	9,80	9,80 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	1	8,10	8,10 €
	záverečné spracovanie grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archivných i realizovaných - diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie - pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, inclinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, ja textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, hmotného masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zasypaní, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác - stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti falošnému a kopirovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B 1 Príloha č. 1 a Časť B 1 Príloha č. 2	subor	1	101095,00	101 095,00 €
	Navrňovaná cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				

Poznámky:

- Uchádzač vyplní štílu farbou označené bunky

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
Autorský dozor (AD)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.4

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	36.51	28.21	21.91	18.59	
Potrebný počet hodín					v €
Výkon činnosti AD (3000 hod)		420	2 580		68 376.00 €
Navrhovaná cena bez DPH					68 376.00 €

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
Vytyčovací práce (VP)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.5

Druh prác	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
	36.51	28.21	21.91	18.59	
	Potrebný počet hodín				v €
Vytyčovací práce VP	246	1 268	236	76	51 335.34 €
Navrhovaná cena bez DPH					51 335.34 €

Tabuľka č.6

Stavba:

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce

Špecifikácia ceny prác spolu

		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	1 857 420.25 €	371 484.05 €	2 228 904.30 €
2	Dokumentácia na ponuku (DP)	917 645.18 €	183 529.04 €	1 101 174.22 €
3	Autorský dozor (AD) (3000 hod)	68 376.00 €	13 675.20 €	82 051.20 €
4	Vytyčovací práce (VP)	51 335.34 €	10 267.07 €	61 602.41 €
	Spolu	2 894 776.77 €	578 955.36 €	3 473 732.13 €