ZMLUVA O DIELO ¢. 11/10/240/2014

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: ,,AB LS Cadca, stavebné tipravy*

medzi:

Objednavatel’: Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik OdStepny

zavod Cadca
so sidlom: L. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu: 136 704 5357/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0013 6704 5357
konajuci prostrednictvom: Ing. Beresik Milan, riaditel OZ Cadca
Faktura¢na adresa: Lesy Slovenskej republiky, statny podnik Odstepny

zavod Cadca, L. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadeca
Cislo uctu: 136 704 5357/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0013 6704 5357
(d’alej len ,,Objedndavatel’*)

a

Zhotovitel’: RISS Plus, s.r.o.
so sidlom: Janka Kral'a 85, Kysucké Nové Mesto 024 01
ICO: 44839707
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina Oddiel: Sro, Vlozka &.: 51544/L
IC DPH: SK2022851347
bankové spojenie: SLSP, a.s., Kysucké Nové Mesto
¢islo uctu: 0313706813/0900
IBAN SLSP, a.s., Kysucké Nové Mesto
konajuci prostrednictvom: Bc. Michal Rakovan

(d’alej len ,,.Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budu v d’alSom texte spolocne oznaceni aj ako ,.Zmluvné strany‘
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana*)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktorda ma zaujem o zhotovenie diela — stavby ,,AB
LS Cadca, stavebné upravy*““.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol'ko Zhotovitel ma zaujem zabezpeCit' pre Objednavatela zhotovenie diela - stavby
»AB LS Cadca, stavebné upravy“ a vykonat vSetky prace atkony s tym suvisiace,
dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok uvedenych nizsie.
.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vSetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v stlade
s prislusnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,AB LS Cadca, stavebné
upravy“ vsulade so vsetkymi prisluSnymi pravnymi normami a povoleniami
vztahujicimi sa na prevedenie stavenych prac, stavebnych postupov a inych
¢innosti suvisiacich so zhotovenim vyssie uvedenej stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podl'a projektovej dokumentacie stavby — stupen
realizaény projekt, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej GOLD
PROJECT s.r.o., so sidlom: U Hluska, Okruzna 689/5, 022 01,

e povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony a ¢innosti potrebné na to, aby
Objednavatel mohol dielo pouzit’ na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a sttaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu ¢. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpeCenie zhotovenia projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia diela;

(dalej vsetko spolu len ,,Dielo)

Zhotovitel po vykonani a odovzdani Diela zabezpe¢i zhotovenie tzv. ,,Projektu
skutocného vyhotovenia“ podla platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi dve (2) kopie tychto Projektov skutocného
vyhotovenia v pevhom plastikovom obale spolu s jednou (1) képiou na CD nosiéi S
planmi vo formate .dwg.
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autorizovaného geodeta sa Zhotovitel' zavdzuje predlozit Objednavatelovi najneskoér do
14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Objedndvatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zdkazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela ,,AB LS Cadca,
stavebné Upravy“ v rozsahu podl'a bodu 1.2 za celkovli cenu za Dielo dohodnutt podla
¢lanku V. tejto Zmluvy. Sucastou Diela su taktiez (i) prace a dodavky, ktoré sice nie su
v dokumentacii prislichajicej k Dielu uvedené, avSak ktoré st nutné k realizacii
funk¢éného Diela v rozsahu, v prevedeni, v lehotach a kvalite stanovenej Zmluvou (napr.
skryté prekazky) a (ii) prace a dodavky suvisiace s realizaciou Diela, ktoré mal a mohol
Zhotovitel' na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat’ a zistit’
najneskOr pri prevzati staveniska v zmysle bodu 2.1 Zmluvy. Realizacia tychto prac a
dodavok v ziadnom pripade nezvySuje cenu Diela dohodnuta v Zmluve.

V pripade, ak na vykonani casti Diela chybajicej v dokumentécii prislichajticej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel, priCom tato ¢ast’ Diela nebude mat’ vplyv na funkénost’,
rozsah akvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov je sucastou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Mesto Cadca;
okres Cadca; Kraj Zilinsky
Katastralne tizemie: Cadca;
ktoré st vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednévatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko*);

e Vsidle Zhotovitel'a, kde sa budi zhotovovat’ najmé Casti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednéavatela
v stlade:

e sSpoziadavkami na najvySSiu akost’ stanovenymi prislusnymi zavaznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), priCom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitené na ucel planovany
Objednavatel’'om,
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e sdalsimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou urovinou akosti, ktora Objednavatelovi, resp. kone¢nym uzivatelom Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti
Vv pripade poziadavky Objednavatela v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sii zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
Vv tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skuto¢nosti Objednavatel’'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Zze Zhotovitel
tieto skutoCnosti pisomne neoznami Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat’ po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitel'ovi zndme pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi tito Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné stanovisko Objednévatel’a.

Zhotovitel" podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny k realizacii Diela podla
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vSetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaCiatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaju chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovate'mi. Zhotovitel'ovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, ze sa nemozZe
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne Objednavatel
svojim imyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o imyselnosti konania
Objednavatela v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat' Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znasa Zhotovitel' vSetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavédzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel’ sa zavizuje
Vv priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku sicinnost’ vyplyvajicu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit’ za neho dohodnutt
cenu.
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym Ccastiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za tucelom ich zapracovania do Diela, prechddza na Objedndvatel’a
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatel'a. Zapracovanie tychto materialov, casti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znaSa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materialov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednévatel je opravneny sdm zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dia dorucenia pisomne;
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stlade s harmonogramom schvalenym
Objednévatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
3 mesiace odo dia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych Casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (d’alej len ,,Terminovy harmonogram prdc*).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skuto¢nému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat a odovzdat” Objednavatelovi na
odsthlasenie novy terminovy harmonogram préac, ktory bude zodpovedat skuto€nosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vSetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy ozna¢ené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné a uplne ukoncenie akychkol'vek préac, vratane vykonania
predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusne;j Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
Vv Terminovom harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy* st zdvidzné pre
Zhotovitela. Objednavatel' nie je povinny predizit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Ziadost’ na prediZenie tychto terminov a s dané
okolnosti, ktoré odovodiujii omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dévodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocCitavaju dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednévatel'a bude Zhotovitel’
informovany aspoii jeden (1) defi vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom case (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim
Diela je vicsie ako pat (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a milnikov, je Zhotovitel' povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecCit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodatocné
naklady. Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omeskania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpeci napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitel'ovi opravnenie zhotovovat akukol'vek cast Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
Diela bude Objednavatel opravneny zapoditat' proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené ndklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze akékol'vek naklady,
ktoré vznikni Zhotovitel'ovi v dosledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a vc¢asného splnenia (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov,
zvysené pracovné nasadenie a pod.) budi na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast’
prevziat' aj v skorSom pontiknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskutoc¢iovat’ tyzdenné koordinacné rokovanie
(kontrolny deil) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
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Termin koordina¢ného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy Vv tyzdennych
intervaloch. Ak kontrolny den ur¢eny podl'a Zmluvy pripadne na Statny sviatok alebo den
pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny deni v najblizSom pracovnom dni. Zhotovitel
je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel’ je opravneny
zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny den na zdklade ozndmenia doruc¢eného Zhotovitel'ovi
aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel’a nemdze Zhotovitel dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Jaroslav Kysela — projekt
manager, tel. ¢&.: 0903 623413 ae-mail: kybelaja@mail.t-com.sk. K zmene
zodpovedného zéastupcu Zhotovitel'a dojde na zaklade pisomného ozndmenia doru¢ené¢ho
Objednavatel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene
zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a méze dojst’ aj na zédklade ozndmenia takejto zmeny
pocas kontrolného dia podl'a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordina¢nych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel' povinny udrziavat’ stdly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel buduce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prisluSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prisluSnymi Statnymi orgdnmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prad,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné znacenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajice z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudii hradené navyse a su
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitel' bude sdm uskutoc¢iiovat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavazkov tak, ako su stanovené
vtejto Zmluve. Na tento 0cel sa Zhotovitel zavidzuje Casovo kontrolovat a merat
stavebné prace, suvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolorov, alebo prisluSnych organov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmi zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vsetky naklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodato¢ne uctované Objednévatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatel’a ako aj osoby urcené technickym dozorom su
poCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit bud’ na Stavenisku,
v dielnach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
case akukol'vek kontrolu stvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
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4.8

4.9

4.10

411

412

nezdrzali postup suvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel' poskytne zamestnancom
Objednavatel'a moznost’ vykonania tychto ¢innosti, vratane toho, ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpe¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
0soby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych Casti Diela.

Pri Castiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednavatel anim urCené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednéavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitel'om pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zucastnenie sa prislusnej
skusky Diela. Ku kontrole zakryvanych casti Diela predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky o
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpec¢i Zhotovitel’ tiez fotografickt dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanych cCasti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatelom
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednavatel’a alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich Casti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa vSetky nebezpelenstva suvisiace
s Dielom az do kone¢nej akceptacie Objednavatel’a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel’ nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akikol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktorda bola rézne, vacSinu neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
akékol'vek platné pravne predpisy, najmi predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat’ zasady bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poZziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim ur€enej osoby, najméd prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatel' alebo nim urCena osoba, najmi technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prislusnit sankciu za kaZdé poruSenie povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavédzuje vzniknuté
porusenie povinnosti ajej nasledky ¢o najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit.
Objednavatel’ ma tiez pravo v pripade preukdzaného porusenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit' az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb, pricom takymto zastavenim
realizécie Diela Zhotovitel'ovi nevznika narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvySenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovite' zadd subdodavku alebo dalej deleguje akukol'vek ulohu
tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
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4.13

so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdoddvatel’*), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat’ Objednavatela, resp. osoby nim uréené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitelom vybraty, a to najneskoér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a tdaje kontaktnej osoby Subdodavatela spolo¢ne s kontaktom
na nu) kazdého Subdodavatela, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, Cas
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa maju pouzit, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby urc¢ené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatel’'ovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam,;

e zabezpeCovat, Zze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré sa vztahuji na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto ucelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpe¢nostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavizky tykajiice sa Subdodavatelov;

e okamzite odstrafiovat porusenie povinnosti Subdodédvatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit' ztoho
vyplyvajiice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatel’a, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude wuhradzat akékolvek dodatocné naklady suavisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky ¢asti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budi zhotovované na vyluéné néklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudi dodrZzané vysSie uvedené povinnosti, ma Objednédvatel’ prdvo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu Skody, ktora mohol Objednavatel
potencidlne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zékonné poziadavky musia byt splnené a preukazané Zhotovitelom a vSetkymi
SubdodavateI'mi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materidly zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
Casti Diela schvalené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finan¢ného riaditel'stva SR, a ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat’ len na
takychto Subdodévatelov. V pripade, Ze Zhotovitel’ zisti skutocnost’, ktorad nie je v stilade
s jeho vyhlasenim Vv predchadzajicej vete az po delegovani Casti Diela na Subdodévatel’a,
je povinny bezodkladne vykonat’ vsetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel
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4.14

4.15

4.16

4.17

nerealizoval Ziadnu Cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, ze skutoCnost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitelovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky ktomu, aby takyto
Subdodévatel’ nerealizoval Ziadnu cast Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpovedd za vSetku Skodu v dosledku toho vzniknuti na strane
Objednavatel’a.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi, ze pri zhotovovani Diela modze delegovat
aktkol'vek ulohu tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorukol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu suavisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vvrozsahu dvoch (2) urovni
subdodavatel'ského ret'azca:

1. iroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vysSie
uvedenych urovni subdodévatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuji na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om).

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel schvali akékol'vek subdodavky nijakym sposobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto suvislosti vznik ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, kedze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajacich zo Zmluvy. Zhotovitel’ zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
svojich Subdodavatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’ alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit’ na Ziadost' Objedndvatela
Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatelov s uvedenim druhu arozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovitel je vSak povinny vzdy poskytnut’ Objednavatelovi
V pisomnej forme zoznam vsetkych Subdodévatelov, ktory budu realizovat prisluSna ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodévatela, ktory
preukazatel'ne nerealizuje Dielo alebo jeho Cast’ riadne alebo v stlade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukol'vek kompenzaciu alebo nédhradu.
Zhotovitel” je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné tikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukonc¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel’ najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho cast’ realizované Subdodavatelom riadne
alebo v stilade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.
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4.18

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi, ze ak Objednavatel” zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat' takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat’ akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlaseného Subdodévatel’a.

V.
CENADIELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v¢as dokoncené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
(dalej len ,,ZVO*) realizované¢ho Objednéavatel'om.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku 1. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpo¢tom Zhotovitel'a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podl'a ¢lanku I. a 1l. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 53 333, 63,- EUR
(slovom: pitdesiattritisictristotridsat’tri euro a Sest'desiatricentov )

Dan z pridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene

Diela podla bodu 5.3 su zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e buracie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizacia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizicia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti pred zaCatim Diela, vratane dodato¢ného

vyty¢enia kolidujucich sieti, najdenych pocas realizacie Diela;

predpisané skusky podl'a STN;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkového predpisu;
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5.5

5.6

5.7

5.8

e geodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani
stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujucimi inzinierskymi
sietami:

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v jednom
vyhotovent,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte dvoch (2) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu realizacie
Diela podl'a prislusnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a pod.). Projekt
skuto¢ného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme jeden (1) krat na
CD nosidi;
protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e Vvyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budi preukazovat’
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznacené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stru¢nym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktorda musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, nemoze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avdle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel sa nemdze odvolat aziadat o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostatocnej koordinécie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel’ niektoré prace, aj ked’ si sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedenti v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa zniZzuje tiez v pripade, ze Objednavatel na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, Ze budii zmenené ¢i nahradené pdévodné
materidly, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejSie.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednavatel'a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatel'a nebudi vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac suvisiacich s realizaciou Diela urc¢eného
v Case podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatel’ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odsthlaseniu, ak potrebna zmena ma
alebo moze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvysenie ceny Diela stanovenej
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel', tak predlozi svoj navrh Objednavatelovi
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bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukazalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho néarok na zvySenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

5.9  Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objednavatel'om pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

5.10 Cena naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcena jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi viiom uvedené ceny pozadovanych naviac prac upravené o percento
rovnajuce sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urCenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajicich sa ani v cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel'" vopred pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podla kalkulacného vzorca.

5.11 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
Vv tomto ohl'ade (najmé podla bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemdze dojst’ skor, ako
takito zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
vV zmysle ustanovenia § 10a ZVO.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1  Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesaénych faktar (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zdklade zéastupcom Objedndvatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpoétu (Priloha ¢&. 5). Tieto mesa¢né faktury budu spiiiat’ vetky naleZitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry*). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' kone&nu faktiru na zaklade
zastupcom Objednavatela odsuhlaseného polozkovitého supisu vSetkych vykonanych
prac (d’alej len , Konecnda faktira®). Po vystaveni Konecnej faktiry nebudu dalSie
faktary Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel
sa zavézuje dorucovat’ vsetky faktury Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Kone¢nu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit najneskdr do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po koneénej akceptacii Diela podl'a bodu 12.5 tejto Zmluvy. Kone¢na
faktira musi obsahovat’ Ciastku zostdvajucu k uhrade a musi byt’ doloZena stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a stpisom vSetkych
doposial’ vystavenych faktar. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje penazné naroky voc¢i Objednavatelovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konecne;j
faktary, a ze nema voc¢i Objednavatel'ovi ziadne iné peniazné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel' je povinny pred predlozenim faktary predlozit’ Objednavatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizSie predpisanymi prilohami na postdenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednévatelovi stpis vykonanych prac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoctu (Priloha ¢. 5), z ktorych st zrejmé vsetky
Specifikacie, zvlaStnosti, postupy pri vypoctoch a iné doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozstiev s presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych skusok
a merani, atesty a certifikdty zabudovanych materidlov v sulade s prislusnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (dalej len
»Kontrolovatel’né podklady*) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusnt ¢ast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vSetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosi¢i) v stlade s Objedndvatelom pozadovanym c¢lenenim
suborov tak, aby takto vypracované stpisy vykonanych prac a Kontrolovatelné podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktur Objedndvatel'om.

Uplnost’ Kontrolovatelnych podkladov podla bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych Kontrolovatenych podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednavatela vo
vyssie uvedenej lehote, nemozno povazovat’ za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni poZzadovanych Kontrolovate'nych podkladov Objednévatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktary a dorudit’ ich
Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, ze faktira vystavena
Zhotovitelom nespliiia naleZitosti podl'a tejto Zmluvy a prisluinych pravnych predpisov,
je Objednavatel’ opravneny ju vratit' a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
faktary plati preto den obdrzania faktiury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, ze Objednavatel' =zisti, Ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovatel'nych podkladoch nezodpovedaju skutocnosti, vrati tieto Kontrolovatelné
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace ainé ukony, ktoré nezodpovedaju skuto¢nosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym ukonom uvedenych
v KontrolovateI'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitel'ovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

ZoD ¢. 11/10/240/2014 Strana 14 z 33



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednévatelovi v stilade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovend bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej fakture.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatel'om nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avsak iba za predpokladu, ze Zhotovitel' splnil vSetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, Cast’ Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonana (najma
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
Vv pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skusSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude doloZené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ poslednu fakturu az po konec¢nej akceptacii Diela podl'a
¢lanku XI1. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, ze tato faktira
bola prijata, priCom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkol'vek platby
uskutocnenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo zZe prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajtice
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek opradvneny odmietnut’ akukol'vek faktaru Zhotovitel'a
v pripade, ak Zhotovitel (i) podstatne porusi tito Zmluvu, (i1) je v omeSkani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii) je Vv omeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnych prac moéze mat, podla nazoru
Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je Objednéavatel
povinny pisomne oznamit® Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktlry. Zhotovitel’ je opravneny odmietnuta faktiru opédtovne vystavit’ aZ po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktlra sa zaroven nepovazuje za riadne vystavent faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré ma voéi Zhotovitel'ovi podla tejto
Zmluvy nérok, proti pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednéavatel'ovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v vode tejto Zmluvy financné
prostriedky vo vyske 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonovua
zabezpeku na realizdciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpecovat' néroky
Odberatel’'a voci Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne avcas. Vykonova zabezpeka méze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatela
pouzita na pripadni nahradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeskania
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6.13

6.14

6.15

6.16

ainych sankcii anarokov v prospech Objednavatela, ktoré mu vznikni pri poruseni
Zmluvy zo strany Zhotovitela. S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa
Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit
hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov
vo¢i Zhotovitelovi vzniknutych podla alebo na zéklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po predbeznej akceptacii Diela podl'a bodu 12.4
Zmluvy vratena Zhotovitelovi vo vyske 15 % zceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto
zmluvy, resp. vo vySke zniZenej o sumu pouziti Objednavatel'om ako nahrada zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeskania ainych sankcii anarokov v prospech
Objednavatela podl'a tejto Zmluvy.

Ak sa znizi podvodna vyska vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatel'om
podla bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny ju doplnit’ do jej pdvodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel nedoplni vykonovi zabezpeku v zmysle predchddzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, priCom Zhotovitel berie na vedomie
a suhlasi, ze zostavajuci objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost' uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonovu zabezpeku podla bodu 6.12 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim neodvolatel'nej
bankovej zaruky S plnenim na prvé vyzvanie, pricom doba platnosti bankovej zaruky
uvedenej v zarucnej listine musi byt neobmedzana. Tato bankova zaruka musi byt
poskytnutd v rovnakej vySke, na rovnaké obdobie aza rovnakych podmienok ako
vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatelom akceptovana. Bankova zaruka teda
bude zabezpecovat' naroky Odberatela voc¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude
plnit’ zavizky z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to najmé na pripadni ndhradu zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, trokov z omeskania a inych sankcii. Zaruc¢nd listina banky, na
zéklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu Zmluvy, neméze udelovat’ banke
pravo uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci Objednavatelovi uplatnit’
Zhotovitel’.

Ak dojde k plneniu zo strany banky vo¢i Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ bud’ podla bodu 6.14
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouZitiu vykonovej zdbezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, novi bankova
zaruku. Téato nova bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké
obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovana. Nova bankova zaruka moze byt poskytnuta v nizsej vyske
ako vykonova zdbezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stdle platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.12 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi novi bankovll zaruku vzmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na
vedomie a suhlasi, Ze zostavajici objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednavatel’ opravneny narokovat’.
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6.17

6.18

7.1

7.2

V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
Ciastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (dalej len
»Dariova zabezpeka*) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v stlade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostiva do
omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zaniké ku diu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v stlade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dna jej
zaniku podl'a predchadzajtcej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujiucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatelmi alebo Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit
Objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktoru zodpovedd, Vv plnej vySke, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavédzuje obnovit povodny stav na svoje
néaklady, pricom tieto ndklady nebudu mat’ ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vySku ceny Diela a jeho Casti podla tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho casti dohodnuta podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktortt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel'.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym sposobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaruc¢ne;j
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu Siestich (6) hodin (v pripade havarii
thned’) bez naroku na thradu nakladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
Vv technicky najkratSom moZnom c¢ase od zacatia ich odstrafiovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (¢i uz v savislosti so zacatim odstrafiovania nedostatkov alebo
Vv suvislosti s dokonCenim ich odstrainovania) ma Objednavatel pravo nechat tieto
nedostatky odstranit’ tret'ou osobou podl'a vlastnej vol'by a na ndklady Zhotovitel'a. VySka
ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych
nakladov tret'ou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idd aj vsetky Skody vzniknuté ddsledkom nedostatkov a prace naviac
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

potrebné na ich odstrdnenie (napr. odstranenie oblozeni, ndklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym mil'nikom podl'a
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za skodu vzniknuti z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemdzu byt uplatnené vocéi Objednavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sucast’ dohodnutej ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo sukromnych komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel' je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie ¢istoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v désledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim ¢asti Diela inti osobu (Subdodévatel’a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje vcéas a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré mozu, o ilen teoreticky, spdsobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost’.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor na druhy (2.) den po prevzati Staveniska na viditelnom
mieste oznalit' Stavenisko tabulou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, ¢isla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a, termin realizécie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze Zhotovitel' na Stavenisku vybuduje v miestach podla
projektovej dokumenticie docCasné stavby (ak su v projektovej dokumentacii
zaznamenan¢), ktoré po dokonceni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
s Objednavatel'om riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania doCasnych stavieb
zavizuje zabezpelit dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe oprdvnenej nakladat’ s odpadmi podla platnych a ucinnych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tdaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ organu §tatnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich materialova bilanciu (druh a mnozstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
dojde k obnaZeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
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7.14

7.15

7.16
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noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnaZeni inych inZinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
0soby (organizacie) zodpovednej za funk¢nost’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v stlade s ustanovenim § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentacie) audaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu m6zu vykonavat iba osoby na to
ur¢ené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko
K jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit' svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budi vykondvat zemné préce,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunika¢ny kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uvedeného oboznamenia urcenych osob s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel' povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonavané na Stavenisku boli v§etky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a vidite'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknu v dosledku ¢innosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmi ak tymto dojde k poskodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi ndhradu
takychto $kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vyska ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podl'a bodu 3.1
Zmluvy.

VIII.
ZARUCNA DOBA

VSeobecna zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov, priCom tato zaru¢na doba zacina
plynut’ dinom konec¢nej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 Zmluvy.

Osobitné zaru¢na doba na Dielo alebo jeho Casti nie je ustanovena, nakol'ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.
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Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj navrhy servisnych zmluv na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykondvat pravidelny servis.

Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuji vady, sa prerusuje
a opatovne zacina plynut’ az dinom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatelom. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢nd doba vztahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynut odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavézuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykondvana vSetka potrebné udrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel' na
tento Ucel pisomne upozorni Objednavatelovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej drzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovite povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skutocnost’, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit’ prislusna ¢ast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel' zucastnil zaverecnej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednévatel’ je opravneny jednostranne (aj bez
stuhlasu Zhotovitel'a) postupit’ svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych
Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy na tretiu osobu.

I1X.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tto zaru¢nu zabezpeku uplatnit’ zo
sumy zabezpeky vzniknutej podl'a bodu 6.12 tejto Zmluvy. Zaruéna zabezpeka plati tak
pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu $kody zo strany
Objednavatel'a vo&i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze v§eobecna zaru¢na doba podl'a bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy,
bude Objednavatelom zaplatend na pisomni vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto
vieobecnej zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k astiam Diela,
na ktoré sa viaze osobitnd zaru¢na doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude
Objednévatel'om zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto osobitnej
zarucnej doby.
X.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: GOLD PROJECT s.r.o.

so sidlom/bytom: U Hluska, Okruzna 689/5, 022 01
telefonicka kontakt: +421 905 841 682

e-mail: vlado golis@hotmail.com
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12.4.2

ZoD ¢.

Objednavatel’ doruci vSetky potrebné informacie, tykajuce sa technického dozora
najneskor v dent odovzdania staveniska.

XI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podl'a
tejto Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prisluSnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor original a jednu kopiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednévatel'ovi.

XII.
PREBERACIE KONANIE

Hned’ ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tuto
skuto¢nost’ 0zndmi Objednavatel’'ovi doporu¢enym listom a zaroven vyzve Objednéavatel’a
na vykonanie ohliadky Diela za G¢elom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného stladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatel'a. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a 0sobami nim urfenych za ucasti
Zhotovitel'a a ak je to potrebné, aj v sucinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postudenie vSetkych vykonanych cCasti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit’® pritomnost Subdodédvatelov na svoju zodpovednost' a néklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 12.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budii Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pri¢om vyhrady
Objednévatel’a voci tym Castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.

Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vsetkych nedostatkov vytknutych Objednavatel'om v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporuceného listu zaverecné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania aukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatel'a o predbeznti akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnl na datume uskutocnenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskuto¢ni na Stavenisku a Objednavatel moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky:
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12.5

125.1

125.2

12.5.3

12.6

e vsetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
k spokojnosti Objednavatela;

e Dielo mdze byt plne bezpecne uzivang;
dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a
Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivnej
cene Diela.

Objednavatel’ sa méze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpecnému uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatel'om. V takejto sprave sa mozu nachadzat vyhrady pokial
tieto podstatne nekoliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne anepodpise prisluchajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
Case, na ktorom sa dohodne S Objednévatel'om, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opétovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prisluchajucej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Kone¢na akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, Ze:

e Dielo bolo riadne odovzdané do uZivania prisluSnym stavebnym tradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie;

o vsetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

e  vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.

Kone¢na akcepticia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolocne
podpisanou Zhotovitelom a Objednavatel'om.

Zhotovitel' zostava aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavédzky vzniknuté pred diom
konecnej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel' zostava zodpovedny za vsetky skryté vady
po konecnej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mozu dohodnit’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajiice preberacicho konania uvedené vysSie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na tito Cast’ Diela.
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Zhotovitel je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po kone¢nej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak doéjde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XI1.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zacatie zhotovovania Diela sposobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podl'a Terminového harmonogramu prac, plati, ze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvizujuce terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
odsthlasi Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej vyske
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavatel’ pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny V terminoch nemaju platnost’ vo vzt'ahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pdvodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préc.

V pripade omeskania na strane Objednavatel'a o viac ako pat’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho ¢asti o dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeSkanim
Objednavatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
vyske po¢nic novymi terminmi.

Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentécie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit” Objednavatel'om, inak st tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om.

Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objedndvatel’ nevydad pisomny sthlas vo forme pisomného
dodatku K tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajucej povodnu
prilohu Zmluvy, pri¢om na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy os6b opravnenych konat' v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela majucu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskdor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstarivanie k navrhovanému
zvyseniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel' uvedené zmeny vykona bez pisomného sthlasu od Objednavatela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje povodne dohodnuti cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podl'a vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté Casti Diela.

ZoD ¢. 11/10/240/2014 Strana 23 z 33



13.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutarneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

13.7 Akékol'vek zmeny Diela a tejto Zmluvy st Zmluvné strany povinné vykonat’ v stlade
s bodom 19.2 Zmluvy a v stlade s prisluSnymi ustanoveniami ZVO upravujicimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

13.8 Zmluvné strany ber na vedomie a suhlasia, Ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budt predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, priGom
navth na schvalenie zmeny Dicla alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel’ alebo
Objednavatel’ spolo¢ne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Ndvrh na dodatok*), budl sa terminy
realizacie a ukonéenia Diela postvat’ o dobu od dorugenia Navrhu na dodatok Uradu pre
verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstardvanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vzdy len vo
vzt'ahu k tym Castiam Diela, ktoré stt Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len Zhotovitel, terminy realizacie
a ukoncenia Diela sa posuvat’ nebudu.

XIV.
OSTATNE DOHODY

14.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatel'a pre ucely plnenia zavizkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunk¢nost’ Diela alebo jeho ¢asti, musi Zhotovitel' pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit’ doporu¢enym listom zastupcovi Objednavatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze ustanoveniami tohto bodu Zmluvy
nie si nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy aprava apovinnosti z neho

vyplyvajtce.

142 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii nedodrzanim tejto povinnosti.

14.3 Zhotovitel zabezpeci bezvadnu, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych ¢asti Diela
modze Objednédvatel tieto odmietnut’ a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zdklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednévatela udelenych
napriek predchadzajlicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaji svoj pévod v konani Objednéavatel’a, nema za nasledok vznik
finan¢nych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podrla ¢lanku V. Zmluvy.

144  Zhotovitel' sa zavédzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo

ZoD ¢. 11/10/240/2014 Strana 24 z 33



145

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

V celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstardvani uzivacieho
povolenia.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pod pojmom vSetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: do¢asné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docCasné uzivanie ploch za ucelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, ndklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC foliami, ktoré treba chranit’ pred zaspinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materialov, vykonanie predpisanych skusok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sdb nachadzajicich sa na stavbe
a Stavenisku.

V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene a na vlastny ucet uzavriet’ s vlastnikmi vedl'ajSich pozemkov dohody 0 do¢asnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu uréitych cinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovovanim Diela, pokial’ je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohdd st na tarchu Zhotovitel'a a nemézu byt vyuctované Objednavatelovi.

Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité
az do odvolania iba so stthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a néklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpeCit vCasné vymeranie Diela, prilahlych objektov
a inziierskych sieti geodetom, resp. prislusnymi uradmi, vSetky uradné prihlasky
a odhlasky, zvlast' zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd. a prevziat' s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat u Objednavatela. TaktieZ sa zavézuje aj
vSetky Casti Diela podliehajice tiradnému odobreniu dat’ v¢as na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

O straZenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v Case pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sam a na svoje naklady.

Az po konecnu akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost za sposob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavézuje, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budi zabudované do
Diela, budi nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré¢ pri zhotoveni Diela pouzije st a budu bez pravnych vad (nie
su predmetom zélozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel je ich
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neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, ze pri
zhotovovani Diela nepouzije ziaden material alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel vyhlasuje, ze
Objednavatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek cCasti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Mozna buduca oddelitelnost materialu,
komponentu alebo ktorejkol'vek Casti Diela od zhotovovaného Diela uz nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednavatel’a.

14.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit Objedndvatel'ovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skuSok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

14.12 Zhotovitel sa zavédzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspoil
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi pozadované u Objednavatela ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt’ rozloZzené materialy, zvySky materiadlov alebo naradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel’ takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuiceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobnu ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

14.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, mdze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné néklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

14.14 'V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, st uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zavdazné. Je mozné
ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich
odstuhlaseni Objednavatelom. Ak tieto vzorky alebo technickd dokumentédcia nie su
uvedené, je potrebné uviest typ pouzit¢ho vyrobku Objedndvatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

14.15 Zhotovitel' zabezpeci vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpeci po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia tras inzinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasdch inZinierskych sieti k poSkodeniu z doévodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechadzania cez tieto
inZinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek Skody sposobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

14.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez stihlasu Objednavatela nie je Zhotovitel

opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného
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14.17

14.18

14.19

14.20

1421

14.22

14.23

suhlasu Objednavatel'a. Porusenie tohto ustanovenia mé za nésledok neplatnost’ takéhoto
postipenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nemé pravo zapocitat’
svoje pohl'adavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti pohl'adavkam alebo narokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohl'addvkam Objednavatela voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zaklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich Cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
sthlasu Zhotovitela.

Objednéavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia préac.

Pripadnti potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyucétovat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytyCenie vsetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek $kody spdsobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znéasa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v ziadnom
Z tychto pripadov poruSenia nemeni.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' v stilade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v platnom zneni potrebnu stéinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpecit' stlad
svojej ¢innosti s akymikol'vek d’alsimi aplikovatelnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitel'a musia byt S0 Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom plathnom zmluvnom vztahu. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vsetky predpisané $kolenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne Cinnosti V zmysle prisluSnych pravnych predpisov. VSetky
osoby nachadzajuce sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannu prilbu a musia byt
preukazatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomdckami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespinaju. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ ur¢i zodpovednt osobu za oblast’ bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel voci Objednavatelovi
nemoze nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akakol'vek dokumentacia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnutd Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatela je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatel'ovi Zhotovitel'om bude riadne a v plnom rozsahu
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15.1

15.2

15.3

154

16.1

16.2

prevedené na Objednavatel’a, priCom Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatela je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajicich zostanu v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich zivotnosti.

XV.
POISTENIE

Zhotovitel’ je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek skody minimalne
na sumu zodpovedajucu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukdaze Objednavatelovi predloZzenim poistky, ato najneskér do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistky
v uvedenej lehote je Objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania.

Néklady poistenia st zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podl'a ¢lanku V. tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na ndklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynalozené nadklady je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zarovein je Objednavatel oprdvneny pozadovat od
Zhotovitel'a nahradu $kody, ktord mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavédzuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim urc¢enej osoby.

XVI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

Pri nedodrzani a prekroCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,»milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel’ opravneny poZadovat
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty dent omeskania. Pripadné naroky na nahradu $kody, ktoré
vzniknt z omeskania, tymto nie su dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatnit’ aj opakovane Vv pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.
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Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu 16.2 Zmluvy mézu byt uplatiované Objednavatel'om
voc¢i Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 20 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voc¢i Zhotovitel'ovi, ktoré
vzniknl v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela v suvislosti s touto Zmluvou nie su
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej poziadavky Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi. Objednavatel je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne zapoditat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktar vystavenych Zhotovitelom podrla tejto Zmluvy.

XVILI.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

17.1 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo Ciastocne odstlpit’ od tejto
Zmluvy Vv pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prisluSnym pravnym
predpisom;

e  Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a milnikov podl'a Terminového
harmonogramu prac 0 viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatel’a,

e 70 spravania Zhotovitel'a alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost’ bude porusena
podstatnym spdsobom alebo nebude splnena ani v dodatocne; Objednévatelom
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostato¢ntl zdbezpeku;

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, pricom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prisluSny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania vo¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov;

e Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a véas viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pri¢om takéto opakované
porusovanie povinnosti aich neplnenie v¢as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

17.2 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruSeni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

17.3  Zhotovitel je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba Vv pripade, ak

Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.
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17.4  Odstapenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je ucinné dnom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial vilom vyslovne nie je urend ind ucinnost. Zhotovitel' je
Vv pripade odstupenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstipenia vypratat’ Stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela
ur¢i Objedndvatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi,
najneskor v8ak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dina odstipenie od Zmluvy. Aj po
skoneni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnat
Objednavatel’'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Zziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit’” Objednavatela na vSetky nevyhnutné c¢innosti suvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z ddvodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opaénom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel’'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

17.5 Pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami ¢lankov XI. a XII. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k pred¢asnému ukonceniu.

17.6  PredCasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohladu na Zmluvnt stranu, ktora tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podla tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré vzh'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XVIII.
ZAKLADY ZMLUVY

18.1 Podstatnu stcast’ tejto Zmluvy a zéklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,
technické normy platné na uzemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, suhlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedc¢enia o schvaleni, smernice a odporti¢ania vyrobcov
a zhotovitel'ov materialov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

18.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze neoddelitenou stcéast'ou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1: Ohlasenie stavebnych Uprav
e Priloha ¢. 2: Projektova dokumentacia
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Priloha ¢. 3:  Sut'azné podklady

Priloha ¢. 4:  Terminovy harmonogram prac
Priloha ¢. 5:  Polozkovity rozpocet Diela

Priloha ¢. 6:  VSeobecné poziadavky na vykon prac

VSetky prilohy st rovnako zavizné pre plnenie zaviazkov podl'a tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, pricom V pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavazné pisomné stanovisko Objednavatel’a.

18.3  Akékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudia vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudii uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

18.4  Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktoré budia zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
individualnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budu vydané v stvislosti So
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhladom na znenie
individualnych aktoch organov verejnej spravy objektivne mozné.

18.5 Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatel’a zavédzné, a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i Zhotovitel’ Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.

XIX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato Zmluva nadobuda G¢innost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov.

19.2  Menit alebo dopliiat’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopliiali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zékazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych osob ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat’ ina ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diecla alebo jeho cCasti alebo menila ekonomicka rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budii Zmluvné strany v stvislosti suzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gipravy.

ZoD ¢. 11/10/240/2014 Strana 31 z 33



19.3 Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych Casti a ustanoveni Zmluvy nesposobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné casti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a ucelu vypustenych ustanoveni a casti Zmluvy.

19.4  Vsetky pisomnosti, ktoré si Zmluvné strany podla tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budi doruCovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je vZmluve uvedend ina
koreSpondencna adresa. VsSetky pisomnosti sa budu povazovat' za dorucené¢ diom ich
preukazatelného dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial’ tato Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doruc¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za dorucené aj diom, kedy ich
Zhotovitel odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prisluSnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

19.5 Okrem 0s6b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Beresik, riaditel OZ Cadca
telefon: 0918 335 008
email: milan.beresik@lesy.sk
adresa: L. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca
b) za Zhotovitela: Jaroslav Rakovan
telefon: 0414213177
email: riss@riss.sk
adresa: Janka Krala 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto

19.6  Pravne vztahy, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve sa spravuji slovenskym pravnym
poriadkom a najmé zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
mozu vyskytnut' pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, Ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane Sporov O jej platnost, vyklad alebo zrusenie, budu rieSené¢ pred
prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujuce predmet tejto Zmluvy alebo stvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu diiom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial' tato Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze nebudi voci sebe uplatiiovat akékol'vek ndaroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchddzajicej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

199 Tato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, pricom Objednavatel obdrzi 4
vyhotovenia a Zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

19.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony, ich zmluvna volnost

nie je obmedzena, Zmluvu podpisuji osoby opravnené takyto pravny tkon v mene
Zmluvnych stran vykonat a zaviazat’ ich k jej plneniu.
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19.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzatvéaraji slobodne a vazne, ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
uréita a zrozumitel'nd. Zmluvné strany zhodne vyhlasujt, Ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skuto¢nej voli, ju podpisali.

V Cadci dia V Kysuckom Novom Meste, diia :
Objednavatel’: Zhotovitel”.
Ing. Beresik Milan Bc. Michal Rakovan
riaditel’ OZ Cadca konatel’ spolo¢nosti
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