Zmluva o dielo €. 1100042656/2014/5400/023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:
Opravneny rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(dalej ako ,objednavatel”)
a
2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(dalej ako ,zhotovitel)

v zneni neskorSich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
Oddiel: Po, vlozka: €. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky
a obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel ZSR,
odbor investorsky GR ZSR

31364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

AZD SLOVAKIA a.s.

Ruzinovska 1G, 821 02 Bratislava

Akciova spolo€nost

v Obchodnom registri okresného sudu Bratislava I.,
oddiel Sa, Vlozka ¢ 3650/B

Predstavenstvo

Ing. Maro$ Kohut, predseda predstavenstva
Daniela Vesela, podpredseda predstavenstva
Ing. lvan Barto$, &len predstavenstva

36 194 522

2020030606

SK2020030606

CsoB

302106513/7500

CEKOSKBX

SK 18 7500 0000 0003 0210 6513

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: “Cielené investicie — Borsa Zv 33 PZM -
zkm 33,069 - realizacia (dalej len ,dielo“). Dielo je podrobne 3$pecifikované v dokumentoch
uvedenych v bode 3 tohto &lanku tejto zmluvy a Prilohach €. 1 a 3. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefla:
a. Vykonat realizacia v zmysle schvalenej PD
b. zabezpedit inziniersku €innost,



c. vypracovat PD skuto¢ného vyhotovenia v zmysle prilohy ¢.1

Objednavatel sa zavazuje riadne a vCasne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takeéto dielo cenu
vzmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spiSu
zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 17. tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty podla ktorych
bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne S$pecifikovany aich
zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:
- Vyzva na predloZenie navrhu ¢.190/2014/CLaO/KoD zo diia 16.04.2014, zapisnica z obhliadky zo
dna 29.04.2014, vysvetlenie zo dra 20.05.2014
- Projektova dokumentacia vyhotovena spolo¢nostou PROJEKT SIGNAL s.r.o., Priemyselné 6, 821
09 Bratislava, z mesiaca 12/2011
- Ponuka zo dna: 12.05.2014 (vratane ceny, vykaz vymer).

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi uvedenymi dokumentmi atouto zmluvou, maju

ustanovenia tejto zmluvy prednost pred ustanoveniami ostatnych dokumentov.

Clanok Ill.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

. Miestom vykonu diela je: Tratovy usek Cierna nad Tisou — Ko$ice, medzistaniény Usek Streda nad
Bodrogom — Slovenské Nové Mesto.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskdér do 7 mesiacov odo dia u€innosti tejto zmluvy.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané az driom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného

rozhodnutia.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal
a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

od objednavatela vSetky podklady

Clanok IV.
Cena

Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov. DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Celkova cena diela bude poniZzena o cenu spefiaZzeného odpadu v zmysle bodu
¢€.6 tohto clanku.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivych Casti predmetu zmluvy:

Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Realizacia v zmysle schvalenej PD 318 677,91 20% 63 735,58 382 413,49
InZinierska éinnost’ 1 000,00 20% 200,00 1 200,00
PD skutoéného vyhotovenia v zmysle prilohy ¢.1 1 440,00 20% 288,00 1 728,00
Spolu: 321 117,91 64 223,58 385341,49

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivych poloZiek ceny za &ast diela realizacia v zmysle

schvalenej PD podla Prilohy €. 1 (Ocenenom vykaze vymere) tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

4. V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela

podla Clanku Il. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu, nakladov suvisiacich
s klimatickymi podmienkami, prip. vylukovou c&innostou, vydanim reviznych sprav a iné, ktoré mu
vzniknu po vykonani diela podla &lanku Il. tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.



. V cene za Cast diela inZinierska ¢innost’ su zahrnuté vSetky poplatky a platby, ktoré zhotovitel uhradi

v suvislosti so zabezpeéenim vydania kolaudacného rozhodnutia.

. Zhotovitel sa zavazuje o vSetky vynosy z predaja spenazitelného odpadu (ako Zelezo, med, iné drahé

kovy aipod.) v prisluSsnom mesiaci ich predaja znizit cenu v mesacnych fakturach podla zoznamu
odsuhlasenych prac.

K zvySeniu zmluvnej ceny méze dojst’ pri zmene rozsahu prac vodi Prilohe €. 1- Oceneny vykaz vymer,
tj. pri zvy8eni mnozstva v ramci jednotlivych poloZiek vykazu vymer, ako aj pri doplneni novych
poloziek do vykazu vymer, (dalej ako ,naviacprace®):
a) ktoré nie su objektivne technicky a ekonomicky oddelitefné od pdvodného plnenia zmluvy, a
b) ktoré pri uzatvarani zmluvy neboli zmluvnym strandm zname a zmluvné strany nemohli objektivne
predvidat, a zaroven
c) ktorych vykonanie je nevyhnutné na dokoncenie.

Naviacprace je mozné vykonat iba na zaklade predchadzajucej pisomnej poziadavky resp. pisomného
pokynu objednavatela uskutocnenej formou zapisu do stavebného dennika stavenym dozorom
a nasledného pisomného odsuhlasenia cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitelovi vznikne narok na
zaplatenie odmeny za vykonané naviacprace az po uzatvoreni pisomného dodatku k tejto zmluve
potvrdzujuceho rozsah vykonanych naviacprac a cenu naviacprac.

Zhotovitel sa zavazuje, ze jednotkova cena jednotlivych poloziek diela v cenovom navrhu bude rovnaka
ako jednotkova cena poloziek uvedena v Prilohe ¢. 1— Oceneny vykaz vymer, najviac v8ak vo vyske
ceny obvyklej za tieto polozky. V pripade ak cenovy navrh obsahuje nové polozky, ktoré neboli
obsiahnuté v Prilohe €. 1 — Oceneny vykaz vymer, jednotkovu cenu tychto poloziek je zhotovitel povinny
ur€it ako cenu obvyklu, t.j. cenu za ktoru sa rovnaky prip. porovnatelny tovar na trhu predava resp. za
ktoru sa rovnaké prip. porovnatelné prace na trhu uskuto&riuju.

10.0bjednavatel sa vyjadri k predlozenému cenovému navrhu zhotovitela v primeranej lehote. V pripade,

ze zhotovitel vykona naviacprace bez predchadzajucej pisomnej poziadavky objednavatela alebo bez
pisomného odsuhlasenia ceny za naviacprace, zhotovitelovi nevznikne narok na zaplatenie za
vykonané naviacprace. V pripade, zZe dielo nie je mozné ukoncit bez naviacprac sa doba potrebna na
realizaciu diela vzmysle ¢&l. lll. bod 2 predlzuje o ¢as potrebny na spracovanie, schvalenie
a nadobudnutie ucinnosti prisluSného dodatku k tejto zmluve.

11.Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za vykonané naviacprace az po nadobudnuti u¢innosti dodatku

k tejto zmluve, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu vykonanych naviacprac a ceny za
naviacprace.

12.Za naviacprace sa nepovazuju dodato€né pozZiadavky zhotovitefa na uhradu préc, ktoré bolo mozné

objektivne predvidat v €ase predloZenia cenovej ponuky zhotovitela, priom méze ist napriklad
0 naviacprace, ktoré vyplynuli z nedostatoéného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel obdrzal od
objednavatela pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako
aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

13.V pripade nevykonania niektorych poloziek uvedenych v Prilohe &. 1 — Oceneny vykaz vymer, prip. ich

2.

vykonania v rozsahu menSom ako je uvedeny v Prilohe €. 1- Oceneny vykaz vymer sa celkova cena
diela uvedend v bode 1. tohto €élanku automaticky zniZzuje o finanénu hodnotu dotknutych nevykonanych
poloZziek resp. hodnotu &asti nevykonanych poloZiek.

Clanok V.
Platobné podmienky

Cenu za jednotlivé &asti predmetu zmluvy podla €lanku VI. bod 2. tejto zmluvy uhradi objednavatel
zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktuar, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit v zmysle
bodu 2. tohto ¢lanku. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturacii:

a. Cenu za realizaciu v zmysle schvalenej PD podla €l. VI. bodu 2. tejto zmluvy uhradi objednavatel

zhotovitelovi postupne na zaklade mesacnych faktur, ktorych prilohou je odsuhlaseny zoznam prac
podpisany zmluvnymi stranami. Faktdru je zhotovitel opravneny vystavit najskér v posledny den



prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru len za skutocne zrealizované prace
v prislusnom mesiaci.

Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu az na zaklade preberacieho protokolu (v zneni ,Bez vad
a nedorobkov®) podpisaného objednavateflom najneskér do 5 pracovnych dni od odovzdania diela.
Hodnota konecnej faktury bude minimalne 20% z ceny Casti diela.

b. 100 % z ceny za vykon inzinierskej €innosti v zmysle &lanku VI. bodu 2. je opravneny zhotovitel
fakturovat’ po zabezpeceni a dodani pravoplatného kolaudaéného povolenia (posledného, ak ich bude
viac).

c. 100% z ceny za PD skuto€ného vyhotovenia v zmysle prilohy €.1 je opravneny zhotovitel fakturovat
najskér v den odovzdania a prevzatia PD

3. Zhotovitel vystavi a zasle faktdru v dvoch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na doru€ovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky GR ZSR

Klemensova 8

813 61 Bratislava 1

4. Faktura musi obsahovat:

- oznacenie, ze ide o fakturu

- adresu objednavatela podla €l. I. bodu 1. tejto zmluvy

- ICO oboch zmluvnych stran

- nalezitosti § 74 zak.€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

- Cislo zmluvy

- den vyhotovenia faktury

- den odoslania faktury

- termin splatnosti faktary

- formu dhrady

- vy8ku plnenia celkom

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela

- peciatku vystavovatela faktury

- miesto vykonu prac

- bankové spojenie zhotovitela zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve.
Konecna faktdra musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazné oznadenie ,KONECNA FAKTURA".

5. Povinnou prilohou kazdej faktiry vyhotovenej v zmysle dohodnutych podmienok fakturacie je
stavebnym dozorom odsuhlaseny a potvrdeny supis skutone vykonanych prac za dany mesiac
doloZeny zistovacim protokolom obsahujucim najma popis vykonanych prac a dodavok vratane ich
ocenenia v sulade s ocenenym zoznamom poloZiek diela - Ocenenym vykazom vymerom v zmysle tejto
zmluvy.

6. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené naleZitosti alebo nebude mat uvedené prilohy, je
kupujuci opravneny vratit ju predavajucemu na opravu a/alebo doplnenie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dfiom dorucenia opravenej a/alebo
doplnenej faktary kupujucemu.

7. Uhrada bude realizovana prevodnym prikazom na Gdet predavajuceho uvedenym v tejto zmluve.
Kupuijuci nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu pefiaZznému Ustavu.

8. Lehota splatnosti kazdej faktury je 45 dni odo dia doru€enia faktury objednavatelovi.



. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, objednavatel uhradi
zhotovitelovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenej na faktire. Tuto nezaplatenu
sumu uhradi objednavatel zhotovitelfovi na zaklade preukazania uhrady DPH dafovému uradu za
prislusné obdobie ¢estnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote
splatnosti uhradena dafilovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni
DPH.

10.Uznanie konec¢nej faktury vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela. Kone€nu faktdru uhradi objednavatef

najneskér do 45 dni od jej odsuhlasenia.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vliastné nebezpecenstvo, na vlastnu
zodpovednost’ a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat
podmienky vyplyvajuce z Rozkazu o vyluke tykajuceho sa vyluk potrebnych na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na
vykon diela platné pravne predpisy aze je oboznameny so vSetkymi internymi predpismi
objednavatefla, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone
diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonu
diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela
a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spifiat véetky parametre,
ktoré su pre takéto dielo vyzadované podmienkami vyrobcu pre montaz zariadeni, predpismi
a normami technickymi, bezpenostnymi, a pravnymi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit len materidly a zariadenia Specifikované
v projektovej dokumentacii diela. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky. Uvedené sa nevztahuje na material dodany priamo objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko“) na
zaklade oznamenia objednavatela. Zhotovitel vyty&i obvod staveniska a tieZz v oblasti staveniska
vyty€i polohy inZinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy
spojené s posSkodenim vyty€enych inZinierskych sieti zndSa v plnej miere zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonu
diela dodrziavat vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny
odstranovat odpady vzniknuté z jeho Cinnosti.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpeénostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut su€innost’ pri vykonavani diela a bezodkladne upozorfiovat na
nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom €ase ich odstranenie

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavenisku podla potreby. Objednavatel je
opravneny kedykolvek po€as vykonu diela uskuto&nit kontrolu vykonu diela z hfadiska vykonu diela
v stlade stouto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel asporni 3 pracovné dni vopred preukazatelne vyzve objednavatela na prevzatie
zakryvanych Casti diela

Stavebnym dozorom objednavatela je: Ing. Ladislav Majoros, t.€. 056 229 54 77
V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny der. Zhotovitel

musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje postup prac na diele.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zodpovedny veduci prac za zhotovitela je: Ing. Jozef Sivak — stavbyveduci.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to original a dve kopie origindlu. Original ostava v stavebnom denniku, prvd képiu
odobera zastupca objednavatela, druhu képiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto oséb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné
osoby v sulade s ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spésobom. Na zavazné
zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat
priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné
menit alebo dopinat Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci pre svojich pracovnikov povolenie na vstup do kolajiska
v obvode staveniska po€as celého vykonu prace.

Za bezpecnost svojich zamestnancov ainych osbb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného
predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR".

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uUprav
a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je
opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej
dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom, uvedenym v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel
opravneny postupovat podla €l. X. bod 2 pism. Q).

Zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpenosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela, ktorym
je: Ing. Daniel Veneni Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje
funkciou koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: Ing. Daniela Veneniho

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
Cast pripravené na protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefla na prevzatie diela, tito vyzvu zaSle na adresu:

OR KoSice
Sekcia OZT
Tomasikova 27
041 50 Kosice

bezodkladne po ukonéeni prac na diele.

Dielo (bez vad a nedorobkov) objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade preberacieho
Protokolu o odovzdani a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost vykonaného diela a jeho sucastou budu
aj dolozené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, noriem, ako aj
internych predpisov objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi, Zze dielo neprebera, uvedie dévody
neprebratia diela so supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehét na ich
odstranenie. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je: Ing. FrantiSek Gabor, &.t:
0911 785 465

Zhotovitel sa zavazuje v ramci preberacieho konania v zmysle predchadzajuceho bodu tohto &lanku
zmluvy odovzdat' objednavatelovi vSetky doklady, vztahujuce sa k predmetu tejto zmluvy, ktoré su
potrebné k vydaniu kolauda&ného rozhodnutia, najma:



- PD skuto€ného vyhotovenia stavby:

- 4 supravy v tlacenej papierovej podobe,

- 1 x CD v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),

- 1 x CD v elektronickom formate PDF
- Stavebny dennik,
- Certifikaty dodanych materialov, vyrobkov, atd. dodanych a zabezpe&enych zhotovitelom,
- Doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby.

19. Pripadnu zmenu poverenych oséb v zmysle tohto ¢lanku si zmluvné strany budu oznamovat’ pisomne
formou doporuceného listu.

Clanok VII.
Zodpovednost’' za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika,
pricom dielo ma vady, ak nezodpoveda realizacii a vysledku uréenému v tejto zmluve alebo je
v rozpore s pravnymi predpismi platnymi pre Uzemie Slovenskej republiky alebo zasahuje do
chranenych prav a zaujmov tretich stran. Po zisteni, Ze dielo vykazuje vady, za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady. V pripade,
Ze odstranenie vady je nemozné, ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady poskytnutim
nového plnenia tzv. nahradného plnenia, resp. pozadovat primeranu zfavu z ceny diela. Vadu je
zhotovitel povinny odstranit bezodkladne potom, ¢o sa o vade dozvie.

N

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi objednavatel bez zbytocného odkladu reklamovat
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii
do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas
s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne,
najneskér vSak do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie objednavatelom. V pripade, Zze zhotovitel
vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vadu sam alebo prostrednictvom
tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu
a/alebo nahradu Skody.

3. Zaruc€na doba na dielo je 60 mesiacov, s vynimkou dodanych zariadeni, na ktoré dava zhotovitel taku
zaruku, aku dava vyrobca tychto zariadeni, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacne plynut diiom prevzatia diela objednavatelom podla tejto zmluvy.

4. Zarugna doba bude predizena vzdy o &asové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo
alebo jeho €ast reklamovand ato o dobu odo dfia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto
zmluvy do odstranenia reklamovanej vady.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za Skodu

1. Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dbsledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto
Skody zodpovedny aje povinny objednavatefovi uhradit tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady
vzniknutej Skody je pefiaZzna nahrada vzniknutej Skody.

2. Ak vznikne Skoda spbsobena neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich oséb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitefom pri vykone diela alebo ak dbjde k poSkodeniu majetku tretich
o0sbb spdsobeného zhotovitelom v suvislosti s vykonom diela zodpoveda za ne zhotovitel.

3. Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda

zhotovitel.
Clanok IX.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania
1. V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v zmysle Clanku lll. bod 2. tejto zmluvy je

zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zadaty
der omeskania.



V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry méze zhotovitel uctovat objednavatelovi Uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného pinenia je zhotovitel povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto
pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju
odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodu 2. alebo 3. ¢lanku X. tejto zmluvy ma
objednavatel popri naroku na Uhradu preukazanej Skody spbsobenej neukon&enim dohodnutych
vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 15 % z celkovej ceny diela.

V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela podla ¢lanku X. bod 8 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 15 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty
pohladavky, ktoru postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akékolvek jeho naroky alebo zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy voci objednavatelovi.

Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku tejto zmluvy su
ceny bez DPH.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vySke
vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktort mozno vymahat samostatne.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Zmluva moze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej suCastou je ivysporiadanie vzajomnych zavazkov
a pohladavok,
b) odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v nasledovnych pripadoch:

a) zhotovitel bezddvodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel sa dostal do omes8kania s vykonanim diela o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi ,

d) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) vdosledku cinnosti zhotovitela doSlo k ohrozeniu alebo naruSeniu bezpelnosti a/alebo
plynulosti prevadzky Zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo narudeniu bezpeé&nosti a/alebo
plynulosti dopravy na drahe,

f) zhotovitel bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zadkona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

g) zhotovitel nepodpisal s objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 14. &lanku VI. tejto zmluvy,

h) v pripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitela alebo akéhokolvek ukonu zhotovitela, ktoré
by mohli spésobit zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych zavazkov zhotovitela alebo by mohli
ohrozit vykonanie diela,

i) ak objednavatel zisti, ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajucich 12-tich
mesiacov, v zmysle § 9a zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a zmene a doplneni



niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie s vyslednou hodnotiacou
znamkou rovnou alebo nizSou nez 50,

j) ak objednavatel zisti, ze zhotovitelovi bola pravoplatnym rozhodnutim organu aplikacie prava
ulozena sankcia alebo povinnost z dévodu, Ze si riadne a v€as, vObec alebo v podstatnom
rozsahu nesplnil svoju povinnost vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej
s osobou, ktord& mu bola subdodavatelom; vo vztahu k akémukolvek predmetu plnenia
zhotovitela.

3. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstupit’ od tejto zmlvuy
aj v pripade, ak zhotovitel porusil daldie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy
alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je vtomto pripade opravneny
odstupit od zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany zhotovitela, pri¢om
objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

4. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktary
vystavenej podfa ¢lanku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dni.

5. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak objednavatel opakovane zavaznym
spbsobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od zmluvy uz po
druhom porudeni ktorejkolvek povinnosti zo strany objednavatela, priC¢om zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti
odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

6. Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté
zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu zmluvy, ktora bola do momentu
odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti zhotovitela podfa bodu 8 tohto
¢lanku zmluvy, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika,
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran
alebo vzhladom na svoju povahu maiju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude ucinné odo dfia jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho &ast, ktora bola vykonana a uhradena do
momentu odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom objednavatela.

8. Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokon&enim
diela prip. minimalizovali straty a za tym uc€elom vykonat v8etky potrebné opatrenia,

b) odovzdat objednavatelovi vietky podklady potrebné na dokoncenie diela, ako aj podklady, ktoré
zhotovitel ziskal vrozsahu objednavatefom poskytnutej suéinnosti a podklady potrebné pre
prevadzkovanie diela a v suvislosti s nim, vratane manualov, certifikatov, revizii a pod,

c) opustit stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podla bodu a)

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

9. Po odstupeni od zmluvy je objednavatel povinny uhradit predmet zmluvy, alebo jeho Cast, ktora je
vykonana do momentu odstupenia.

Clanok XI.
Zaverecéné ustanovenia

1. Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika



a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopinana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruéené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je
celkom dobre mozné takyto den riadne ur€it, tak dfiom, kedy bude pisomnost vratena druhej
zmluvnej strane ako nedoruditefna.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 exemplare
a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Podklad pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpec€nosti a ochrany
zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €.3: Investiéné zadanie

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznadmil s rozsahom a povahou
diela, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Zze bola uzavreta
slobodne, vazne, urite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru€ne podpisuju.

V Bratislave, dfia: 26.8.2014 V Bratislave, dna: 2.9.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava AZD SLOVAKIA, a.s.

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Stefan Hlinka v. r.
Generalny riaditel ZSR Ing. Maros Kohut v. r.

Predseda predstavenstva

Ing. Ivan BartoS v. r.
Riaditel’ a ¢len predstavenstva



Priloha ¢.2:

Podklad pre vypracovanie

PiISOMNEJ DOHODY
0 zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSRZ?2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(dalej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel: AZD SLOVAKIA, a.s.
Ruzinovska 1G
821 02 Bratislava

(dalej ako ,zhotovitel” )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom : ,,Cielené investicie — Borsa, ZV 33 — PZM — zkm 33,069 - realizacia“
podfa Zmluvy o dielo €. ........ccccoeiieeeennne 2o dNa oo v zmysle interného predpisu ZSR Z 2:
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 452,

medzi:
objednavatelom v zastlpeni: Prislusna VOJ objednavatela
a zhotovitelom: AZD SLOVAKIA, a.s.

Tato dohoda (musi byt) sa jej podpisom stava su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su
rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela
Zhotovitel je povinny zabezpesit, aby véetky prace tykajlce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR poé&as
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.
Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,



Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zzelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam d&asti 1, kapitola [X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri pEéci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Cinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spésobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z 2 v
prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budi vykonavat &innosti v obvode drahy vsprave ZSR vsulade s predpisom ZSR Z9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizac¢na
a kontrolna €innost’ a pod.),



0)

p)
Q)

r

s)

B

3.3.

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po cell dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladrovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarovenr dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto Ugelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej &innosti ale aj zo
Zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpeCnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré modze
svojou €innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky
pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov
s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpe it preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn.
na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €.4.2). Zhotovitel poziada
pisomne objednavatefa o poulenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach
a tento nasledne zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,
preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, &l. 13.

Koordinacia €innosti zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpelnosti objednavatela t.j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpelnosti“), ato po celu dobu realizdcie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

c)
d)

e)

f)

3.4.

vykonavat' koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezniénej doprave, ktord podla druhu vykonavanej
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat,
dohliadat a kontrolovat zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platna prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpe it predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac,
za bezpecénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladrnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia
staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky i ich ¢asti. Musi
sa zriadit, usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne
uskuto€novat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému,

alebo zbyto€nému obtaZovaniu okolia stavieb, k zneéistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k

zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poru$ovaniu podmienok ochrannych

pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeCena
ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac

a pre pobyt oséb zu&astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty&enie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
sU povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpeenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa mbzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathnym bezpe&nostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpegit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpelené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajacich z nebezpedenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefnu urovefi v zmysle Zakona
NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkéach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie v3etkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit ich bezpe¢nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uZ sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,



f)

)

h)

a)
b)
c)
d)
Tu

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie si vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spésob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatoéné bezpecnostné
opatrenia (napr. vylu¢enie pohybu kazdého kofajového vozidla, vyluka kofaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich €innost,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat' ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduciprac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska e
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou ...................
uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovand inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)
c)
4,

a)

b)

c)

a)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrZiavania z&kazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu &innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatefl (investor) musi pred za€atim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyenie
tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné
pasma tychto inZinierskych sieti, ak v zmluve nie je uvedené inak.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou. (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poudovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatefnym
spbsobom.



b)

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca pouc€enej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecénosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden
zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

6

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok po¢as prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, ha zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecénosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych Uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom ¢o méze
spbsobit pri vykone jeho Cinnosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobéach prisludnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpeény vykon takej innosti.

Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



Priloha ¢.3: Investicné zadanie

na vyber zhotovitela:

Investi¢né zadanie

stavby . ,, Cielené investicie — Borsa Zv 33 PZM — Zkm 33,069

A. SPRIEVODNA SPRAVA

Identifikaéné udaje.

Stavba
Nazov stavby I:

Miesto stavby :

Okres:

Kraj:

Odvetvie:
Charakter stavby:

Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ :

Terminy
Termin ukoncenia stavby

Projektant
Generalny projektant :

Zodpovedny
projektant stavby:
Stupeini PD :

Spravca objektu

Spravca :

Cielené investicie — Borsa Zv 33 PZM — Zkm 33,069

Tratovy usek Cierna nad Tisou — Kosice, medzistanicny usek Streda

nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto

Trebisov

Kosicky

Doprava

Modernizacia priecestného zabezpecovacieho zariadenia

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova ¢.8, 813 61 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
810 05 Bratislava, Namestie slobody ¢. 6

: 7 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo

Projekt signal s.r.0.,
Priemyselna 6, 821 09 Bratislava

Ing. Guspan Marek
DSPRS

Zeleznice Slovenskej republiky,Bratislava
Oblastné riaditel'stvo KoSice



Prehlad pouzitych podkladov.

Podkladom pre spracovanie Investicného zadania pre vyber zhotovitela je projektova
dokumentécia stavby vypracovand firmou Projekt signdl s.r.o. vstupni DSPRS, Datum
vypracovania 12.2011, ¢islo zakazky 90-300-B42-01.

Zdovodnenie stavby a jej cielov

Zamerom ZSR v ramci stavby je vybudovanie nového PZZ v km 33,069 a odstranenie
PZM vkm 33,069. Cielom stavby je modernizacia zariadeni zel. infraStruktary, zvySenie
kategorie PZZ a uspora obsluhujucich zamestnancov.

Suvisiace stavby.

Clenenie stavieb
Objektova skladba stavby :

A — Sprievodna a sthrnna technicka sprava
C — Situécia stavby
D — Technologicka ¢ast’
PS 01: PZZ v km 33,069
PS 02: Demontaz PZM
E — Stavebna cast’
SO 01: NN pripojka

B. SUHRNNE RIESENIE STAVBY

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciefového stavu vratane
SirSich suvislosti stavby.

Zelezniéné priecestie v km 33,069 je v su¢asnosti v zmysle normy STN 34 2650 zabezpedené
priecestnym zabezpeCovacim zariadenim (PZM) 1.kategorie, priecestnym zariadenim
mechanickym s manudlnou obsluhou zo stanoviSta zavorara, ktoré sa nachadza v budove zastavky
Borsa.

Zamerom ZSR v ramci stavby je uprava (modernizacia) PZM v km 33,069. Po uprave
zariadeni d6jde k Gspore obsluhujucich zamestnancov.



Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby

Navrhované rieSenie zodpovedd sucasnej technickej trovni v oblasti zeleznicnej
infrastruktary.

Analyza rizik a neisto6t

Z hladiska technického, stavba nepredstavuje a neprinasa so sebou ziadne rizika a neistoty.
V ramci stavby sa predpokladd pouzitie technického zariadenia, zabudovavané a odskusané aj
V inych technologickych celkoch.

Suhrnna technicka sprava.
Zakladné udaje o stavbe

Charakter stavby

Jedna sa o modernizaciu PZZ v km 33,069 vybudovanie pripojky nn a odstranenie
jestvujuceho zabezpecovacieho zariadenia.
Z uvedeného vyplyva, Ze stavba ako celok ma charakter modernizacie priemyselnej stavby.

Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma.

Charakteristika a zaclenenie stavby do uizemia

Priestorovo je stavba zaclenend do medzistani¢ného useku Streda n/Bodrogom — Slovenské
Noveé Mesto a ZST Slovenské Nové Mesto.

Ochranné pasma

V tabul’ke su uvedené do uvahy prichadzajice ochranné pasma jestvujlcich inzinierskych
objektov:

Predpis InZiniersky objekt Sirka pasma na Upresnenie
kazdu stranu (m)

Zak. 656/2004 |Podzemny kabel do 110 kV 1 Od osi vedenia

§36 Nadzemné vedenie 1- 35 kV 10 Od krajného vodica
Nadzemné vedenie 35-110 kV |15 Od krajného vodica
vratane
El. stanica vonkajsieho 30 Od oplotenia
prevedenia nad 110 kV
El. stanica vonkajsieho 10 Od oplotenia
prevedenia do 110 kV
El. stanica vnutorného Vymedzené oplotenim, resp. obstavanou
prevedenia hranicou objektu

Z4ak. 656/2004, | Plynovod v zemi 4 Do DN ¢ 200 mm

§56 Plynovod v zemi 8 ¢ 201 — $500 mm
Plynovod v zemi 12 ¢ 501 — $700 mm
Plynovod v zemi 50 ¢ > 700 mm
Plynovod obci 1 Do 0,4 MPa
Plynovod pre technologické 8




Predpis Inziniersky objekt Sirka pasma na Upresnenie
kazdu stranu (m)
objekty
Zék.351/2011 | Telekom. vedenie v zemi 15 Od osi kabla
§ 68
Zak. 442/2002, | Verejny vodovod a kanalizacia |1,5 Do DN ¢ 500 mm
Verejny vodovod a kanalizacia |2,5 Nad DN ¢ 500 mm
Z4ak. 513/2009, | Zeleznice 60 Od osi krajnej kolaje,
§5 najmenej 30 m od
vonkajSej hranice
obvodu drahy
Zak. 193/1997, | Cesty nizsich tried a miestne 15-25 m, od osi Mimo zastavaného
§11 komunikacie VOZOovKy uzemia
Zak. 184/2002, | Vodohospodarsky vyznamny 10m od brehovej Pobrezné pozemky
§45 ods.2 vodny tok Ciary

Dotknuté ochranné pasma su uvedené v PD.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Doteraj$i charakter prevadzky zostane zachovany a stavba nebude mat’ negativny vplyv na

zivotné prostredie.

Pocas vystavby bude potrebné dodrzat’ vSetky bezpecnostné a technologické predpisy

Ochrana vod — stavba nevyzaduje budovanie zariadeni na odvadzanie splaskovych

a dazd’ovych vod.

Ochrana ovzdusia - Zhladiska ochrany ovzduSia nevytvara stavba zdroje

znecistenia ovzdusia.

Ochrana polnohospodarskeho podneho fondu - Realizaciou stavby neddjde
k zaberu poI'nohospodarskej pody.

a normy, tak aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu stavu zivotného prostredia.

V dazdivom pocasi je povinnostou stavebnej organizacie, v zmysle vyhlaSok o cestnej
premavke, zaistit, aby motorové vozidla boli pred vyjazdom na komunikacie oCistené od blata
a zéaroven zaistit’ Cistenie komunikacii pracovnikmi dodavatel’a. Pri realizacii stavby vyuzivat’ iba

vyznafené obvody staveniska a nezasahovat’ do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené.

Pocas stavebnych prac treba dodrziavat’ vSetky predpisy o ochrane Zivotného prostredia, aby
nemohlo dgjst’ ku zamoreniu povrchovych a podzemnych vod a pody unikom ropnych latok zo

stavebnych strojov a mechanizmov.

Bilancia odpadov stavby v zmysle PD.

Prevéadzkou realizovanej stavby nevznikaju Ziadne odpady

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov stavby
PS.01 PZZ v km 33,069

Navrhovany stav

Prevadzkovy subor realizujte v zmysle vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacie.
Na viac zhotovitel’ zabezpeci previnutie optického kabla na nové kablové bubny, prevoz optického

kabla z pracoviska SMSU ZTS MDS Strba na miesto stavby.




PS.02 Demontaz PZM

Navrhovany stav
Prevadzkovy stubor realizujte v zmysle vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacii.

SO 01 NN pripojka
Navrhovany stav
Stavebny objekt realizujte v zmysle vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacii.

VSeobecne

Dielo sa povazuje za ukoncené nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,
ktoré zabezpecuje a finan¢ne kryje zhotovitel’ stavby. Tieto ndklady si zahrnie do ponukovej ceny.

Po ukonceni stavby dodavatel’ odovzda spravcovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia:
e 4 supravy v tlaenej papierovej podobe
e 1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)
e 1 x cd v elektronickom formate pdf.

Predpokladany postup vystavby

Technologicky postup uréi dodavatel’ stavby tak, aby k ukonceniu stavby doslodo 7
mesiacov po nadobudnuti u¢innosti ZOD.

C. Prepocet

D. Doklady

E. Vykresova ast’
Projektova dokumentaciu stavby uvedena v Casti A bod 5.




