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Zmluva
o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

;reﬁg&sov.
Cislo zmluvy SSE-D, as. ~Z-D -2014- (70265200 .
€. 30700/Z21016/2014/1019
CL 1.

Zmluvné strany

1. Viastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generainy riaditel

Opravnena osoba vo veciach
technickych:

Pravna forma: Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, viczka &. 10514/L

1CO: 36 442 151
DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kéd:

( dalej len ,vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka ¢. 3518/B

Pravna forma:

iCo: 35 919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: 5K 2021937775
Bankove spojenie:

BAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,ziadatel")

uzatvaraju tito zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v znieni neskorsich predpisov.

L.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spbsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitefa stavby ,Dialnice D3

Svréinovec -~ Skalité“. Predmetom prelozky si nasledovné stavebné objekty stavby ,Diafnice D3
Svréinovec —~ Skalité*:
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4.

SO 606-31 Prelozka VN 22 kV vedenia v km 26,830 D3 - provizérna,
S0 606-32 Prelozka VN 22 kV vedenia v km 26,830 D3 - definitivna,

Prelozky stavebnych objektov uvedenych v &l. Il., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo&nosti:

Cl. 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalnehc rozvoja Siovenskej

republiky ako prisluSnym stavebnym Gradom pod ¢&. 8448/2009-2332/z.21302 zo dna 20.12.2010,
prévoplatné dna 21.01.2011.

. Schvdlena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spoloCnostou

. Stavebny dozor je povinny zabezpegit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny

dozor musi spliat’ poZiadavky § 46b zékona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kdpia) o
vykonani odbornej skusky bude su¢astou zmiuvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
Gdrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalineho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloziek objektov uvedenych v ¢l 11, bod 1 tejto zmluvy,
Sledovat spdsob a postup uskuto&niovania stavby, tak aby bola zarutena bezpegnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna intalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie pedmienok rozhodnuti vydanych na uskutognenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmiuvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadate! Ze tieto povolenia vstupov zabezpeti najneskér pred zadatim realizacie preloZky.

Cl. IV.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom pinenia zmluvy je: miesto preloZky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svréinovec — Skalite"

CLV.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Cl. v
Termin pinenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitefa vykonanie preloziek elektroenergetickych zariadeni v termine od

1.6.2014 do 31.09.2016.

Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZiek povinny prizvat aj
zastupcu viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ viastnikovi minimaine 5 pracovnych dni pred
uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



¢l vu.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZiek a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, ze na prelozky ktoré vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmiuve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dl2ke 60 mesiacov odo diha prevzatia (ukoncenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zacina plynut odo diia prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozkach, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfa pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny pozadovat' od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy

SO 606-31 Prelozka VN 22 kV vedenia v km 26,830 D3 — provizdrna .....cccceceveeernninnn. 29 148,00 €

SO 606-32 Prelozka VN 22 kV vedenia v km 26,830 D3 — definitivna ............ccccooeee 10 019,00 €
prisludného SO, na ktorom vznikla vada za kazdy def omeskania s odstranenim zaru¢nej vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
zarutna vada neumoziuje prevadzku prekladaneho energetického zariadenia, je viastnik opravneny tato
vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je
povinny tuto faktaru uhradit do 14 dni od doruéenia. Ziadatel zaplati viastnikovi uéelne vynalozené
naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloziek pri
pracach, ktoré budd zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umozZnit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia preloziek.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsUhlasené k vykonaniu preloziek.

6. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l X!l., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi viastnik nasledne na ukoncenie preruSenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyuétovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

- geodeticke zameranie celgj stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v slUradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej tcelove] mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
natitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvu odbornd skadku a prehliadku elektrického zariadenia {,revizia“),

— 2apis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

- dokumentaciu skuto€éného vyhotovenia,

— prvu Uradnt skusku,

— osvedéenu projektovi dokumentaciu od T! SR,

-~ protokol o prvej uradnej skudke.
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doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmluv a kopie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, as., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v sulade s glankom 1X. Zmiuvy.
— nasledne aj doklady v zmysle &l. X, zmluvy.

ClL. Vil
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vvkanava:
na strane viastnika:



Na strane dodavatefa:

Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatela;

zastupené:

zodpovedny pracovnikr

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

CL IX.
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynateny stavebno-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeti na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v k. . a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni pristudnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznagenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecneho bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene vlastnika poda po Uradnom avereni prisiudnych Porealizatnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na ur¢enie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny drad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
viastnika.
Za tymto ucelom viastnik vystavi spinomocnente, ktorym spinomocni ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v
vecné bremena formou zdznamu.
Po zriaden! vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit sc znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného (zemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finangnej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie veobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slQvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavézuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elektroenergetickych zariadeni viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce {intravilan), \ a to do 24 mesiacov
odo dfia Gradného overenia prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznafenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urcenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
?e Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena zmiuvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t.j. viastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto élanku sa predizi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude mozZné
dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dedicského konania, bude vo viastnictvelv
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo viastnik, resp.
spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom, resp.
spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisiudnych zmiuvach o zriadeni vecnych bremien bude
viastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vlozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych pianov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, sprévne poplatky
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suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa ziadatel,

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vytygi ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢. II, Ziadate! zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost' uhradit kompenzacné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruCenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenzatnym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vypiatila odberatelom
elektriny za porusenie $tandardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzacénej platby odberatefom elektriny.

CLX.
Vyssia moc

Za vy38iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmiuvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

€L X1,
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodneého zariadenia aten, kio potrebu prelozky vyvolal, nedohodnli inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na UCely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek poéas vykonavania preloziek vykonat
kontrolu spésobu vykonavania preloZiek zhotovitefom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloziek Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, ze prelozky nie st vykonané:

podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podia podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmiuvy

je viastnik opravneny odstupit od zmiuvy. Viastnik je v pripade odstlpenia od zmluvy podia tohto bodu
opravneny vykonat zostavajlicu Cast nerealizovanej prelozky, v zmysle projektovej dokumentécie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradit
viastnikovi Ucelne vynalozené naklady na vykonanie nerealizovanej asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dia jej pisomného doruéenia Ziadatelovi. Ugelne vynalozenymi
nakiadmi na vykonanie zostavajucej Casti preloZky sa vtomto pripade rozumeji vietky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
sUvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
viastnik povinny objekty uvedené v ¢l I, bod 1 tejto zmiuvy prevadzkovat' a vykonavat ich Udrzbu na
viastné nakiady, pricom znada nebezpeéenstvo vzniku Skody na tychto objektoch, v ddsledku konania
vlastnika alebo tretich osob.

CL Xn.
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie preloziek, ak zhotovitel preloziek nekona ani
po preukézatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZiek podfa tejto zmiuvy.



2. Vlastnik ma pravo od zmiuvy odstipit, ak k zmiuve nebudu dolozené doklady v zmysle &l. {ll., bod 2 tejto
zmiuvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmiuvy viastnikovi.

¢1. Xxin.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo doplfat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobulda uginnost ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona NR SR &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zékon o slobode
informacii} v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. Vsetky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskor§ich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodii, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujl, 2e tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, ze je pre ne dostatotne urcita a
zrozumitelna a ze nebola uzavreté v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfa ...........; V Bratislave, dha . ...
Za viastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. Narodna dialhind spoloénost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strbka Ing. Milan Gajdos
generalny riadited predseda predstavenstva a

| generalny riaditel

Nérodna dialni¢na $polotnost, a.s.
ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



