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Zmluva
o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D, a.s.-Z-D —2014- 20 73~ .

¢. 30700/Z10/20/2014/1019

ClL
Zmluvné strany

1.  Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidio: Pri Rajgianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generainy riaditef
Opravnena osoba va veciach
technickych: ) :
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, viozka ¢. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: S5K2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:
( dalej len ,viastnik")
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafnicna spolocénost’, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos$ — predseda predstavenstva a generainy riaditel
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Bratisiava |, oddiel: Sa, viozka & 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel*)

uzatvaraju tito zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL 1L
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky eiektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité". Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Dialnice D3
Svréinovec — Skalité*:
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SO 821-68 Prelozka NN vedenia na PKS do km 30,600 D3

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v &l i, ods. 1 tejto zmiuvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo¢nosti:

CI. 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sufastou zmiuvy su doklady, ktoré je Zziadatel povinny prediozit vlastnikovi pred
podpiscm tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej
republiky ako prislusnym stavebnym uradom pod &. 8448/2009-2332/z2.21302 zo dna 20.12.2010,
pravoplatné dna 21.01.2011.

2. Schvélena a platnd projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovand projektantom,
spolo¢nostou

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi splfiat poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedc¢enie (kopia) o
vykonani odbornej skusky bude stutastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
adrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitefa stavby a zastupcom zhotovitela
preloziek objektov uvedenych v &l 1., bod 1 tejto zmiuvy,

b) Siedovat spdsob a postup uskutonovania stavby, tak aby bola zarugend bezpecnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zodpoveda za sllad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutonenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podfa stavebného povolenia). Pokial ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeti najneskér pred zagatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmiuvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svr&inovec - Skalité”,

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zékona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Cl.vi.
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.6.2014 do 31.09.2016.

2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat' aj zastupcu
viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimaine 5 pracovnych dni pred
uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisaneé cboma zmiuvnymi
stranami.



¢l viL.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov thned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktor(l vykona zhotovitel za podmienok a sposobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v diZke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) preloZky vlastnikom. Zaruka zaina plyndt odo dfia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na preloZke, ktoré vznikni pogas poskytnute] zaruky v primeranej lehote odo diia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opaénom pripade je viastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 14 305,00 € za kazdy deit omeskania
s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok viastnika
na nahradu 3kody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je viastnik opravneny tuto vadu odstranit’ okamZite po jej zisten! a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati viastnikovi
Gceine vynaloZené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadate! sa zavézuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri
pracach, ktoré budd zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykofvek umoznit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spbsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maj vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dbjde k odstipeniu od zmiuvy a nasiednému zastaveniu préac na prelozke v zmysle &i. Xil., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynalozZi vlastnik nasiedne na ukoncenie preruSenych préc na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doru€enia vyuctovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnl dokumentaciu:

- pravoplatné kolauda&né rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prisiudné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikéciu polohy elektrického zariadenia
v terene. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis slUradnic v textovom stbore *. TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvu odborn( skiSku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prvu Uradn( skdsku,

- osvedfenu projektovl dokumentaciu od Ti SR,

— protokol o prvej tradnej skiske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv a képie listov vlastnictva so zapisom
vecneho bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat' do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v stlade s ¢lankom IX. Zmiuvy.

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l IX, zmluvy.

¢ VIn.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
Na strane dodavatela;
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane Ziadatefa:
zastlpené:

zodpovednv pracovnik —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

C1. IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich osbb, ktorych vznik bo! vynuteny stavebno-montaZnymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada ziadatel.

. Ziadate! vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich osdb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel' sa zavazuje, Ze zabezpeéi na viastné naklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického =zariadenia viasinika na dotknutych pozemkoch
nachadzajlcich sa mimo zastavaného tizemia obce (extravilan), v a to do 12 mesiacov po
Gradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznalenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urCenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, ze
Ziadatel v mene viastnika poda po Uradnom overeni prislu§nych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny Urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
viastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym spinomocni ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je zZiadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaneho Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznatenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urcenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slivisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa ziadatef.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeGi na viastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajlcich sa v zastavanom uzemi obce (intravilan), v a to do 24 mesiacov
odo dna uradného overenia prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
7e Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena zmiuvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t.j. viastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto ¢lanku sa prediZi, ak nastant objektivne ddvody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat’ povodny termin. Takymito objektivnymi ddvodmi si najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dedicského konania, bude vo viastnictvelv
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo viastnik, resp.
spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmiuvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmiuvu s viastnikom, resp.
spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmluvéach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne ziadatel vioZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutefnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.



Geometrické plany budu vypracované tak, ze geodet zameria a vyty¢i akc samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo ~ v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania preloZky podla €. Ii, Ziadatel zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim preloZzky vtermine podla zmiuvy SSE-D vznikla. Ak v ddasledku nevykonania prelozky
v termine podla zmiuvy vznikla SSE-D podra Vyhtasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhiasdka"), povinnost uhradit’ kompenzatné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhiasky,
Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenza&nym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj v3etky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzatnej platby odberatelom eiektriny.

¢l X.

Vyssia moc

Za vy38iu moc su povazovane pripady, ktoré nie su zavisié od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Cl. X1.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického
rozvodného =zariadenia aten, kio potrebu prelozky vyvolal, nedohodn( inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Gcely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodneého zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia viastnika, Ze prelozka nie je vykonana:

a) podfa odsihlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je viastnik opravneny odstupit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstlupenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasene] obidvoma zmiuvnymi stranami, na naklady ziadatela a ziadatel sa zavidzuje uhradit
vlastnikovi G¢elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dia jej pisomného doruéenia Ziadatefovi. U&elne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
stvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l Ii., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat' jeho Udrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpelenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v dbsledku konania
vlastnika alebo tretich osdb.

C1. Xi.
Odstupenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstlpit’ v priebehu realizacie preloZky, ak zhotovitel preloZzky nekoné ani
po preukézatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v silade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podla tejto zmiuvy.

Viastnik ma pravo od zmluvy odstlpit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. 1., bod 2 tejto
zmiuvy najneskér do 30 dni od prediozenia navrhu zmluvy viastnikovi.



C1. X,
Zaverecéné ustanovenia

1. Tuato zmiuvu je mozné menit alebo doplfiat fen pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stréan.

3. Zmiuva nadobuda Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona NR SR &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmiuvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. VSetky spory budu zmluvné strany rie$it prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Cbchodnym zakonnikom v zneni
neskor$ich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vézne, Ze je pre ne dostatoéne urdita a
zrozumitelna a ze nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, da ... V Bratislave, diia
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetikia — Distribucia, a.s. Narodna didfniéna spoloénost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ina. Wilan Gajdos
generalny riaditgl predseda predstavenstva a

generalny riaditel

Narodna dialniéna spolognost, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



