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Zmluva
o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Gislo zmluvy SSE - D, a.s. - Z-D - 2014 - {02015 320€.

&. 30700/Z01/14/2014/1019
cL1

Zmluvné strany

1. Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditef
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
iBAN:
BIC kéd:
( dalej len viastnik®)
a

2. Ziadatef o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafni¢na spoloénost, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ - predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel™)

uzatvarajl tato zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZzky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“. Predmetom preloZky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“:

%083 79644



SO 807-61 Prelozka VN 22 kV vedenia . €. 233 na PKS do km 23,500 D3

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v &l. I, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spoloénosti:

cL .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su doklady, ktoré je zZiadatel povinny predloZit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionéalneho rozvoja Slovenskej
republiky ako prisludnym stavebnym uradom pod & 8448/2009-2332/2.21302 zo dha 20.12.2010,
pravoplatné dia 21.01.2011.

2. Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovanad projektantom,
spoloénostou

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodéavatela. Stavebny
dozor musi spiiat poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (képia) o
vykonani odbornej skusky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l. II., bod 1 tejto zmluvy,
b) Sledovat spdsob a postup uskuto&riovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna in8talacia a prevadzka technického vybavenia,
¢) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

a

~—

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podia stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeé&i najneskér pred zadatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto pinenia zmluvy

1. Miestom pinenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svréinovec — Skalité*,

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych tprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Cl. VL.
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.6.2014 do 31.09.2016.

2. Ziadatefl je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimaine 5 pracovnych dni pred
uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



Cl. VL.
Povinnosti ziadatefa

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Z2e na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmiuve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) preloZky vlastnikom. Zaruka zafina plynut odo dfa prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavizuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vznikni po&as poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfa pisomného
oznamenia vzniku zaru¢nej vady vlastnikom. V opa&nom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,1 % zo sumy 12 265,00 € za kazdy defi ome3kania
s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto&ne dotknuty narok vlastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatef je povinny tuto faktaru uhradit do 14 dni od doru&enia. Ziadatel zaplati viastnikovi
ucelne vynalozené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia preloZky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. Xll., bod 2
naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi viastnik nasledne na ukon&enie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doru&enia vyu&tovania nakladov za dokondenie preloZky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

—~ geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 - D2), ktory je
naditatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *.TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouZitych komponentov,

— prvi odborni skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

— zapis z odovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentéaciu skuto&ného vyhotovenia,

— prvu Gradnd skasku,

— osved&enu projektovd dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skaske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmiuv a kdpie listov vlastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v stlade s ¢lankom 1X. Zmiuvy.

~ nasledne aj doklady v zmysle €l. IX, zmiuvy,

CL. i,
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
Na strane dodavatefa
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane ziadatela:
zastupené:

zodpovedny pracovnik —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Sl IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb vo&i viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika »= dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného tuzemia obce (extravilan), v a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyzna&enie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel' v mene vlastnika poda po uradnom overeni prislusnych Porealizagnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny urad — katastrainy odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
viastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatefa, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tzemia obce (extravitan), v
vecné bremena formou zdznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finangnej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
stvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma zné&a Ziadatelr.

. Ziadatel sa zavidzuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekiadaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gizemi obce (intravilan), v a to do 24 mesiacov
odo dita Gradného overenia prisiudnych Porealizagnych geometrickych planov pre vyzna&enie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najm4 situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho deditského konania, bude vo viastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo viastnik, resp.
spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavrief zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej] osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu s vlastnikom, resp.
spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vlozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.



a)

Geometrické plany budl vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty&i ako samotné elektroenergetické
Zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podrla &. |1, Ziadatel zodpoveda za v$etku $kodu, ktora
nevykonanim preloZky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblicie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od dorutenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenzagnym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za porusenie Standardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

CL X.
Vyssia moc

Za vy338iu moc su povazZované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmiuvné
strany nemé&zu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Cl. Xl.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu preloZzky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu preloZzky vyvolal, nedohodni inak. WViastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek pofas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZky zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZzky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podfa podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavizuje uhradit
vlastnikovi u€elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej &asti preloZzky na zaklade viastnikom
vystavenej faktiry v lehote 30 dni odo dfia jej pisomného dorudenia Ziadatefovi. U&elne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti preloZzky sa vtomto pripade rozumeju vsetky nakiady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZky podfa tejto zmluvy ako aj néklady vzniknuté v priamej
sUvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v ¢l. If., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom zna3a nebezpelenstvo vzniku 3kody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

Cl. X
Odstipenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstlpit v priebehu realizacie preloZky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podra tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu doloZené doklady v zmysle &l. IIl., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.



¢l. XN
Zaverecné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

2.  Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda G¢innost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zadkona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor8ich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

5. V8etky spory budi zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmiuvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskors$ich predpisov.

7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne urdita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych poedmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3

vyhotovenia.
V Ziline, dia V Bratislave, difa
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika - Distribdcia, a.s. Narodna dialnicna spoloénost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strokh Ing. Milan Gajdos
generalny riaditel* predseda gredstavenstva a

genéralny riaditel

Néro&hé dialni¢na spolo&nost, a.s.
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



