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Zmluva
o stihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE - D, a.s. —Z - D — 2014 - £0. =00

€. 30700/Z10/21/2014/1019

bl

|

|

MO0I 79687

CL 1
Zmluvné strany

|

|

1. Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel

Opravnena osoba vo veciach
technickych: Ing. Marian Stancek - projektovy manazment

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, viozka &. 10514/L

ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kod:

( dalej len ,vlastnik®)

a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialni€éna spoloénost, a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA — podpredseda predstavenstva
Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €. 3518/B

Pravna forma:

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: QK 2021937775
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cL .
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpecCit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienock a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,Diafnice D3

Svréinovec — Skalité”. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,DiaPnice D3
Svréinovec — Skalité*:



2.

a)

b)

c)

d)
e)

4.

SO 611-64 Prelozka NN vedenia v km 31,900 D3

Prelozku stavebného objektu uvedeného v éi. 11, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatefl prostrednictvom
spolognosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajcianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL. 1L
Podkiady k zmluve

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny prediozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenske;

republiky ako prislusnym stavebnym uradom pod & 8448/2009-2332/z.21302 zo dia 20.12.2010,
pravoplatné dna 21.01.2011.

. Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spolo¢nostou BBF elektro, s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spisska Nova Ves, poboéka Zilina, Na
Majerisku 169/10, 010 03 Zilina. Pro;ektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma
zmluvnymi stranami.

. Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny

dozor musi spifiat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebneho dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedg&enie (képia) o
vykonani odbornej skisky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
Udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v ¢&l. Il., bod 1 tejto zmluvy,
Sledovat spdsob a postup uskutogfiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredioZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeci najneskor pred zacatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svré&inovec — Skalité"

CLV.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych tprav priamo dotknutého Gseku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL. VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpeéi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od

1.6.2014 do 31.09.2016.

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat’ aj zastupcu

vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimaine 5 pracovnych dni pred
uskutonenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



CL. VIL.
Povinnosti ziadatel'a

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavézuje, Ze na preloZku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka za¢ina plynut odo dfia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vznikna poCas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dna pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opa¢nom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy8ke 0,1 % zo sumy 12 280,00 € za kazdy defi omeskania
s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok vlastnika
na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktGru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynalozené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré buda zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto €asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukonfenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorucenia vyuctovania nakladov za dokoncenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat’ nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stiradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej uéelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prva odbornd skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

— zapis zodovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prvu Uradnu skasku,

—~ osved&ent projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv a képie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealiza¢ného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v stllade s ¢lankom IX. Zmluvy.

— nasledne aj doklady v zmysle ¢&l. I1X, zmluvy,

CL. Vil
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
Na strane dodavatefa:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane ziadatela:

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

CL. IX.
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov ftretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada ziadatel.

. Ziadate! vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb vogi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elekiroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v k. 0. a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, ze
Ziadatel v mene vlastnika poda po uradnom overeni prisluSnych Porealizatnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny Urad - katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto uéelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v k. G.
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmiuvu (dohodu) o jednorazovej
finan&nej ndhrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
sUvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajlcich sa v zastavanom uzemi obce (intravilan), v k. (. a to do 24 mesiacov
odo dia uradného overenia prisluSnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vdeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi s najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajlceho dedi¢ského konania, bude vo viastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne lkony alebo vlastnik, resp.
spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takato zmluvu s viastnikom, resp.
spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisluSnych zmluvéach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vlozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealiza¢nych geometrickych planov pre vyznadéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
stvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.



b)

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vytyci ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania preloZzky podla €. Il, ziadatel zodpoveda za v$etku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania preloZzky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podra Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu elekiriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost’ uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruCenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vSetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

CL. X.
Vyssia moc

Za vy$Siu moc su povazované pripady, ktoré nie s zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemé&zu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZky zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky ziadatelom alebo zistenia vlastnika, ze prelozka nie je vykonana:

podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovane] prelozky, v zmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi G¢eine vynalozené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dna jej pisomného dorugenia Ziadatelovi. Ugelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju v3etky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priame;j
sUvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v dosledku konania
vlastnika alebo tretich osob.

CL XIl.
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit’ v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle €l. 1lI., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.



CL. XIn.
Zaverecéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda uéinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zadkona NR SR €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzajia v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Véetky spory budi zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskors§ich predpisov. Zmluvné strany sa v sllade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatone uréita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfia ............ V Bratislave, diia .. ........
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. Narodna diafnicna époloénost’, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. wmilan Gajdos
generalny riastel predsgua predstavenstva a

deneralny riaditel

Nérd&ﬁg dlafmcna spoloénost’, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



