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Zmluva

o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D,a.s.-Z-D-2014- ...

€ et
CL 1.
Zmluvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generainy riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych: ,
Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka & 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC koéd:

( dalej len ,vlastnik®)

a

2. Ziadaterl o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafniéna spolo¢nost), a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generainy riaditel
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZzka ¢ 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankove spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,Ziadatel)

uzatvaraju tuto zmiuvu v navéznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienck a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Dialnice D1
Hricovské podhradie — Lietavska La&ka‘. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby
,,Dialnice D1 Hri¢ovské Podhradie — Lietavska Lacka“:



SO 634-00 Prelozka VN 22 kV I.¢. 201 km 30,520

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v ¢l. II., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo¢nosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Raj¢ianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL. 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suCastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebne povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym uradom pod €. 118054/2008-2331/2.44028 zo dna 24.10.2008, pravoplatné dia
26.11.2008.

2. Schvalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom Zdruzenie
D1 HPLL ~ Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Geoconsult. s.r.o., Bratislava, Basler & Hofmann Slovakia,
s.r.o., Bratislava , zodpovednv proiektant projektovanie zariadeni silnoprudovej
elektrotechniky, Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je
odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpelit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifat’ poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebneho dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia) o
vykonani odbornej skusky bude sicastou zmiuvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l 11, bod 1 tejto zmluvy,

b) Sledovat spbésob a postup uskutoéiiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeé&nost a ochrana zdravia
pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadate!
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeti najneskér pred zacatim realizacie prelozky.

ClLIv.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D1 Hri¢ovské Podhradie —
Lietavska Lucka“, k. 4.

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych tprav priamo dotknutého tseku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona & 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpedi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.7.2014 do 31.12.2014.

2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



Cl. vil.
Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit' kroky k
zjednaniu napravy.

3. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukoncenia
preberacieho konania) preloZky vlastnikom. Zaruka zagina plynut odo dfa prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknli poCas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo diia pisomného
oznamenia vzniku zaruCnej vady vlastnikom. V opacnom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 29 139,54 € za kazdy derl omeskania
s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastodne dotknuty narok viastnika
na nahradu skody. Pokial zaru¢na vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstréanit’ okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorudenia. Ziadatel zaplati viastnikovi
ucelne vynalozené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit' zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsUhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktore
vynaloZi vlastnik nasledne na ukonCenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorucenia vyUctovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnt dokumentaciu:

— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu§né zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *. TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

— zapis zodovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia,

— prvu uradnu skasku,

— osved&enu projektovu dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlav a kopie listov viastnictva so zapisom
vecneho bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v sllade s ¢lankom IX. Zmluvy.

- nasledne aj doklady v zmysle &I. IX, zmluvy,

¢l v,
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela.
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane ziadatela: Narodna diafni¢na spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zodpovedny pracovnik — - stavebny dozor s odbornym zameranim — dopravne
stavby, mosty, tunely, potrubné, energetické a iné liniové stavby, komplexné priemyselné stavby —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

CL IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich 0sdb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voci vlastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeéi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného tzemia obce (extravilan), v k. u. a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prislusnych Porealizacnych geometrickych planov pre vyznacenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na ur¢enie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene vlastnika poda po Uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na urcenie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto Ucelom viastnik vystavi spilnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajlucich sa mimo zastavaného uzemia obce (extravilan), v k. u.
vecné bremena formou zédznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazove;
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecneho
bremena a znaleckych posudkov na urenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajlcich sa v zastavanom Uzemi obce (intravilan), v k. 0. a to do 24
mesiacov odo diia Uradného overenia prislusnych Porealizacnych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecneho
bremena, a to tak, 2e Ziadatel po Uradnom overeni prisiuénych Porealiza¢nych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi
vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena
v prospech tretej osoby uvedeny vtomto ¢lanku sa predizi, ak nastani objektivne ddvody, pre ktoré
nebude mozné dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dediCskeho
konania, bude vo vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
Ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel viozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealiza¢nych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
sUvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazoveé odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa zZiadatel.

Geometrické plany budl vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty¢i ako samotné elektroenergeticke
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo - v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
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V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla €. I, Ziadatel zodpoveda za vsetku 8kodu, ktora
nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
siadatel do 15 dni od dorudenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za porusenie $tandardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vietky naklady SSE-D spojene
so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Cl. X.
Vys$Si

o
o
3
[e]
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Za vy$8iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Cl. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zékona ¢. 2561/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetickeho
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania Kkontroly
vykonavania prelozky ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonana:

podla odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentécie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi ucelne vynalozené néklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dila jej pisomného dorucenia Ziadatelovi. Ueelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajlcej Gasti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podfa tejto zmiuvy ako aj naklady vzniknuté v priame;
suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejne prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l. Il bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
viastné naklady, pricom zn&sa nebezpegenstvo vzniku $kody na tomto objekte, v ddsledku konania
vlastnika alebo tretich osob.

Cl. XII.
Odstuipenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstapit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. 1il., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. X1,
Zaverecéné ustanovenia

TUto zmluvu je mozné menit alebo doplhat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.



2. Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3 Zmluva nadobuda Gginnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zakona NR SR ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informécii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. Vaetky spory budd zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujd, ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, ze je pre ne dostatocne urcita a
zrozumitelna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dia ... ... V Bratislave, diia ............
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. Narodna diarnicna épdloénost’, as.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdo$
generalny riaditef preds.da predstavenstva a

generalny riaditef

Nérodﬂé“di.al"ﬁi'é-héspc;ib‘élﬁ‘ost’, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



