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ZMLUVA O DIELO  
na stavbu  „Vrátnica  - kancelársky kontajner vrátane príslušenstva “  

  

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. a v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

         I . 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.  Zhotoviteľ:   Ramys s.r.o., Javorová 6, 974 09 Banská Bystrica  

Zastúpený:   Ing. Roman Rypáček, konateľ  

     IČO: 45542287   IČ DPH : SK2023174076 

   Bankové spojenie: ČSOB Banská Bystrica 

    Číslo účtu:   4006783729 / 7500 

     Registrácia:   Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo 19502/S 

     Zodpovedný pracovník za zhotovenie diela:  Ing. Roman Rypáček 

 

ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

 

2.  Objednávateľ: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica 
    Zastúpený:  PhDr. Rudolf Hromada,  riaditeľ 

     IČO:     35989327 DIČ: 2021472123    

    Bankové spojenie:  ŠTÁTNA POKLADNICA 

    Číslo účtu:  7000400663 /8180, IBAN: SK5381800000007000400663 

    Zodpovedný pracovník objednávateľa za prevzatie diela:   Ing. Milan Ivančo 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

 

II . 

PREDMET  ZMLUVY 

 

 

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „Vrátnica  - kancelársky kontajner vrátane 

príslušenstva“ (ďalej len „dielo“) umiestnenej v areáli výrobných dielní a skladov ŠO na 

Jegorovovej ulici v Banskej Bystrici.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční : 

a. za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zo 

dňa 24.6.2014;  

b. podľa projektovej dokumentácie a výkazov výmer vypracovanej dňa 23.6.2014 Ing. arch. 

Vladimírom Čulenom, Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45017867  a Prílohy č. 

1 k zmluve  -  Ponukový položkový rozpočet diela; 

c. v rozsahu podľa ponukového položkového rozpočtu stavby, ktorý  je Prílohou č.1 tejto 

zmluvy a ktorý je vypracovaný  podľa projektovej dokumentácie, výkazov  výmer  a 

špecifikácií,  ktoré  sú   jej  súčasťou  vypracovanej  Ing. arch. Vladimírom Čulenom, 

Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45017867 (ďalej aj „projektant“); 
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d. v súlade  s  podmienkami   právoplatného   stavebného  povolenia  a vyjadreniami          

orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sú súčasťou tohto povolenia,   s prihliadnutím na 

zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 1. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

 

 

III. 

ZMLUVNÁ CENA 

 

 

1. Cena zhotoveného diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, spolu  16.644,37 bez DPH €; 19.973,24 s DPH: eur, slovom: eur 

devätnásťtisícdeväťstosedemdesiattri a dvadsaťštyri centov. 

2. Dohodnutá cena zhotoveného diela podľa bodu č.1 predmetného článku je konečná. K jej zmene 

môže dôjsť výnimočne len z dôvodu:  

    a)  vzniku naviac prác, ktoré nie sú obsiahnuté v odsúhlasenom ponukovom položkovom rozpočte 

(výkaz výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy); 

    b) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu po podpise tejto zmluvy; 

    c) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa; 

    d) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v položkovom rozpočte zo 

strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú 

tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu. 

3. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 

primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne 

uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od 

zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu 

určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi 

časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela  podľa rozpočtu. Dodatok                      

k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia je možné uzatvoriť len za podmienky podľa § 10a 

zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                   

v znení neskorších predpisov. 

 

IV. 

TERMÍN  DODANIA 

 

 

1. Zmluvné strany si dohodli nasledujúce termíny: 

začatie prác a odovzdanie staveniska:  podľa dohody oprávnených zástupcov zmluvných strán 

a na základe termínu právoplatného stavebného povolenia, 

ukončenie diela:    do 20.11.2014                  

uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác  

2.  Zmluvné termíny uvedené v bode 1 tohto článku sú termíny najneskoršie prípustné a 

neprekročiteľné s výnimkou: 

    2.1. zásahu vyššej moci, t.j.  v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán  a 

tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 

 2.2.  v prípade zmien rozsahu diela; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavrú 

dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná 

zmena termínu ukončenia diela. 

    2.3.  vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v 

dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.  
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3. V  prípade prerušenia realizácie prác z dôvodov podľa bodov 2.1 a 2.3 tohto článku, termín  

ukončenia sa posunie o čas prerušenia. O prerušení a o pokračovaní prác  bude vyhotovený zápis v 

stavebnom denníku. V tomto prípade bude termín ukončenia diela dohodnutý v rámci dodatku 

k tejto zmluve.  

4. Dodržanie a čas plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia    

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.  

5. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa termínov podľa bodu 1. tohto článku, bude objednávateľ 

žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva 

zostáva v platnosti. 

6. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním diela podľa bodu 1. tohto článku má objednávateľ voči 

zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 

každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. Zmluvné strany sa 

dohodli, že zmluvná pokuta bude z fakturovanej čiastky odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet.  

 

 

V. 

DODACIE  PODMIENKY 

 

 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestor staveniska minimálne tri dni pred 

začatím stavebných prác a zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru 

staveniska po dobu trvania stavby a doby potrebnej na vypratanie staveniska.  

2. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objektoch  v 

areáli ŠO na Jegorovovej ulici ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko 

môžu vstupovať len poverení – pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb - 

subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a 

ostatných oprávnených kontrolných orgánov, ako aj koordinátor bezpečnosti. 

3. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 

stavebného dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 

oprávnením. 

4. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 

sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty 

vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady. 

5. Pri odovzdaní diela  je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 

odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. 

6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy platné v SR, najmä 

stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o 

odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o ochrane pred 

požiarmi, nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na 

stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok 

vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými 

ustanoveniami cenníkov stavebných prác. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí, aby  práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby vyžaduje, 

boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu 

zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. 

Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka. 

9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v 

zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce 
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podmienky zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, zákona č. 264/1999 

Z. z. a o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné 

doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním súhrnne pri preberacom 

konaní diela. 

10. Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti 

nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch Štátnej opery, susedných stavbách,  inžinierskych 

sieťach, majetku štátu v správe Štátnej opery a na majetku tretích osôb. V prípade, že vzniknú 

takéto škody z dôvodu zavinenia zhotoviteľa, alebo subdodávateľov zhotoviteľa, tak ich 

zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci zaväzuje sa výšku škôd po ich 

odstránení a vyčíslení uhradiť. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebného odpadu na organizovanú skládku odpadu a  materiály 

vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín, príjem zo 

zberných surovín odovzdá do troch dní od prijatia do hlavnej pokladne objednávateľa. Doklady o  

uložení odpadu predloží  objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu 

realizácie diela.  

12. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné 

užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, 

prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné 

poplatky. 

13. Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude oprávnený v rozsahu podľa 

osobitného poverenia, ktoré objednávateľ doručí zhotoviteľovi zastupovať stavebný a autorský 

dozor, ako aj koordinátor bezpečnosti. Stavebný a autorský dozor a dozor nad BOZP je oprávnený 

vstupovať na stavenisko a na pracoviská, do dielní a skladov zhotoviteľa, kde sa zmluvné výkony 

a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky 

materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. 

S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 

objednávateľ, stavebný a autorský dozor  zaobchádzať dôverne. 

14. Stavebný a autorský dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť 

zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný: 

 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 

 nevykonať práce, ktoré stavebný alebo autorský dozor na nevykonanie určí, 

 zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

 zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,      

 zmeniť  postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 

Tieto zmeny nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. 

Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 

zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce 

na vlastné náklady. 

15. Objednávateľ pred začatím stavby určí a poverí koordinátora bezpečnosti , ktorý bude plniť 

povinnosti v zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

16. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 

svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, 

pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym 

predpisom, alebo predpisom a rozhodnutiam miestnej samosprávy alebo štátnej správy.  

17. Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať podľa potreby kontrolné dni za 

účasti oprávnených zástupcov oboch strán. Objednávateľ môže podľa svojich možností poskytnúť 

zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu skladové priestory a plochy 

pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu. 

18. Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení staveniska, náklady na spotrebu vody, energie a 

stočné znáša zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný určiť na stavenisku miesto pripojenia pre odber 

elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a v prípade potreby 
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miesto napojenia na verejnú kanalizáciu. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí počas realizácie 

diela podružné merače energií.  

19. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania. 

20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant a robiť okamžité opatrenia na 

odstránenie vytknutých nedostatkov a odchýlok od dokumentácie.  

21. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri 

zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení 

podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne  dohodnutom čase, inak v primeranej lehote. 

22. Pre potvrdenie vykonaných prác a dodávok stavby, zhotoviteľ  bude vystavovať "Súpis    

vykonaných prác a dodávok", pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v stavebnom denníku. 

Objednávateľ zabezpečí preverenie,  posúdenie a vrátenie súpisu vykonaných prác najneskoršie do 

piatich pracovných dní po jeho dodaní. V prípade, že objednávateľ nepotvrdí v dohodnutom 

termíne súpis vykonaných prác, zmluvné strany budú považovať predložený súpis ako  

odsúhlasený, čo do  vecnosti a cien. 

23. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, 

a to v origináli a vo dvoch kópiách. Prvú kópiu stavebného denníka si preberá stavebný dozor. 

Druhú  kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo 

zničenia originálu. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné 

pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, ako aj údaje o BOZP a OpP. Počas pracovnej doby 

musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 

odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

24. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, projektant, stavebný dozor 

objednávateľa, koordinátor bezpečnosti, oprávnený zástupca objednávateľa, orgány štátneho 

stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.  

25. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným Protokolom 

o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami 

obidvoch zmluvných strán, stavebným a autorským dozorom a musí byť v ňom vyjadrené, že 

dielo je odovzdané bez takých vád a nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia alebo časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby v zmysle 

stavebného zákona (ďalej iba užívanie); to sa nevzťahuje na nemožnosť vydať kolaudačné 

rozhodnutie alebo časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby z dôvodu 

nevykonania prác, ktoré nie sú súčasťou rozsahu diela a ktorých vykonanie si objednávateľ ani 

počas realizácie diela neobjednal.  

26. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na 

odovzdanie. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní vykonať komplexné vyskúšanie 

všetkých častí, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 

a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do 

slovenského jazyka, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

doklady o vykonaných funkčných skúškach, východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

stavebné denníky. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho 

konania, 

27. Zhotoviteľ je na preberacie konanie  povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady 

vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa 

zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na 

nosiči CD. 
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28. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 

nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej 

zápisnici. 

29. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 

výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 

dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 

dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a 

projektová dokumentácia. 

30. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa dielo alebo 

jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámi 

dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho 

ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda 

odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád dodaného diela alebo jeho 

ucelenej časti. 

31. Osobitné technické podmienky: 

 zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou 

a platnými technickými, bezpečnostnými, alebo hygienickými predpismi a normami. 

 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s 

neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre 

ich prevádzku. 

32. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať časť diela prostredníctvom tretích osôb – subdodávateľov, za 

ktorých BOZP a ochranu pred požiarmi zodpovedá zhotoviteľ vrátane školenia zamestnancov 

tretích osôb - subdodávateľov. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

 

 

1. Zmluvnú cenu podľa čl. III sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi po riadnom 

a protokolárnom odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela a to na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi časť ceny diela podľa článku III. formou 

preddavku  vo výške 9.900,- €  a to na základe preddavkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi konečnú faktúru na dohodnutú cenu 

diela, v ktorej bude zohľadnený a vyúčtovaný aj uhradený preddavok. 

3. Ak sa dielo z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční v dohodnutom termíne plnenia je zhotoviteľ 

povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok v celej výške, najneskôr však do 10 dní od 

dohodnutého termínu ukončenia diela.  V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru podľa bodu 1. a 2.  tohto článku v lehote do 14 

kalendárnych dní od jej doručenia. 

5. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zhotoviteľ má právo účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej predpismi obchodného práva.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený Súpis 

vykonaných  prác vrátane prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom 

rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 

položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.  

7. Faktúra   musí   obsahovať   náležitosti   v   zmysle   platných právnych predpisov. Ak faktúra 

nebude úplná, alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude zhotoviteľovi 

vrátená a faktúra sa nestane splatnou. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom 
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prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry 

objednávateľovi. 

 

 

 

VII. 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA V OBLASTI BOZP A OPP 

 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

 vybaviť všetky osoby, ktoré vstupujú na pracovisko, osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami, ktoré odpovedajú ohrozeniu vyplývajúcemu z druhu vykonávanej práce 

a z prostredia, v ktorom sa pohybujú. 

 oboznámiť vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov a osoby subdodávateľov  so 

zásadami bezpečného chovania sa na odovzdanom pracovisku, najmä pri stavebných prácach 

za prevádzky a s rizikami stavebnej činnosti. 

 zabezpečiť a vybaviť pracovisko pre bezpečný výkon práce. 

 zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 

pri práci, ako aj zamestnancov a osôb subdodávateľov. 

 dodržiavať v priestoroch objednávateľa prísny zákaz požívania alkoholických nápojov 

a iných omamných a psychotropných látok, ako aj zákaz fajčenia. 

 vykonávať práce svojimi zamestnancami vyškolenými z predpisov k zaisteniu bezpečnosti 

práce a technických zariadení, prípadne prakticky zaučenými a to v rozsahu potrebnom pre 

výkon práce s overenými znalosťami. Musí byť splnená ich odborná a zdravotná spôsobilosť.   

 oznamovať zodpovedným zamestnancom objednávateľa nedostatky,  ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť, alebo zdravie pri práci a podľa svojich možnosti sa zúčastniť na ich 

odstraňovaní. 

 počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiaru, najmä pri používaní tepelných, 

elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo 

nebezpečných látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom, pri zváraní, pri ktorom hrozí 

nebezpečenstvo vzniku požiaru a oznámiť ihneď na určené miesto zistený požiar – technikovi 

požiarnej ochrany objednávateľa: 0917 644 891, alebo pomocou tlačidlových hlásičov 

požiaru. 

 v prípade vzniku pracovného úrazu bezodkladne ohlásiť úraz. Zistenie a zapísanie záznamu 

o úraze v potrebnom počte vyhotovení vykoná zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa. Tento 

zamestnanec pri zisťovaní príčin a spísaní záznamu o PÚ spolupracuje s bezpečnostným 

technikom objednávateľa. 

 

2. Práce sa môžu začať až vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. 

3. Vo výškach, kedy osoby nemôžu pracovať na pevných a bezpečných pracovných podlahách, pri 

demontáži a montáži pomocných konštrukcií a pod. pracovať v súlade s platnou legislatívou 

a technickými normami. 

4. Práce, pri ktorých je potrebná odborná spôsobilosť (napr. vyhradené - zdvíhacie zariadenia, 

tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, potom  vysokozdvižné, nízkozdvižné  

vozíky, žeriavnici, zvárači ... ) sa môžu vykonávať, len pokiaľ sú zamestnanci odborne 

a zdravotne spôsobilí na tieto úkony. Pri uzavretí tejto dohody je zhotoviteľ povinný odovzdať 

kópie platných oprávnení a doklady o zdravotnej spôsobilosti, ktoré potvrdzujú, že osoby, ktoré 

budú vykonávať tieto práce, majú na tieto činnosti odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť. 

Za pravosť a platnosť týchto oprávnení zodpovedá zhotoviteľ. Používanie strojov a zariadení, 

ktoré sú majetkom objednávateľa, len so súhlasom zodpovedného zamestnanca objednávateľa. 
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5. Pred začatím prác (podľa rozsahu prác) je zhotoviteľ v spolupráci s odborným zamestnancom 

objednávateľa, t.j. bezpečnostným technikom, koordinátorom bezpečnosti a stavebným dozorom 

povinný vymedziť pracovisko s ohľadom k doterajším priľahlým priestorom a komunikáciám 

a s ohľadom narušenia celkovej prevádzky čo najmenej. Oplotenie areálu dielní, nachádzajúce sa 

v tesnej blízkosti staveniska, môže zhotoviteľ rozobrať iba na čas nevyhnutne potrebný na práce 

spojené s realizáciou diela. Po skončení prác a pracovnej doby je povinný dať oplotenie do 

funkčného stavu, aby tým nebola narušená bezpečnosť areálu, v ktorom dielo realizuje. 

6. Počas celej doby vykonávaných prác musí byť účinným spôsobom udržovaný bezpečný stav 

pracovných plôch i prístupových komunikácií. Za zníženej viditeľnosti musí byť zaistené 

dostatočné osvetlenie. 

7. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní vykonávať  práce na určenom pracovisku. Vstupovať na 

ostatné pracoviská objednávateľa môžu jedine, ak to súvisí s výkonom zjednanej práce. Pri vstupe 

do areálu objednávateľa bez účasti určeného zodpovedného zamestnanca musí byť jednoznačná 

ich príslušnosť k danej firme. 

8. Práce na rozvodových zariadeniach inžinierskych sietí napr. elektrickej energie, plynu, vody 

a pod., prípadne v ich blízkosti, musia byť dopredu prerokované so zodpovednými zamestnancami 

objednávateľa a dohodnuté ich zaistenie. 

9. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákazy, príkazy, nariadenia, s ktorými ich na 

danom pracovisku oboznámil  zodpovedný zamestnanec objednávateľa, týkajúcich  sa 

BOZP,  umiestnenia hlavného vypínača el. prúdu, uzáveru plynu a umiestnenia lekárničky na 

stavbe. 

 

 

VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY 

 

 

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 

že zodpovedá technickým normám a právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, 

alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho užívania k zvyčajným, alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 

2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné 

odstránenie vady. 

3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, 

i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 

náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom 

a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu 

minimálne 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Záručná doba môže byť 

skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v preukázateľne neoprávnenom omeškaní so 

začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať. 

Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie 

bude podľa údajov výrobcov, min. však 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania 

diela. 

6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných 

dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, alebo v inej lehote, ktorá bude 

dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ  neodstráni vady 

v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 30,- € za každý deň omeškania. 



            Strana 9 z 10 
 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 

na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a 

objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 

týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto 

nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie 

na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou 

formou zápisom v stavebnom denníku, alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa 

objednávateľa k použitiu ním predložených vecí, alebo navrhovaných podkladov, materiálov, 

alebo prvkov, alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je 

súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii 

diela. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

 

IX. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

 

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od 

zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo 

čiastkového termínu dohodnutého v zmluve, alebo jej prílohách  a ak márne uplynie 

dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa 

a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a 

písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa 

zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

 

X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany 

uvedenú pri označení zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 

písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa 

predchádzajúcich ustanovení  doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 

zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 

zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby 

zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch 

predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. 

Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej 

spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy. 
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3. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnky predmetnej zmluvy sú pre zmluvné  strany 

záväzné len vtedy, ak sú vo forme písomného dodatku k tejto zmluve a obojstranne podpísané 

zástupcami  oboch strán podľa článku I. predmetnej zmluvy. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. V ostatnom sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán riadia ustanoveniami  

Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými 

právnymi predpismi SR. V prípade sporov, tieto budú zmluvné strany riešiť prostredníctvom 

Okresného súdu v Banskej Bystrici.  

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana  dostane dve 

vyhotovenia. 

7. Súčasťou tejto zmluvy je: 

 

Príloha č.1 - Ponukový položkový rozpočet diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Banskej Bystrici, dňa:       V Banskej Bystrici, dňa:  

 

 Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 

..................................................                            .................................................. 

PhDr. Rudolf Hromada                                     Ing. Roman Rypáček  

riaditeľ Štátnej opery      konateľ  RAMYS s.r.o.                                    

    


